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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
,Budowa DP nr 4421W od wezla ,,Mostéwka” na DK S-8 do dziatki ew. nr 10/1 potozonej w m. Mostowka"
1/45233120-6 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
11 Prace geodezyjne
1/KNNR 1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziem-  |km
d.1.1/0111-01 nych (drogi) w terenie réwninnym, inwentaryzacja powykonawcza, wytyczenie
granic dziatek zgodnie z decyzjg ZRID
1.53 km 1.530
RAZEM 1.530
2| Analiza wtas- | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego szt
d.1.1/na
204 szt 204.000
RAZEM 204.000
1.2 Wycinka i zabezpieczenie drzew
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26- |szt.
d.1.2/0101-03 35 cm)
249 szt. 249.000
RAZEM 249.000
4|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - do 10 km ms3
d.1.2/0110-04 Krotnosé = 16
2056*0.042+0.12*4015+249*0.238 m3 627.414
RAZEM 627.414
5/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.2/0110-02
6803 mp 6803.000
RAZEM 6803.000
6/KNR 2-01 Wywozenie karpiny - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - do 10 km mp
d.1.2/0110-05 Krotnosé = 32
6803 mp 6803.000
RAZEM 6803.000
7/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.2/0110-03
4826 mp 4826.000
RAZEM 4826.000
8/KNR 2-01 Wywozenie gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - do 10 km mp
d.1.2/0110-05 Krotnosé = 32
4826 mp 4826.000
RAZEM 4826.000
9/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét budowlanych szt.
d.1.2/0107-03
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 10- |szt.
d.1.2/0101-01 15 cm)
3056 szt. 3056.000
RAZEM 3056.000
11|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 16- |szt.
d.1.2/0101-02 25 cm)
4015 szt. 4015.000
RAZEM 4015.000
12/|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km ms3
d.1.2/0110-01
2056*0.042+0.12*4015+249*0.238 m3 627.414
RAZEM 627.414
1.3 Odhumusowanie
13/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.3/0126-01 spycharek
3224.45 m?2 3224.450
RAZEM 3224.450
14/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1.3/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
3224.45 m?2 3224.450
RAZEM 3224.450
15/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.3/0108-06 grunt.kat. lll - wywdz hunusu
3224.45 m3 3224.450
RAZEM 3224.450
16/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.1.3/0108-08 wywéz hunusu na odlegtos¢ do 10 km
Krotnosé = 9
3224.45 m3 3224.450
RAZEM 3224.450
1.4 Roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych
17|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu na odleg-|m2
d.1.4/0102-02 tos¢ do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora
8393 m?2 8393.000
RAZEM 8393.000
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18/KNR 4-01 Wywo6z materiatu z frezowania na odlegto$¢ do 5 km w miejsce wskazane ms3
d.1.4/0108-13 przez Inwestora
Krotnos¢ = 4
8393 m3 8393.000
RAZEM 8393.000
19/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trelinki o gr. 15 cm wraz z wywozem na odlegto$¢ do|m?2
d.1.4/0807-01 1 km,
6875 m2 6875.000
RAZEM 6875.000
20|KNR 4-01 Wywdz materiatu - trelinki z rozbiérki- na odlegto$¢ do 10 km m3
d.1.4/0108-13 Krotnosé = 9
6875*0.15 m3 1031.250
RAZEM 1031.250
21|KNNR 6 Rozebranie podbudowy betonowej o gr. 6 cm wraz z wywozem na odlegto$¢ |m?2
d.1.4/0801-04 do 1 km,
1518 m?2 1518.000
RAZEM 1518.000
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - m3
d.1.4/0108-16 podbudowy betonowej z rozbiérki- na odlegtos¢ do 10 km
Krotnosé = 9
1518*0.06 m3 91.080
RAZEM 91.080
23|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 40 cm wraz z wywozem na odlegtosé |m?2
d.1.4/0801-02 do 1 km
8393 m?2 8393.000
RAZEM 8393.000
24|KNR 4-01 Wywdz materiatu - podbudowy z kruszywa z rozbiérki- na odlegto$¢ do 10 km |m3
d.1.4/0108-13 Krotnosé = 9
8393*0.4 m3 3357.200
RAZEM 3357.200
25|KNR AT-03 |Frezowanie warstw nawierzchni asfaltowej na grubos¢ 2 x po 5 cm w celu wy- |m?2
d.1.4/0102-02 konania potgczenia nawierzchni asfaltowe - dowigzanie do stanu istniejgcego
wraz z odwozem na miejsce sktadowania, wskazane przez Inwestora
13.5 m?2 13.500
RAZEM 13.500
26| KNR 4-01 Wywéz materiatu z frezowania na odlegto$¢ do 5 km w miejsce wskazane m3
d.1.4/0108-13 przez Inwestora
Krotnos¢ = 4
13.5*0.1 m3 1.350
RAZEM 1.350
27/KNNR 6 Rozebranie opornika wraz z tawg ustawionych na krawedzi nawierzchni wraz z |m
d.1.4/0806-02 wywozem na odlegtos¢ do do 10 km
2400 m 2400.000
RAZEM 2400.000
28/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji- ms3
d.1.4/0108-16 opornika - na odlegto$¢ do 10 km
Krotnosé = 9
2400%0.12*0.25 m3 72.000
RAZEM 72.000
2 KOLIZJA - ROZEBRANIE OGRODZENIA
29|KNR 2-25 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie ogro- m?2
d.2/0308-02 dzenia betonowego panelowego
analogia o dtugosci 317 m, wysokosci przgsta 2.0 m i wysokos$¢ stupéw 2,5 m
(1 przesto skiada sie z 2 stupkéw oraz 4 ptyt betonowych o gr. 10 cm )
317*2.2 m?2 697.400
RAZEM 697.400
30|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi - rozebranego ogrodzenia be- |m3
d.2/0108-18 tonowego panelowego na odlegtos¢ do 1 km
69.74 m3 69.740
RAZEM 69.740
31/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi rozebranego ogrodzenia beto- |m3
d.2/0108-20 nowego panelowego - za kazdy nastepny 10 km
Krotnosé = 9
69.74 m3 69.740
RAZEM 69.740
3 ROBOTY ZIEMNE
32|KNNR 1 Wykonanie wykopdw z transportem zimie na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3/0201-08
3336.30 m3 3336.300
RAZEM 3336.300
33/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami na odleg- |m3
d.3/0208-02 tos¢ do 10 km
Krotnosé = 9
3336.30 m3 3336.300
RAZEM 3336.300
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34|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow ms3
d.3/0207-03
2053.80 m3 2053.800
RAZEM 2053.800
4 PODBUDOWY
35/KNNR 6 Korytowanie na gteboko$¢ do 10 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem m?2
d.4/0101-01 podioza
5271.48 m?2 5271.480
RAZEM 5271.480
36|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4/0108-06 grunt.kat. lll - wywdz ziemi z korytowania
5271.480.1 m3 527.148
RAZEM 527.148
37|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.4/0108-08 wywoéz z ziemi z korytowania na odlegto$¢ do 10 km
Krotnosé = 9
5271.480.1 m3 527.148
RAZEM 527.148
38/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - kruszywo |m?2
d.4/0113-03 stabilizowane mechanicznie C50/30 0-31,5mm gr. 28 cm (jako warstwa ulep-
szonego podtoza doprowadzenia G3 do G1)
6905.24 m?2 6905.240
RAZEM 6905.240
39|/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa m2
d.4/0109-03 ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydaulicznym gr. 20
cm (jako warstwa ulepszonego podtoza doprowadzenia G3 do G1)
6905.24 m?2 6905.240
RAZEM 6905.240
40|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - kruszywo |m?2
d.4/0113-03 stabilizowane mechanicznie C50/30 0-31,5mm gr. 28 cm (jako warstwa ulep-
szonego podtoza doprowadzenia G4 do G1)
1903.44 m?2 1903.440
RAZEM 1903.440
41/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - kruszywo |m?2
d.4/0113-01 stabilizowane mechanicznie C50/30 0-31,5mm gr. 15 cm
4253.23 m?2 4253.230
RAZEM 4253.230
42|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - kruszywo |m?2
d.4/0113-02 stabilizowane mechanicznie C50/30 0-31,5mm gr. 22 cm
9517.20 m?2 9517.200
RAZEM 9517.200
43|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - kruszywo |m?2
d.4/0113-02 stabilizowane mechanicznie C50/30 0-31,5mm gr. 20 cm
828.12 m?2 828.120
RAZEM 828.120
44|/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - kruszywo |m?2
d.4/0113-03 stabilizowane mechanicznie C50/30 0-31,5mm gr. 25 cm
226.12 m?2 226.120
RAZEM 226.120
45/KNNR 6 Podbudowa z zasadnicza z betonu asfaltowego - warstwa gr. 7cm dla jezdni - |m2
d.4/0110-03 AC22P wraz z -oczyszczeniem i skropieniem
9517.20 m?2 9517.200
RAZEM 9517.200
46|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - C0.4/0.5 gr.15 |m2
d.4/0111-02 cm
4253.23 m?2 4253.230
RAZEM 4253.230
47/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - C6/9 gr.15 cm |m?2
d.4/0111-02 dla G3
6806.71 m?2 6806.710
RAZEM 6806.710
48|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - C6/9 gr.24 cm |m?2
d.4/0111-02 dla G4
1903.44 m?2 1903.440
RAZEM 1903.440
49|/KNNR 6 'Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydaulicz- |m2
d.4/0111-02 nym gr. 25 cm (jako warstwa ulepszonego podtoza doprowadzenia G4 do G1)
1903.44 m?2 1903.440
RAZEM 1903.440
50/KNNR 6 Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0-31.5 mm -gr .15 cm m2
d.4/0204-02
3906.85 m?2 3906.850
RAZEM 3906.850
5 NAWIERZCHNIE
51|KNR AT-03 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm na jezdni - AC11Swraz z |m?2
d.5/0302-01 oczyszczeniem i skropieniem
9517.20 m?2 9517.200
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RAZEM 9517.200
52|KNR AT-03 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm na jezdni - AC8S wrazz |m?2
d.5/0302-01 oczyszczeniem i skropieniem
4253.23 m?2 4253.230
RAZEM 4253.230
53|KNR AT-03 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 5 cm dla jezdni - AC16W wraz z |m?2
d.5/0301-01 oczyszczeniem i skropieniem
9517.20 m?2 9517.200
RAZEM 9517.200
54/KNR AT-03 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm dla jezdni - AC11W wraz z |m?2
d.5/0301-01 oczyszczeniem i skropieniem
4253.23 m?2 4253.230
RAZEM 4253.230
55/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej utozonej na zatoce postojowej w km 1+000- |m?2
d.5/0506-02 brukowa kostka betonowa gr 8 cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 3 cm
226.12 m?2 226.120
RAZEM 226.120
6 ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEKI
56/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.6/0403-04 towo-piaskowej gr. 3 cm
1116.23 m 1116.230
RAZEM 1116.230
57|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.6|0402-04
1116.23*0.3*0.10 m3 33.487
RAZEM 33.487
58/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2680.07 m 2680.070
RAZEM 2680.070
59|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowe z betonu C12/15 m3
d.6|0402-04
2680.07*0.2*0.07 m3 37.521
RAZEM 37.521
60|KNR 2-31 Woykonanie $cieku z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. |m?2
d.6/0511-02 3 cm wraz z tawg betonowg z betonu C12/15
7.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
7 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BRD
61/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg cienkowarstwowe m?2
d.7|0705-01
840 m?2 840.000
RAZEM 840.000
62|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7|0702-01
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
63|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.7/0702-04 pow. do 0.3 m2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
64|KNNR 6 Balustrada BRD m
d.7/0701-01
48.50 m 48.500
RAZEM 48.500
8 ZIELEN DROGOWA
65/KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 10-cm m3
d.8/0402-06
0.1*3833.93 m3 383.393
RAZEM 383.393
9 KANAL TECHNOLOGICZNY
66|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - tyczenie kanatu technologiczne- |kpl.
d.9/0111-01 go
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi row6w dla kabli o gtebokosci do 1,2 m i m
d.9/0702-0204 |szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. llI-1V - wykopy dla kanatu technologicznego
analogia
(1524+156)*0.4*1.5 m 1008.000
RAZEM 1008.000
68/ KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.2 m i szer.dna |m
d.9/0705-0204 |do 0.4 m w gruncie kat. llI-1V
analogia
(1524+156)*0.4*1.5 m 1008.000
RAZEM 1008.000
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69|KNR 2-01 Wykopy mechaniczne z recznym zasypaniem o gtebokosci do 2.5 m w gruncie |m3
d.9/0708-06 kat. Ill przy uzyciu koparki podsiebiernej dla stupéw elektroenergetycznych -
analogia wykopy dla studni kanatu technologicznego
10*((1.2*1*1.2)) m3 14.400
RAZEM 14.400
70|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-1 rama podwdjna lekka stud.
d.9/0401-02 wraz z systemem ochrony przed ingerencjg os6b nieuprawnionych
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
71/KNR 5-01 Wykonanie przepustéw pod drogami RHDPE 110/6.3 m
d.9/0213-01
156 m 156.000
RAZEM 156.000
72|KNR 5-01 Budowa jednootworowej kanalizacji kablowej z rur fi 110/5.0 m
d.9/0213-01
1524 m 1524.000
RAZEM 1524.000
10 ROBOTY od km -0+039,51 do km 0+000,00 - catos¢ robét
73|KNNR 1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziem-  |km
d.10/0111-01 nych (drogi) w terenie réwninnym, inwentaryzacja powykonawcza, wytyczenie
granic dziatek zgodnie z decyzjg ZRID
0.04 km 0.040
RAZEM 0.040
74/KNR AT-03 |Frezowanie warstw nawierzchni asfaltowej na grubo$¢ 2 x po 5 cm w celu wy- |m?2
d.10/0102-02 konania potgczenia nawierzchni asfaltowej wraz z odwozem na miejsce skia-
dowania, wskazane przez Inwestora do 5 km, ,
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
75/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.10{0126-01 spycharek
19.71/0.2 m?2 98.550
RAZEM 98.550
76/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek [m2
d.10/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
98.55 m?2 98.550
RAZEM 98.550
77|KNNR 1 Wykonanie wykopdw z transportem zimie na odlegto$¢ do 1 km ms3
d.10/0201-08
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
78|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami na odleg- |m3
d.10/0208-02 tos¢ do 10 km
Krotnosé = 9
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
79/KNNR 6 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza - na gtegokos¢ do 10 |m?2
d.10{0101-01 cm
98.53 m?2 98.530
RAZEM 98.530
80|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.10/0108-06 grunt.kat. lll - wywdz ziemi z korytowania
98.53*0.1 m3 9.853
RAZEM 9.853
81|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.10/0108-08 wywoéz z ziemi z korytowania na odlegto$¢ do 9 km
Krotnosé = 9
98.5370.1 m3 9.853
RAZEM 9.853
82|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - kruszywo |m?2
d.10{0113-03 stabilizowane mechanicznie C50/30 0-31,5mm gr. 28 cm (jako warstwa ulep-
szonego podtoza doprowadzenia G4 do G1)
98.53 m2 98.530
RAZEM 98.530
83|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - kruszywo |m?2
d.10/0113-03 stabilizowane mechanicznie C50/30 0-31,5mm gr. 28 cm (jako warstwa ulep-
szonego podtoza doprowadzenia G4 do G1)
98.53 m?2 98.530
RAZEM 98.530
84| KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - kruszywo |m?2
d.10/0113-01 stabilizowane mechanicznie C50/30 0-31,5mm gr. 15 cm
98.53 m?2 98.530
RAZEM 98.530
85/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - C0.4/0.5 gr.15 |m2
d.10/0111-02 cm
98.53 m?2 98.530
RAZEM 98.530
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
86|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - C6/9 gr.15 cm |m?2
d.10/0111-02 dla G3
98.53 m?2 98.530
RAZEM 98.530
87|KNR AT-03 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm na jezdni - AC8S wrazz |m?2
d.10/0302-01 oczyszczeniem i skropieniem
98.53 m?2 98.530
RAZEM 98.530
88|KNR AT-03 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm dla jezdni - AC11W wraz z |m?2
d.10/0301-01 oczyszczeniem i skropieniem
98.53 m?2 98.530
RAZEM 98.530
89|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.10/0403-04 towo-piaskowej gr. 3 cm
5.06 m 5.060
RAZEM 5.060
90|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 ms3
d.10]0402-04
5.060.370.10 m3 0.152
RAZEM 0.152
91|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.10/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
97.84 m 97.840
RAZEM 97.840
92|KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 10-cm ms3
d.10/0402-06
0.1*19.57 m3 1.957
RAZEM 1.957
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Uproszczone RAZEM

—_

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i
ROZBIORKOWE

Prace geodezyjne

Woycinka i zabezpieczenie drzew

Odhumusowanie

—_
AN =

Roboty rozbidérkowe nawierzchni
drogowych

N

KOLIZJA - ROZEBRANIE OGRO-
DZENIA

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ogh W

ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI,
OBRZEZA, SCIEKI

7|0ZNAKOWANIE | URZADZENIA
BRD

ZIELEN DROGOWA

KANAt TECHNOLOGICZNY

[=)[{][e:]

ROBOTY od km -0+039,51 do km
0+000,00 - catos¢ robot

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

-
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