
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej                     

w miejscowości Głogowiec, gm. Kutno  
dz nr 2/3; 17; 18/13; 18/22; 76; obręb ewid. 0009 Głogowiec 
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ul. Wincentego Witosa 1 
99-300 Kutno 
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GŁOGOWIEC GM. KUTNO
 Waluta: PLN

Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Identyfikator kosztorysu: Głogowiec kanalizacja P

 Roboty przygotowawcze 1

 KNNR 1 0111-01
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji

 1  0,9740 km

 Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze
 Roboty drogowe 2

 Rozbiórki 2.1

 KNR AT-03 0101-04
 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych 
 na gł. 6 cm

 2  82,0000 m

 KNR 2-31 0801-01
 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm

 3  74,2500 m2

 KNR 2-31 0801-02
 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości - 
 dodatek za 8cm [R=8;M=8;S=8]

 4  74,2500 m2

 KNR 2-31 0804-01
 Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm

 5  318,0000 m2

 KNR 2-31 0804-05
 Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm

 6  4,5000 m2

 KNR 2-31 0813-03
 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce 
 cementowo-piaskowej

 7  4,0000 m

 KNR 2-31 0812-03
 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu

 8  0,2300 m3

 KNR 2-31 0805-03
 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o 
 wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

 9  6,0000 m2

 KNR 2-31 0816-01
 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm

 10  2,0000 m

 KNR 2-31 0816-02
 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm

 11  2,0000 m

 KNR 2-31 0816-03
 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm

 12  2,0000 m

 KNR 4-01 108-11
 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 
 na odl.do 1 km

 13  14,85 m3

 KNR 4-01 108-12
 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - 
 każdy następny 1 km [R=9;M=9;S=9]

 14  14,85 m3

 KNR 4-01 108-1
 Utylizacja mieszanki betonowej

 15  14,850 m3

 Razem element 2.1: Rozbiórki
 Odtworzenia 2.2

 KNR 2-31 114-5
 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po 
 zagęszczeniu - pobocza drogi gminnej

 16  994,80 m2

 KNR 2-31 0205-02
 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm

 17  4,5000 m2

 KNR 2-31 0402-04
 Ława pod krawężniki betonowa z oporem

 18  0,2300 m3



WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 14.05.2023 2str.
Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNR 2-31 0403-03
 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
 cementowo-piaskowej

 19  4,0000 m

 KNR 2-31 0302-04
 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na 
 podsypce cementowo-piaskowej

 20  6,0000 m2

 KNR 2-31 0109-03
 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 
 12 cm

 21  6,0000 m2

 KNR 2-31 0109-04
 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość 
 warstwy po zagęszczeniu [R=8;M=8;S=8]

 22  6,0000 m2

 KNR 2-31 0605-06
 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 30 cm

 23  2,0000 m

 KNR 2-31 0605-06
 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm

 24  2,0000 m

 KNR 2-31 0605-08
 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm

 25  2,0000 m

 Razem element 2.2: Odtworzenia
 Razem rozdział 2: Roboty drogowe

 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 3

 Roboty ziemne 3.1

 KNR 2-01 0206-04
 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 
 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
 na odległość do 1 km

 26  1 952,0000 m3

 KNR 2-01 0214-04
 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po 
 drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV [R=28;M=28;S=28]

 27  1 952,0000 m3

 KNR 2-01 0218-02
 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 
 na odkład w gruncie kat.III

 28  528,0000 m3

 KNR 2-01 0322-04
 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m
 szalunkami systemowymi w grunt.suchych kat.III-IV wraz z 
 rozbiór.(szer.do 1m) [R=0.955;M=1;S=1]

 29  4 134,0000 m2

 KNR 2-01 0230-01
 Zasypywanie wykopów spycharkami piaskiem (wraz z zakupem i 
 dowozem piasku)

 30  1 331,8000 m3

 KNR 2-01 0230-01
 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. 
 do 10 m w gruncie kat. I-III (grunt z odkładu)

 31  528,0000 m3

 KNR 2-01 0236-03
 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

 32  1 859,8000 m3

 KNNR 1 0502-01
 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; 
 grunt kat.I-III

 33  2 922,0000 m2

 KNR 2-01 0607-01
 Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na
 głębok.do 4 m [R=0.955;M=1;S=1]

 34  150,0000 szt.

 KNNR 1 605-20
 Praca agregatu próżniowego 60m3/h do odwodnień

 35  144,00 mg

 KNR 2-01 605-1
 Pompowanie wody z wykopu

 36  75,000 godz.

 Razem element 3.1: Roboty ziemne
 Roboty montażowe 3.2

 KNR-W 2-18 0903-01
 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 
 elementu 4.0 m

 37  10,0000 kpl.



WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 14.05.2023 3str.
Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNR-W 2-18 0901-01
 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

 38  4,0000 kpl.

 KNR-W 2-18 0306-02
 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 
 15/25 rurami o śr. 250 mm w gruntach kat.III-IV

 39  29,0000 m

 KNR-W 2-18 0309-01
 Przeciąganie rurociągów przewodowych PCV o śr.nominalnej 200 mm w 
 rurach ochronnych

 40  29,0000 m

 KNR-W 4-02 0215-10
 Włączenie do istniejącego kanału o śr. 200 mm

 41  4,0000 szt.

 KNR 2-18 0504-03
 Podłoża betonowe o grubości 15 cm [R=0.955;M=1;S=1]

 42  244,0800 m2

 KNR-W 2-18 0517-02
 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą 
 teleskopową

 43  9,0000 szt.

 KNR-W 2-18 0513-01
 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym 
 wykopie o głębok. 3m

 44  24,0000 stud.

 KNR-W 2-18 0513-02
 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym 
 wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

 45  -28,0000 [0.5 m] stud.

 KNR 2-18 0501-02
 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 
 [R=0.955;M=1;S=1]

 46  1 128,0000 m2

 KNNR 4 1308-03
 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

 47  974,0000 m

 KNR-W 2-19 0306-08
 Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne z PE o śr. nom. 110 mm

 48  7,5000 m

 KNR-W 2-01 0312-0101
 Obsypka i zasypka wykopów piaskiem (wraz z zakupem piasku)

 49  451,0000 m3

 KNNR 4 1610-02
 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

 50  5,0000 odc. -1 prób.

 KNR-W 2-18 0903-06
 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 
 elementu 4.0 m

 51  10,0000 kpl.

 KNR-W 2-18 0901-06
 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

 52  4,0000 kpl.

 KNNR 4 1640-2
 Kamerowanie sieci grawitacyjnej

 53  1,000 kpl

 Razem element 3.2: Roboty montażowe
 Razem rozdział 3: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

 Całość robót 4

 KNR BC-02 2-2
 Wykonanie mostków przejazdowych

 63  5,00 szt

 KNR BC-02 2-3
 Wykonanie kładek dla pieszych

 73  4,00 szt

 KNR 2-11 147-2
 Wykonanie połączeń przerwanych rurociągów drenarskich

 83  10,00 połączenie

 ZKNR Nr Al-1 1-2
 Obsługa geodezyjna

 93  1,00 kpl

 ZKNR Nr Al-1 1-3
 Badanie zagęszczenia gruntu

 103  6,00 kpl

 ZKNR Nr Al-1 1-1
 Zajęcie pasa drogowego

 113  1,00 kpl

 ZKNR Nr Al-1 1-4
 Odbiory

 123  1,00 kpl

 Razem rozdział 4: Całość robót
 Razem kosztorys: 
 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GŁOGOWIEC GM. KUTNO

  


