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B.00.00.00. WARUNKI OGÓLNE 

B.00.00.01.WARUNKI OGÓLNE  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na działce nr 

289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót w zakresie robót ogólnobudowlanych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z: 

B.00.00.01.Warunki Ogólne  

B.01.01.01.Roboty ziemne  

B.01.02.01.Przygotowanie i montaż zbrojenia  

B.01.02.02. Deskowanie i betonowanie konstrukcji  

B.01.03.01.Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemnych budynków 

B.01.03.02.Izolacja cieplna fundamentów i  ścian piwnic  

B.01.04.01.Roboty murarskie  

B.01.05.01.Drewniana konstrukcja więźby dachowej  

B.01.05.02.Konstrukcja dachu z dźwigarów stalowych  

B.01.05.03. Pokrycie dachowe z blachodachówki oraz obróbki blacharskie  

B.01.05.04.Impregnacja ognioochronna i grzybobójcza konstrukcji drewnianej  

B.01.05.05.Montaż okien w połaci dachowej  

B.02.01.01.Bezspoinowe systemy ocieplenia ścian budynków  

B.02.01.02.Izolacje podłogowe  

B.02.01.03. Izolacja wełną mineralną  

B.02.02.01.Tynki wewnętrzne i zewnętrzne  

B.02.02.02.Wykończenie posadzki  

B.02.02.03.Układanie płytek na ścianach  

B.02.02.04.Ściany działowe z bloczków betonowych  

B.02.02.05.Stolarka okienna i drzwiowa  
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B.02.02.06.Roboty malarskie  

B.02.02.07.Ścianki systemowe HPL  

B.02.02.08.Nawierzchnia sportowa sali gimnastycznej  

B.02.02.09.Sufity podwieszone  

B.03.01.00.Nawierzchnie utwardzone  

B.03.01.01.Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  

B.03.01.02.Obrzeża betonowe  

B.03.01.03.Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne  

B.03.01.04.Podkład z ubitych materiałów sypkich  

B.03.01.05.Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników  

B.03.02.01.Zieleń  

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić podczas 

wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1 Roboty Tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie inżynierii 

wodnej zaliczania się:. 

− wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu, 

− montaż demontaż deskowań, 

− montaż i demontaż zabezpieczeń ścian wykopu, 

− zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych, 

− schody i rampy zejściowe do wykopów, 

− wykonanie odwodnienia drenaży w wykopach, 

− pompowanie wód z wykopów,  

− montaż i demontaż rusztowań, 

− wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę dróg technologicznych, montażowych oraz 

placów manewrowych, 

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania 

robót budowlanych 

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz związana z nimi organizacja ruchu należy do robót 

tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje: 

− opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz 

z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem, 

− opłaty/dzierżawy terenu, 

− przygotowanie terenu, 



 
 

6 
 

− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu itp., 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

− koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 
Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. 

Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Aprobatę 

techniczną. 

1.3.2. Prace Towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

− opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

− prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 

odpadów, 

− koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu 

z wykopów do ponownego wbudowania,  

− opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

− opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt montażu, 

− dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

− opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej, 

− opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy, obiektu oraz reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet 

dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.. 

1.4.2. Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg 

technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych 

sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 

uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z 

organizacją budowy. 

1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły 

swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Umową i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

− sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi. 

− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

− metodę magazynowania materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

transportu, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me 

odpowiadają one wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.4.4.3. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na 

rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 
 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  

i przedstawiane. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
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− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

− możliwością powstania pożaru. 
Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany 

powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten 

wynika z odrębnych przepisów.  

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę. 

Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 

będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie terenu. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 
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warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone do prac i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. 

poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

- bariery na obrzeżach rusztowań, 

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 

- poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

- wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 

- odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora/ 

Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika 

/Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 
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1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty budowlane (45000000-7) 

1.6. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Budowla–każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak między innymi: 

oczyszczalnia ścieków, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci 

uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki. 

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundament i dach. 

Certyfikat- znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną upoważnioną 

jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 

wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jego zakończeniu. 

Dyrektor – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, 

odpowiedzialna za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych 

uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy. 

Europejska norma- oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)” 

lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”. 

Etap wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

Geodezyjna obsługa obiektu- tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów 

obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów− geodezyjnych nie zapewni 

prawidłowego wykonania obiektu. 

Gruntobeton – beton powstały z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub 

cementowo-bentonitowym. 

Inspektor – Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 

Kierownika, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót w zakresie wynikającym z prawa budowlanego. 

Kierownik – Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
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Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona do 

koordynowania, wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na budowę. 

Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzaj prowadzonych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań 

oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 

pracy i użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb 

ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup 

wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii 

powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów wymiarów 

przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i 

jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów 

budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót 

budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

Roboty Tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 

robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych 

Specyfikacja Techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
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Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zamawiający – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, 

odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień 

bezpośrednio wynikających z umowy. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika. 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych 

na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.7.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, 

regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są 

w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
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odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 

przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.7.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia. 

1.7.5. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i / 

lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 

cenę kontraktową. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Właściwości wyrobów i materiałów 

2.1.1. Właściwości  

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo 

budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach 

technicznych.  

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 

również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie 

realizacji robót. 

2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w hałdy 

i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy, lub wskazań Inspektora/ Kierownika. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora/ 

Kierownika . 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, 

zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  

Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi 

dokumenty potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli dany produkt taki 

posiada), dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, 

certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 

W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o 

dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób 

magazynowania materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z 

posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do 

celów budowlanych. 

Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych oraz takich 

których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 

2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i 

wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów 

oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach 

doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być 

zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, 

sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadać 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) 

dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek 

sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo 

odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 
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2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych 

lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne 

podane przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów 

technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub 

uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie 

osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń spowodowanych użyciem 

wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na 

własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, 

lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak 

wykonana, aby nie zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie 

wymaganych rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany 

do ich wymiany na własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, 

urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na 

własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły z 

tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w 

miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza się składowania 

bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 

poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

− 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

− 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 

15kV, 

− 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie 

przekraczającym 30kV, 

− 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie 

przekraczającym 110kV, 

− 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  
Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać 

się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania 

tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 

rozsunięcia się lub spadnięcia. 

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 
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− materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej 

niż 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

− materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczających 10 warstw. 
Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 

− 5 m- od stałego stanowiska pracy 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego. 

2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym 

odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem 

zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić 

jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność korozji. 

2.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ 

Kierownika. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ 

Kierownika. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów 

(materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie 

dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu drogowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ 

Kierownika, do prac. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji, 

– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o dużych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Próbne odcinki wzorcowe 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które roboty 

wymagają konieczności wykonania próbnych odcinków wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinków 

wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinki wzorcowe o parametrach 

określonych w PZJ.  

Po wykonaniu odcinków wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających im 

specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich wykonana.  

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez 

określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do 

wykonania dalszych odcinków. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej części robót nie 

może być niższa od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy 

odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek 

doprowadzenia odbieranych robót do parametrów nie niższych niż odcinek wzorcowy, na własny 

koszt. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji 

technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor/ 

Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika 

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor/Kierownik, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

specyfikacji technicznej na podstawie wyników własnych badań kontrolnych, jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor/Kierownik powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacji technicznej. Może również 

zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu 

zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 

certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 

aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 

deklarację zgodności z: 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich 

Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 

specyfikacji technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji technicznej, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 

Do wglądu na żądanie Zamawiającego. 

 

 

6.7. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

− obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, 

podanej na początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów 

zewnętrznych należy rozpocząć stale od dolnego lewego narożnika budynku, 

prowadząc obliczenia w kierunku ruchu wskazówek zegara), 

− przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność 

wpisywania wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość, 

− długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

− objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez 

średni przekrój, 

− ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami specyfikacji technicznej, 

− powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona 

przez średnią szerokość. 
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Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla danych robót 

nie wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  

− liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 

− jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra 

sześciennego) 

− trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 

− czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  
 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub 

w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora /Kierownika. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem/Kierownikiem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

− odbiór elementu wzorcowego 
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− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych 

pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją technicznąi uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora /Kierownika. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

specyfikacją techniczną, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z specyfikacją techniczną, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 

specyfikacją techniczną, i dokumentacją projektową, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  w 

okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w odpowiedniej specyfikacji. 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji oferty. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach 

technicznych i w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i 

wbudowania, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 

− zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy 

oraz innych dokumentów do niej załączonych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Rozliczenie Robót Tymczasowych 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych 

do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących niezbędnych 

do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Elementy Dokumentacji 

Z pkt. 1 
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10.2. Przypisy przywołane 

10.2.1 Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 290). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2015, poz. 2164). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. Nr 0, poz. 1570). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. Nr 0, poz. 655). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r. Nr 0, poz. 191). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 

r. Nr 0, poz. 1125).  

– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. Nr 0, poz. 672). 

– Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 

469). 

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031). 

– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 

2017 r. poz. 128).  

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., 

poz. 460). 

 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  

szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 

– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  

25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  –  w  sprawie  

dziennika  budowy,  montażu  i rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  

zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 

r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  

w  sprawie  krajowych  ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968) 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  

informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia  (Dz. U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 

844 – tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 

r. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30). 

– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  

lutego  1995  r.  w sprawie  rodzaju  i zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  

oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie 

(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 

2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789). 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.1923). 

– Rozporządzenie  (WE)  nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  5  

listopada  2002  r.  w  sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

– Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  213/2008  z  dnia  28  listopada  2007  r.  

zmieniające  rozporządzenie  (WE)  nr 2195/2003  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  

sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  oraz  dyrektywy 2004/17/WE  i  

2004/18/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  dotyczące  procedur  udzielania  

zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 

– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  I  Rady  (UE)  NR  305/2011  z  dnia  9  

marca  2011  r.  ustanawiające zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  

wyrobów  budowlanych  i  uchylające  dyrektywę  Rady 89/106/EWG. 

10.2.2 Normy 

– PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 

– PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach. 

– PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: 

Instalacje elektryczne. 

 

 10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, 

kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 

2015 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom  I,  II,  

III,  IV,  V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

– Warunki  techniczne,  COBRTI  INSTAL,  wydane  przez  Centralny  Ośrodek  

Badawczo-Rozwojowy  Techniki instalacyjnej INSTAL: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001, Zeszyt 

3, 

• Warunki  techniczne  wykonanie  i  odbioru  sieci  ciepłowniczych  z  rur  i  elementów  

preizolowanych,  Warszawa 2002, Zeszyt 4, 
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• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 

9, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, 

Zeszyt 5, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 

6, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003, 

Zeszyt 7, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 2003, 

Zeszyt 8, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, 

Zeszyt 12. 
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B.01.00.00.STAN SUROWY 

B.01.01.00.ROBOTY ZIEMNE 

B.01.01.01.ROBOTY ZIEMNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na działce nr 

289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu budownictwa ogólnego. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 

ziemnymi takimi jaki: 

- zdjęcie warstwy humusu 

- wykopy  

- zasypy 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) 

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0) 

Roboty w zakresie kształtowania terenu (45112700-2) 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5) 

Roboty w zakresie kształtowania parków (45112711-2) 

1.6. Określenia podstawowe, 

− Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, 
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którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem 

wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga 

użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych 

do odspojenia, 

− Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty, 

− Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, 

− Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 

pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, 

− Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo 

rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i 

odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od obiektu budowlanego. 

− Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

− Skarpa - zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o 

kształcie i nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych 

uwarunkowań. 

− Rów odwadniający - rów wykonany wzdłuż nasypu, mający na celu odwodnienie 

nasypu. 
 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

W przypadku nasypów grunt nie powinien zawierać różnego rodzaju odpadków, gruzu, części 

roślinnych, karp drzew i innych zanieczyszczeń, których jakości nie można skontrolować. 

Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych środków lub zabiegów nie nadają się 

następujące grunty: 

− spoiste zamarznięte, 

− zawartości części organicznych powyżej 2 %, 

− zawartości części ilastych powyżej 30 %, 

− spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 

− skażone chemicznie. 
Nie zaleca się wykonywania nasypów z takich gruntów organicznych, jak: 

− torfy wysokie i przejściowe, 

− torfy niskie włókniste (o stopniu rozkładu poniżej 30 %), 

− torfy węglanowe (o zawartości węglanu wapnia ponad 5 %), 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów zostaną użyte do jego zasypania po zakończeniu prac. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
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w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów lub zasypania 

mogą być wywiezione poza Teren Budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 

ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora. 

Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów niebędące nadmiarem objętości robót 

ziemnych zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza Teren Budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 

jest obowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów lub 

zasypania wykopów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Inspektor może nakazać 

pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 

powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Składowanie i przechowywanie materiałów Zgodnie z ST „Wymagania Ogólne” 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

3.2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu dotyczące zdjęcia warstwy 

humusu. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

− równiarki, 

− spycharki, 

− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 

miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie 

jest możliwe, 

− koparki i samochody samowyładowcze. 

3.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu dotyczącego wykonania 

wykopów. 

Do wykonania robót ziemnych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny 

zaakceptowany przez Inspektora: 

– spycharki, 

– koparki, 

– ładowarki, 

– samochody ciężarowe, 

– młoty pneumatyczne, 
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3.2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu dotyczące wykonania 

nasypów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też 

w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych 

powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 

W tablicy poniżej podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora. 

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 

 
Rodzaje gruntu  

Rodzaje 

urządzeń 

zagęszczających 

niespoiste: piaski, 

żwiry, pospółki 
spoiste: pyły gliny, iły 

gruboziarniste 

i kamieniste Uwagi o 

przydatności 

maszyn 
grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

Walce statyczne 

gładkie * 

0,1 do 

0,2 
4 do 8 

0,1 do 

0,2 
4 do 8 

0,2 do 

0,3 
4 do 8 1) 

Walce statyczne 

okołkowane * 
- - 

0,2 do 

0,3 
8 do 12 

0,2 do 

0,3 
8 do 12 2) 

Walce statyczne 

ogumione * 
0,2 do 

0,5 
6 do 8 

0,2 do 

0,4 
6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 

gładkie ** 
0,4 do 

0,7 
4 do 8 

0,2 do 

0,4 
3 do 4 

0,3 do 

0,6 
3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 

okołkowane ** 
0,3 do 

0,6 
3 do 6 

0,2 do 

0,4 
6 do 10 

0,2 do 

0,4 
6 do 10 5) 

Zagęszczarki 

wibracyjne ** 

0,3 do 

0,5 
4 do 8 - - 

0,2 do 

0,5 
4 do 8 6) 

Ubijaki szybko 

uderzające 
0,2 do 

0,4 
2 do4 

0,1 do 

0,3 
3 do 5 

0,2 do 

0,4 
3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 do 

10 Mg zrzucane z 

wysokości od 5 do 10 

m 

 

2,0 do 

8,0 

4 do 10 

uderzeń w 

punkt 

 

1,0 do 

4,0 

3 do 6 

uderzeń w 

punkt 

 

1,0 do 

5,0 

3 do 6 

uderzeń w 

punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości od 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać 

statycznie. 
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***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

Uwagi: 

1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) 

gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 

3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce 

bardzo ciężkie. 

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 

6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów do 

wykonania robót w zakresie zdjęcia humusu 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 

humusu. 

4.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów do 

wykonania robót w zakresie wykonania wykopów 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też 

w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 

Sprzęt używany przy robotach ziemnych powinien być zaakceptowany przez Inspektora, w przypadku 

użycia sprzętu niezaakceptowanego przez Inspektora, sprzęt zostanie usunięty z placu budowy na 

koszt Wykonawcy. 

4.2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów do 

wykonania robót w zakresie wykonania nasypów 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 

zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. 
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Uwaga 

Wykonawca w kosztach transportu musi uwzględnić wszelkie koszty związane z naprawą wszelkich 

szkód powstałych w wyniku korzystania z dróg. Wykonawca zobowiązany jest indywidualnie ustalić 

z zarządcami dróg, warunki na jakich może z nich korzystać, dobrać odpowiednią nośność sprzętu 

itp. 

Zwiększenie odległości transportu, jak również zmiana trasy przyjętej w ofercie nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport i remont dróg. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót związanych  ze 

zdjęcia humusu 

Teren przy wykonywaniu nasypów i innych robót ziemnych powinien być oczyszczony z humusu. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 

skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w 

dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze 

wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek lub ręcznie. Warstwę 

humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych 

w dokumentacji projektowej. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 

przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 

najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 

bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z 

wykonaniem wykopów 

5.2.2.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty geodezyjne. Przed przystąpieniem 

do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest, do rozpoznania terenu, oczyszczenia i 

zabezpieczenia istniejących obiektów i instalacji zgodnie z normą PN-B-06050:1999 pkt 3.2.2. O ile 

będzie to konieczne, Wykonawca zobowiązany jest przygotowania dróg dojazdowych, Drogi 

dojazdowe należy oznakować jak miejsca niebezpieczne. 

5.2.2.2 Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 

niwelety. 
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W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 

nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 

gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 

ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych 

robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 

robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.2.2.3 Wykopy 

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów 

i głębokości wykopów i ukształtowania terenu, rodzaju gruntów oraz posiadanego sprzętu. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności 

do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 

Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 

geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 

w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych  

gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

Zabezpieczenie wykopów (obudowanie) należy wykonać z zgodnie z normą PN-B-06050:1999 pkt. 

3.4.5. 

5.2.2.5 Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 

cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ± 5 cm. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać 

± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo, powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 

nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

5.2.2.6 Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych 

Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać: 

− młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 
Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 

− nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 

− rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub 

przemieszczenia gruntu (koparek, ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 



 
 

36 
 

5.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z 

wykonaniem zasypów 

5.2.2.1 Zasady wykonywania zasypów 

W celu zapewnienia stateczności budowli należy przestrzegać następujących zasad: 

Zasyp należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów i 

powinien być wznoszony równomiernie na całej szerokości. 

Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu 

i sprzętu używanego do zagęszczania. 

Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 

grubości na całej szerokości wbudowywania 

Wykonywanie zasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, 

to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie 

w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w zasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 

śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie robót powinno być przerwane. Przed wznowieniem 

prac należy usunąć śnieg z powierzchni zasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać 

ani układać na niej następnych warstw. 

5.2.2.2 Zagęszczenie gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 

sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

W zależności od rodzaju gruntu stan zagęszczenia nasypu należy określić następująco: 

c) w przypadku gruntów spoistych – wskaźnikiem zagęszczenia IS, według normalnej 

d) próby  Proctora 

e) w przypadków gruntów sypkich – stopniem zagęszczenia ID 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót dotyczące zdjęcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

6.2.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót dotyczące wykonania robót 

związanych  z wykonaniem wykopów 

6.2.2.1 Sprawdzenie odwodnienia 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2.2 Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

f) sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości, 

g) zapewnienie stateczności skarp, 

h) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

i) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 

6.2.3. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót dotyczące wykonania 

nasypów  

Sprawdzenie jakości wykonania  zasypów i nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w  PN-B-12095:1997 oraz wymiarami podanymi w dokumentacji 

projektowej 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

− badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

− badania zagęszczenia nasypu, 

− pomiary kształtu nasypu. 

− odwodnienie nasypu 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

m2 Korytowanie 

m2 Profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

m3 Roboty ziemne  
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena 1 m2 wykonania zdjęcia warstwy humusu obejmuje: 

− zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy, 

− załadunek, transport i rozładunek, 

− odwiezienie na odkład, 

− ewentualne koszty utylizacji. 
 

Cena wykonania 1 m3 wykopu/zasypu obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− odspojenie skały przy użyciu sprzętu mechanicznego (pneumatycznego, 

elektrycznego, spalinowego), 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− rozdrobnienie, 

− załadunek i odwiezienie urobku na odkład, 

− rozplantowanie urobku na odkładzie, 

− profilowanie dna wykopu, rowów i skarp, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

− rekultywację terenu, 

− zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót. 
 

Cena wykonania 1 m3 nasypu obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− odspojenie skały przy użyciu sprzętu mechanicznego (pneumatycznego, 

elektrycznego, spalinowego), 
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− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− rozdrobnienie, 

− zasyp mechaniczne lub ręczne gruntem z odkładu lub z dowożonego miejsca wraz 

zagęszczeniem, 

− rozplantowanie urobku na odkładzie, 

− profilowanie dna wykopu, rowów i skarp, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

− rekultywację terenu, 
zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1: 

Oznaczanie i opis. 

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 2: 

Zasady klasyfikowania. 

PN-B-12095:1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze – Urządzenia wodno-

melioracyjne 
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B.01.02.00.ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

B.01.02.01.PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na działce nr 

289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 

zbrojeniowymi na potrzeby budowy BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W 

SZLACHTOWEJ” na działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną   

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 

konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 

związanych z: 

– przygotowaniem zbrojenia, 

– montażem zbrojenia, 

– kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje 

szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą 

obiektów. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Zbrojenie (45262310-7) 



 
 

41 
 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Wszystkie materiały wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny być wprowadzone do obrotu 

lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 

–  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 

–  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą  

zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana 

europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

(do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 

grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

albo 

–  legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o  ile wyroby budowlane  udostępniane  na  

rynku krajowym są  nieobjęte  zakresem  przedmiotowym 

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 

305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty 

budowlane zaprojektowane i budowane  w  sposób  określony  w  przepisach  techniczno-

budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy 

technicznej  (wraz  z  wyrobem  budowlanym  udostępnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  się  

informacje  o  jego właściwościach  użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  państwa,  w  

którym  wyrób  budowlany  został wprowadzony  do  obrotu,  instrukcje  stosowania,  instrukcje  

obsługi  oraz  informacje  dotyczące  zagrożenia  dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

–  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
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2.2.1. Stal zbrojeniowa 

2.2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 

kontraktu stosuje się  stal  klas  i  gatunków  wg  dokumentacji  projektowej,  wg  normy  PN-H-

84023/6:  AIIIN,  gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 8÷10 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

– wydłużenie (min) w % 10 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących 

parametrach: 

– średnica pręta w mm 6÷32 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 

– wydłużenie (min) w % 20 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących 

parametrach: 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

– wydłużenie (min) w % 24 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
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Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 

– wydłużenie (min) w % 22 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczone  są  jamy  usadowe,  rozwarstwienia,  pęknięcia  

widoczne  gołym okiem. 

2.2.1.2. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają 

być podane: 

– nazwa wytwórcy, 

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

– masa partii, 

– rodzaj obróbki cieplnej. 

Na  przywieszkach  metalowych  przymocowanych  do  każdej  wiązki  prętów  lub  kręgu  prętów  (po  

dwie  do  każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy, 

– średnica nominalna, 

– znak stali, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

2.2.1.3. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

2.2.1.4. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  z  betonu,  stali,  oraz  z  

tworzyw  sztucznych. Podkładki dystansowe powinny być mocowane do prętów zbrojenia. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  

budowlanych  powinien spełniać  wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.  W  

szczególności  wszystkie  rodzaje  sprzętu,  jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być  

sprawne oraz posiadać  fabryczną  gwarancję  i  instrukcję obsługi.  Sprzęt  powinien  spełniać  

wymagania  BHP,  jak  przykładowo  osłony  zębatych  i  pasowych  urządzeń mechanicznych. Miejsca 

lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt  ten  

powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby  obsługujące  

sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w  sposób  

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 

5.2.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 

91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2.2.2. Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 

i błota. Pręty zbrojenia  zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  można  opalać  lampami  

benzynowymi  lub  czyścić  preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
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Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 

czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2.3. Prostowanie prętów 

Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna  wielkość  

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie  prętów  należy  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału.  Wskazane  jest  

sporządzenie  w  tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.2.5. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne  średnice  trzpieni  używanych  przy  wykonywaniu  haków  zbrojenia  podaje  norma  PN-

EN  1992-2:2010. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć 

spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II  lub  5d  dla  stali  A-I.  Na  zimno  na  budowie  można  

wykonywać  odgięcia  prętów o  średnicy  d  ≤  12  mm.  Pręty o 

średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W  miejscach  zagięć  i  załamań  elementów konstrukcji,  w których  zagięciu  ulegają  jednocześnie  

wszystkie  pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna  średnica  odgięcia  strzemion  i  prętów  montażowych  powinna  spełniać  warunki  

podane  dla  haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich 

zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.3. Montaż zbrojenia 

5.2.3.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 

nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem 

niełuszczącej się rdzy. Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  

chemicznymi,  zabrudzonej  farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na 

działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni 

przekroju elementu żelbetowego  powinna 

wynosić co najmniej: 

– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
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Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym. 

5.2.3.2. Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy,  wyżarzony  o  średnicy  1  mm,  używa  się  do  łączenia  prętów  o  

średnicy  do  12  m,  przy  średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W 

szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 

strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi 

przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

– próba rozciągania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska), 

– próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 

różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze 

dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 

zbrojenia podano poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

– otulenie  wkładek  według  projektu  zwiększone  maksymalnie  5  mm,  nie  przewiduje  się  

zmniejszenia  grubości otuliny, 

– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
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Poprzeczki  pod  kable  należy  wykonać  z  dokładnością:  ±1  mm  (wzajemne  odległości  mierzone  

w  przekroju poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 

– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 

tym pręcie, 

– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 

zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 

odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 

prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  

prętów  o  średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

– pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z  

dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

 

 



 
 

48 
 

8.2.1.2. Zakres robót 

Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia  Inspektora  

nadzoru  lub  inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.2.1.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  na  

rozpoczęcie  betonowania  elementów,  których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

– rozstawu strzemion, 

– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena jednostkowa obejmuje: 

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 

– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 

projektową  i niniejszą ST, 

– wykonanie badań i pomiarów, 

– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia,  stanowiących  własność  Wykonawcy i usunięcie 

ich poza teren budowy. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

2. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju. 

3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

4. PN-ISO 6935-2/AK:1998 AK:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 

5. PN-EN 1992-2:2010  Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 2: Mosty z betonu – Obliczanie i 

reguły konstrukcyjne.  

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana). 

7. PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Próba zginania (wersja angielska). 

8. PN-EN ISO 6892-1:2016-09  Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

pokojowej (wersja angielska). 

9. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu – Reguły ogólne i reguły dla budynków 

10.3 Przepisy przywołane 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B.01.02.02. DESKOWANIE I BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

betonowaniem konstrukcji na potrzeby budowy BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA 

PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną 

Uwaga:  Niniejsza  specyfikacja  nie  obejmuje  przygotowania  i  montażu  zbrojenia  konstrukcji,  dla 

którego  warunki  wykonania  i  odbioru  podano  w  SST B.01.02.01 „Przygotowanie i montaż 

zbrojenia” 

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych 

i żelbetowych w obiektach  kubaturowych  (za  wyjątkiem  przygotowania  i  montażu  zbrojenia).  

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

– przygotowaniem mieszanki betonowej, 

– wykonaniem rusztowań, 

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

– pielęgnacją betonu. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Betonowanie konstrukcji (45262311-4) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa  

mineralnego  o  frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 

stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych. 

Klasa  betonu  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  C25/30)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego  

wytrzymałości  na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną  w MPa;  

25  – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i 

wysokości 30 cm, 

30  – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 

15x15x15 cm. 

Wytrzymałość  charakterystyczna  betonu  na  ściskanie  C  –  wytrzymałość  (zapewniona  z  95-

proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 

150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12390-3:2011. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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Wszystkie  materiały  do  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  powinny  być  

wprowadzone  do  obrotu  lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a 

więc posiadać: 

–  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 

–  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą  

zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana 

europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

(do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 

grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

albo 

–  legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym 

oraz w Turcji, o  ile wyroby budowlane  udostępniane  na  rynku krajowym są  nieobjęte  zakresem  

przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 

rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 

wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane  w  sposób  określony  w  przepisach  

techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy 

technicznej  (wraz  z  wyrobem  budowlanym  udostępnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  się  

informacje  o  jego właściwościach  użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  państwa,  w  

którym  wyrób  budowlany  został wprowadzony  do  obrotu,  instrukcje  stosowania,  instrukcje  

obsługi  oraz  informacje  dotyczące  zagrożenia  dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

–  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz 

daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych\ 

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1.1. Cement – wymagania i badania 

Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki CEM I do 

CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1:2012.  

Te  trzy  klasy  dzielą  się  w  zależności  od  swej  wytrzymałości  wczesnej  na  cement  o  normalnej  

wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem N): 

– 32,5 N 

– 42,5 N 

– 52,5 N 

oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R) 
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– 32,5R 

– 42,5R 

– 52,5R 

Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 

– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C 3 S) do 60%, 

– zawartość alkaliów do 0,6%, 

– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 

– zawartość C 4 AF + 2 x C 3 A ≤ 20%, 

– zawartość glinianu trójwapniowego C 3 A ≤ 7%. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać  wymagania  zawarte w PN-EN 197-1:2012.  

Przed  użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę 

obejmującą: 

– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1:2016-07 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12 

– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 

się w wodzie. Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 

– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut, 

– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz., 

– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm. 

Nie  dopuszcza  się  występowania  w  cemencie  portlandzkim  normalnie  i  szybko  twardniejącym,  

większej  niż  20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i 

nierozpadających się w wodzie.  

Grudki należy usunąć  poprzez  przesianie  przez  sito  o  boku  oczka  kwadratowego  2  mm.  W  

przypadku,  gdy  wymienione  badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty 

do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

– cement  pakowany  (workowany)  –  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  

otwartym  terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

– cement  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do  

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do  

przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do  czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
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zabezpieczające cement przed ściekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów  

zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste, 

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny  okres  

przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca  przechowywania.  Cement  nie  może  być użyty 

do betonu po okresie: 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

2.2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i 

czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa  grube  powinny  spełniać  wymagania  norm  PN-EN  932  oraz  PN-EN  933.  W  kruszywie  

grubym  nie dopuszcza się grudek gliny. W  kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna 

przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– ⅓ najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 

– ¾  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie  prostopadłej  

do  kierunku betonowania. 

Do  betonów klas  C25/30  i  wyższych  należy  stosować  wyłącznie  grysy granitowe  lub  bazaltowe  

marki  50,  o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 

badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 

granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

– wskaźnik rozkruszenia: 

•  dla grysów granitowych – do 16%, 

•  dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-EN  480-12:2006(u)  –  480-

12:2008  nie  powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,1%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
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– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 

– do 0,50 mm – 33÷48%, 

– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-EN  480-12:2006(u)  –  480-

12:2008  nie  powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,2%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999, 

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych, 

– oznaczenie  zawartości  pyłów  mineralnych  wg  normy  PN-EN  933-8+A1:2015-07,  PN-EN  933-

9+A1:2013-07  lub PN-EN 933-10:2009. 

Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników  jego  

pełnych badań  wg  normy  PN-EN  932  i  PN-EN  933  oraz  wyników  badania  specjalnego dotyczące  

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy 

kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, 

użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 

odpowiednich  frakcji  kruszywa)  i  ponownym  sprawdzeniu.  Należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę  

wilgotności 

kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

2.2.1.3. Woda 

Do  przygotowania  mieszanki  betonowej  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  

odpowiadającą  wymaganiom normy  PN-EN  1008-1:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  

Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  

tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań 



 
 

56 
 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone  jest  użycie  wód  

ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

– napowietrzającym, 

– uplastyczniającym, 

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

– napowietrzająco-uplastyczniających, 

– przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki  do  betonów  muszą  mieć  aprobaty,  wydane  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  lub  

Instytut  Dróg  i Mostów  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowe  

oceny  techniczne  oraz  posiadać deklaracje właściwości użytkowych. 

2.2.1.5. Materiały pomocnicze i montażowe 

Zaleca się do stosowania przed betonowaniem: 

– środki antyadhezyjne, 

– złącza do łączenia deskowania. 

2.2.2. Beton 

Beton  do  konstrukcji  obiektów  kubaturowych  musi  spełniać  wymagania  nasiąkliwości,  

mrozoodporności, wodoszczelności oraz mieć właściwy wskaźnik wody do cementu (w/c) zgodnie z 

wymogami  dotyczącymi betonu  i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12. Skład  

mieszanki  betonowej  powinien  być  ustalony  zgodnie  z  normą  PN-EN  206+A1:2016-12  tak,  aby  

przy najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  

przez  wibrowanie.  Skład mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni  

betonów  i  wymaga  on  zatwierdzenia  przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien  

odpowiadać  najmniejszej jamistości. 

Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie  zapewniać  

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% 

przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
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– za  optymalną  ilość  piasku  przyjmuje  się  taką,  przy  której  mieszanka  betonowa  zagęszczona  

przez  wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey’a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c  

charakteryzującego mieszankę  betonową  należy  określić  doświadczalnie.  Współczynnik  ten  

wyznacza  się  na  podstawie  uzyskanych wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych  

wartościach  w/c  (mniejszych  i  większych  od  wartości  przewidywanej teoretycznie)  wykonanych  

ze  stosowanych  materiałów.  Dla  teoretycznego  ustalenia  wartości  wskaźnika  w/c  w mieszance 

można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Minimalne ilości 

cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

– 260 kg/m 3    dla betonu klas C20/25 

– 280 do 300 kg/m 3    dla betonu klas C25/30 

– 280 do 340 kg/m 3    dla betonu klas C30/37 

– 320 do 360 kg/m 3    dla betonu klas C35/45 

Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i  dojrzewającej  

w  warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 C (gdzie C – wytrzymałość 

charakterystyczna w MPa). 

2.2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  

(pełna  nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 

krajowym bądź do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 

Materiały  i  wyroby  do  robót  betonowych  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  

zgodnie  z  instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 

norm, europejskich ocen technicznych bądź aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  

2016  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowych  ocen technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte,  suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 

przed działaniem promieni słonecznych. 
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Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  

opakowaniach  w temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  

powinny  być  układane  na  paletach  lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 

większej niż 10. Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  

należy  przechowywać  w szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  

przechowywać  wody  w  opakowaniach  po  środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 

pomocnicze: 

3.2.1. Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 

3.2.2. Mieszanie składników 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych). 

3.2.3. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe 

(tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  

przypadku  awarii  samochodu.  Niedozwolone  jest  stosowanie 

samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

3.2.4. Podawanie mieszanki 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 

plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na 

odległość nie większą niż 10 m. 

3.2.5. Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 

drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania 

powierzchni betonu powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2012 

• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 

• Masa  worka  z  cementem  powinna  wynosić  50±2  kg.  Kolory  rozpoznawcze  worków  oraz  

napisy  na  workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2012 

• Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania 

cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 

197-1:2012 

• Do  każdej  partii  dostarczanego  cementu  powinien  być  dołączony  dokument  dostawy  

zawierający  dane  oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2012 

4.2.2. Magazynowanie kruszywa 

Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach 

zabezpieczających je przed  rozfrakcjowaniem,  zanieczyszczeniem  oraz  zmieszaniem  z  kruszywem  

innych  klas  petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 

4.2.3. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie 

masy w stosunku do stanu początkowego. 

Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek 

należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.  

Niedozwolone  jest  stosowanie  samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

Czas  trwania  transportu  i  jego  organizacja  powinny  zapewniać  dostarczenie  do  miejsca,  

układania  masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 

zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy 

niż: 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 

– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 

– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

4.2.4. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 

Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących 

warunków: 
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– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 

– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 

– kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy 

transporcie w dół, 

– przenośnik  powinien  być  wyposażony  w  urządzenie  do  równomiernego  wysypywania  masy  

oraz  do  zgarniania zaprawy  i  zaczynu  z  taśmy  przy  jej  ruchu  powrotnym  przy  czym  zgarnięty  

materiał  powinien  być  stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót betonowych 

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez  Wykonawcę  

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

– wybór składników betonu, 

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

– sposób transportu mieszanki betonowej, 

– kolejność i sposób betonowania, 

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

– sposób pielęgnacji betonu, 

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

– zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

– prawidłowość wykonania zbrojenia, 

– zgodność rzędnych z projektem, 

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
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– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,  między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych,  warstw izolacyjnych, itp., 

– prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w  betonową  

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami normy: 

PN-EN 206+A1:2016-12. Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  

nadzoru  potwierdzonego  wpisem  do dziennika budowy. 

5.2.2. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej 

raz w roku. Urządzenia  dozujące  wodę  i  płynne  domieszki  powinny  być  sprawdzane  co  najmniej  

raz  w  miesiącu.  Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do  

podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  

łatwe  ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do  podawania mieszanek  plastycznych.  Przy 

stosowaniu  pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 

wylocie. Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  od  

powierzchni,  na  którą  spada.  W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 

podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  

wymogów  dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu 

pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 

wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, 

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 

wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
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– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

– podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębiać  buławę  na  głębokość  5÷8  cm  

w  warstwę poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  czasie  20÷30  s.,  po  czym  

wyjmować  powoli  w  stanie wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

– belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  

pomostów  i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, 

aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  

uzgodnionych  z Projektantem. Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  

być  uzgodnione  w  Projektantem, a w prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  

powinna  ona  być  prostopadła  do  powierzchni elementu. 

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  

do połączenia betonu stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z  powierzchni  betonu  

stwardniałego,  luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w  układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. 

Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i  

poprzednio ułożonego betonu. 

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest  

wcześniejsze przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe  

wykonawstwo  robót  i  dostateczne  warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 

zachowując warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  

przed  pierwszym zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  

próbkach  przechowywanych  w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  należy  wówczas  

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
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5.2.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później  niż po  

12 godz. od  zakończenia  betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda 

stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami  

przynajmniej  do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.2.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami  

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja  

projektowa  nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 

tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.2.6. Rusztowania 

Rusztowania  należy wykonać  na  podstawie projektu  technologicznego opracowanego  przez  

Wykonawcę  w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogą 

być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. 

Rusztowania  powinny  w  czasie  ich  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  układu  

geometrycznego  i bezpieczeństwo konstrukcji. 

Wykonanie  rusztowań  powinno  uwzględniać  „podniesienie  wykonawcze”  związane  za  strzałką  

konstrukcji  oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki robocze 

rusztowań. Rusztowanie  należy  rozbierać  stopniowo,  pod  ścisłym  nadzorem,  unikając  

jednoczesnego  usunięcia  większej liczby podpór. 

5.2.7. Deskowania 

Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  podpór)  

należy  wykonać według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie  

obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
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Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

– szybkość betonowania, 

– sposób zagęszczania, 

– obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

– zapewniać odpowiednią szczelność, 

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  część  deskowań  

można  użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski 

powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro.  Styki, gdzie nie  

można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 

pianką. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 

poprzecznic.  

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 

deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 

dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania kontrolne betonu 

• Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

– 1 próbka na 100 zarobów, 

– 1 próbka na 50 m 3  betonu, 

– 1 próbka na zmianę roboczą, 
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– 3 próbki na partię betonu. 

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie  

przechowuje  się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 

pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

Klasyfikacja betonu ze względu na gęstość. 

Za względu na gęstość, możemy sklasyfikować beton na następujące rodzaje, które opisują klasy 

betonu: 

• betony zwykłe – są to betony, które w stanie suchym mają gęstość od 2000 kg/m 3  do 2600 kg/m 

3 , są zrobione z  całkowicie  naturalnych  kruszyw,  takich  jak  żwir,  albo  łamanych,  np.  granit.  

Używane  są  w  strukturach betonowych i żelbetonowych, 

• betony lekkie (np. beton komórkowy, czyli gazobeton) – są to betony, które w stanie suchym mają 

gęstość od 800  kg/m 3  do  2000  kg/m 3 .  Tworzone  są  głównie  z  kruszyw  lekkich  (np.  pumeks,  

tuf  wulkaniczny,  wapienie, żużel wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i są przeznaczone do 

wykonywania elementów drobnowymiarowych (bloczki, nadproża) i średniowymiarowych (płyty 

stropowe), 

• betony ciężkie – są to betony, które w stanie suchym mają gęstość większą niż 2600 kg/m 3 . Są 

wykonywane z bardzo  ciężkich  kruszyw  specjalnych  (np.  manganowe,  czy  barytowe).  Zatrzymują  

część  promieniowania jonizującego, dzięki czemu znalazły zastosowanie w szpitalach, elektrowniach 

atomowych, czy zbiornikach na odpady radioaktywne. 

Wyróżniamy następujące klasy betonu zwykłego i ciężkiego: 

• C8/10, zbliżona do dawnej klasy B10 

• C12/15, zbliżona do dawnej klasy B15 

• C16/20, zbliżona do dawnej klasy B20 

• C20/25, zbliżona do dawnej klasy B25 

• C25/30, zbliżona do dawnej klasy B30 

• C30/37, zbliżona do dawnej klasy B37  

• C35/45, zbliżona do dawnej klasy B45 

• C40/50, zbliżona do dawnej klasy B50 

• C45/55, zbliżona do dawnej klasy B55 

• C50/60, zbliżona do dawnej klasy B60 

• C55/67 

• C60/75 

• C70/85 

• C80/95 
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• C90/105 

• C100/115 

W  przypadku  niespełnienia  warunków  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach  

dojrzewania, dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie 

tego  warunku  w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza  się  pobieranie  dodatkowych  próbek  i  badanie  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  w 

okresie krótszym niż od 28 dni. 

• Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 

układania i zagęszczania po 4 próbki każdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normą PN-EN 12390-

2:2011. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 

normą PN-EN 12390-2:2011. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

• Dla  określenia  mrozoodporności  betonu  należy  pobrać  przy  stanowisku  betonowania  co  

najmniej  jeden  raz  w okresie  betonowania  obiektu  oraz każdorazowo  przy  zmianie  składników i  

sposobu  wykonywania  betonu  po  12 próbek  regularnych  o  minimalnym  wymiarze  boku  lub  

średnicy  próbki  100  mm.  Próbki  należy  przechowywać  w 

warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06265:2004. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy  stosowaniu  metody  przyśpieszonej  wg  normy  PN-EN  206+A1:2016-12  liczba  próbek  

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w 

okresie 28 dni. 

• Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdza  się  na  próbkach  regularnych  sześciennych    o  

wymiarach 150x150x150 mm.Próbki  przechowywać  należy  w  warunkach  laboratoryjnych  i  badać  

w  okresie  28  dni  wg  normy  PN-EN 12390-8:2011. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

• Odpowiedzialność  za  badania  wstępne  betonu  projektowanego  ponosi  producent,  betonu  

recepturowego specyfikujący, a normowego betonu  jednostka normalizująca wg PN-EN 

206+A1:2016-12. 

• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być  

uwzględnione  badania przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszą  ST  oraz  ewentualnie  inne,  

konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 

– badanie mieszanki betonowej, 

– badanie betonu. 
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6.2.2. Kontrola deskowań i rusztowań 

Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z: 

– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 

– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 

Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być: 

– klasy drewna i jego wady (sęki), 

– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 

– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie 

technologicznym deskowań: 

a) rozstaw żeber ±0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 

b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 

c) różnice w grubości desek ±0,2 cm, 
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d) odchylenie ścian od pionu o ±0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

e) wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m, 

f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 

– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż –0,5 cm, 

– +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 

– –0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 

W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 

– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 

– łączniki i złącza, 

– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 

– efektywność stężeń, 

– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 

Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich 

budowy, w czasie  betonowania  oraz  demontażu  (sprawdzenie  wpływu  zdjęcia  rusztowań  i  

deskowań  na  odkształcenia konstrukcji nośnej). 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia 

ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z 

kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2 . 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie zostały 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W 
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takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 

wykonaniu ustalonego zakresu 

prac należy przedstawić je do ponownego odbioru. Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  

odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w  dzienniku 

budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i  

wykonawcy  (kierownik budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót,  jeżeli  

taką  formę przewiduje. 

8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  

ich  zakresu  (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

– Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

– dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót,  

protokoły  kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 

jednostkowego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  

przeprowadzić  badania zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6  niniejszej  ST,  porównać  je  z  

wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji projektowej  i  niniejszej  specyfikacji  technicznej  robót  

betoniarskich,  opracowanej  dla  odbieranego  przedmiotu 

zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  

pozytywne,  a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W  takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości  wykonania  

konstrukcji  w stosunku  do  wymagań  określonych  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  

specyfikacji  technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  

konstrukcji  zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 

– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  wykonawca  zobowiązany  jest  

usunąć  wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  

zamawiającym  a wykonawcą. 

8.2.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej 

po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  

konstrukcji,  z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej;  

negatywny  do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed  

upływem  okresu gwarancyjnego  zamawiający powinien  zgłosić  wykonawcy wszystkie  zauważone  

wady w wykonanych robotach betoniarskich. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Ceny  jednostkowe  wykonania  1  m 3  konstrukcji  betonowych  lub  żelbetowych  lub  kwoty  

ryczałtowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 

– przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z zagęszczeniem i 

pielęgnacją, 

– wykonanie przerw dylatacyjnych, 

– wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  wymaganych  projektem  otworów,  jak  również  osadzenie  

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

– demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 

– oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie,  będących  własnością  wykonawcy,  materiałów  

rozbiórkowych  i urządzeń, 

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody  badania  cementu.  Część  1:  Oznaczanie  wytrzymałości  (wersja 

angielska). 

2. PN-EN 196-2:2013-11 Metody  badania  cementu.  Część  2:  Analiza  chemiczna  cementu  (wersja 

angielska). 

3. PN-EN 196-3:2016-12 Metody  badania  cementu.  Część  3:  Oznaczanie  czasu  wiązania  i  stałości 

objętości (wersja angielska). 

4. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 

5. PN-EN 197-1:2012, PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  

zgodności  dla  cementu powszechnego użytku. 

6. PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
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7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania 

próbek. 

8. PN-EN 932-2:2001 Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Część  2:  Metody 

pomniejszania próbek laboratoryjnych. 

9. PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  

Część  3:  Procedura  i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

10. PN-EN 932-5:2012 Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Część  5:  Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska). 

11. PN-EN 932-6:2002 Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Część  6:  Definicje 

powtarzalności i odtwarzalności. 

12. PN-EN 933-1:2012 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  1:  Oznaczenie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania. 

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  2:  Oznaczenie 

składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 

14. PN-EN 933-3:2012 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  3:  Oznaczanie 

kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości (wersja angielska). 

15. PN-EN 933-4:2008 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:  Oznaczanie 

kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu. 

16. PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  

Część  5:  Oznaczenie procentowej  zawartości  ziarn  o  powierzchniach  powstałych  w  wyniku 

przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

17. PN-EN 933-6:2014-07 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  6:  Ocena 

właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw (wersja angielska). 

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  7:  Oznaczenie 

zawartości muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 

19. PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego (wersja angielska). 

20. PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym (wersja angielska). 

21. PN-EN 933-10:2009 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  10:  Ocena 

zawartości  drobnych  cząstek  –  Uziarnienie  wypełniaczy  (przesiewanie  w 

strumieniu powietrza) (wersja angielska). 

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  3: 

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 

23. PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości (wersja angielska). 

24. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
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25. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu – 

Definicje,  wymagania,  zgodność,  oznakowanie  i  etykietowanie  (wersja angielska). 

26. PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  1:  

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska). 

27. PN-EN 480-2:2008 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  2: 

Oznaczanie czasu wiązania. 

28. PN-EN 480-4:2008 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  4: 

Oznaczanie  ilości  wody  wydzielającej  się  samoczynnie  z  mieszanki betonowej. 

29. PN-EN 480-5:2008 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  5: 

Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

30. PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w 

podczerwieni. 

31. PN-EN 480-8:2012 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  8: 

Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji (wersja angielska). 

32. PN-EN 480-10:2011 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  10: 

Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

33. PN-EN 480-12:2008 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  12: 

Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

34. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i 

ocena przydatności wody zarobowej  do  betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

35. PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2004 Beton.  Część  1:  Wymagania,  właściwości,  produkcja  

i  zgodność  (wersja angielska). 

36. PN-EN 12390-2:2011 Badania  betonu.  Część  2:  Wykonanie  i  pielęgnacja  próbek  do  badań 

wytrzymałościowych. 

37. PN-EN 12390-3:2011 PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na 

ściskanie próbek do badania. 

38. PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem. 

39. PN-EN 12504-1:2011 Badanie  betonu  w  konstrukcjach.  Część  1:  Odwierty  rdzeniowe  – 

Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 

40. PN-EN 12504-2:2013-03 Badanie  betonu  w  konstrukcjach.  Część  2:  Badania  nieniszczące  – 

Oznaczanie liczby odbicia (wersja angielska). 

41. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 

42. PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 

43. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana). 

44. PN-N-02211:2000 Geodezja.  Geodezyjne  wyznaczenie  przemieszczeń.  Terminologia 
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podstawowa. 

45. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Część  1:  Określenia,  podział  i 

główne parametry. 

46. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe z 

rur stalowych.  

47. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 

48. PN-EN 74-1:2006 Złącza,  sworznie  centrujące  i  podstawki  stosowane  w  deskowaniach  i 

rusztowaniach.  Część  1:  Złącza  do  rur  –  Wymagania  i  metody  badań 

(wersja angielska). 

49. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Część 1: Terminologia. 

50. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Część 2: Wymagania. 

51. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Część 3: Badania przy odbiorze. 

10.3 Przepisy przywołane 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 1570). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

655). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  

montażu  i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  

technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

Nr 0, poz. 1422). 

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  

CPV  45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja – 2017 rok. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr 

240/82. 

– Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozją  alkaliczną  betonu  przez  zastosowanie  dodatków  

mineralnych,  wydanie 

ITB nr 306/91. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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B.01.03.00.IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I CIEPLNE 

FUNDAMENTÓW 

B.01.03.01.IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I WODOCHRONNE 

CZĘŚCI PODZIEMNYCH I PRZYZIEMNYCH BUDYNKÓW 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na działce nr 

289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 

izolacyjnymi części podziemnych i przyziemnych budynków na potrzeby budowy  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na działce nr 

289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień 

powierzchni poziomych i pionowych  usytuowanych  w  częściach  podziemnych  i  przyziemiach  

budynków.  Specyfikacja  dotyczy  wykonywania robót w budynkach nowobudowanych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 

wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistycze (45260000-7) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  
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Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 

poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca  

przyczepność  powłoki ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

Izolacje  przeciwwilgociowe  części  podziemnej  i  przyziemia  budynku  –  hydroizolacje  

wykonywane  w  części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody 

gruntowej, w gruntach przepuszczalnych, gdy nie występuje hydrostatyczne parcie wody na powłokę. 

Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w 

warunkach gdy: 

1) budynek  jest  posadowiony  powyżej  zwierciadła  wody  gruntowej,  lecz  w  gruntach  

nieprzepuszczalnych  i uwarstwionych, 

2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są  położone  poniżej zwierciadła 

wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.8. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Roboty  hydroizolacyjne  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  

Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykaz i podstawy 

prawne sporządzenia dokumentacji podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

Powinna ona zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania: 

– charakterystykę  warunków  gruntowo-wodnych  wraz  z  uwarstwieniem  gruntu  w  obszarze  

posadowienia fundamentów, 

– dobór  i  charakterystykę  wyrobów  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  

wodochronnych,  obróbek, uszczelnień przebić itp., 

– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne, 

– przekroje  warstw  izolacyjnych  w  strefie  przemarzania  i  poza  rejonem  przemarzania  gruntu  

wraz  z  przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania, 

– sposoby przygotowania podłoża pod hydroizolację oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami, 

– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych, 

– szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i poziomych 

oraz zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych, itp. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Rodzaje materiałów 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych  i  przyziemi  

budynków  powinny odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  

europejskich  ocenach  technicznych, aprobatach  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2016  

r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  w  krajowych 

ocenach technicznych. 

2.2.1.1. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych  

Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje się: 

– roztwory i emulsje asfaltowe 

Wymagania stawiane roztworom asfaltowym podają normy: 

– PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

Wymagania stawiane emulsjom asfaltowym podają: 

a) normy: 

– PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 

– PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 

b)  ZUAT-15/IV.02/2005 – Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane 

– masy asfaltowe 

Wymagania stawiane masom asfaltowym podają: 

a) normy: 

– PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

– PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa ewentualnie 

– PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

– masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB) 

Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814. 

– lepiki asfaltowe 

Wymagania stawiane lepikom podają normy: 

– PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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– PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco.  

2.2.1.2. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych 

Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spełniać 

wymagania norm: 

– PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – 

Definicje i właściwości 

– PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji 

przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości 

Papa  na  osnowie  tekturowej  nie  jest  materiałem  hydroizolacyjnym  i  nie  może  być  stosowana  

jako  powłoka wodochronna (niezależnie od obciążenia wilgocią/wodą i sposobu mocowania) 

2.2.1.3. Wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacji rolowych 

Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych lub kauczuku (folie, membrany) powinny 

spełniać wymagania norm: 

– PN-EN  13967:2012  Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  i  

kauczuku  do  izolacji przeciwwilgociowej  łącznie  z  wyrobami  z  tworzyw  sztucznych  i  kauczuku  

do  izolacji  przeciwwodnej  części podziemnych – Definicje i właściwości 

– PN-EN  14909:2012  Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  i  

kauczuku  do  poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości 

2.2.1.4. Wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych 

Wymagania  stawiane  szlamom  uszczelniającym  podaje  ZUAT-15/IV.13/2002  –  Wyroby  

zawierające  cement przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych 

2.2.1.5. Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych 

Do  izolacji  wgłębnych  stosuje  się  preparaty  penetrujące  w  głąb  podłoża  i  tworzące  izolację  w  

podłożu  metodą krystalizacji  wgłębnej.  Wymagania  stawiane  krystalicznym  zaprawom  

uszczelniającym  podaje  ZUAT-15/VI.21/2005 

Wyroby do uszczelniania betonów i zapraw cementowych krystalizacją wgłębną. Przy stosowaniu 

tego typu materiałów należy stosować się do wszelkich wymogów, które muszą być spełnione przy 

projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji z betonów wodonieprzepuszczalnych 

2.2.1.6. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody  

Do czasowej  likwidacji przecieków wody pojawiających się na  pęknięciach powierzchni  betonowych  

służą  preparaty produkowane  na  bazie  cementów  szybkowiążących,  dostarczane  w  postaci  

sypkiej,  odpowiadające  wymaganiom aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  r.,  

a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowych  ocen technicznych. 
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2.2.1.7. Materiały pomocnicze 

Odrębną  grupę  wyrobów  stanowią  materiały  pomocnicze,  wykorzystywane  przy  wykonywaniu  

izolacji  i  stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, 

takie jak:  

– kleje, 

– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 

– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 

– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 

– woda lub inne preparaty do rozcieńczania,  

spełniające  wymagania  określone  w  odpowiednich  dokumentach  odniesienia  tj.  normach,  

europejskich  ocenach technicznych,  aprobatach  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  

r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności 

krajowych ocen technicznych. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa 

woda pitna. Woda pochodząca z innych źródeł musi  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN  1008:2004  

„Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

2.2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  

w  sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 

oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 

krajowym bądź do  jednostkowego  zastosowania  użytych  wyrobów  budowlanych,  zgodnie  z  

ustawą  z  16  kwietnia  2004  r.  o wyrobach  budowlanych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2016  r.  Nr  0,  

poz.  1570),  rozporządzeniem  Parlamentu 

Europejskiego  i  Rady  (UE)  NR  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.  ustanawiającym  

zharmonizowane  warunkiem wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym 

dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 

(zalecenia) stosowania wyrobów,  

– posiadają  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,  opracowane  zgodnie  z  

rozporządzeniem  (WE)  Nr 1907/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady z  dnia  18  grudnia  2006  

r.  w  sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH) oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 
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NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady  w  sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowanych  ograniczeń  

w  zakresie  chemikaliów (REACH), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania wynikające z 

Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 

kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania 

opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

hydroizolacyjnych powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  

terminów  przydatności  do  stosowania odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych  i  przyziemi  

budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.2.3. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  kryte,  

suche  oraz zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  

przed  działaniem  promieni słonecznych. Wyroby  hydroizolacyjne  konfekcjonowane  powinny  być  

przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny 

być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo.  

Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy 

zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać 

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach 

po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące 

zmienić skład chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

3.2.1. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych. Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i 

narzędzia pomocnicze:  
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a) do  przygotowania  podłoża  –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe,  urządzenia  

do  mycia hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,  termometry  

elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,  

c) do  nakładania  izolacji  z  mas  powłokowych  –  pędzle,  szczotki,  wałki,  pace,  kielnie,  

mechaniczne  natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 

d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże, 

e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem, 

f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z 

rolek. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 

Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  

samochodowego,  kolejowego, wodnego lub innymi. 

Materiały  hydroizolacyjne  w  opakowaniach  oraz  materiały  rolowe  należy  ustawiać  

równomiernie  obok  siebie  na całej  powierzchni  ładunkowej  środka  transportu  i  zabezpieczać  

przed  możliwością  przesuwania  się  w  trakcie przewozu. 

Środki  transportu  do  przewozu  wyrobów  izolacyjnych  workowanych  muszą  umożliwiać  

zabezpieczenie  tych wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  

zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy  

chronić  przed  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje  możliwość poboru wody na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy  dowozić  

w szczelnych  i czystych  pojemnikach  lub cysternach. Nie wolno  przewozić  wody w opakowaniach  

po  środkach  chemicznych  lub  w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź 

substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach 

budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych  

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można 

przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę 

uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty 

izolacyjne a także kontroli materiałów. 

W przypadku układania izolacji w budynku posadowionym poniżej zwierciadła wody gruntowej, w  

trakcie robót  izolacyjnych  poziom  wody  gruntowej  powinien  być  obniżony  co  najmniej  o  30  cm  

poniżej  poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwą dociskową). 

5.2.2. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 

Podłoże, na którym stosowane są powłoki wodochronne, musi być nieodkształcalne i przenieść 

wszystkie oddziałujące na nie obciążenia, zwłaszcza hydrostatyczne parcie wody (jeżeli występuje). 

Jego parametry wytrzymałościowe (klasę betonu, cegły/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, 

itp.) określa projektant na podstawie obliczeń oraz analizy. 

Opisane poniżej parametry mogą być obniżone bądź podwyższone wymaganiami dokumentacji 

projektowej. 

5.2.2.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się 

na podłożach: 

– betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 

– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z 

bloczków betonowych, 

– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 

Podłoża  pod  hydroizolacje  podziemnych  powierzchni  i  przyziemi  budynków  powinny  spełniać  

następujące wymagania ogólne: 

– powinny być nośne i nieodkształcalne, 

– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości 

powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia 

o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą 

zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 

– połączenia  izolowanych  powierzchni  poziomych  i  pionowych  powinny  mieć  wykonane  fasety  

o  promieniu  nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i 

wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi  (sposób  ich  wykonania  powinien  być  zgodny  z  

wymaganiami  producenta  podanymi  w  aprobacie technicznej lub karcie technicznej 

przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

– Tolerancja wymiarowa podłoża powinna odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej. W  

przypadku braku spełnienia  wymagań  należy  podjąć  decyzję,  czy  rzeczywiste  odchyłki  należy  

skorygować  czy  też  możliwe  jest wykonanie powłok hydroizolacyjnych na podłożu nie spełniającym 



 
 

83 
 

wspomnianych wymagań. Decyzję należy podjąć indywidualnie, dla konkretnej sytuacji. Przykładowe 

tolerancje wymiarowe podano poniżej: 

 

 

  

 

Wg wytycznych  ITB Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót  budowlanych,  część  B:  Roboty 

wykończeniowe. 

Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011, tynkom stawia się następujące wymagania: 

• tynki  II  kategorii  powinny  być  wykonywane  jako  dwuwarstwowe  –  obrzutka  +  narzut  

wyrównany  od  ręki  a następnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna być równa ale szorstka, 

• tynki III kategorii powinny być wykonywane jako trójwarstwowe – obrzutka + narzut + gładź 

jednolicie zatarta. Powierzchnia powinna być równa i gładka. Dopuszczalne są ślady wygładzania 

kielnią lub zacierania packą o głębokości do 1 mm i długości do 5 cm w ilości nie przekraczającej 3 

szt./10 m 2 , 
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• niedopuszczalne są pęcherze, wypryski, spęcznienia wykwity i zacieki, 

– podłoże powinno być:  

Wariant 1 suche (wilgotność nieprzekraczająca 5%),  

Wariant 2 wilgotne  odpowiednio  do  wymagań  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  podanych  

w  aprobacie technicznej lub karcie technicznej 

– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie 

technicznej lub karcie technicznej  podłoże  należy  zagruntować  roztworem  do  gruntowania  

właściwym  dla  rodzaju  nakładanej  warstwy izolacyjnej  

Powierzchnia  zagruntowana  przed  ułożeniem  izolacji  powinna  być  całkowicie  wyschnięta,  a  

powłoka  gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność 

do podłoża. 

5.2.2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 

Podłoża betonowe i żelbetowe powinny być wykonane z następujących klas betonu: 

– beton/żelbet zgodny z normą PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. Za minimalną klasę betonu przyjmuje się C8/10, zalecane C12/15). 

Nie  dopuszcza  się  układania  hydroizolacji  na  tzw.  chudym  betonie.  Do  gruntowania  podłoży  

betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów zawierających 

rozpuszczalniki. 

5.2.2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 

Mur fundamentowy należy wykonać na zaprawie cementowej. 

Podłoże  murowane  należy  przygotować  odpowiednio  do  rodzaju  wykonywanej  izolacji,  zgodnie  

ze  wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub 

naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 

5.2.2.4. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży z tynku 

– na ścianach fundamentowych należy wykonać tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy II lub 

wyższej kategorii, klasy CS III lub CS IV według normy PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące 

zapraw do murów – Część 1: 

Zaprawa tynkarska (jednak o wytrzymałości nie mniejszej niż 6 MPa, zaleca się, aby wytrzymałość 

tynku wynosiła 10 MPa), 

– na cokole należy wykonać tynk tradycyjny lub pocieniony, cementowy lub cementowo-wapienny 

(cokołowy) II lub wyższej  kategorii,  klasy  CS  III  lub  CS  IV  według  normy  PN-EN  998-1:2016-12;, 

aby na podłożu z cegieł/kamieni/pustaków o wytrzymałości na ściskanie nieprzekraczającej 6 MPa 

stosować tynk cementwo-wapienny (na wapnie hydraulicznym) klasy CS III według normy PN-EN 998-

1:2016-12 o wytrzymałości na ściskanie min. 5 MPa, przy czym wartość ta nie powinna być znacznie 

przekroczona. 

5.2.3. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w 

instrukcji producenta materiałów  izolacyjnych  wykorzystywanych  w  robotach.  Najczęściej  
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temperatury  powietrza  i  podłoża  w  czasie układania  izolacji  powinny  być  nie  niższe  niż  +5°C  i  

nie  wyższe  od  +30°C.  Jednocześnie  temperatury  otoczenia  i 

podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 

stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności 

powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie 

niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za 

niska  temperatura  lub  zbyt  wysoka  wilgotność  powietrza  roboty  należy  przeprowadzać  pod  

namiotem,  stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest 

układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu 

należy prowadzić w  wykopach  o  szerokości  nie  mniejszej  niż  60  cm.  Jeżeli  głębokość  wykopu  

przekracza  1,00  m,  to  wykop  należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, 

odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych 

umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca. 

Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła 

wody gruntowej  do  co  najmniej  30  cm  poniżej  najniższego  poziomu  przewidzianej  do  

wykonania  warstwy hydroizolacji.  Obniżony  poziom  zwierciadła  wody  należy  utrzymać  przez  

cały  okres  wykonywania  robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą 

dociskową. 

5.2.4. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części 

podziemnych i przyziemi budynków 

5.2.4.1. Wymagania ogólne 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”  część  C  –  

Zabezpieczenia  i  izolacje, zeszyt  5  „Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części  

podziemnych  budynków”,  ITB,  2016,  izolacje przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części  

podziemnych  i  przyziemi  budynków  powinny  spełniać  następujące wymagania ogólne: 

– stanowić  ciągły  i  szczelny  układ  oddzielający  budynek  lub  jego  część  od  wody  lub  pary  

wodnej  (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest 

niedopuszczalne), 

– ściśle  przylegać  do  izolowanego  podłoża  –  nie  powinny  pękać,  a  ich  powierzchnia  powinna  

być  gładka,  bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 

– rodzaje,  grubości  i  ilości  zastosowanych  warstw  hydroizolacyjnych  powinny  wynikać  z  

dokumentacji  projektowej (dane te powinny być zaprojektowane, przy uwzględnieniu istniejących 

warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu 

posadowienia), 

– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i 

zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 
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– niedopuszczalne  jest  łączenie  w  obrębie  izolacji  pionowych  i  poziomych  wyrobów  

oddziałujących  na  siebie  w sposób destrukcyjny, 

– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 

uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być  zastosowane  odpowiednie 

zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania 

(wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości 

szczeliny). 

5.2.4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 

Izolacje  przeciwwilgociowe  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  się  z  

następujących  wyrobów hydroizolacyjnych: 

– lepików asfaltowych 

– roztworów i emulsji asfaltowych 

– mas asfaltowych 

– mas polimerowo-bitumicznych 

– szlamów uszczelniajacych 

– krystalicznych zapraw uszczelniajacych 

– pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych 

– folii z tworzyw sztucznych. 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” część C – 

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt  5  „Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części  

podziemnych  budynków”,  ITB,  2016,  wymagania szczegółowe  dotyczące  izolacji  

przeciwwilgociowych  wykonywanych  w  części  podziemnej  i  przyziemiu  budynku  są 

następujące: 

– przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  nieodpornych  na  uszkodzenia  mechaniczne  

(np.  mas bitumicznych)  wskazane  jest  wykonanie  dodatkowej  warstwy  osłonowej  na  

powierzchni  takiej  izolacji,  przed zasypaniem jej gruntem, 

– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same 

jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej 

papy i ilości jej warstw, 

– izolacje  z  folii  polietylenowych  mocowanych  mechanicznie  do  podłoża  powinny  być  

dodatkowo  uszczelniane  w miejscach zamocowań, 

5.2.4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 

Izolacje  wodochronne  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  się  z  następujących  

wyrobów hydroizolacyjnych: 

– mas asfaltowych 
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– mas polimerowo-bitumicznych 

– szlamów uszczelniajacych 

– krystalicznych zapraw uszczelniajacych 

– pap polimerowo-asfaltowych, 

– folii z tworzyw sztucznych. 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” część C – 

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt  5  „Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części  

podziemnych  budynków”,  ITB,  2016,  wymagania szczegółowe  dotyczące  izolacji  wodochronnych  

wykonywanych  w  części  podziemnej  i  przyziemiu  budynku  są następujące: 

– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych oraz bezspoinowych materiałów bitumicznych muszą 

być wykonywane od strony parcia wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych 

na bazie cementu mogą być wykonywane  zarówno  od  strony  parcia  wody,  jak  też  od  strony  

przeciwnej  –  jeżeli  takie  zastosowanie  jest dopuszczone  w  specyfikacji  wyrobu  i  potwierdzone  

wynikami  badań  laboratoryjnych  (rozwiązanie  to  należy stosować tylko jako ostateczność), 

– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione 

na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, 

– wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od najwyższego 

przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej, 

– powyżej  ścianki  dociskowej  dopuszczalna  jest  redukcja  ilości  warstw  hydroizolacyjnych,  pod  

warunkiem  że krawędź warstwy wierzchniej  jest ułożona  na  powierzchni warstwy położonej niżej, 

zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji, 

– w  przypadku  przejścia  słupa  przez  izolację  należy  zapewnić  możliwość  odkształceń  słupa  przy  

zachowaniu szczelności połączenia, 

– przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych.  

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: 

A. Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych 

– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 

wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 

– zakłady  każdej  następnej  warstwy  papy  powinny  być  przesunięte  względem  zakładów  

warstwy  spodniej odpowiednio:  przy  izolacji  dwuwarstwowej  –  o  1/2  szerokości  arkusza,  przy  

izolacji  trzywarstwowej  –  o  1/3 szerokości arkusza itd., 

– papa na  welonie szklanym może  stanowić tylko jedną warstwę  w wielowarstwowej  (min.  

trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 

– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160°C 

do 180°C, 

– izolacje  wodochronne  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  powinny  być  dylatowane  w  

tych  samych miejscach  i  płaszczyznach,  w  których  wykonano  dylatacje  konstrukcji  budynku  lub  

dylatacje  z  sąsiednim budynkiem. 
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W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są 

przeznaczone do  przyklejania  do  podłoża  oraz  sklejania  między  sobą  metodą  zgrzewania,  tj.  

przez  podgrzewanie  spodniej powierzchni  papy  płomieniem  palnika  gazowego  do  momentu  

nadtopienia  masy  powłokowej  –  należy  przestrzegać 

następujących zasad: 

– palnik  powinien  być  ustawiony  w  taki  sposób,  aby  jednocześnie  podgrzewał  podłoże  i  wstęgę  

papy  od  strony przekładki  antyadhezyjnej;  jedynym  wyjątkiem  jest  klejenie  papy  na  powierzchni  

płyty  warstwowej  z  rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

– dla  uniknięcia  zniszczenia  papy  działanie  płomienia  powinno  być  krótkotrwałe,  a  płomień  

palnika  powinien  być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

– niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 

asfaltowej lub jej zapalenia, 

– fragment  wstęgi  papy  z  nadtopioną  powłoką  asfaltową  należy  natychmiast  docisnąć  do  

ogrzewanego  podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących 

zasad: 

– powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre 

doklejenie papy do podłoża, 

– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 

– możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami klejonymi 

na gorąco (np. metodą  zgrzewania);  w  takim  przypadku  zaleca  się,  aby  papa  samoprzylepna  

stanowiła  pierwszą  (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje możliwość jej 

dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich. 

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku 

Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą: 

– klejenia lub wulkanizacji, 

– zgrzewania, 

– mocowania mechanicznego. 

Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami dokumentacji 

projektowej oraz zaleceniami określonymi przez producenta tego materiału w dokumencie 

odniesienia (aprobacie technicznej). Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z 

tworzyw sztucznych wykorzystuje się: 

– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być 

stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM, 

– folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na izolacji 

papowej. 

Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: 
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– zakłady  z  folii  PVC  należy  łączyć  za  pomocą  rozpuszczalników  (cykloheksanolu  lub  

tetrahydrofuranu)  albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. 

upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania, 

– mocowanie  mechaniczne  w  obrębie  zakładu  polega  na  osadzeniu  łączników  mocujących  w  

spodniej  części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie dodatkowym 

doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią zewnętrzną 

warstwy wierzchniej i linią łączników mocujących; 

nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi, 

– poszczególne  pasma  rolowego  materiału  hydroizolacyjnego  EPDM  należy  łączyć  na  zakładach  

metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału 

C. Szlamów uszczelniających 

Przy  wykonywaniu  izolacji  z  bezspoinowych  mas  hydroizolacyjnych  na  bazie  cementu  

nanoszonych  warstwowo  na przygotowane podłoże należy: 

– nanosić preparat na przygotowane, zwilżone lub wilgotne podłoże 

– przy  nanoszeniu  poszczególnych  warstw  powłoki  przestrzegać  zasad  podanych  w  Szczegółowej  

Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej 

(podać zasady nanoszenia kolejnych warstw). 

D. Krystalicznych zapraw uszczelniających 

Przy wykonywaniu hydroizolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy: 

– nanosić preparat na przygotowane, zwilżone lub wilgotne podłoże, zgodnie z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji technicznej    i  wytycznymi  podanymi  w  karcie  technicznej  wyrobu  

hydroizolacyjnego  (podać  szczegółowe wymagania dotyczące nanoszenia preparatu). 

Preparaty  penetrujące  w  głąb  betonu,  po  prawidłowym  ich  naniesieniu  na  podłoże,  mogą  nie  

tworzyć  na  jego powierzchni powłoki, ponieważ powłoka ta nie pełni funkcji jedynej warstwy 

hydroizolacyjnej. Właściwą izolację betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujący w jego 

porach, pod wpływem znajdującej się w nim wilgoci. 

E: Mas asfaltowych i polimerowo-bitumicznych (mas KMB) 

Przy wykonywaniu hydroizolacji z w.w. materiałów należy: 

– nanosić masę na zagruntowane podłoże (preparat gruntujący musi być wyschnięty) 

– przy  nanoszeniu  poszczególnych  warstw  powłoki  przestrzegać  zasad  podanych  w  Szczegółowej  

Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej 

(podać zasady nanoszenia kolejnych warstw). 

– jeżeli jest to wymagane zastosować systemową siatkę lub włókninę wzmacniającą 

F: Lepików asfaltowych na zimno i roztworów/emulsji asfatltowych 

Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materiałów należy: 

– nanosić lepik, roztwór lub emulsję na zagruntowane podłoże (preparat gruntujący musi być 

wyschnięty) 
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– przy  nanoszeniu  poszczególnych  warstw  powłoki  przestrzegać  zasad  podanych  w  Szczegółowej  

Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej 

(podać zasady nanoszenia kolejnych warstw). 

5.2.4.4.  Wymagania  dotyczące  uszczelniania  dylatacji  i  przejść  rurowych  oraz  wykonywania  

obróbek blacharskich hydroizolacji 

Dylatacje i przejścia rurowe powinny być uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z 

zastosowaniem dedykowanych materiałów, na podstawie szczegółowych rysunków znajdujących się 

w dokumentacji technicznej. 

Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku powinny 

być: 

– dostosowane do rodzaju izolacji, 

– wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  o  grubości  od  0,5  do  0,6  mm,  zgodnie  z  

dokumentacją  projektową  i wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 

– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i przyziemi 

budynków 

Przed  przystąpieniem  do  robót  hydroizolacyjnych  należy  przeprowadzić  kontrolę  jakości  

materiałów,  które  będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz badania przygotowanego 

podłoża. 

6.2.1.1. Kontrola jakości materiałów 

Materiały  hydroizolacyjne  użyte  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowej  lub  wodochronnej  

powinny  odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do  jednostkowego zastosowania 

wyrobów hydroizolacyjnych, 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

– terminy przydatności podane na opakowaniach. 

6.2.1.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

– betonowych  –  zgodność  wykonywania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  SST,  w  

tym:  wytrzymałość  i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
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dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne 

wystających elementów metalowych, 

– murów  z  cegły,  kamienia  i  bloczków  betonowych  –  zgodność  wykonania  z  dokumentacją  

projektową  i odpowiednimi  SST,  w  tym:  wytrzymałość,  dokładność  wykonania  z  uwzględnieniem  

wymagań  SST,  wypełnienie spoin,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień  lub  

wymaganej  przez  producenta  wyrobów 

hydroizolacyjnych  warstwy  z  zaprawy  cementowej,  dopuszczalna  wilgotność  i  temperatura  

muru,  czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

– gładzi  i  tynków  cementowych  –  zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  SST,  w  

tym:  sztywność podkładu,  równość  i  wygląd  powierzchni,  czystość  powierzchni,  wykonanie  

napraw  i  uzupełnień,  wilgotność  i temperatura  gładzi  lub  tynku,  czas  sezonowania,  

zabezpieczenie  antykorozyjne  wystających  elementów metalowych. 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i 

sfazowania), 

– dodatkowe  wymagania  dotyczące  przygotowania  podłoży  deklarowane  przez  producenta  

materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o 

długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m 2  podłoża i przez 

pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm,  na  zgodność  z  wymaganiami  podanymi  w  

pkt.  5.3.  niniejszej  ST.  Wypukłości  i  wgłębienia  na  powierzchni podkładu  powinny  być  nie  

większe  niż  2  mm.  Pęknięcia  na  powierzchni  o  szerokości  powyżej  2  mm  powinny  być 

wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Wilgotność  i  temperaturę  podłoża  należy  ocenić  przy  

użyciu  odpowiednich  przyrządów  (wilgotnościomierz, termometr). 

Sprawdzenie  wielkości  promienia  zaokrąglenia  lub  wielkości  skosów  styków  różnych  płaszczyzn  

podłoży  należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 

Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich SST. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej SST, 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z 

dokumentacją projektową,  niniejszą  SST  i  instrukcjami  producentów  wyrobów  stosowanych  do  

izolacji.  W  odniesieniu  do  izolacji wielowarstwowych  badania  te  powinny  być  przeprowadzane  

przy  wykonywaniu  każdej  warstwy.  Powinny  one 

obejmować sprawdzenie: 

– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST, 
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– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 

zapewniający ich ciągłość i szczelność, 

– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 

– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych 

przez izolację, 

– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 

– przestrzegania  pozostałych  wymagań  dotyczących  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  

podanych  w  punkcie  5 niniejszej  SST,  w  tym:  wymagań  dotyczących  stosowanych  materiałów,  

ilości  i  grubości  nanoszonych  warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych 

warstw itp. 

6.2.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i niniejszą ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji 

powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 

dociskowych, 

– sposobu  wykonania  i  uszczelnienia  przebić  i  przejść  przez  izolację,  przerw  roboczych,  dylatacji  

i  zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania  izolacji  powłokowych  z  mas  przy  ich  odbiorze  należy  przeprowadzać  po  ich  

całkowitym  wyschnięciu  i utwardzeniu. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. 

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

– sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  (równości,  ciągłości,  miejsc  przebić  i  dylatacji  oraz  

zakończeń  krawędzi izolacji), 

– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

– sprawdzenie szczelności izolacji, 

– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 

– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. niniejszej ST. 

Sprawdzenie  przylegania  izolacji  do  podłoża  można  przeprowadzić  wzrokowo  i  za  pomocą  

młotka  drewnianego przez  lekkie  opukiwanie  warstwy  izolacji  w  3  dowolnie  wybranych  
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miejscach  na  każde  10-20  m 2  powierzchni zaizolowanej lub, w wyjątkowych przypadkach, 

metodami niszczącymi na podstawie indywidualnie dobranej metodyki 

Przy  opukiwaniu  młotkiem  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  świadczy  o  nieprzyleganiu  i  

niezwiązaniu  izolacji  z podłożem. 

Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami 

nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (za pomocą specjalnych blaszek pomiarowych – 20 punktów 

kontrolnych na obiekt lub 100 m 2 izolowanej  powierzchni)  lub  niszczącymi  (poprzez  wycięcie  

próbek  z  tzw.  próbek  świadków  przechowywanych  po 

nałożeniu masy w wykopie) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m 2  powłoki 

lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Izolacje  przeciwwilgociowe  i  przeciwwodne  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  izolowanej  

powierzchni  w rozwinięciu.  Wymiary  powierzchni  przyjmuje  się  w  świetle  surowych  murów.  Z  

obliczonej  powierzchni  potrąca  się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m 2 . 

Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje 

przedmiarowe, oblicza się w metrach. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  

elementami  ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach 

wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, 

natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a 

przed ułożeniem kolejnej warstwy. 

W  trakcie  odbioru  podłoży należy przeprowadzić  badania  wymienione  w pkt.  6. niniejszej  ST.  

Wyniki  badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe 

i wodochronne, określonymi w pkt. 5. 

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania 

wymienione w pkt. 6. niniejszej  ST.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  
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poszczególnych  warstw  izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.  Jeżeli wszystkie pomiary i 

badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy izolacji 

wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

SST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji 

wielowarstwowej nie powinny być  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  

rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  

zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić  badania  nieodebranego 

podłoża lub nieprzyjętej warstwy hydroizolacji. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 

należy zapisać w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  

(inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.2.3.). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  

ich  zakresu  (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą Szczegółową 

Specyfikację Techniczną. 

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  

przedłożonych dokumentów,  wyników badań  oraz dokonanej  oceny  wizualnej.  Zasady  i  terminy  

powoływania  komisji  oraz  czas  jej działania powinna określać umowa. 

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

– SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi 

przepisami, 

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

– protokoły odbiorów częściowych, 
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– karty techniczne lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  

przeprowadzić  badania zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.  niniejszej  ST,  porównać  je  z  

wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  Oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty  hydroizolacyjne  podziemnej  części  i  przyziemia  budynku  powinny  być  odebrane,  jeżeli  

wszystkie  wyniki badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  

kompletne  i  prawidłowe  pod  względem merytorycznym. 

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  hydroizolacja  nie  powinna  być  przyjęta.  W  

takim  wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  izolacji  z  

wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej ST i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  nie  powodują  

nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na 

dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 

ustaleń umownych, 

– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  

usunąć  wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i 

powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  

zamawiającym  a wykonawcą. 

8.2.3.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem  odbioru po  okresie rękojmi i gwarancji jest  ocena  stanu  izolacji  przeciwwilgociowej  i  

wodochronnej  w części podziemnej  i  przyziemiu  budynku  po  użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  

ocena  wykonywanych  w  tym  okresie 

ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  

izolacji,  z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej  a  

negatywny  do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
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Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  

zauważone  wady  w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Kwota  ryczałtowa  obejmująca  izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części  podziemnych  i  

przyziemiu budynków uwzględnia koszty wykonania następujących prac hydroizolacyjnych oraz prac 

z nimi związanych takich jak: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych  do  

wykonania  robót hydroizolacyjnych, niezależnie od wysokości ich wykonania, 

– zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania, 

– przygotowanie podłoży, 

– demontaż  przed  robotami  hydroizolacyjnymi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 

– obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej (jeżeli występuje?), 

– wykonanie prac hydroizolacyjnych, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  

specyfikacji  technicznej (lub w specyfikacji „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań  i  resztek  materiałów zgodnie  ze  wskazaniami  ich  producentów i  

wymaganiami  podanymi  w niniejszej specyfikacji technicznej (opisać sposób utylizacji),  

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1. PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 

zimno. 

2. PN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 

3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

4. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

5. PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe  powłoki  asfaltowe  modyfikowane  polimerami  do  

izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania (wersja angielska). 

6. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 

7. PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej 

części podziemnych – Definicje i właściwości. 

8. PN-EN 14967:2007 Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  asfaltowe  do  poziomej  izolacji 

przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości. 

9. PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do  

izolacji  przeciwwilgociowej  łącznie  z  wyrobami  z  tworzyw  sztucznych  i 

kauczuku  do  izolacji  przeciwwodnej  części  podziemnych  –  Definicje  i właściwości (wersja 

angielska). 

10. PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku 

do  poziomej  izolacji  przeciwwilgociowej  –  Definicje  i  właściwości  (wersja 

angielska). 

11. PN-EN 206+A1:2016-12  Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wersja angielska). 

12. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania  dotyczące  zapraw  do  murów  –  Część  1:  Zaprawa  

tynkarska (wersja angielska). 

13. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

14. PN-EN 1542:2000 Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw  konstrukcji  betonowych  –  Metody 

badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

15. PN-EN 1015-12:2016-08 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  12:  Określenie  

przyczepności  do podłoża  stwardniałych  zapraw  do  tynkowania  zewnętrznego  i  wewnętrznego 

(wersja angielska). 
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16. PN-EN 197-1:2012 Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

17. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno  budowlane  –  Część  1:  Definicje,  wymagania  i  kryteria  

zgodności (wersja angielska). 

18. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne – Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana). 

19. ZUAT-15/IV.02/2005 – Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane. 

20. ZUAT-15/IV.13/2002 – Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok 

hydroizolacyjnych. 

21. ZUAT-15/VI.21/2005 Wyroby do uszczelniania betonów i zapraw cementowych krystalizacją 

wgłębną. 

10.3 Przepisy przywołane 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 1570), 

– Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290), 

– Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 

2015 r. Nr 0 poz. 1203, z późniejszymi zmianami), 

– Ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  zgodności  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2016  r.  Nr  

0,  poz.  655,  z późniejszymi zmianami), 

– Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. Nr 0, poz.1834, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  NR  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.  

ustanawiające zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych  i  

uchylające  dyrektywę  Rady 89/106/EWG. 

– Rozporządzenie  (WE)  Nr  1907/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  18  grudnia  2006  

r.  w  sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH). 

– Rozporządzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 

nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  23  stycznia  2014  r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  

sprawie  oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz 

niektórych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  1272/2008  z  dnia  16  grudnia  2008  

r.  w  sprawie klasyfikacji,  oznakowania i  pakowania substancji i  mieszanin,  zmieniające  i  

uchylające  dyrektywy 67/548/EWG  i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

1907/2006. 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  

i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  
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budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 

1129). 

– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  

2012  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 

462, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

Nr 0, poz. 1422). 

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  oznakowania  

opakowań  substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450). 

– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  29  stycznia  2013  r.  w  sprawie  ograniczeń  

produkcji,  obrotu  lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających 

zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania  wyrobów zawierających  takie  substancje  

lub  mieszaniny  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2014  r.  Nr  0,  poz.769). 

– Obwieszczenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  5  lipca  2004  r.  w  sprawie  wykazu  mandatów  

udzielonych  przez Komisję  Europejską  na  opracowanie  europejskich  norm  zharmonizowanych  

oraz  wytycznych  do  europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych 

mandatów (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571). 

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  

CPV  45000000-7, 

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”  część  C  –  Zabezpieczenia  i  

izolacje,  zeszyt  5 „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. ITB, 

2016 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom 1, część 3, wydanie 

Arkady – 1990 r. 

– Maciej Rokiel – „Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, 

Warszawa 2009 r. 

– Maciej  Rokiel  –  Hydroizolacje  podziemnych  części  budynków  i  budowli.  Projektowanie  i  

warunki  techniczne wykonania i odbioru robót. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012 r. 

– Poradnik. Ochrona przed wilgocią i korozją biologiczną w budownictwie. Praca zbiorowa pod red. J. 

Karysia. Grupa Medium, 2014 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część A: Roboty ziemne i 

konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe” ITB, 2013 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, część A: „Roboty ziemne i 

konstrukcyjne”, zeszyt 3:„Konstrukcje murowe”, ITB, 2015 r. 

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  B:  Roboty  

wykończeniowe.  Zeszyt  1:  Tynki, ITB, 2011 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika 

budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2014 r. 
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B.01.03.02.IZOLACJA CIEPLNA FUNDAMENTÓW I  ŚCIAN PIWNIC 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem izolacji cieplnej fundamentów i ścian piwnic dla zadania  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robot 

izolacyjnych dla zadania określonego powyżej w zakresie:  

- Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych.  

- Hydroizolacji ścian fundamentowych z foli PCV oraz powłoki bitumicznej grubowarstwowej,  

- Izolacji termicznych ścian fundamentowych z XPS gr. zgodnie z projektem.  

- Zabezpieczenia izolacji termicznej folią kubełkową. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty izolacyjne (45320000-6) 

Izolacja cieplna (45321000-3) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Folia polietylenowa kubełkowa grubości 0.60 mm przeznaczona do wykonywania 

zabezpieczenia izolacji termicznej fundamentów. Wytrzymałość na ściskanie 250kN/m. 

2.2.2. Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS (styrodur) grubości zgodnie z projektem.  

2.2.3. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej, izolacyjna, odmiana 333 

2.2.4. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy do stosowania na gorąco. 

2.2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

2.2.6. Materiały dodatkowe – kleje, zaprawa cementowa. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych i izolacji termicznej. 

Nie ma dodatkowych wymagań dotyczących sprzętu. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Podczas transportu materiały przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 

producenta, oraz tak aby transport nie wpłynął niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. 

Materiały płynne powinny być pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić je przed 

przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Transport wszelkich materiałów budowlanych na placu robót nie może odbywać się po wcześniej 

wykonanej izolacji. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Przygotowywanie podłoża 

Podłoże powinno być czyste, suche bądź mało-wilgotne, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, 

nacieków itp. 

Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszelkie działające 

nań obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 

powinna być równa bez wgnieceń , wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. 

Powierzchnię spodnią ścian parteru należy wyrównać zaprawą cementową szybkowiążącą przed 

wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. 

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 5 cm lub 

sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 

Przed wykonanie izolacji właściwej podłoże należy odpowiednio zagruntować. 

5.2.2. Gruntowanie podkładu 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące należy nanosić zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli nie zostało to szczegółowo 

określone, powłokę gruntującą nanieść w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W 

przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami 

asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu 

doby nie była niższa niż 0°C. 

5.2.3. Hydroizolacja 

Powierzchnię spodnią ścian parteru należy zaizolować za pomocą lepiku asfaltowego 

nakładanego na gorąco. Przewiduje się dwie warstwy lepiku. 

Izolację pionową ścian należy wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku. Łączenie 

papy może przebiegać w pionie lub poziomie przy zachowaniu układu „dachówkowego”. 

Pasy papy należy układać tak aby nie były one nadmiernie naprężone, jak również nie 

powinny występować fałdy i zakładki. Niedopuszczalne jest ciągnięcie membrany na 

podłożu, z wyjątkiem sytuacji koniecznej do utworzenia prawidłowego zakładu między płatami. 

Koniecznym jest wywinięcie papy na końcach odcinków zewnętrznych etapu I w celu umożliwienia 

wykonania zakładu pasów z izolacją z etapu II. Zakłady powinny wynosić ok. 10cm. Połączenia 
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poszczególnych pasów należy wykonać za pomocą klejenia na gorąco lub specjalistycznych urządzeń 

zgrzewających tzw. spawanie na gorąco (zalecane). 

5.2.4. Izolacja termiczna  

Układając izolację ze styroduru starannie dociskamy płyty wzajemnie do siebie, aby uniknąć 

powstawania mostków termicznych na złączeniach. Jednak najlepszym sposobem uniknięcia 

mostków jest wykonanie izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych opieramy na 

warstwie chudego betonu zabezpieczoną folią PCV. Płyty styropianowe powinny być przyklejane 

metodą "pasmowo punktową" to znaczy, że szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty 

powinna wynosić, co najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni powinny być nałożone placki o 

średnicy 8-12 cm tak, aby łączna powierzchnia masy klejącej obejmowała, co najmniej 40% 

powierzchni płyty. W miejscach, gdzie występuje słabe podłoże należy równolegle stosować 

mocowanie mechaniczne, używając kołków rozprężnych. Stosując płyty o gładkich krawędziach 

należy zastosować 6 kołków/m2 , natomiast przy płytach frezowanych wystarczą 4 kołki/m2 . Kołki 

powinny być zakotwione na głębokość min. 9 cm (należy stosować kołki rozporowe, które uzyskały 

atest na tego rodzaju użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie przylegać do powierzchni 

płyt styropianowych. Układanie drugiego rzędu, rozpoczynamy od połówki płyty. Przy narożniku płytę 

wysuwamy na jej grubość, aby umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach. Układanie trzeciego 

rzędu płyt rozpoczynamy ponownie od całej płyty, aby w ten sposób zapewnić mijanie spoin i dobre 

wiązanie pomiędzy poszczególnymi rzędami.  

5.2.5. Folia kubełkowa  

Folię układa się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przymocowaniem 

kołkami do podłoża i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna być 

rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia układana jest w całości tj. w jednym 

kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być układane z minimum 15 cm. Aby folia w pełni 

spełniała swoje zadania najlepiej stosować ją w połączeniu z taśmą dylatacyjną. Folię kubełkową 

należy wywinąć na końcach odcinków zewnętrznych etapu I aby możliwym było wykonanie zakładów 

fili w etapie II. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Kontrola jakości wykonania termoizolacji 

Kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 

powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 

ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń. 

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 

położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią). 

6.2.2. Kontrola jakości wykonania izolacji z materiałów rolowych: 

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
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- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni 

pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 

- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.),  

- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,  

Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych Nie należy stosować materiałów po 

okresie gwarancyjnym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową wykonania izolacji jest 1 m2 ( metr kwadratowy). 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

Podstawę do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą, 

- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

- oświadczenie Inspektora Nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań dotyczących 

prawidłowości wykonania robot izolacyjnych były pozytywne. 

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot izolacyjnych z projektem. 

W ramach odbioru robot izolacyjnych należy odebrać: 
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1) warstwy izolacji przeciwwodnych 

- po przygotowaniu podłoża pod izolację 

- po wykonaniu każdej izolacji 

W ramach w/w robot należy sprawdzić: 

- materiały, 

- wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu, 

- spadki podłoża jeżeli dotyczy posadzek, 

- ciągłość warstwy izolacyjnej i dokładność połączenia jej z podłożem 

- szczelność izolacji 

- dokładność obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury itp. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- przygotowanie materiałów do wykonania izolacji 

- wykonanie warstwy gruntującej, 

- wykonanie izolacji, 

- wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań, 

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robot. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-2760 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

10.3 Przepisy przywołane 

Nie występują. 
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B.01.04.00. MURY 

B.01.04.01.ROBOTY MURARSKIE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 

murarskimi na potrzeby  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

Obejmuje wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie zapraw, 

– spajanie elementów murowych zaprawą, rodzaj pustaka dobrać zgodnie z projektem. 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów konstrukcji 

murowych. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty murarskie i murowe (45262500-6) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 

elementów murowych zaprawą murarską. 



 
 

108 
 

Element  murowy  –  drobno-  lub  średniowymiarowy  wyrób  budowlany  przeznaczony  do  

ręcznego  wznoszenia konstrukcji murowych. 

Grupa  elementów  murowych  –  elementy  murowe  o  podobnej  procentowej  zawartości  

otworów  oraz  ich  kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 

Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy. 

Zaprawa  budowlana  –  mieszanina  nieorganicznego  spoiwa,  kruszywa,  wody  i  innych  dodatków  

technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i 

specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 

Zaprawa murarska  –  zaprawa  budowlana  przeznaczona  do  spajania  elementów murowych  w 

jedną  konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 

Wyroby  dodatkowe  wykorzystywane  przy  wznoszeniu  konstrukcji  murowych  –  różnego  

rodzaju  wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach 

murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia 

(zbrojenie) spoin. 

Inne  wyroby  i  materiały  wykorzystywane  przy  wznoszeniu  konstrukcji  murowych  –  materiały  

i  wyroby  do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 

Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent jest 

zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego. 

Wytrzymałość  średnia  elementów  murowych  na  ściskanie  –  średnia  arytmetyczna  

wytrzymałość  na  ściskanie określonej liczny elementów murowych. 

Znormalizowana  wytrzymałość  elementów  murowych  na  ściskanie  –  wytrzymałość  elementów  

murowych  na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu murowego w 

stanie  powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym 

wynoszą 100 mm. 

Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały 

podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości 

użytkowe). 

Zaprawa  murarska  wg  przepisu  –  zaprawa  wykonana  wg  wcześniej  określonej  receptury,  

której  właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę). 

Czas  korekty świeżo zarobionej  zaprawy – mierzony w minutach  czas, w którym  50%  przylegającej  

płaszczyzny sześcianu,  umieszczonego  na  warstwie  zaprawy rozprowadzonej  na  określonym  

podłożu  stanowiącym  element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą. 

Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów 

murowych. 

Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 

Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 

Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub  więcej  elementów konstrukcyjnych, z 

których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 
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Nadproże  zespolone  –  nadproże  zawierające  część  prefabrykowaną  oraz  uzupełniającą,  

wykonywaną  na  miejscu wbudowania. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Dokumentacja  powinna  w  szczególności  zawierać  wymagania  stawiane  konstrukcjom  murowym,  

wyrobom  i materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie: 

– bezpieczeństwa konstrukcji, 

– bezpieczeństwa użytkowania, 

– wymagań cieplnych, 

– wymagań akustycznych, 

– trwałości konstrukcji itp. 

Konstrukcje  murowe  powinny  być  zaprojektowane  tak,  by  przez  cały  przewidywany  okres  

użytkowania  w określonych  warunkach  środowiskowych  (klasie  środowiska)  i  przy  właściwej  

konserwacji  odpowiadały  założonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości konstrukcji i doborze 

materiałów należy uwzględnić warunki środowiskowe, 

na działanie których konstrukcja będzie narażona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w 

budowli, a także sposób jego zabezpieczenia przez działaniem niekorzystnych czynników.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie  materiały  wykorzystywane  przy  wykonaniu  metodą  robót  murarskich  powinny  być  

wprowadzone  do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a 

więc posiadać: 

–  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo  

–  oznakowanie znakiem  budowlanym, co  oznacza że są to  wyroby nieobjęte  normą  

zharmonizowaną  –  dla  której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana 

europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

(do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2018 r., a później krajową oceną 

techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo  

–  legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o  ile wyroby budowlane  udostępniane  na  

rynku krajowym są  nieobjęte  zakresem  przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 

technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości 

użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane 
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i budowane  w  sposób  określony  w  przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  

zasadami  wiedzy technicznej  (wraz  z  wyrobem  budowlanym  udostępnianym  na  rynku  krajowym  

dostarcza  się  informacje  o  jego właściwościach  użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  

państwa,  w  którym  wyrób  budowlany  został 

wprowadzony  do  obrotu,  instrukcje  stosowania,  instrukcje  obsługi  oraz  informacje  dotyczące  

zagrożenia  dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i 

użytkowania), albo 

–  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  dostępną  w  każdej  chwili  do  kontroli  pełną  

dokumentację dotyczącą znajdujących się na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót murarskich. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Rodzaje materiałów 

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 

– elementy murowe, 

– zaprawy murarskie, 

– wyroby dodatkowe, 

– inne wyroby i materiały. 

Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  murowych  powinny  być  

dopuszczone  do stosowania w budownictwie, odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, europejskich ocenach  technicznych,  aprobatach  technicznych  –  wydanych  

do  31  grudnia  2018  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich 

ważności w krajowych ocenach technicznych). 

2.2.2. Elementy murowe 

2.2.2.1. Informacje ogólne dotyczące elementów murowych 

Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na: 

– Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji 

murowych: 

• ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1, 

• silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2, 

• z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3, 

• z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4, 

• z kamienia sztucznego według normy PN-EN 771-5, 

• z kamienia naturalnego, spełniające wymagania normy PN-EN 771-6. 
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– Surowiec użyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych według 

indywidualnych zasad dla: 

• z betonów lekkich z wypełniaczami organicznymi, 

• z nieautoklawizowanego betonu komórkowego, 

• z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu, 

• stosowane sporadycznie lub na skalę doświadczalną elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw 

sztucznych, 

– Wielkość elementów: 

• drobnowymiarowe o  wadze  kilku  kilogramów (cegły  pełne  i  drążone,  bloczki  pełne)  układane  

przy murowaniu jedną ręką, 

• średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pełne) 

układane oburącz przy murowaniu. 

Elementy  wielkowymiarowe,  np.  nadproża  lub  prefabrykowane  bloki  ścienne,  które  są  układane  

przez  kilku murarzy lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, nie są zaliczane do grupy elementów 

murowych. 

– Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 

• elementy do murowania na zwykłe spoiny, 

• elementy do murowania na cienkie spoiny. 

– Zawartość otworów w elementach murowych: 

• elementy grupy 1, 

• elementy grupy 2, 

• elementy grupy 3. 

– Przeprowadzaną kontrolę produkcji (kategoria produkcji): 

• elementy  kategorii  I,  do  której  zalicza  się  wyroby,  których  producent  deklaruje,  że  mają  one  

określoną wytrzymałość  na  ściskanie,  a  wyniki  kontroli  jakości  przeprowadzanej  w  zakładzie  

potwierdzają,  że prawdopodobieństwo  wystąpienia  średniej  wytrzymałości  na  ściskanie  mniejszej  

od  zadeklarowanej  jest  nie większe niż 5%, 

• elementy  kategorii  II,  do  której  zalicza  się  wyroby,  których  producent  deklaruje  ich  

wytrzymałość  średnią,  a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 

– Kształt elementów murowych: 

• z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne, 

• z  piórem  i  wpustem,  przeznaczone  do  murowania  ściany  bez  wypełniania  zaprawą  pionowych  

spoin poprzecznych, 

• z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym. 

– Rolę pełnioną w konstrukcji murowej: 
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• podstawowe o kształcie prostopadłościanu, spełniające rolę głównego elementu konstrukcyjnego, 

• uzupełniające o różnorodnym kształcie, tj. narożniki, okapniki, daszki. 

Rozróżnia  się  też  właściwości  elementów  murowych  deklarowane  przez  ich producentów  i  

przewidywane  w dokumentacji projektowej takie jak: 

– Wymiary i odchyłki wymiarowe 

Według  norm  producent  powinien  podawać  nominalne  wymiary  długości,  szerokości  i  

wysokości.  Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami: 

• wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną), 

• rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym). 

– Kształt i budowa 

Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym do 

jednoznacznej identyfikacji  danego  elementu  i  określenia  jego  przydatności  do  stosowania  oraz  

ewentualnego  wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń statystycznych, 

akustycznych, ogniowych itp. 

– Wady i uszkodzenia powierzchniowe 

W  odniesieniu  do  elementów  przeznaczonych  do  murowania  na  cienkie  spoiny  wymagane  jest  

podanie  przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości powierzchni kładzenia 

(wspornych). 

– Gęstość 

Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy, kiedy takie dane 

są potrzebne do oceny izolacyjności akustycznej, nośności, odporności ogniowej lub izolacyjności 

cieplnej ścian. 

– Wytrzymałość na ściskanie 

Zgodnie  z  normami  producenci  powinni  podawać  średnią  wytrzymałość  na  ściskanie  elementów  

murowych. Producent  może  również  deklarować  wytrzymałość  znormalizowaną.  Konieczne  jest  

również  podanie  kategorii produkcji elementów murowych. 

– Trwałość (mrozoodporność) 

Dobór  grup  elementów  murowych  w  projekcie  powinien  uwzględniać  przewidywane  warunki  

środowiskowe  i  w konsekwencji stopień narażenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. 

Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na: 

• cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, 

• działanie siarczanów i chlorków. 

Ponieważ pod pojęciem trwałości elementów murowych należy rozumieć przede wszystkim 

mrozoodporność, więc kategorie  odporności  elementów  murowych  na  cykle  zamrażania  i  

rozmrażania  powinny  być  skorelowane  z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozróżnia 

się następujące kategorie: 

• kategoria F0, warunki obojętne (ściany wewnętrzne, wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych), 
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• kategoria  F1,  warunki  umiarkowane  (zewnętrzne  elementy  budynku  narażone  na  zamrażanie  i  

rozmrażanie, ale zabezpieczone przed bezpośrednim nasączaniem), 

• kategoria  F2,  warunki  surowe  (nieotynkowane  przyziemie,  nieotynkowane  parapety,  

nieotynkowane  kominy, zasklepienia, zwieńczenia, wolno stojące ściany graniczne). 

– Właściwości cieplne 

W  przypadku  elementów  przeznaczonych  do  stosowania  w  konstrukcjach  podlegających  

wymaganiom izolacyjności cieplnej, producent powinien podać informacje o właściwościach 

cieplnych. Informacje te mogą być oparte na wartościach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, 

zgodnie z PN-EN 1745. 

– Absorpcja wody  

• zewnętrzne nietynkowane elementy budynku. W przypadku elementów stosowanych do budowy 

zewnętrznych ścian licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasiąkliwość) 24-godzinna. 

• warstwy  odporne  na  wilgoć.  W  przypadku  elementów  murowych  stosowanych  w  

konstrukcjach  szczególnie narażonych na silne zawilgocenie, określa się absorpcję (nasiąkliwość) za 

pomocą gotowania w wodzie. 

• Absorpcja  wody  –  początkowa  wielkość  absorpcji  wody.  Jeżeli  jest  to  niezbędne,  ze  względu  

na  sposób stosowania elementów, należy sprawdzać początkową wielkość absorpcji wody w czasie 

60 sekund. 

– Reakcja na ogień 

Jeżeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarować klasę 

reakcji na ogień elementu murowego. Jeżeli element zawiera mniej niż 1% masy (objętości) 

materiałów organicznych, deklarować można klasę A1 bez konieczności przeprowadzania badań 

ogniowych. 

– Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych 

W przypadku elementów ceramicznych, zależnie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada się 

zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych. 

– Rozszerzalność pod wpływem wilgoci 

Jeżeli normy tego wymagają, to można przeprowadzić badania zmian liniowych pod wpływem wilgoci 

elementów murowych. 

– Przepuszczalność pary wodnej 

W  przypadku  elementów  licowych,  należy  podać  tabelaryczną  wartość  współczynnika  dyfuzji  

pary  wodnej. Tabelaryczny (normowy) współczynnik dyfuzji określa się na podstawie gęstości 

materiału. 

– Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny) 

W  przypadku  elementów  murowych  i  zapraw  murarskich  przeznaczonych  do  stosowania  w  

elementach konstrukcyjnych,  powinna  być  deklarowana  charakterystyczna  początkowa  

wytrzymałość  spoiny  na  ścinanie. Deklaracja  może  być  oparta  na  wartościach  

stabelaryzowanych  podanych  w  normach  przedmiotowych  lub  na wartościach wynikających z 

badań. 
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2.2.2.2. Wyroby ceramiczne 

Ceramika  czerwona  jest  produkowana  z  niskotopliwych  glin  żelazistych  i  wapnistych  z  

surowcami  schudzającymi; temperatura wypalania jest rzędu 900°C, a po wypaleniu otrzymuje się 

porowate wyroby o zabarwieniu od kremowego do ciemnoczerwonego. Ceramika ta charakteryzuje 

się wysoką wytrzymałością mechaniczną, a ma zastosowanie w 

wykonywaniu murów zwykłych i konstrukcyjnych, słupów, ścianek działowych, obudowach 

przewodów kominowych itp. Wyroby ceramiczne stosowane do  robót murowych  muszą  spełniać  

wymagania  normy  PN-EN 771-1,  a  najbardziej popularne to: 

Cegła pełna  

Element  murowy  ceramiczny,  HD,  kategoria  II,  klasa  10,  15  lub  20.  Element  pełny  o  

wymiarach  250x120x65  mm. Kategoria odchyłek wymiarów T1. 

Masa 1 szt. około 3,8 kg. Zużycie na 1 m 2  muru o grubości 12 cm – 51 szt. 

Cegła licówka 

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria II, klasy 15 lub 25. Element pełny najczęściej o 

wymiarach 250x120x65mm. Kategoria odchyłek wymiarów T1. Masa 1 szt.: 3,8 kg. Zużycie na 1 m 2  

muru – 51 szt. 

Cegła kratówka K-3 

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria II, najczęściej klasy 15 lub 20. Element pionowo drążony 

najczęściej o wymiarach 250x120x220 mm. Kategoria odchyłek wymiarów T1. Gęstość brutto w 

stanie suchym 981 kg/m 3 . Udział procentowy drążeń – 44%. 

Masa 1 szt.: 8,0 kg. Zużycie na 1 m 2  muru o grubości 12 cm – 17 szt. 

Cegła dziurawka  

Element murowy ceramiczny, HD, kategoria II, najczęściej klasy 5, 10 lub 15. Element pionowo 

drążony najczęściej o wymiarach 250x120x65 mm. Kategoria odchyłek wymiarów T1. Gęstość brutto 

w stanie suchym 1296 kg/m 3 . Udział procentowy drążeń – 32%. 

Masa 1 szt. około 2,4 kg. Zużycie na 1 m 2  muru o grubości 12 cm – 49 szt. 

Pustaki ceramiczne ścienne 

Elementy  murowy  ceramiczny,  HD,  kategoria  I,  najczęściej  klasy  5,  10  lub  15.  Elementy  

pionowo  drążone produkowane w wielu wymiarach na przykład: 440x248x249 mm 373x250x238 

mm, 325x250x235 mm, 250x120x65 

mm. Kategoria odchyłek  wymiarów T1.  Gęstość  brutto w stanie  suchym  1296 kg/m 3 . Udział 

procentowy  drążeń  ok. 32%. Masa 1 szt. od 16 do 20 kg. 

2.2.2.3. Wyroby silikatowe 

Wyroby tradycyjne do wykonywania murów na zwykłą zaprawę. Ściany z nich wykonane są odporne 

na uszkodzenia mechaniczne. Wykonuje się z nich ściany konstrukcyjne, działowe i osłonowe. 
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Wyroby silikatowe stosowane do robót murowych muszą spełniać wymagania normy PN-EN 771-2, a 

najbardziej popularne to: 

Bloczki pełne 

Element murowy, HD, grupa I, klasa 10, 15, 20 i 25. Element pełny na przykład o wymiarach 

250x180x220 mm.  

Bloczki drążone 

Element  murowy,  HD,  grupa  I,  klasa  15.  Element  drążony  najczęściej  o  wymiarach  

250x120x220  mm  lub 250x120x123 mm. 

Płytki drążone 

Element murowy, HD, grupa I, klasa 10, 15 lub 20. Element pełny o wymiarach  250x120x220 mm lub 

250x65x220mm. 

2.2.2.4. Wyroby z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych 

Wyroby z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych stosowane do robót murowych muszą spełniać 

wymagania normy PN-EN 771-3, a najbardziej popularne to: 

Bloczki betonowe 

Bloczki betonowe  wytwarzane są z betonu zwykłego klasy B-15 lub B-20. Zastosowanie: ławy 

fundamentowe, ściany piwnic,  podmurówki  itp.  Element  murowy,  HD,  grupa  I.    Element  pełny  

najczęściej  o  wymiarach  38x25x12  cm  lub 30x25x12 cm. 

Pustaki Alfa 

Pustaki drążone wykonane z betonu na kruszywie żużlowym (żużlobetonowe) przeznaczone  do  

wykonywania  ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz ścian działowych. Elementy o 

wymiarach 24x49x24 cm, 18x49x24 cm i 10x49x24 cm. 

2.2.2.5. Wyroby z autoklawizowanego betonu komórkowego 

Wyroby  z  autoklawizowanego  betonu  komórkowego  stosowane  do  robót  murowych  

produkowane  są  w  klasach gęstości  400,  500,  600,  700.  Każda  z  tych  odmian  charakteryzuje  

się  innymi  cechami  termicznymi  i wytrzymałościowymi.  Produkuje  się  je  w  dwóch  klasach  

dokładności  do  murowania  na  zwykłą  lub  cienką  spoinę. 

Wyroby  autoklawizowanego  betonu  komórkowego  muszą  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  

771-4,  a  najbardziej popularne to  

Bloczki  

Element murowy, HD, najczęściej o długości 490 mm lub 590 mm wysokości 240 mm oraz szerokości 

240 mm, 300 mm  lub  360  mm.  Produkuje  się  je  jako  prostopadłościenne  lub  ze  specjalnym  

zamkami  ułatwiającymi  wykonanie ścianek działowych.  

Płytki  

Element murowy, HD, najczęściej o długości 490 mm lub 590 mm wysokości 240 mm oraz szerokości 

60 mm, 80 mm lub 120  mm.  Produkuje  się  je  jako  prostopadłościenne  lub  ze  specjalnym  

profilowaniem  i  uchwytami  ułatwiającymi przenoszenie i układanie. 
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2.2.2.6. Wyroby z kamienia naturalnego 

Wyroby z kamienia naturalnego stosowane do robót murowych muszą spełniać wymagania normy 

PN-EN 771-6, a najbardziej popularne rodzaje kamienia stosowanego do robót murowych to  

– ciosy i bloczki kamienne 

– kamień łamany i łupany 

– otoczaki. 

2.2.3. Zaprawy murarskie 

2.2.3.1. Informacje ogólne na temat zapraw 

Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na: 

– Właściwości i/lub zastosowanie: 

• ogólnego przeznaczenia (G), 

• lekka (L), 

• do cienkich spoin (T). 

– Koncepcję projektowania zaprawy: 

• zaprawa wg projektu, 

• zaprawa wg przepisu. 

– Sposób produkcji: 

• zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normy PN-EN 

998-2, 

• zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104. 

– Skład materiałowy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol 

rodzaju): 

• zaprawa cementowa („c”), 

• zaprawa cementowo-wapienna („cw”), 

• zaprawa wapienna („w”), 

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”). 

– Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia,  

wytwarzanych na  miejscu budowy: 

a) zaprawa cementowa (cement : piasek): 

• odmiana 1:2 (symbol odmiany A), 

• odmiana 1:3 (symbol odmiany B), 

• odmiana 1:4 (symbol odmiany C), 
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b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek): 

• odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), 

• odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), 

• odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), 

• odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),  

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek) 

• odmiana 1:1,5 (symbol odmiany HE), 

• odmiana 1:2 (symbol odmiany IE), 

• odmiana 1:4 (symbol odmiany JE). 

– Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy: 

• klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm 2 , 

• klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm 2 , 

• klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm 2 , 

• klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm 2 , 

• klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm 2 , 

• klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm 2 , 

• klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm 2 , 

• klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm 2 , 

• klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm 2 . 

Dla  zapraw  murarskich  produkowanych  fabrycznie  wytrzymałość  na  ściskanie  powinna  być  

deklarowana  przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie 

oznaczoną literą „M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na ściskanie w 

N/mm 2  jest nie mniejsza od tej liczby. 

Zalecane zgodnie z normą PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w 

zależności od ich przeznaczenia podano w tablicy 1. 
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Dobór  zapraw  z  uwagi  na  warunki  środowiskowe  eksploatacji  konstrukcji  murowej  z  

uwzględnieniem  stopnia narażenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normą PN-B-03002 w 

tablicy 2. 

 

Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymałości nie niższej 

niż 5 N/mm 2 , a  w  przypadku  murów  zbrojonych  w  środowisku  wilgotnym  –  o  wytrzymałości  

nie  niższej  niż  8  N/mm 2 .  Do  murów zbrojonych należy stosować zaprawy nie powodujące korozji 

zbrojenia. 

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu 

płynnego lub plastycznego w stan stały, właściwości zapraw muszą być określane zarówno dla 

suchych mieszanek jak i dla zapraw świeżych oraz stwardziałych. Właściwości mieszanek suchych 

określane są w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakładzie (kontrola bieżąca procesu 

produkcji). Właściwości zaprawy świeżej istotne są dla murarza i przebiegu robót murarskich, 

natomiast zaprawy stwardziałej decydują o jakości konstrukcji murowej. 

Właściwości zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji 

projektowej 
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A. Właściwości świeżej zaprawy: 

• Konsystencja i plastyczność (rozpływ) 

Konsystencję świeżej  zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu  wg  normy  PN-EN  1015-3.  

Jedynie  w przypadku  zapraw  wytwarzanych  na  placu  budowy,  PN-B-10104  tymczasowo  

dopuszcza  stosowanie dotychczasowej  polskiej  metody  oznaczania  konsystencji  zaprawy,  

polegającej  na  określeniu  głębokości zanurzania stożka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-

85/B-04500. 

Konsystencja  (w  cm)  świeżej  zaprawy,  w  zależności  od  rodzaju  elementów  murowych,  

określana  wg 

PN-85/B-04500, powinna wynosić: 

1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6%  –  5÷7 cm, 

2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22%  –  6÷8 cm, 

3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22%  –  8÷10 cm, 

4) elementy silikatowe  –  6÷8 cm, 

5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego  –  5÷7 cm, 

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego  –  7÷8 cm, 

7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego  –  8÷9 cm, 

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego  – 6÷10 cm. 

• Gęstość objętościowa zaprawy świeżej 

Badania gęstości zaprawy świeżej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być przydatne do 

alternatywnego określania  zawartości  powietrza  w  zaprawie  świeżej.  Według  dotychczasowych  

norm  polskich  oznaczanie polega na określeniu czasu, po którym zaprawa zgęstnieje na tyle, że jej 

konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a plastyczność o 4 cm. 

• Czas zachowania właściwości roboczych 

Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być 

deklarowany przez producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 powinny 

wykazywać czas nie krótszy niż jego wartość deklarowana. 

Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, określany 

według PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niż: 

1) dla zapraw cementowych – 2 h, 

2) dla zapraw cementowo-wapiennych – 5 h, 

3) dla zapraw wapiennych – 8 h. 

• Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy 

Czas  korekty  powinien  być  deklarowany  w  przypadku  zapraw  do  murowania  na  cienkie  spoiny.  

Ogólnie przyjmuje się, że nie powinien być krótszy niż 7 minut. 
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• Zawartość powietrza 

Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, 

jedynie w przypadku  zapraw  tynkarskich.  Jeżeli  jednak  jest  to  konieczne  ze  względu  na  

zastosowanie  zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartości 

powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza się zgodnie z PN-EN 1015-7. Co do zapraw z 

kruszywami porowatymi dopuszczana jest również możliwość określania zawartości powietrza na 

podstawie badania gęstości objętościowej świeżej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6. Zawartość  

powietrza  dla  zapraw  bez  dodatków  napowietrzających,  wykonywanych  na  miejscu  budowy, 

określana według PN-EN 1015-7, nie powinna być większa niż: 

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 

• Zawartość chlorków 

Norma  PN-EN  998-2  zaleca,  aby  zawartość  chlorków  nie  przekraczała  0,1%  suchej  masy  

zaprawy.  W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie 

zawartości chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17. 

B. Właściwości stwardniałej zaprawy 

• Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej 

Oznaczanie  gęstości  zaprawy  w  stanie  suchym  jest  istotne  przede  wszystkim  z  uwagi  na  

konieczność określenia, czy dana zaprawa należy do grupy zapraw zwykłych czy do grupy zapraw 

lekkich. Gęstość zapraw murarskich  lekkich  nie  powinna  być  większa  niż  1300  kg/m 3 .  Gęstość  

zapraw  zwykłych  wytwarzanych  na miejscu budowy, określana według PN-EN 1015-10, zgodnie z 

normą PN-B-10104 nie powinna przekraczać: 

1) zaprawy cementowej – 2000 kg/m 3 , 

2) zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m 3 , 

3) zaprawy wapiennej – 1700 kg/m 3 . 

• Wytrzymałość na ściskanie i zginanie 

Producent  zapraw  murarskich  wytwarzanych  fabrycznie  powinien  deklarować  ich  wytrzymałość  

na  ściskanie lub odpowiednią klasę wytrzymałości. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, 

M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymałości ≥ 25 N/mm 2 ).  

Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normą PN-EN 1015-

11, nie powinna być mniejsza od deklarowanej wytrzymałości na ściskanie lub deklarowanej klasy 

wytrzymałości na ściskanie. 

Normy nie wymagają deklarowania wytrzymałości na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie. 

Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z 

wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza niż podana w tablicy 3. 



 
 

121 
 

 

Wytrzymałość  na  zginanie  zapraw  murarskich  wytwarzanych  na  miejscu  budowy,  badana  

według  PN-EN 1015-11, w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna być mniejsza 

niż podana w tablicy 4. 

 

• Absorpcja wody (nasiąkliwość) 

Absorpcja  wody  (nasiąkliwość)  w  zależności  od  rodzaju  zaprawy  wytwarzanej  na  miejscu  

budowy,  badana według PN-85/B-04500, powinna wynosić nie więcej niż: 

a) zaprawa cementowa – 10%, 

b) zaprawa cementowo-wapienna: 

– klasy M 2,5 i M 5 – 14%, 

– klasy M 10 i M 15 – 12%, 

c) zaprawa wapienna – 15%. 

W  odniesieniu  do  zapraw  wytwarzanych  fabrycznie,  przeznaczonych  do  stosowania  w  

elementach zewnętrznych  budynku  i  narażonych  na  bezpośrednie  oddziaływanie  warunków  

atmosferycznych  producent deklaruje  i  bada  absorpcję  spowodowaną  kapilarnym  podciąganiem  

wody.  Wyniki  badań  przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazać, że absorpcja 

wody nie jest większa od deklarowanej. 
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• Mrozoodporność (trwałość) 

Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamrażanie – odmrażanie. 

Zaprawy  przeznaczone  do  stosowania  w  zewnętrznych  elementach  budynku  powinny  być  

odporne  na zamrażanie – odmrażanie. Odporność na zamrażanie – odmrażanie (mrozoodporność) 

zaprawy sprawdza się według metody podanej w PN-85/B-04500. 

Zaprawę określa się jako odporną na zamrażanie – odmrażanie, jeżeli po przeprowadzeniu 

wymaganych cykli zamrażania  –  odmrażania  spadek  wytrzymałości  na  ściskanie,  badanej  według  

PN-EN  1015-11,  jest  nie większy niż: 

1) 10% w przypadku zapraw cementowych, 

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych. 

W  przypadku  zapraw  wapiennych  badania  się  nie  przeprowadza,  przyjmuje  się,  że  nie  są  

odporne  na zamrażanie – odmrażanie. 

• Promieniotwórczość (substancje niebezpieczne) 

Konieczne jest przeprowadzenie badań promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych, w 

tym zapraw budowlanych. Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 

• Wytrzymałość spoiny 

Wytrzymałość  spoiny,  zapraw  murarskich  przeznaczonych  do  stosowania  w  elementach  

konstrukcyjnych budynku, określa się jako początkową wytrzymałość charakterystyczną na ścinanie 

spoiny. Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d 

wytwarzanych na miejscu budowy może być określana na podstawie: 

1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3, 

2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszących: 

– 0,15 N/mm 2  dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich, 

– 0,3 N/mm 2  dla zapraw do cienkich spoin. 

W  odniesieniu  do  zapraw  wykonywanych  fabrycznie  producent  powinien  deklarować  

charakterystyczną początkową wytrzymałość spoiny. 

Deklaracja może być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą zapisaną 

w PN-EN 1052-3 lub według wcześniej podanych wartości normowych zawartych w załączniku C do 

normy PN-EN 998-2. 

• Reakcja na ogień 

Producent powinien podać klasę reakcji na ogień zaprawy. Klasyfikację reakcji na ogień zapraw 

przeprowadza się według PN-EN 13501-1 następująco: 

1) zaprawy  zawierające  frakcję  jednolicie  rozmieszczonych  materiałów  organicznych,  liczoną  

masowo  lub objętościowo  ≤  1,0%  (przyjmuje  się  tę  wartość,  która  ma  większe  znaczenie),  

zalicza  się  do  klasy  A1 reakcji na ogień bez konieczności przeprowadzania badania, 

2) zaprawy  zawierające  frakcję  jednolicie  rozmieszczonych  materiałów  organicznych,  liczoną  

masowo  lub objętościowo  ≥  1,0%  (przyjmuje  się  tę  wartość,  która  ma  większe  znaczenie),  
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zalicza  się  (deklaruje)  do odpowiedniej klasy reakcji na ogień na podstawie przeprowadzonych 

badań. 

• Przepuszczalność pary wodnej 

Współczynnik  przepuszczalności  (dyfuzji)  pary wodnej  zapraw murarskich  przeznaczonych  do  

stosowania  w elementach  zewnętrznych  budynku,  wytwarzanych  na  miejscu  budowy,  przyjmuje  

się  według  wartości tabelarycznych z PN-EN 1745, uzależnionych od gęstości zaprawy, podanych w 

tablicy 5. 

 

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zależności od 

gęstości zaprawy, współczynnik przepuszczalności pary na podstawie wartości tabelarycznych 

podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745. 

• Współczynnik przewodzenia ciepła 

Przy produkcji zapraw murarskich  na  placu budowy współczynnik  przewodzenia  ciepła przyjmuje  

się według wartości tabelarycznych, uzależnionych od gęstości zapraw, podanych w tablicy nr 3, 

zawartej w PN-B-10104. 

W  odniesieniu  do  zapraw  murarskich  wytwarzanych  fabrycznie  producent  deklaruje  

współczynnik przewodzenia ciepła. Deklaracja może być wydana, w szczególności dla zapraw lekkich, 

na podstawie badań przeprowadzanych  zgodnie  z  procedurą  zapisaną  w pkt.  4.2  normy  PN-EN  

1745  lub  na  podstawie  wartości tabelarycznych  uzależnionych  od  gęstości  zapraw,  zestawionych  

w  tablicy  A.12,  zawartej  w  normie  PN-EN 

1745. 
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2.2.3.2. Materiały do zapraw przygotowanych na placu budowy 

Woda 

Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą  

wymaganiom  normy  PN-EN 1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  

próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  

procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań  laboratoryjnych  można 

stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w 

szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Cement 

Cement  to  powszechnie  stosowane  spoiwo  budowlane,  składnik  większości  mieszanek  i  zapraw  

budowlanych. Cement otrzymuje się z surowców mineralnych takich jak  margiel lub  wapń  i glina.  

Surowce te  wypala się  w piecu cementowym na klinkier, a następnie mieli otrzymany spiek (zwykle z 

gipsem). 

Wyróżnia się kilka odmian cementu stosowanych w robotach murarskich: 

Cement portlandzki – najczęściej   wykorzystywany rodzaj cementu.  Cement  ten  wymaga  

starannego  utrzymywania odpowiedniej wilgotności w okresie dojrzewania. 

Cement  portlandzki  wieloskładnikowy  –  przy  jego  użyciu  przygotowuje  się  m.in.  zaprawy  

murarskie  i  tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest często wykorzystywany do 

przygotowywania zapraw. 

Cement  murarski  –  cement  o  składzie  podobnym  do  cementu  portlandzkiego,  ale  z  większą  

ilością  dodatków; stosowany głównie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich. 

Cement hutniczy – cement ten jest na działanie siarczanów i kwasów humusowych. 

 

Cement  stosowany  do  wykonania  zapraw  winien  spełniać  wymagania  grupy  norm  PN-EN  196  i  

PN-EN  197.  Do zapraw  najczęściej  stosuje  się  cement  portlandzki  lub  cement  murarski,  który  

winien  spełniać  wymagania  normy PN-EN 413-1:2011 „Cement murarski – Część 1: Skład, 

wymagania i kryteria zgodności”. 

Wapno 

Spoiwo  stosowane  jako  materiał  wiążący  w  zaprawach  tynkarskich,  poprawia  jej  urabialność,  

nadaje  jej paroprzepuszczalność oraz zwiększa odporność na korozję biologiczną. Wapno  stosowane  

do  wykonywania  zapraw  winno  spełniać  wymagania  norm:  PN-EN  945-1  „Wapno  budowlane  – 
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Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”, PN-EN 459-2 „Wapno budowlane – Część 2: 

Metody badań” oraz 

PN-EN 459-3 „Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności”. 

Są dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego do wykonywania zapraw: 

Wapno  hydratyzowane  –  wapno  to  otrzymuje  się  w  wyniku  gaszenia  wapna  palonego  wodą.  

Głównym  jego składnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostępne jest w postaci proszku. Znane jest 

również pod  nazwami wapno suchogaszone i wapno budowlane. 

Wapno palone – wapno to uzyskuje się przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, 

w temperaturze powyżej 900°C. Głównym składnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. 

Sprzedawane jest w postaci kawałkowej (wapno palone w bryłach) oraz mielone (wapno palone 

mielone). 

Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować zarówno wapno hydratyzowane 

(suchogaszone) jak gaszone w postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  palonego  

(niegaszonego).  Ciasto  wapienne  powinno  tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Orientacyjna ilość składników na 1 m 3  zaprawy o 

konsystencji plastycznej podana jest w tablicach nr 7 i 8. 

 

2.2.3.3. Zaprawy gotowe 

Najistotniejsze właściwości suchych mieszanek: 

– Proporcje składników suchej mieszanki 

Proporcje  składników  mieszanki  suchej  podaje  się  w  przypadku  zapraw  wytwarzanych  na  

budowie.  Wszystkie składniki powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym przez 

projektanta w dokumentacji projektowej. W  przypadku  zapraw  fabrycznie  wytwarzanych  z  reguły  

producent  nie  podaje  składu.  W  takim  przypadku 

konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy. 

– Uziarnienie wypełniaczy 

Podawanie  maksymalnego  rozmiaru  kruszywa  wymagane  jest  jedynie  w  przypadku zapraw  

przeznaczonych  do cienkich spoin (do 2 mm). 
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– Gęstość nasypowa mieszanki suchej 

Podawanie  gęstości  nasypowej  jest  konieczne  w  przypadku  projektowania  zapraw  według  

przepisu,  tzn.  w momencie określania proporcji składników (objętościowo lub masowo). 

– Okres gwarancji mieszanki suchej 

Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej zaprawy do stosowania, więc 

większość producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiące. 

– Proporcje mieszania mieszanki z wodą 

W  przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania  mieszanki suchej  z wodą  określa  producent.  

W  przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje określa się na podstawie badań 

konsystencji świeżego zarobu. 

2.2.3.4. Wyroby dodatkowe 

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać 

wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny 

odpowiadać: 

– kotwy, 

– listwy kotwiące, 

– wieszaki i wsporniki, 

stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji 

lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy.  

Wymagania  podane  w  normie  PN-EN  845-2  powinny  spełniać  jednolite,  pojedyncze  oraz  

zespolone  i  złożone nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m: 

– stalowe, 

– betonowe, 

– murowane. 

Wymaganiom  określonym  w  normie  PN-EN  845-3+A1:2016-10  powinno  odpowiadać  zbrojenie  

do  spoin wspornych murów, obejmujące także siatki stalowe: 

– spajane, 

– wiązane, 

– ciągnione. 

Stal  zbrojeniowa  stosowana  w  konstrukcjach  murowych  powinna  spełniać  wymagania  normy  

PN-EN 845-3+A1:2016-10 „Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe 

zbrojenie do spoin wspornych”. 

2.2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych   

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 
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– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 

identyfikacyjną, 

– wyroby  i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  

naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 

symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 

krajowym bądź do  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  

wyrobów  lub  firmowe  wytyczne (zalecenia) ich stosowania, 

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  

robót  murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 

odpowiednich wyrobów). Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone 

protokołem przyjęcia materiałów. 

2.2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych  

Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm,  

europejskich  ocen  technicznych  bądź  aprobat 

technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych 

ocen technicznych. 

Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, wyrównane i 

utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z 

zanieczyszczeń. 

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  niemrozoodpornych  lub  

opakowanych powinno  być  kryte,  suche  oraz zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  

atmosferycznymi,  przemarznięciem  i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby  w  miejscu  magazynowania  należy  przechowywać  w  partiach  według  rodzajów,  typów,  

odmian,  klas  i gatunków,  zgodnie  z  wymaganiami  norm  wyrobów,  w  sposób  uporządkowany,  

zapewniający  łatwość  dostępu  i przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać: 

a) w jednostkach ładunkowych, 

b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 

Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien  być  zgodny z wymaganiami 

normy PN-B 12030. 

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  

opakowaniach  w temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  

powinny  być  układane  na  paletach  lub drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w  ilości  warstw  nie  

większej  niż  10,  o  ile  dokument  odniesienia  lub  instrukcja 

producenta nie stanowią inaczej.  
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Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 

cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 

zabezpieczających je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  lub  

frakcjami  kruszywa  oraz  nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy  

przechowywać  w szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  

wody  w  opakowaniach  po  środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

3.2.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 

Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

– pion murarski, 

– łatę murarską, 

– łatę ważoną, 

– wąż wodny, 

– poziomnicę uniwersalną, 

– łatę kierunkową, 

– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do 

wyznaczania kierunku, 

– sznur murarski, 

– kątownik murarski, 

– wykrój. 

B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 

– kastrę na zaprawę, 

– szafel do zaprawy, 

– szkopek do wody, 

– palety na elementy murowe, 

– wiadra. 
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C. Do obróbki elementów murowych: 

– młotek murarski, 

– kirkę, 

– oskard murarski, 

– przecinak murarski, 

– puckę murarską, 

– drąg murarski, 

– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 

D. Do murowania: 

– kielnię murarską, 

– czerpak, 

– łopatę do zaprawy, 

– rusztowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Transport i składowanie materiałów 

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, 

kolejowymi, wodnymi i innymi. 

Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić 

urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca 

się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, 

wciągniki, wózki. 

Warunki  transportu  elementów  murowych  pakowanych  w  jednostki  ładunkowe  lub  

przechowywanych  luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących 

tych wyrobów oraz PN-B-12030. 

Transport  materiałów  do  robót  murowych  w  opakowaniach  też  nie  wymaga  specjalnych  

urządzeń  i  środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 

sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 

urządzeń mechanicznych. 



 
 

130 
 

Do  transportu  wyrobów  i  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach  

papierowych  zaleca  się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w 

innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozami.  Wapno  gaszone  w  

postaci  ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa  

można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót murowych 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 

sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. Przed  przystąpieniem  do  wznoszenia  murów  nadziemia  należy  

sprawdzić,  zgodnie  z  pkt.  6.4.  niniejszej specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 

fundamentowych. 

5.2.2. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 

techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia 

wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 

• mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych 

i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

• elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 

• spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 

• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 

• przed  wbudowaniem  elementy  murowe  powinny  być  moczone,  jeżeli  takie  wymaganie  

zawarto  w  dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 

• stosowanie  elementów  murowych  połówkowych  przy  murowaniu  słupów  i  filarów,  poza  

liczbą  konieczną  do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 

• liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 

– w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 

– w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%, 
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– w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 

• konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być 

wykonywane przy temperaturze  powyżej  0°C,  a  murowane  na  zaprawy  lekkie  i  klejowe  mogą  

być  wykonywane  przy  minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 

• wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy 

temperaturze poniżej 0°C pod  warunkiem  stosowania  środków  umożliwiających  wiązanie  i  

twardnienie  zaprawy,  przewidzianych  w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia 

takiej możliwości przez producenta zaprawy, 

• w przypadku przerwania robót na  okres zimowy lub z innych przyczyn,  wierzchnie  warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 

5.2.3. Organizacja robót murowych 

5.2.3.1. Podstawowe zasady 

Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 

– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 

– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju 

budowy, 

– racjonalne  urządzenie  stanowiska  murarskiego  z  dogodnym  umieszczeniem  materiałów  

budowlanych  (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi 

transportowe), 

– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 

– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych), 

– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 

– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje, 

– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 

5.2.3.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie 

Kategoria A – roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra 

murarskiego, stosuje się  zaprawy  produkowane  fabrycznie,  a  jeżeli  zaprawy  są  wykonywane  na  

budowie  to  kontroluje  się  dozowanie składników  i  wytrzymałość  zaprawy,  natomiast  jakość  

robót  kontroluje  osoba  o  odpowiednich  kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy.  

Kategoria  B  –  warunki  określające  kategorię  A  nie  są  spełnione  a  nadzór  nad  jakością  robót  

może  kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, upoważniona przez wykonawcę. 

5.2.4. Rodzaje wiązań cegieł w murze: 

– pospolite (blokowe lub kowadełkowe), 

– krzyżykowe (weneckie), 

– polskie (wendyjskie lub gotyckie), 

– holenderskie, 
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– wielorzędowe (amerykańskie). 

Wiązanie  murów oraz  ich  styków i  narożników powinno  być  wykonane  zgodnie  z  przykładami  

podanymi  w  pkt. 3.1.2.  Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  

A,  zeszyt  3  „Konstrukcje  murowe”, wydanie ITB – rok 2006 a także w normie archiwalnej PN-68/B-

10020. 

5.2.5. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków: 

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 

– na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 

– na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, 

– na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 

– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 

– z wypełnieniem  kieszeni  zaprawą,  polegające na  dostawieniu  do siebie  na  odpowiednią 

odległość elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów 

utworzonych na styku wyrobów, 

– na  pióro  i  wpust  polegające  na  dostosowaniu  do  siebie  elementów  w  taki  sposób,  by  pióra  

jednego  elementu weszły we wpusty drugiego elementu. 

Techniki murowania na spoiny zwykłe: 

– murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, 

– murowanie na wycisk, 

– murowanie na docisk. 

Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 

– elementy  murowe  pierwszej  warstwy  nakłada  się  bardzo  dokładnie  na  mocnej  zaprawie  

cementowej  celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 

– położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora, 

– pierwszą  warstwę  elementów  można  dodatkowo  przeszlifować,  szczególnie  w  przypadku  

bloczków  z  betonu komórkowego, 

– w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o 

pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z 

ząbkowaną krawędzią,  

– położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut 

od ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 

5.2.6. Mury z kamienia 

Z uwagi na kształt i rodzaj kamienia rozróżnia się następujące typy murów: 
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• nieregularne –  mury  dzikie  z  kamieni  narzutowych  o  nieregularnym  kształcie  oraz  z  kamieni  

łamanych niesortowanych, 

– mury półdzikie z kamieni sortowanych, 

– mury  cyklopowe  z  kamienia  łamanego,  specjalnie  przycinanego  w  kształcie  nieforemnego 

wieloboku, 

• półregularne  –  mury warstwowe z kamieni łupanych warstwowo o dwóch powierzchniach 

wspornych płaskich i jednocześnie równoległych, 

– mury mozaikowe z kamieni łupanych prostokątnych o różnej wielkości, 

– mury rzędowe z kamieni łupanych prostokątnych dobieranych pod względem wysokości tak, by po 

ich ułożeniu w rzędzie była zachowana jednakowa wysokość całego rzędu, 

• regularne  –  mury  z  ciosów  czyli  z  dużych,  regularnych  elementów  układanych  w  wiązaniu 

pospolitym  lub polskim, 

– mury z bloczków kamiennych, układanych jak mury z cegieł ceramicznych. 

5.2.7. Zasady murowania ścianek działowych 

Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości nie 

niższej niż 5 N/mm2 . Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości powyżej 2,5 m powinny być 

zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 

mm. 

Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych krytych. 

W  budynkach o konstrukcji nośnej żelbetowej lub  stalowej ścianki działowe oraz osłonowe  są 

oddylatowane  od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z 

elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych. 

5.2.8. Zasady wznoszenia ścian szczelinowych i dwuwarstwowych 

Warstwa wewnętrzna jest ścianą konstrukcyjną, więc stosuje się do niej wymagania jak dla ścian 

konstrukcyjnych. Warstwa zewnętrzna powinna mieć grubość nie mniejszą niż 70 mm, o ile w 

dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i być trwale połączona z warstwą wewnętrzną za 

pomocą kotew. 

Kotwy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub mającej inne 

zabezpieczenie antykorozyjne i rozłożone na równym poziomie.  

Dopuszcza się ułożenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnętrznej 

osłonowej. Liczba kotew nie powinna być mniejsza niż 4 szt./1 m 2  ściany. Wzdłuż wszystkich 

krawędzi swobodnych warstwy zewnętrznej  (wokół  otworów,  przy  narożu  budynku,  wzdłuż  

krawędzi  przy  poziomej  przerwie  dylatacyjnej)  należy 

ułożyć dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niż trzy sztuki na metr krawędzi ściany. 

Spoiny  warstwy  zewnętrznej  licowej  (nieotynkowanej)  powinny  być  dokładnie  wypełnione  

zaprawą  lub  mur zewnętrzny licowy powinien być wyspoinowany. 

Zaleca się, aby odległość przerw dylatacyjnych w warstwie zewnętrznej była nie większa niż: 

– 8 m – jeżeli wykonana jest z cegły silikatowej lub betonowej, 
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– 12 m – jeżeli wykonana jest z cegły ceramicznej. 

Warstwa zewnętrzna osłonowa powinna umożliwiać odprowadzenie wody, która przeniknęła przez 

nią do muru. W tym  celu,  zgodnie  z  normą  PN-B-03002,  u  spodu  warstwy  zewnętrznej,  w  

miejscu  podparcia,  zaleca  się  wykonać fartuch  z  materiału  wodochronnego  na  podkładzie  z  

zaprawy  cementowej,  a  w  warstwie  zewnętrznej  pozostawić otwory zabezpieczone siatką lub 

kratką, którymi woda może spływać na zewnątrz. 

Wykonując otwory okienne i drzwiowe należy stosować zasady podane w „Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych”, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 

2006 r.: 

– obie warstwy murowe w żadnym miejscu nie mogą stykać się ze sobą,  

– stolarka może być przymocowana tylko do jednej z warstw murowych, 

– dla obu warstw murowych należy wykonać niezależne nadproża, 

– stolarka musi być zabezpieczona przed wodą zbierającą się w szczelinie, w tym celu wzdłuż 

pionowych krawędzi ościeża  należy  przeprowadzić  pionową  izolację  przeciwwilgociową,  

oddzielającą  warstwy  murowe  od  siebie. 

Izolacja  przeciwwilgociowa  powinna  być  również  zainstalowana  powyżej  i  poniżej  otworu.  

Pozioma  izolacja położona powyżej okna powinna „ześlizgiwać się” w dół – w kierunku zewnętrznej 

warstwy, która powinna zostać zaopatrzona  w  dodatkowe  otwory  odpowietrzająco-odwadniające,  

przez  które  woda  ze  szczeliny  będzie  mogła 

swobodnie wypływać na zewnątrz ściany. 

5.2.9. Zasady wykonywania nadproży 

Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża prefabrykowane 

powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2. 

Nadproża murowe zespolone wykonywane są na placu budowy z gotowych kształtek nadprożowych, 

zbrojonych prętami  stalowymi  i  łączonych  (zespalanych)  betonem.  Kształtki  nadprożowe  mogą  

być  ceramiczne,  silikatowe, 

betonowe i z betonu komórkowego. Należy je wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta 

kształtek. Nadproża powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku 

podłużnym jak i poprzecznym. 

Oparcie końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. Przy murach wykonanych z 

elementów zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub z elementów z 

autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna długość oparcia  końca  nadproża  powinna  

być  wyliczona  w  dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z  PN-EN  1996-1-1.  W 

przypadku  ścian  szczelinowych  oparcie  powinno  sięgać  co  najmniej  na  50  mm  poza  

zakończenie  szczeliny wewnętrznej.  

Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. 

Nadproża  żelbetowe  wylewane  stosuje  się  w  ścianach  wewnętrznych  oraz  jako  nadproża  

warstwy  wewnętrznej muru  szczelinowego.  Nadproża  te  należy  wykonywać  zgodnie  z  zasadami  
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obowiązującymi  dla  konstrukcji żelbetowych,  a  więc  przestrzegać  wymagania  zawarte  w  

szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dla  konstrukcji 

żelbetowych. Nadproża  prefabrykowane  stalowe  żelbetowe,  sprężone,  ceramiczne,  silikatowe,  z  

betonu  komórkowego,  z kamienia  naturalnego  lub  sztucznego  oraz  z kombinacji  tych  wyrobów 

powinny  spełniać  wymagania  PN-EN  845-2. 

Można  je  montować  bez  konieczności  stemplowania.  Długość  oparcia  belek  powinny  być  takie  

jak  dla  nadproży murowych zespolonych. 

5.2.9. Zasady wykonywania przewodów kominowych 

5.2.9.1. Podział przewodów kominowych 

a) przewody  dymowe  odprowadzające  spaliny  z  węglowych  lub  opalanych  drewnem  trzonów  

kuchennych,  pieców ogrzewczych i kominków, 

b) przewody spalinowe odprowadzające spaliny z urządzeń gazowych, 

c) przewody wentylacyjne odprowadzające zużyte powietrze z pomieszczeń ponad dach budynku. 

5.2.9.2. Elementy kominowe 

Do wznoszenia ścian (murów) z przewodami kominowymi można stosować zwykłe cegły ceramiczne i 

bloczki z betonu zwykłego bez otworów lub pełne oraz specjalne kształtki (pustaki) kominowe 

ceramiczne, kamionkowe lub betonowe. 

5.2.9.3. Przekroje i wymiary kanałów 

Kanały mogą mieć przekrój kołowy albo kwadratowy. Minimalny przekrój kanałów dymowych z cegieł 

wynosi ½ x ½ cegły,  tj.  140  x  140  mm.  Minimalna  średnica  przewodu  dymowego  okrągłego  

wynosi  150  mm.  W  przypadku 

specjalnych  pustaków  wentylacyjnych  najmniejszy  wymiar  przewodu  wynosi  nie  mniej  niż  110  

mm.  Wymiary przewodów  kominowych  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową.  

Odchyłki  od  wymiarów  przewodów, określonych w dokumentacji projektowej, wynikające z 

niedokładności ich wykonania nie powinny przekraczać +10 i -5mm. 

5.2.9.4. Rozmieszczenie przewodów w ścianach murowanych 

W  celu  zapewnienia  maksymalnego  ciągu  przewody  powinny  być  prowadzone  w  ścianach  

ogrzewanych wewnętrznych, np. między mieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych ścianach 

przylegających do klatek schodowych lub w ścianach zewnętrznych. Przewody wentylacyjne i 

dymowe mogą być łączone we wspólne bloki, co pomaga w 

ogrzewaniu się przewodów wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia siłę ciągu. Przewody 

spalinowe powinny być oddzielone od kanałów wentylacyjnych i dymowych szczelnymi ściankami 

grubości minimum ½ cegły. 

5.2.9.5. Kierunek prowadzenia przewodów 

Przewody należy prowadzić w miarę możności pionowo, bez załamań. Ewentualne odchylenia 

przewodu od pionu nie powinny  przekraczać  30°.  Powierzchnie  wewnętrzne  przewodów  w  

miejscach  załamań  należy  zabezpieczyć  przed uderzeniem  kuli  kominiarskiej  ochraniaczami  

stalowymi.  Długość  przewodu  biegnącego  w  kierunku  odchylonym  od pionu  nie  powinna  
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przekraczać  2,0  m.  Odchylenie  przewodu  od  pionu  wynikające  z  niedokładności  wykonania  nie 

powinno  być  większe  niż  dla  spoinowanych  powierzchni  muru  –  tablica  7  niniejszej  specyfikacji 

technicznej. 

5.2.9.6. Zasady prowadzenia przewodów dymowych 

Przewody  dymowe  należy  prowadzić  od  otworów  wycierowych  do  wylotów  komina  lub  nasady  

kominowej  wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny 

znajdować się na poziomie od 1,0÷1,2 m od podłogi oraz powinny być zamknięte szczelnie 

drzwiczkami wykonanymi z materiałów niepalnych. 

Dolna krawędź otworu wycierowego przewodów z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w 

których znajduje się wlot, powinna znajdować się na wysokości 0,3 m od podłogi. Otwory wycierowe 

powinny być łatwo dostępne, mieć osadnik na sadze i być zamknięte szczelnie drzwiczkami. Otwory 

wycierowe przewodów prowadzonych w dwóch  rzędach, usytuowane z jednej strony  muru,  

powinny być umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425. 

Wyloty przewodów dymowych należy wykonywać wg następujących zasad: 

– przy  dachach  płaskich  o  kącie  nachylenia  połaci  dachowych  nie  większym  niż  12°,  niezależnie  

od  konstrukcji dachu,  wyloty  przewodów powinny  znajdować  się  co  najmniej  o  0,6  m  wyżej  od  

poziomu  kalenicy  lub  obrzeży budynku przy dachach wgłębionych, 

– przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° i pokryciu: 

a) łatwo  zapalnym,  wyloty  przewodów  powinny  znajdować  się  na  wysokości  co  najmniej  o  0,6  

m  wyżej  od poziomu kalenicy, 

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować  co 

najmniej o  0,30 m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od 

tej powierzchni, co najmniej 1,0 m. 

Przy  usytuowaniu  komina  obok  elementu  budynku  stanowiącego  przeszkodę  (zasłonę),  dla  

prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się ponadto: 

a) ponad  płaszczyzną  wyprowadzoną  pod  kątem  12°  w  dół  od  poziomu  najwyższej  przeszkody  

(zasłony)  dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach 

stromych, 

b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w 

odległości od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody, 

c) co najmniej o 0,3 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w 

odległości do 1,5 m od tej przeszkody. 

 

5.2.9.7. Zasady prowadzenia przewodów spalinowych  

Przewody  spalinowe  należy  prowadzić  od  otworów  rewizyjnych  do  wylotów  komina  lub  nasady  

kominowej  wg dokumentacji projektowej.  Otwory rewizyjne  powinny znajdować  się na poziomie 

0,4 m poniżej  wlotu  do  przewodu. Wyloty  przewodów  powinny  być  usytuowane  tak  jak  w  

przewodach  dymowych  (pkt  5.11.6.  niniejszej  specyfikacji technicznej). 
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5.2.9.8. Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych 

Przewody  wentylacyjne  należy prowadzić  od  wlotu  do  wylotu  komina.  W  kominach  powinny  

być  wykonane  boczne otwory  wylotowe.  Dopuszcza  się  wykonywanie  górnych  otworów  

wylotowych,  pod  warunkiem  stosowania  nasad blaszanych nad wylotem. 

5.2.9.9. Łączenie przewodów kominowych 

W  budynkach  niskich,  jeżeli  jest  to  możliwe,  należy  nie  łączyć  przewodów  kominowych  czyli  

prowadzić  oddzielne przewody dla każdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka. W 

budynkach wysokich przewody kominowe najwyższej kondygnacji nie mogą być łączone z innymi 

przewodami. Ponadto przy łączeniu przewodów kominowych w budynkach wysokich należy 

przestrzegać następujących zasad: 

– przewody wentylacyjne mogą być łączone co drugie piętro, 

– w przypadku przewodów dymowych jest możliwe łączenie maksimum trzech pieców 

zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja), 

– do jednego przewodu spalinowego można podłączyć najwyżej dwa piecyki gazowe (co druga 

kondygnacja). Całkowicie niedopuszczalne jest podłączanie piecyków dymowych lub spalinowych do 

przewodów wentylacyjnych. 

5.2.9.10. Zasady wykonywania murów z przewodami kominowymi 

Zapewnienie  maksymalnej  szczelności  przewodów  kominowych  wymaga,  zgodnie  z  PN-89/B-

10425  i  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 

„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., 

przestrzegania następujących zasad: 

– kształt,  wymiary  zewnętrzne,  położenie  kanałów,  wlotów,  wylotów,  załamań,  trzonów  

kominowych,  obróbki blacharskie, zakończenia górne powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, 

– wmurowywać  należy  tylko  elementy  murowe  dopuszczone  do  stosowania  w  przewodach  

kominowych  i jednocześnie określone w dokumentacji projektowej, 

– najniższa klasa cegieł użytych do murowania wynosi 15, 

– jeżeli dokumentacja projektowa tego wymaga należy stosować zaprawy żaroodporne lub 

kwasoodporne, 

– elementy murowe należy układać na pełne spoiny, 

– spoiny pionowe każdej z warstw powinny być przewiązane, 

– w  powierzchniach  wewnętrznych  przewodów  powinno  być  jak  najmniej  spoin  pionowych,  jeśli  

warunki  na  to pozwalają, to powinny znajdować się tylko w narożnikach przewodów, 

– cegły w przegrodach międzykanałowych należy wmurowywać przynajmniej jednym końcem w 

prostopadle do nich położone ścianki zewnętrzne, 

– mury powinny być murowane w wiązaniu pospolitym, 

– w przewodach dymowych i spalinowych ścianki powinny mieć grubość nie mniejszą niż ½ cegły, 
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– w przewodach wentylacyjnych minimalna grubość przegród wynosi ¼ cegły, 

– minimalna odległość przewodów kominowych od lica ściany zewnętrznej wynosi nie mniej niż 1 

cegłę, 

– przewody  z  pustaków  kominowych  dymowych  muruje  się  w  taki  sposób,  aby  spoiny  poziome  

poszczególnych przewodów były przesunięte względem siebie o ½ wysokości pustaka; przestrzeń 

pomiędzy pustakami dymowymi należy  wypełniać  zaprawą  cementowo-glinianą  lub  specjalną  

zaprawą,  jeżeli  jest  to  zapisane  w  instrukcji 

stosowania danych pustaków, 

– powszechną zasadą powinno być używanie wewnętrznych wkładek kwasoodpornych w 

przewodach spalinowych, 

– warstwy cegieł w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny być ułożone 

prostopadle do kierunku przewodu, 

– przewody  powinny  być  drożne  na  całej  długości  oraz  dawać  naturalny  ciąg  powietrza  ku  

górze  (ssanie), zapewniający ujście przez przewody spalin lub zużytego powietrza ponad dach, 

– w celu zachowania gładkości przewodów z cegieł, powinny być one budowane z pomocą szablonu, 

– należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie cegieł ułamkowych. 

– ścianki kanałów powinny być murowane na tej samej zaprawie co sąsiednie mury, 

– nie należy tynkować wnętrza kanałów dymowych lub spalinowych, 

– do wykonywania kominów ponad dachem  należy używać  cegieł  licowych, chyba  że  w 

dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegieł 

nielicowych konieczne jest otynkowanie komina, 

– w  miejscu  przebicia  komina  przez  dach  należy  wykonać  obróbkę  blacharską  zabezpieczającą  

poddasze  przed wodą opadową, 

– wierzch komina powinien być nakryty czapą żelbetową z okapnikiem, odizolowaną warstwą papy, 

5.2.9.11. Zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych 

Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb, jeżeli nadwieszenie cegły nie przekracza 

10 cm. Przy większym wysięgu gzymsów ich rozwiązanie konstrukcyjne musi wynikać z dokumentacji 

projektowej. Gzymsy mogą być również murowane ze specjalnych kształtek ceramicznych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
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Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz 

przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 

Roboty  ziemne  i  fundamentowe  należy  odebrać  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  

szczegółowych  specyfikacji technicznych. 

Przed  przystąpieniem  do  wznoszenia  murów  nadziemia  należy  sprawdzić  wymiary  oraz  kąty  

skrzyżowań  ścian fundamentowych. Jeżeli ściany fundamentowe są żelbetowe, to sprawdzenia 

należy dokonać zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną. 

6.2.1.2. Badania materiałów 

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 

– dokumentów dostarczonych przez dostawcę materiałów świadczących o dopuszczeniu wyrobów 

budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do  jednostkowego zastosowania 

w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych  z  16  kwietnia  2004  r.  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2016  r.  

Nr  0,  poz.  1570)  lub  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia  9 marca 2011  r. ustanawiającego  

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 

Rady 89/106/EWG. 

Konieczne  jest  sprawdzenie  czy  producent  dostarczył  komplet  dokumentów  potwierdzających,  

że  parametry techniczne  materiałów  odpowiadają  wymaganiom  postawionym  w  dokumentacji  

projektowej  i  niniejszej  specyfikacji 

technicznej. 

Materiały,  których  jakość  budzi  wątpliwości  mogą  być  zbadane  na  wniosek  zamawiającego  

przez  niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

6.2.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz uzgodnionymi w trakcie 

realizacji zmianami udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokółach uzgodnień, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,  

– jakości wykonania robót murowych. 

Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  –  powinno  być  przeprowadzone  przez  porównanie  

wykonanych  robót murowych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami ze zmianami. Sprawdzenia zgodności dokonuje się na 

podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i 
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wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży 

wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów 

w trzech różnych miejscach. 

Badania te powinny także dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części muru 

ulegających zakryciu, a także  kontroli  jakości  zapraw wykonywanych  na  budowie.  Ponadto  po  

wykonaniu  stanu  surowego  budynku  i  stanu wykończeniowego,  ale  przed  podłączeniem  

urządzeń  gazowych,  trzonów  kuchennych,  pieców,  kominków  należy sprawdzić przewody 

kominowe. 

6.2.2.1. Wymagania jakościowe robót murowych 

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 

„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie 

wymagania jakościowe, takie jak: 

Obrys muru 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 

– w wysokości kondygnacji ±20 mm, 

– w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

Grubość muru 

Grubości  murów  w  stanie  surowym  powinny  być  określone  w  dokumentacji  projektowej.  

Dopuszczalne  odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 

– dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 1 

elementu murowego, 

– ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 

– ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 

Wymiary otworów (w świetle ościeży) 

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:  

• szerokość + 6 mm, – 3 mm, 

• wysokość + 15 mm, – 10 mm. 

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

• szerokość + 10 mm, – 5 mm, 

• wysokość + 15 mm, – 10 mm. 

Grubość spoin 

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 

– w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm,  

– w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm. 
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W  przypadku słupów konstrukcyjnych  o przekroju 0,3 m 2  lub  mniejszym,  dopuszczalne  odchyłki  

grubości  spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. 

W  murach  zbrojonych  poprzecznie  grubość  spoiny  powinna  być  większa  co  najmniej  o  4  mm  

niż  grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna  być  co 

najmniej o  5 mm  większa niż grubość  zbrojenia.  W  murach  nie  przeznaczonych  do  tynkowania  

lub  spoinowania,  spoiny  powinny  być  całkowicie 

wypełnione zaprawą, aż do lica muru. 

W  murach  przeznaczonych  do  tynkowania  lub  spoinowania  nie  należy  wypełniać  spoiny  

poziomej  zaprawą  na głębokość  5÷10  mm,  licząc  od  lica  muru,  a  przy  powierzchniach  muru,  

przy  których  jest  umieszczone  zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie 

większą niż 20 mm. 

Zbrojenie 

Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż: 

– ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków), 

– ± 20 mm dla całego pręta. 

Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast grubości 

otulenia prętów powinny być zgodne z wymaganiami dotyczącymi wykonywania elementów z betonu 

zbrojonego. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 9. 

 

 

 

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę: 

– średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm, 
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– długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm, 

– rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm, 

– otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm, 

Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno  w szczególności dotyczyć 

prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów 

ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.4. 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania wskazane w pkt. 

2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

Badania przewodów kominowych: 

a) sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli 

umocowanej na sznurze, spuszczonej do  wylotu  przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we 

wlotach,  otworach  rewizyjnych,  kontrolnych  i wycierowych, 

b) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze 

sprawdzeniem drożności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją 

projektową i wymaganiami pkt. 5.11.  niniejszej specyfikacji technicznej, 

c) sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrznych 

powierzchni muru z przewodami  (kierunek  przewodu  murowanego  z  cegieł  lub  bloczków  

widoczny  z  ich  układu)  i  porównanie  z dokumentacją projektową, 

d) sprawdzenie  wielkości  przekroju  przewodów  przeprowadza  się  za  pomocą  taśmy  stalowej  

przez  pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z 

dokumentacją projektową, 

e) sprawdzenie  grubości  przegród  przeprowadza  się  za  pomocą  dwóch  listew  włożonych  do  

sąsiednich  otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5 

mm, 

f) sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru 

z przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne, 

g) sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów  zewnętrznych  murów  z  przewodami  przeprowadza  się  

zgodnie  z  pkt.  6.4. niniejszej specyfikacji technicznej, 

h) sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się wzrokowo 

przez obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za 

pomocą lustra i latarki elektrycznej. Badania  przewodów  kominowych  po  wykonaniu  stanu  

wykończeniowego,  przed  podłączeniem  trzonów kuchennych, pieców, kominów i urządzeń 

gazowych: 

a) sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy dymnej 

przez wsunięcie do wlotu  sprawdzanego  przewodu,  a  po  ukazaniu  się  dymu  w  wylocie  –  przez  

zamknięcie  wylotu  i  obserwację sąsiednich wylotów oraz wlotów w innych pomieszczeniach. W 

przypadku stwierdzenia wydobywania się dymu w 
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obserwowanym  wylocie  lub  wlocie  należy  w  przewód  ten  wpuścić  obciążony  na  końcu  biały  

sznur  lub  taśmę  i powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć sznur i w miejscu wskazanym 

przez  okopcony odcinek  sznura przeprowadzić uszczelnienie przewodu, 

b) sprawdzenie  wyposażenia  otworów wycierowych  i  rewizyjnych  przeprowadza  się  przez  

dokładne  ich  obejrzenie, próbę zamknięcia i otwarcia drzwiczek oraz próbę obruszania ich ręką, 

c) sprawdzenie  wlotów  do  przewodów  przeprowadza  się  przez  dokładne  ich  obejrzenie,  

pomiary  i  porównanie  z dokumentacją, 

d) sprawdzenie wylotów przewodów przeprowadza się analogicznie jak sprawdzenie wlotów, 

e) sprawdzenie prawidłowości ciągu przed podłączeniem urządzeń przeprowadza się za pomocą 

łuczywa lub palnika przez  przystawienie  go  w  odległości  ok.  10  cm  do  wlotu  przewodu  i  

stwierdzenie  wyraźnego  odchylenia  się płomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidłowości 

ciągu po podłączeniu urządzeń przeprowadza się przez 

próbne palenie i stwierdzenie prawidłowego spalania się materiału opałowego, 

f) pozostałe badania – w miarę potrzeby wykonanie badań podanych w pkt. 6 niniejszej specyfikacji 

technicznej. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 

pkt. 2. oraz 5. Niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a także protokole 

podpisanym przez Inspektora nadzoru oraz Wykonawcy. 

 

6.2.2.2. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,  

– jakości wykonania robót murowych. 

Przy  badaniach  w czasie  odbioru  robót  należy wykorzystać  wyniki  badań  dokonanych  przed  

przystąpieniem  do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. Badania  sprawdzające  jakość  wykonania  robót  murowych,  według  pkt.  4.  

Warunków  technicznych  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych,  część  A,  zeszyt  3  

„Konstrukcje  murowe”,  wydanie  ITB-2006  r.  oraz  normy  archiwalnej 

PN-68/B-10020:Przy  badaniach  w czasie  odbioru  robót  należy wykorzystać  wyniki  badań  

dokonanych  przed  przystąpieniem  do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku 

budowy dotyczące wykonanych robót. 

a) sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  –  powinno  być  przeprowadzone  przez  porównanie  

wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  na  podstawie  

oględzin  zewnętrznych  i  pomiarów;  pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z 
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dokładnością do 10  mm; pomiar grubości  murów i  ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za 

wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 

b) sprawdzenie  prawidłowości wiązania  elementów w murze, stykach  i narożnikach  –  należy 

przeprowadzać  przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 

niniejszej specyfikacji, 

c) sprawdzenie  grubości  spoin  i  ich  wypełnienia  –  należy  przeprowadzać  przez  oględziny  

zewnętrzne  i  pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy 

zawsze wykonać w przypadku murów licowych,  natomiast  w  przypadku  murów  nielicowych  –  gdy  

na  podstawie  oględzin  uznano,  że  grubość  spoiny może  być  przekroczona;  średnią  grubość  

spoin  poziomych  należy  obliczać  przez  odjęcie  przeciętnej  grubości elementu  murowego  od  

ilorazu  wysokości  zmierzonego  odcinka  muru  (o  wysokości  co  najmniej  1  m)  i  liczby 

warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy 

odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy 

przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru, 

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać pośrednio na 

podstawie protokołów odbioru  robót  spisywanych  w trakcie  wykonywania  robót  (pkt  6.3.  

niniejszej  specyfikacji)  i  zapisów  w  dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 

– sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

– sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i  poszczególnych odcinków), które powinno  być  

wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 

– sprawdzenia  rozstawienia  i  właściwego  powiązania  prętów  oraz  grubości  ich  otulenia,  które  

powinno  być wykonane z dokładnością do 1 mm, 

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – należy 

przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym 

miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez 

pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, 

f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością do 1 

mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

g) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do 

takich pomiarów np.  poziomnicą  murarską  i  łatą  kontrolną  lub  poziomnicą  wężową,  a  przy  

budynkach  o  długości  ponad  50  m 

niwelatorem, 

h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – należy 

przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn 

od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od 

wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można 

przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 

milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 7 niniejszej 

specyfikacji, 
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i) sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  ścianek  działowych,  nadproży,  gzymsów,  przerw  

dylatacyjnych  –  należy przeprowadzać  przez  oględziny  zewnętrzne  i  pomiar  na  zgodność  z  

dokumentacją  projektową  i  niniejszą specyfikacją techniczną, 

j) sprawdzenie  liczby  użytych  wyrobów  ułamkowych  –  należy  przeprowadzać  w  trakcie  robót  

przez  oględziny  i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji 

technicznej, 

k) sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i 

prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych 

oraz kominków, a także w miarę potrzeby wykonanie pozostałych badań wymienionych w pkt. 6.3.5. 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  niniejszej  

specyfikacji  technicznej  i opisane  w  dzienniku  budowy,  protokole  podpisanym  przez  

przedstawicieli  inwestora  (zamawiającego)  oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

m2 Ściana z betonu komórkowego, 

Ilości  poszczególnych  konstrukcji  murowych  oblicza  się  wg  wymiarów  podanych  w  

dokumentacji  projektowej  dla konstrukcji nieotynkowanych. 

Grubości  konstrukcji  murowych  z  cegieł  ustala  się  wg  znormalizowanych  wymiarów  cegły  6,5  x  

12  x  25  cm, zgodnie z tablicą 10. 

 

Ściany oblicza się: 

Wariant I 

• w metrach kwadratowych ich powierzchni 

Wariant II 

• w metrach sześciennych ich objętości. 

Ścianki działowe oblicza się w metrach sześciennych. 

Wysokości  ścian  murowanych  na  fundamentach  należy  przyjmować  od  wierzchu  fundamentu  

do  wierzchu pierwszego  stropu  (nad  podziemiem  lub  przyziemiem),  a  dla  ścian  wyższych  

kondygnacji  od  wierzchu  stropu  do wierzchu następnego stropu. 

Wysokości  innych  ścian  np.  ścian  podparapetowych,  ścian  kolankowych  i  poddaszy,  attyk  

należy  ustalać  na podstawie dokumentacji projektowej. 
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Wysokość  ścianki  działowej  należy  przyjmować  jako  wysokość  od  wierzchu  fundamentu  lub  

stropu,  na  którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu. 

Słupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. Gzymsy oblicza się w metrach ich długości 

mierzonej po najdłuższej krawędzi. 

Od powierzchni (wariant I) / objętości ścian (wariant II) należy odejmować: 

– powierzchnie  (wariant  I)  /  objętości  (wariant  II)  konstrukcji  betonowych  lub  żelbetowych  (z  

wyjątkiem prefabrykowanych nadproży żelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niż połowę 

grubości ściany lub ich objętość przekracza 0,01 m 3 ,  

– powierzchnie (wariant I) / objętości (wariant II) kanałów spalinowych, dymowych lub 

wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami, 

Wariant I 

– powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 m 2 , 

Wariant II 

– objętości otworów i wnęk większych od 0,05 m 3 . 

Z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) ścian nie potrąca się: 

– wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów, 

– oparć płyt, sklepień i belek stropowych, 

– części konstrukcji stalowych i drewnianych, 

– nadproży z cegieł lub prefabrykowanych, 

– wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów, 

– przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami. 

Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) muru uwzględnia się 

wymiary: 

– dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru, 

– dla otworów, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru: w 

świetle ościeżnic, 

– dla otworów cyrklastych według wymiarów wpisanych w nie trójkątów równoramiennych. 

Od  powierzchni  ścianek  działowych  należy  odejmować  powierzchnie  otworów,  liczone  według  

projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru. Potrącane 

otwory w ścianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny wykonania ościeży, oblicza się w 

sztukach. 

Kominy  wolnostojące  oblicza  się  w  metrach  sześciennych  ich  objętości  według  projektowanych  

wymiarów zewnętrznych komina. Wysokość komina przyjmuje się od poziomu, od którego występuje 

on jako wolno stojący, do wierzchu komina. Wysokość głowic kominowych nad dachem przyjmuje się 

od strony niższej połaci. 
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Od objętości komina nie odlicza się objętości przewodów. Kanały spalinowe, wentylacyjne i dymowe 

z pustaków oblicza  się  w  metrach  długości  pojedynczego  przewodu  według  wymiarów  podanych  

w  projekcie.  Ewentualne obmurowanie  kanałów  oraz  szpałdowanie  konstrukcji  oblicza  się  w  

metrach  kwadratowych  obmurowanej 

(szpałdowanej) powierzchni. Sklepienia płaskie oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich 

rzutu na płaszczyznę poziomą.  

Powierzchnię rzutu oblicza się w świetle  murów lub  podciągów,  na  których opiera się sklepienie.  Z 

powierzchni rzutu odejmuje się powierzchnię otworów według ich projektowanych wymiarów w 

świetle. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy  robotach  murowych  istotnymi  elementami  ulegającymi  zakryciu  są  zbrojenia  i  wewnętrzne  

części  murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych.  

Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót 

murowych. W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.,  a  wyniki    

badań  porównać  z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu za 

wykonane prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  i  

zezwolić  na  przystąpienie  do następnych faz robót murowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające zakryciu 

nie powinny być  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  

koniecznych  do  usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 

ponownie przeprowadzić badania.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu 

należy zapisać w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  

(inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.2.3. Odbiór końcowy 

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  

ich  zakresu  (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 

jednostkowego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  

przeprowadzić  badania zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6  niniejszej  ST,  porównać  je  z  

wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji 

projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty  murowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  

dostarczone  przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. W  

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót  z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz trwałości 

elementów murowych  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  

jednoczesnym  obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia 

do odbioru. 
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  

Zamawiającym  a Wykonawcą. 

8.2.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  

konstrukcji murowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed  upływem  okresu gwarancyjnego  zamawiający powinien  zgłosić  wykonawcy wszystkie  

zauważone  wady w wykonanych konstrukcji murowych. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Podstawą  płatności,  z  uwzględnieniem  zapisów  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  

Zamawiającym  w  umowie  o wykonanie  robót,  jest  wykonana  i  odebrana  ilość  robót  murowych  

wykonanych  zgodnie  z  zapisami  dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje się, że 

cena za te prace w przyjętej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy 

ryczałtowej  lub  stawka  jednostkowa  w  przypadku  rozliczenia  kosztorysowego  obejmuje  poza  

wykonaniem  samych tynków wszystkie czynności niezbędne do ich zrealizowania, a w szczególności: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

ścian, słupów, kominów i ścian, 
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– montaż i  demontaż  oraz czas  pracy rusztowań  i  pomostów roboczych,  jeśli  san  niezbędne  do  

wykonania  robót murowych, 

– zabezpieczenie  robót  wykonanych  przed  rozpoczęciem  wznoszenia  konstrukcji  murowych  

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 

– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 

– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 

– wymurowanie konstrukcji murowych, 

– wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 

– obmurowanie końców belek, 

– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 

– zamurowanie otworów kontrolnych, 

– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp., 

– zamurowanie otworów komunikacyjnych, 

– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 

– oczyszczenie  miejsca  pracy z materiałów zabezpieczających  roboty  wykonane  przed  

rozpoczęciem  wznoszenia konstrukcji murowych, 

– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

– likwidację stanowiska roboczego. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1. PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10 Grupa  norm  określających  wymagania  dotyczące  elementów  

murowych (wersja angielska). 

2. PN-EN 1015-10:2001  Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  10:  Określenie  gęstości 

10.3 Przepisy przywołane 

Nie występują. 
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B.01.05.00.DACH 

B.01.05.01.DREWNIANA KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem konstrukcji więźby dachowej dla budynków na potrzeby budowy  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

1) dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy, 

2) pomiary  kontrolne  stanu  wykonania  konstrukcji  ścian  i  stropu  budynku  w  zakresie  

geometrycznej zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz  innymi  

dokumentami sporządzonymi  w  trakcie  realizacji  robót:  polecenia  inspektora  nadzoru,  protokoły  

odbioru  robót częściowych, itp., 

3) zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. do granicy NRO oraz środkami 

grzybo i owadobójczymi, 

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami 

połaciowymi poprzecznymi i podłużnymi ( wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.), 

5) zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp. 

6) założenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat, 

7) wykonanie łacenia połaci dachowej, 

8) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 
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− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Wszelkie  materiały  do  wykonania  pokryć  dachowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w 

PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy 

przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 

b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-

94021 

Klasy wytrzymałości drewna 

System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o podobnych właściwościach 

mechanicznych. Norma EN 338 określa system klas wytrzymałościowych dla wszystkich gatunków 

drewna iglastego i liściastego nadających się do zastosowań w konstrukcjach budowlanych. Dla 

każdej klasy w tablicy 1 normy podano wartości charakterystyczne: wytrzymałości, modułów 

sprężystości oraz gęstości. Klasy dla gatunków iglastych i topoli oznaczono literą C, a dla gatunków 

liściastych literą D. Każda z klas jest ponadto oznaczona liczbą będącą wartością wytrzymałości na 

zginanie wyrażoną w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liściaste o 

wytrzymałości charakterystycznej na zginanie równej 30 N/mm². 

Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymałości następuje na podstawie oceny 

wizualnej (zgodnie z wymaga-niami PN-EN 518), albo na podstawie pomiarów metodami 

nieniszczącymi jednej lub kilku właściwości, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. 
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Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spełniać wymagania PN-EN 519. Wartości 

charakterystyczne powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 384. 

Przez populację drewna rozumie się materiał, którego dotyczą określone wartości charakterystyczne. 

Populację drewna określają: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymałości. Jeżeli wartości 

charakterystyczne wytrzymałości na zginanie, gęstość i wartości średnie modułu sprężystości wzdłuż 

włókien dla populacji drewna są większe lub równe podanym w normie dla pewnej klasy 

wytrzymałości, to tę populację drewna można zaliczyć do tej klasy. 

Według PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste, a 

stosowanie innych gatunków drewna dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. W związku z 

tym w załączniku Z-2.2.3 normy podano wartości charakterystyczne wytrzymałości, modułów 

sprężystości i gęstości dla klas wytrzymałościowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o 

wilgotności 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkładki, klocki, itp., należy wykonywać z 

drewna dębowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotność 

drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18% w 

konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym 

powietrzu. 

W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono następujące oznaczenia cech wytrzymałościowych, 

sprężystych i gęstości drewna litego: 

F MK  - wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 

F COK  - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie wzdłuż włókien 

F C 90K - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 

F TOK  - wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie wzdłuż włókien 

F T 90K - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 

F VK  - wytrzymałość charakterystyczna na ścianie 

E0 MEAN  – średni moduł sprężystości wzdłuż włókien 

E0,05 – gwarantowany moduł sprężystości wzdłuż włókien 

E90 MEAN  – średni moduł sprężystości w poprzek włókien 

G MEAN  – średni moduł odkształcalności postaciowego 

ρ K  – wartość charakterystyczna gęstości 

ρ MEAN  – wartość średnia gęstości 
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2.2.3. Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ,  

śrub, wkrętów  do  drewna,  sworzni,  pierścieni  zębatych  itp.  powinny  spełniać  wymagania PN-B-

03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 

2.2.4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną 

powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w 

aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-

15/VI.06/2002. 

2.2.5. Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny 

spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

2.2.6. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji 

chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

2.2.7. Folia wstępnego krycia - odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z otwartego 

dyfuzyjnie poliuretanu. Duża odporność na rozerwanie powinna zapewnić maksymalne 

bezpieczeństwo przy chodzeniu po ołaceniu dachu. Duża odporność na rozerwanie w poprzek i 

wzdłuż umożliwia szybkie i bardzo dokładne rozwijanie z rolki. 
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Wszystkie  materiały  i  środki  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę 

powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

2.2.8. Podstawowy materiał 

Do wykonania więźby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje się zastosowanie drewna C-

24 (Sosna, Świerk): 

1. krokwie narożna z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 

2. płatwie o przekroju z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 

3. krzyżulce o przekroju z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 

4. jętki z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 

5. murłata z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 

6. łaty drewniane z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 

7. kontrłaty z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 

8. folia wstępnego krycia, 

9. wymiany z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 
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10. środek impregnujący drewno z uwagi na ochronę grzybo i owadobójczą oraz ochronę 

przeciwpożarową do granicy niepalności typu FOBOS M2, drewnochron, 

11. materiały pomocnicze: węzłowe blachy kolczaste, gwoździe budowlane, gwoździe ciesielskie, 

klamry ciesielskie kołki do mocowania obróbek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino 

ołowiowo-cynkowe, 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego 

podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze 

oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami 

impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, elektowkrętarki, pilarki do drewna 

elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny 

wyciąg budowlany. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. 

Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 

producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą 

ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów /sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić 

w sposób ostrożny przy uszyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, 

gwarantujące właściwa jakość 

robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, Żurawi 

samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków 

bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą 

wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu 

budowlanego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Zwykła więźba dachowa 

1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. 

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować 

wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt 

twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1mm. Dokładność tę 

należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 

3. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości 

projektowanych więcej niż 0,5 mm. 

4. Jeśli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być 

większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców 

elementów. 

5. Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. Kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) 

powinny być wykonywane na styk i zbite gwoździami. 

6. Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi 

koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować wyżłobienia krokwi 

koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych. 

7. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 

± 2cm w osiach rozstawu wiązarów, 

± 1cm w osiach rozstawu krokwi. 

8. Dla przykryć dachowych o większych rozpiętościach rozwiązywanych za pomocą wiązarów 

kratowych na pierścienie zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów łukowych lub łukowo – 

kratowych, łuków klejonych itp. Odchyłki wymiarowanie powinny być ustalone na podstawie obliczeń 

statycznych zgodnie z PN-81/B-03150. 

9. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 

5.2.2. Wiązary dachowe o dużej rozpiętości 

1. Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na wyrównanym i 

wypoziomowanym  podłożu,  zabezpieczonym  przed  osiadaniem  podczas  robót.  Deski  pomostu 

powinny mieć wilgotność nie większą niż 18% i być jednostronnie ostrugane. Na pomost należy 

nanieść zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnianiem strzałki odwrotnej. 

2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montażowy 

powinny wynosić: 

a) w konstrukcjach o rozpiętości do 15 m: 

± 5 mm na długości przęsła, 

± 2 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 

b) w konstrukcjach o rozpiętości ponad 15 m: 
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± 10 mm na długości przęsła, 

± 4 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 

3. Gotowe wiązary powinny być (w miarę możliwości) przechowywane w osłoniętych 

pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny być one ułożone na 

podkładach w stosy i rozdzielne przekładkami. Jeżeli ze względu na duże wymiary zachodzi 

konieczność składowania wiązarów na otwartym powietrzu, stosy należy przykrywać papą, folią z 

tworzyw sztucznych lub w inny sposób zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. 

4. Wiązary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w 

czasie transportu. Śruby, ściągi itp. Powinny być skręcone przed załadowaniem. Po wyładowaniu 

należy dokonać przeglądu tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia i ponownie dokręcić śruby, 

ściągi itp. 

5. Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a 

węzły przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub poza płaszczyzną wiązara. 

Elementy smukłe należy przed podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi prętami, rozpórkami, 

uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wiązara za pomocą uchwytów linowych powinny być tak 

dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce ułożenia we wszystkich prętach występowały siły o 

takich samych znakach, jakie będą występowały w okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie 

została naruszona sztywność węzłów; siły w prętach nie powinny być większe niż otrzymywane z 

obliczeń statycznych. 

6. Miejsca zaczepiania uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi za pomocą podkładek. 

7. Wiązary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężnikami stałymi lub 

stężeniami tym-czasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunięcie 

zawieszenia wiązara z haka dźwigu montażowego przed zabezpieczeniem stateczności wiązara jest 

niedopuszczalne. 

8. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów przed trwałym zamocowaniem wynoszą: 

± 10mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym, 0,5% 

wysokości wiązara na odchylenie płaszczyzny wiązara od pionu, 

± 10mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór. 

9. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu wynoszą:  

a) w długości wiązara: 

± 20mm przy rozpiętości do 15m, 

± 30mm przy rozpiętości ponad 15m, 

b) w wysokości wiązara: 

± 10mm przy rozpiętości do 15m, 

± 20mm przy rozpiętości ponad 15m, 

c) ± 5mm w odległości między węzłami (mierzonej wzdłuż pasa). 
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5.2.3. Deskowanie połaci dachowych 

1. Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo klasy 

MKG lub KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie mniejszej niż 25mm. W 

technicznie uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym rozstawie krokwi dopuszcza się deski o 

grubości 19 lub 22mm. Szerokość desek nie powinny być większe niż 18cm. W deskach 

niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy większej niż 20mm. 

2. Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, 

ułożone prawą stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. 

Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny 

stykać się na krokwiach. W przypadku użycia desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia z desek 

powinny być bez oflisów. 

3. Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub na 

przylgę. Odstępy między deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogą wynosić nie więcej niż 

5cm, a z blachy cynkowej nie więcej niż 4cm. Przy kryciu blachą cynkową w łuskę lub w karo 

deskowanie powinno być szczelne (łączenie desek na styk). 

4. Niezależnie od rodzaju pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci dachowych) za 

kominami powinny być wykonane – od strony spływu wody połaci dachowej – odboje (kozubki0, tj. 

deskowania ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski odbojów, 

koszy, okapów, latarni itp., po-winny być układane na styk. 

5.2.4. Łacinie połaci dachowych 

1. Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38x50mm. 

2. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 

40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza 

większa niż grubość łaty. 

3. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie 

powinno być większe niż 2mm na 1m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna być 

umocowana deska lub łata grubsza od łat podkładu o grubość dachówki. Rozstaw łat pod pokrycia 

dachówką powinien być zgodny z podanym w tabeli. 

 

 

 

 



 
 

160 
 

 

5.2.5. Włazy dachowe 

1. Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości 38-45mm 

wystającej nie mniej niż 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad łacenie dachu. 

2. Rama powinna być obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywę z desek o grubości 25mm 

wzmocnioną od spodu listwami i pokrytą blachą. 

5.2.6. Ławy kominiarskie 

1. Szerokość ławy powinna wynosić co najmniej 30cm, a grubość 50mm. Zaleca się ławy z dwóch 

desek ułożonych z prześwitem nie większym niż 3cm i usztywnionych od spodu łatami 38x50mm 

przybitymi prostopadłe do desek. 

2. Ławy powinny być oparte na stalowych podpórkach ocynkowanych o dwóch nóżkach wbitych w 

krokwie. Rozstaw podpórek powinien być nie większy niż 2m na poziomych odcinkach i 1m na 

pochyłych odcinkach. Łączenia desek i ław powinny znajdować się na podpórkach i być wzmocnione 

podkładkami z desek o tej samej grubości. Na ławach pochyłych należy z wierzchu przybijać listwy w 

odstępach nie większych niż 40cm. 

5.2.7. Podsufitki 

1. Podsufitki pod tynk powinny być wykonane z desek III klasy tarcicy ogólnego przeznaczenia albo KS 

lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymałościowo o grubości przewidzianej projektem, ale nie mniejsze 

niż 19mm. 

Deski o szerokości większej niż 12cm powinny być dzielone lub nadłupane. Odstępy między nimi nie 

powinna być większe niż 15mm. Dopuszcza się wykorzystanie desek lub rusztowań po uprzednim 

oczyszczeniu desek. 

2. Każda deska powinna być przybita do belki co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ do 

przybijania podsufitki powinna być 2,5 – 3 razy większa od grubości desek, a przy podsufitce 

obciążonej lekką izolacja ocieplającą 3-3,5 razy większa. 

3. Czołowe styki desek powinny znajdować się na belkach stropu, a łączna długość styków na 1m 

belki nie po-winna być większa niż 80cm. 

4. Podsufitki strugane powinny być wykonane (jeśli projekt nie przewiduje inaczej) z desek 

struganych, klasy nie niższej niż III tarcicy ogólnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej 

wytrzymałościowo o grubości nie mniejszej niż 19mm i o szerokości nie przekraczającej 12cm. Deski 

powinny być łączone między sobą na wrąb i przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej 

1. Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega 

na kontrolowaniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  

projektowej  i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności: 

a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 

b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 

c) kontrolę gotowej konstrukcji, 

d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 

2. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do 

wykonania konstrukcjii  drewnianej  powinno  być  dokonane  przy  dostawie  tych  materiałów.  

Ocena  jakości materiałów  przy  odbiorze  konstrukcji  powinna  być  dokonywana  pośrednio  na  

podstawie  zapisów  w dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  z  kontroli  stwierdzających  zgodność  

użytych  materiałów  z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 

3. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 

- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

technicznej, 

- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 

elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z 

podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami 

podanymi w niniejszych warunkach technicznych 

- sprawdzenie wilgotności drewna 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawą przyjęcia jednostki 

obmiarowej jest formularz wycen. Jednostką obmiarową jest: 

a) dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej - [m3] zużytego na tę konstrukcję drewna. 

b) podsufitki – [m2], 

c) deskowanie i ołacenie połaci dachowych – [m2], 

d) wyłazy dachowe – [szt.] 

e) ławy kominiarskie – [m]. 
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7.2.1. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.1.Zasady odbioru robót 

1. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna 

oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór 

międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 

2. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

3. Do  odbioru  robót  powinny  być  przedłożone:  dokumentacja  techniczna,  dziennik  budowy  oraz 

dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 

4. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 

potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

5. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

- wbudowania materiałów, 

- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

- gotowej konstrukcji 

8.2.2.Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 

1. Odbiory  międzyoperacyjne  lub  częściowe  powinny  być  przeprowadzone  w  przypadkach  

wykonywania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w 

przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze 

końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być również 

zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 

2. Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 

- prawidłowość wykonania złączy, 

- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, 

jeżeli było ono przewidziane w dokumentacji. 
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3. W szczególności powinny być sprawdzone: 

- w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość 

wykonania dekowań wraz z odbojami, włazami dachowymi, okienkami itp. 

- W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie końców, spoziomowanie 

belek, dokładność przybicia łat pod ślepe pułapy, grubość desek w ślepych pułapach i podsufitkach 

oraz sposób ułożenia podsypki na ślepym pułapie, wymiary i rozstaw legarów podłogowych, rodzaj, 

sposób łączenia i mocowania oraz wykończenia desek w podłogach, 

- W ścianach: układ elementów składowych, pionowość ustawień ścian i sposób ich 

umocowania, grubość i sposób wykonania poszczególnych warstw w ścianach 

- w schodach ciesielskich: wymiary stopni łącznie z ich grubością. 

8.2.3.Odbiór końcowy 

1. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do 

odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną obiektu i robót, 

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 

- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 

2. Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 

- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami konstrukcji, 

- dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 

Pionowego 

8.2.4. Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna 

1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za 

właściwe. W  przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo całość 

robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 

2. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 

odstępstwa  od  postanowień  dokumentacji  i  warunków  technicznych  zagrażając  bezpieczeństwu 

budowli lub uniemożliwiając jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i 

przedstawione do obioru. 
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4. Konstrukcje  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  niniejszych  warunkach  technicznych,  lecz 

uznane  za  pewne  konstrukcyjnie  i  nie  uniemożliwiające  użytkowana  budowli  zgodnego  z  jej 

przeznaczeniem,, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla 

danego przypadku. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Więźba dachowa i ołacenie 

Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji więźby dachowej oraz ilość m2 łacenia, które obejmują: 

-prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, przygotowanie stanowiska 

roboczego, 

-zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 

-przygotowanie podłoża pod izolację przeciwwilgociową z papy pod murłatą, 

-montaż murłaty, 

-przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji. impregnacja konstrukcji i miejsc 

obrabianych, 

-zmontowanie konstrukcji, 

-ułożeni folii wstępnego 

-krycia, przybicie kontrłat, 

-przybicie łat, 

-przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych, obsługę sprzętu nie posiadającego 

etatowej obsługi, 

-ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań, 

-wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów, 

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących własnością Wykonawcy 

-likwidacja stanowiska roboczego. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących 

sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną 

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 

PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych 

10.3 Przepisy przywołane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część II Warszawa Arkady 1990. 
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B.01.05.02. POKRYCIE DACHOWE Z BLACHODACHÓWKI ORAZ 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi dla zadania 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty budowlane w zakresie domów (45211100-0) 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

STWiOR.  

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych blachodachówką powinny mieć:  

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo  

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",  

• Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji.  

 

2.2.2. Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

Do wykonania zadania należy stosować materiały:  

• blachodachówka o parametrach i w kolorze opisanym w projekcie,  

• folia paroizolacyjna, 

• o wełna mineralna do dociepleń poddaszy,  

• folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna,  

• obróbki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm w kolorze opisanym w 
projekcie,  

• rynny o śr.150mm i rury spustowe o śr.110mm systemowe z blach powlekanych w 
kolorze opisanym w projekcie,  

• farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych blach 
powlekanych,  

• systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy 
uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne 
okapu,  

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta blachodachówki lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź 

PN.  

 

2.2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę  

Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 
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• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

• są właściwie oznakowane i opakowane,  

• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia,  

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  

 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych materiałów i wyrobów 

nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

2.2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć bachodachówką  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały były składowane na budowie 

zgodnie z zaleceniami producenta i były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi 

utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 

inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Blachodachówki i 

kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, 

utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 

odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w 

jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

3.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 

robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 

3.2.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu 

specjalistycznych narzędzi. Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do 

blachy, młotek, poziomice, palniki gazowe Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania 

producenta wyrobów do wykonania pokrycia blachodachówką. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1 Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą 

zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w 

tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach 

do terenu budowy i na terenie budowy.  

4.2.2. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i 

innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  

4.2.3. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 

takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  

4.2.4. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 

czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.  

4.2.5. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 

wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 

pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:  

• wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je,  

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.  
 

5.2.2. Pokrycie dachu i obróbki 

UWAGA: W związku z planowanym dociepleniem ścian zewnętrznych o gr.12 cm warstwy 

docieplającej podkład z łat przy ścianach zewnętrznych musi być wysunięty min 20mm poza 

planowaną warstwę docieplenia. Okapy dachowe dostosować do planowanej warstwy ocieplenia.  

5.2.2.1.Układanie folii wysokoparoprzepuszczalnej  
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Kładąc folię dachową paroprzepuszczalną należy stosować się do następujących zaleceń:  

• folię dachową należy rozwijać nadrukiem do góry i układać równolegle do okapu, lekko 
naciągając,  

• dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej,  

• folię należy przybić do krokwii gwoździami,  

• na folię należy przybić kontrłaty i łaty,  

• następne pasy folii należy rozwijać z zakładem 10-15 cm,  

• powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy wykonać rynnę z dodatkowego 
arkusza folii; arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, a dolną 
krawędź zawinąć ku górze i przybić na łatę nad przeszkodą; rynienkę uformować ze 
spadkiem na zewnątrz przeszkody,  

• przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i umocować 
do wystającego elementu  
 

5.2.2.2.Podkład pod pokrycie z blachodachówki  

Podkład pod pokrycie z blachodachówki stanowią drewniane łaty przybite poziomo i 

prostopadle do krokwi nachylonych pod istniejącym kątem.  

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia są następujące:  

• łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; 
styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe 
mocowane za pomocą uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,  

• odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 
mm na całej długości dachu,  

• w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości 
od 32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski 
powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej,  

• wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania 
gąsiorów,  

• wzdłuż kosza dachowego należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość 
deski powinna być dostosowana do grubości łat,  

• o łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi 
aprobaty techniczne,  

• płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą 
kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  

5.2.2.3.Ukladanie blachodachówki i obróbki  

• Przed przystąpieniem do układania blachodachówki należy zamontować haki 
rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili 
rzędami od okapu do kalenicy rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy 
szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na 
niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku 
zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po 
zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w 
celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia.  

• Blachodachówkę należy układać i mocować za pomocą wkrętów 
samonawiercających do łat drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą 
wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z 
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EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki 
stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. 
Powinny być mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzędzie dachówek, zaś przy 
okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej 
nakładającej się krawędzi.  

• Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby 
powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą 
pokrycia z blach.  

• Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych 
uszczelek w celu uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku 
dachów płaskich o pochyleniu połaci dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie 
uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu zapewniając dostęp powietrza przy okapie 
oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kącie nachylenia powyżej 30 stopni 
można pozostawić bez uszczelek, zaginają go góry dolne części fali.  

• Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy 
zamalować farbą zaprawkową.  

5.2.2.4. Rynny i rury spustowe w kolorze określonym w projekcie  

Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego 

producenta. Zakłada się blachę powlekaną gr. 0,5mm. Rynny powinny być mocowane 

do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych niż 50cm. Rury 

spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami o rozstawie nie większym niż 

2m. Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury 

spustowe, kształtki, kolanka, elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i 

rur spustowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych blachodachówką 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu . 

6.2.1.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia (szczegółowej), oraz normami . 

6.2.1.2. Badania prawidłowości łacenia 

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

- przekroju i rozstawu łat, 
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- poziomu łat, 

- zamocowania łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o 

długości 3 m z poziomnicą. 

Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 

oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.2.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót pokrywczych blachodachówką polegają na sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 

instrukcji producenta systemu pokrywczego. 

 

6.2.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych blachodachówkami, w szczególności w 

zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podkładu, 

- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 

 

6.2.4. Opis badań 

6.2.4.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura 

murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu arkuszy blachodachówek, poziomnicy, 

trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co 

najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania 

określone w niniejszej specyfikacji. 
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6.2.4.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 

oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą 

pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały 

wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

6.2.4.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachówek i szczelności pokrycia należy 

przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej 

specyfikacji. 

Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 

zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 

Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca 

poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od 

kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 

powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy 

oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

6.2.4.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 

stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

6.2.4.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez 

oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez 

przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z 

dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej 

specyfikacji. 

6.2.4.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez 

porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i 

pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności.. 

6.2.4.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie z 

wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

6.2.4.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia blachodachówką przeprowadza się zgodnie z 

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w 

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest m2 wykonanego pokrycia dachowego ze wszystkimi warstwami 

konstrukcyjnymi dachu. 

Rynny oraz rury spustowe liczone są w m. 
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Obróbki blacharskie liczone są w m2. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy kryciu blachodachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 

blacharskie. 

Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 

rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 

dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w 

niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w 

której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 

PN61/B-10245. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki 

blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek 

blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 

należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia blachodachówką 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny 

wizualnej. 

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 

chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie blachodachówką nie powinno być odebrane. W 

takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 

blachodachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 

pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu blachodachówką z 

zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.2.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachówką po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

pokrycia blachodachówką z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachówką. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Rozliczenie robót pokrywczych blachodachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu blachodachówką 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
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- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu blachodachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące 

roboty pokrywcze blachodachówką uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 4 m, 

- odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 

- pokrycie dachu blachodachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w 

dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia, 

- pokrycie kalenic i grzbietów, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót pokrywczych blachodachówką według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 

niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 

płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 

wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji 

technicznej pokrycia dachu blachodachówką opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

(szczegółowej). 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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10.3 Przepisy przywołane 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 111) Arkady, 

Warszawa 1990 r.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 

Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). - 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
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B.01.05.03.IMPREGNACJA OGNIOOCHRONNA I GRZYBOBÓJCZA 

KONSTRUKCJI DREWNIANEJ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem impregnacji ognioochronnej i grzybobójczej konstrukcji drewnianej dachu dla zadania  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Wykonywanie konstrukcji dachowych (45261100-5) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Impregnat do drewna jest produktem przeznaczonym do konserwacji drewna w celu 

zabezpieczenia przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych 

oraz owadów - technicznych szkodników drewna. Nadaje drewnu cechę 

niezapalności. Jednocześnie nie obniża wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji 

stali. Do impregnacji stosuje się roztwory wodne preparatu. 

Zawartość substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: 

tetraboran disodowy - 26 g, czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-C16- 

alkilodimetylo, chlorki - 17 g, butylokarbaminian 3-jodo-2- -propynylu - 1,3 g. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą być 

sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami 

producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, 

który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą 

być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących 

w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny 

gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. Podczas 

transportu ze składu do miejsca wbudowania, należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić 

materiałów do montażu. Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości 

uszkodzeń transportowych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymogom zawartym w 

organizacji robót 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Zasady wykonywania robót  

Impregnacja ognioochronna i grzybobójcza drewnianych elementów konstrukcji winna być 

prowadzona zgodnie z instrukcją producenta pod względem zastosowanych środków prawidłowości 

wykonania z zachowaniem przepisów BHP. Należy dokonać oczyszczenie powierzchni drewna Miejsca 

porażone przez grzyby należy oczyścić do zdrowego drewna – lub wymienić. Przygotowanie 

preparatów impregnacji zgodnie z instrukcją producenta. Smarowanie preparatami przy użyciu pędzi 

i szczotek. 

5.2.2. Sposób użycia  

Preparat aplikuje się zarówno metodami powierzchniowymi (smarowanie , natrysk ,kąpiel) jak 

również impregnacja próżniowo-ciśnieniowa. Ogniochron jest sprzedawany w postaci proszku – soli z 

którego należy wykonać 30% roztwór wodny ( np. rozpuścić zawartość 20 kg w 46,7 litra ciepłej 

wody) i w postaci gotowej do użycia – w płynie. Aby zabieg odniósł pożądany skutek należy nanieść 

minimum: metoda powierzchniowa 200g soli (w około 0,65 litra 30% roztworu ) na 1 m2 

impregnowanego materiału. 

Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej i przekrycia zaimpregnować środkami grzybo- i 

owadobójczymi oraz ze względów p. poż. zabezpieczyć do granicy NRO, techniką malarską przez 

dwukrotne nanoszenie pędzlem.  

Przygotowanie drewna i roztworu do impregnacji Drewno przeznaczone do impregnacji nie może być 

uprzednio pomalowane farbami, lakierami, woskami oraz innymi substancjami hydrofobowymi 

zabezpieczającymi strukturę drewna przed penetracją aplikowanych roztworów.  

W takim przypadku drewno należy skutecznie oczyścić metodą mechaniczną lub stosując środki 

chemiczne ( zmywacze ). Stosowany preparat powinien natomiast umożliwiać impregnację drewna 

wcześniej zabezpieczanego innymi środkami lub drewna bejcowanego. Przed aplikacją środka 

impregnacyjnego, powierzchnię elementów drewnianych oczyścić z kurzu i pyłu najlepiej stosując 

przecieranie wilgotną szmatką. Wykonanie impregnacji Najlepsze efekty zabezpieczające uzyskuje się 

po zastosowaniu metod impregnacji wgłębnej (metoda próżniowo-ciśnieniowa, kąpiel gorąco-zimna). 

Wilgotność drewna przy zastosowaniu tych metod nie powinna przekraczać 28%.  

Metody impregnacji wgłębnej stosowana dla elementów jeszcze nie wbudowanych w konstrukcję:  

Metoda próżniowa polega na załadunku drewna do hermetycznie zamykanego zbiornika i 

zabezpieczeniu za pomocą urządzenia dociskowego przed wypłynięciem na powierzchnię cieczy, 

uruchomieniu pompy próżniowej połączonej ze zbiornikiem w celu wyssania powietrza z wnętrza 
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komórek drewna. Następnie zbiornik napełnia się cieczą impregnacyjną przy zachowaniu 

podciśnienia i wyrównuje ciśnienie z atmosferycznym.  

Metoda próżniowo- ciśnieniowa polega na wytwarzaniu w specjalnym autoklawie wypełnionym 

drewnem podciśnienia i wyssaniu powietrza znajdującego się we wnętrzu komórek drewna, a 

następnie wprowadzeniu impregnatu i zwiększeniu ciśnienia do 0,7 - 0,8 MPa. Metoda ta jest 

skuteczniejsza i szybsza od metody próżniowej, jednak wymaga dodatkowego zastosowania 

urządzenia sprężającego powietrze.  

Metoda kąpieli "zimnej" jest najprostszą, ale najdłużej trwającą metodą impregnacji, polega na 

zanurzeniu w roztworze do impregnacji.  

Metoda kąpieli " gorąco-zimnej" jest metodą impregnacji wgłębnej i polega na zanurzeniu drewna 

najpierw w gorącym roztworze do impregnacji o temperaturze 60 - 65°C (czas około 2 godzin), a 

następnie szybkim przeniesieniu drewna do roztworu o takim samym stężeniu i temperaturze 15 - 

20°C (czas ponad 5 godzin) . Temperaturę impregnatu gorącego należy utrzymywać na możliwie 

stałym poziomie. Metoda ta jest szybsza od metody kąpieli " zimnej". Kontrolę procesu nasycania i 

ilości wchłoniętego roztworu należy przeprowadzać dla każdej partii zabezpieczanego materiału 

metodą wagową ( ważąc drewno przed i po impregnacji).  

Metoda impregnacji powierzchniowej stosowana dla elementów wbudowanych w konstrukcję:  

W przypadku, gdy zastosowanie metod impregnacji wgłębnej jest niemożliwe można stosować 

impregnację powierzchniową poprzez malowanie lub natrysk. Roztwór impregnujący nanosi się na 

powierzchnię suchego drewna przy użyciu pędzla ławkowca, wałka lub pistoletu. Zabieg należy 

powtarzać kilkakrotnie do całkowitego zużycia wymaganej ilości preparatu. Kolejne malowania lub 

natryski należy wykonywać po uprzednim wyschnięciu warstwy naniesionego środka. Całkowita ilość 

preparatu impregnującego, naniesionego na 1 m2 powierzchni drewna powinna być zgodna z 

wymaganiami producenta. Po wykonaniu impregnacji przestrzeń poddasza intensywnie przewietrzać. 

Przy sporządzaniu roztworu oraz prowadzeniu impregnacji należy przestrzegać zasad zawartych w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa przy robotach 

impregnacyjnych (Dz. Ustaw. Nr 5/56, poz. 25). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Odbiór impregnacji powierzchni dachu powinien być przeprowadzony w następujących 

fazach robót: 

a) przed impregnacją 

b) materiałów przygotowanych do impregnacji 

c) sposobu składowania środków oraz przygotowania ich do impregnacji 

d) ocena przydatności i sprawności sprzętu impregnacyjnego 

e) prawidłowości przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych 
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f) odbiór robót impregnacyjnych 

Wymagana jakość materiałów do robót impregnacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na 

opakowaniu. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów których właściwości techniczne nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych. 

Impregnat w opakowaniach 5 kg i 20 kg posiada czerwony lub zielony barwnik kontrolny . 

Impregnat w postaci płynnej posiada zielony barwnik kontrolny. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanej impregnacji ognioochronnej i 

grzybobójczej. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena wykonania jednostki obmiarowej określonej w przedmiarze robót jest: 

-zakup materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania robót, 

-przygotowanie podłoża do aplikacji materiału ochronnego, 

-aplikacja materiału ochronnego, 
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-przeprowadzenie czynności odbiorowych robót, badań i pomiarów, 

-uporządkowanie terenu, 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

PN-65/D-1006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna 

PN-67/C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 

10.3 Przepisy przywołane 

Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybianiu budynków 

wydaną przez MGK, MBiPMB, ITB 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 

Atesty Higieniczny 

Aprobata techniczna  

Certyfikat zgodności 
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B.01.05.04.MONTAŻ OKIEN W POŁACI DACHOWEJ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 

okien w połaci dachowej dla zadania  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

Zakres opracowania obejmuje: 

-wykonanie konstrukcji nośnej pod okna, 

-osadzenie okna, 

-roboty towarzyszące robotą montażowym, 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,  

44221100-6 okna,  

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej,  

45421132-8 instalowanie okien, 

 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację zgodności z 

Polską Normą wyrobu, lub aprobatą techniczną. Producent wyrobów składa taką deklarację na swoją 

odpowiedzialność . Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w 

sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. Materiały powinny być składowane 

oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z możliwością pobrania 

reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują do składowania przechowywania 

cementu, gipsu, wapna, bitumów, materiałów chemicznych i paliw. Materiały których jakość nie 

została zaakceptowana, lub co do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny być 

składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy przerwać. Należy zastosować materiały 

wyszczególnione w projekcie technicznym, a ewentualne zmiany materiałów można dokonać po 

uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem 

2.2.1. Stolarka okienna 

Nowe okna PCV połaciowe - obrotowe o wymiarach zgodnych z projektem. Z drewna 

sosnowego dobrej jakości. Wykończone fabrycznie z wybarwieniem zgodnym z projektem 

technicznym. 

Kołnierze uszczelniające- zastosować kołnierze tego samego producenta, co stolarki okiennej. 

Nowe okna i kołnierze należy zamontować na wzór istniejących. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować 

jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu 

Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 



 
 

187 
 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestorowi.. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu materiałów chemicznych, paliw, cementu, 

gipsu, wapna. Środki transportu powinny posiadać wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju 

przewożonego ładunku. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki powinny 

odbywać się w taki sposób, aby zachować dobry stan techniczny 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1 Zabudowa okien połaciowych  

Zaprojektowano okna uchylne o wymiarach 78x140cm w zespoleniu poziomym. Zamocować 

ościeżnicę , kołnierze dodatkowe i kołnierz uszczelniający. Uzupełnić izolację termiczną i pokrycie 

dachowe.  

Należy przestrzegać instrukcji montażu producenta okien. Zalecany system montażu okien „na 

łatach”. Okno musi być montowane ponad całym szeregiem dachówek (nie należy skracać dachówek 

pod oknem).Okno umieścić tak, żeby można było wykonać górną szpaletę okna równolegle, a dolną 

prostopadle do podłogi. Po montażu ościeżnicy zamontować kołnierze uszczelniające. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na staranne połączenie kołnierzy z foliami dachowymi. Uzupełnić pokrycie z 

dachówki karpiówki. Zamknąć okno i sprawdzić czy szczeliny pionowe pomiędzy skrzydłem a 

ościeżnicą są jednakowej szerokości na całej długości okna jeśli nie są, to należy odpowiednio 

przesunąć górę ościeżnicy. 

5.2.2. Zabezpieczenie więźby dachowej  

Dodatkowe elementy drewniane (łaty) zabezpieczyć p. pożarowo preparatem do uzyskania stopnia 

trudnozapalności (NRO) zgodnie z wytycznymi producenta preparatu. 

5.2.2 Obudowa więźby  

Po osadzeniu okien odtworzyć obudowę więźby – wykonać szpalety. Zastosować system obudowy o 

odporności ogniowej EI60 - obudowa 2x płyta GKF gr.12,5mm i wełna mineralna między krokwiami 

gr.18-20cm. Pod krokwią wełna o grubości max.10cm. Płyty montować do krokwi przy użyciu profili 

CD60 i uchwytów ES. Połączenia płyt zabezpieczyć taśmą flizelinową i zaszpachlować a po 

wyschnięciu przeszlifować.  

5.2.4. Roboty wykończeniowe  

Całą skośną powierzchnię obudowy, w której były montowane okna oraz wykonane uzupełnienia 

malować dwukrotnie emulsją akrylową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Sprawność działania  

Okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny działać prawidłowo, zgodnie z ich przeznaczeniem.  

 

6.2.2. Badania odbiorcze  

Inspektor nadzoru dokona badań odbiorczych przy każdorazowej dostawie partii wyrobów. Badania 

odbiorcze obejmują:  

- sprawdzenie wymiarów,  

- sprawdzenie prostokątności skrzydła okiennego, 

- sprawdzenie materiałów,  

- sprawdzenie wykonania,  

- sprawdzenie sprawności działania. 

6.2.3. Sprawdzenie wymiarów:  

a) wysokość, szerokość i grubość skrzydeł okiennych należy sprawdzać za pomocą ogólnie 

stosowanych przyrządów pomiarowych z dokładnością 1 mm, 

b) szczeliny przylgowej- za pomocą szczelinomierza w trzech miejscach przylgi każdego boku skrzydła, 

pomiary dokonać w połowie długości boku skrzydła i w odległości 50mm od końca boku.  

c) luzu wrębowego- przy użyciu plasteliny i suwmiarki w odległości 50mm od naroży po zamknięciu i 

otwarciu drzwi należy zmierzyć za pomocą suwmiarki wielkość luzu odciśniętego w plastelinie,  

d) luzu na uszczelkę-za pomocą suwmiarki przyjmując różnicę głębokości wrębu w ościeżnicy i 

skrzydle uwzględniając odpowiednio ewentualną wielkość szczeliny przylgowej. 

6.2.4. Sprawdzenie materiałów 

Sprawdzenie materiałów należy wykonać na podstawie odnośnych dokumentów i dokumentacji 

technicznej 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru przy montażu okien dachowych jest sztuka [szt]: 

-zamontowanego okna dachowego wraz z wszystkimi obróbkami, 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje:  

- dostarczenie gotowej stolarki  

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami  

- dopasowanie i wyregulowanie  

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

PN-91/B-02020-współczynnik przenikania ciepła 

PN-87/B-02151.03-ważony wskaźnik izolacji akustycznej właściwej 

PN-66/B-94401-zamki zapadkowe 

PN-70/B-99404-zaczepy do zamków wpuszczanych zapadkowo 

PN-74/B-94211-zasuwnica wierzchnia suwakowo-zakrętowo-czołowa 

PN-88/B-10085- stolarka budowlana, wymagania i badania 

BN-85/7152-11- album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego 
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PN-72/B-10180- roboty szklarskie, wymagania i badania przy odbiorze 

PN-79/D-01012- wady drewna 

PN-85/F-06005- złącza stolarskie 

PN-78/C-01700- wyroby lakierowane oraz wady powłok 

PN-73/H-04652- powłoki metalowe i konwersyjne 

 

10.3 Przepisy przywołane 

Nie występują. 
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B.02.00.00.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE I 

WEWNĘTRZNE 

B.02.01.00.IZOLACJE 

B.02.01.01.BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKÓW 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z izolacjami 

cieplnymi ścian budynków na potrzeby budowy  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (45450000-6) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Podłoże  –  powierzchnia  nowej  lub  istniejącej  ściany  lub  stropu.  Może  być  w  stanie  surowym,  

pokryta  tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  
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Izolacja cieplna –  materiał o  niskiej wartości współczynnika przewodzenia  ciepła, jako  składnik  

BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 

parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 

przykład kołki rozporowe i profile.  

Warstwa  zbrojona  –  określona  warstwa  systemu  stosowana  bezpośrednio  na  powierzchni  

materiału  do  izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 

właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 

szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie  –  określone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu  zwiększenia  

jej  wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 

metalowe.  

Warstwa  wykończeniowa  –  określony  materiał  mineralny,  organiczny  i/lub  nieorganiczny  

systemu,  tworzący  jego wierzchnią  warstwę.  Warstwa  wykończeniowa  w  połączeniu  z  warstwą  

zbrojoną  stanowi  zabezpieczenie  przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje 

również systemowi fakturę i barwę.  

Systemowe  elementy  uzupełniające  –  listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  kątowniki  narożne  

(ochronne),  profile dylatacyjne,  profile  i  elementy  dekoracyjne,  podokienniki  –  służą  do  

zapewnienia  funkcji  technicznych  BSO  i ukształtowania jego powierzchni. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.8. Dokumentacja robót ociepleniowych 

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 

– dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub/i wykonawczy), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jeśli zostały opracowane. 

Roboty  dociepleniowe  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  

szczegółowej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanej dla 

konkretnego przedmiotu zamówienia. Projekt ocieplenia poza podstawowymi informacjami 

dotyczącymi rodzaju i grubości warstwy materiału termoizolacyjnego oraz rodzaju i koloru tynku 

zewnętrznego winem zawierać: 

– określenie  miejsc  ewentualnych  przerw  technologicznych  w trakcie  wykonywania  wyprawy  

tynkarskiej  i  warstwy zbrojonej ocieplenia, 

– określenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych oraz sposobu klejenia izolacji 

do podłoża, 
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– wskazanie sposobu zapewnienia szczelności połączeń na przenikanie powietrza i wody, 

– określenie  sposobu  wykonania  dylatacji,  montażu  szyldów,  bilbordów,  anten  (najlepiej  za  

pomocą  specjalnych łączników mechanicznych z izolacją cieplną), 

– dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej, faktury, koloru do warunków środowiskowych, 

– wskazanie  tam,  gdzie  jest  to  konieczne,  dodatkowych  zabezpieczeń  warstwy  ocieplającej  w  

pasie  najniższej kondygnacji,  np.  zalecenie  zastosowania  wyrobów  dostosowanych  do  większego  

obciążenia  i  zawilgocenia, dodatkowego zbrojenia, ewentualnego pokrycia środkiem typu „anty-

graffiti” itp., 

–  zalecenia eksploatacyjne dotyczące konserwacji warstwy ocieplającej. 

Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać co najmniej: 

– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii 

zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych – rozwinięcia 

poszczególnych elewacji,  

– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 

– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 

– niezbędne rysunki detali architektonicznych – na przykład szczegółów połączeń ocieplenia 

powierzchni ścian ze stolarką,  podokiennikami,  okapem  dachu,  płytami  balkonu,  profilami  

dylatacyjnymi  i  innymi  elementami elewacyjnymi. 

W przypadku stosowania systemu ociepleń na prefabrykowanych ścianach żelbetowych 

warstwowych, w projekcie winna  znaleźć  się  ocena  ich  stanu  technicznego.  Dotyczy  to  zarówno  

stanu  metalowych  łączników  (wieszaków, szpilek,  prętów)  jak  i  sposobu  ich  połączenia  i  

współpracy  z  elementami  ściany.  W  razie  potrzeby  należy zaprojektować  dodatkowe połączenia 

warstwy elewacyjnej z warstwą konstrukcyjną ściany. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach 

technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych 

ocenach technicznych).  

2.2.1.1. Środek gruntujący 

Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, 

zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej 

lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  
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2.2.1.2. Zaprawa (masa) klejąca 

Gotowy  lub  wymagający  zarobienia  z  wodą  materiał  (na  bazie  cementu  modyfikowany  

polimerami, polimerowy/akrylowy  mieszany  z  cementem,  zbrojony  włóknem  szklanym)  do  

klejenia  płyt  izolacji  termicznej  do podłoża,  zróżnicowany  zależnie  od  rodzaju  izolacji  (styropian,  

wełna  mineralna).  Wybór  zaprawy  ma  wpływ  na klasyfikację palności wyrobu. W  niektórych 

systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana 

konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

2.2.1.3. Płyty termoizolacyjne 

Płyty styropianowe: 

  – płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego Współczynnik   λ 0,031 W/(m·K) 

(EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy 

ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 

kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od  rodzaju  

podłoża,  wysokości  budynku  i  położenia  na  ścianie  –  metodą  klejenia,  za  pomocą  łączników 

mechanicznych  lub  metodą  łączoną.  Płyty  mają  krawędzie  proste  lub  frezowane  (pióro/wpust,  

przylga), poprawiające  szczelność  połączeń.  Do  elewacji  boniowanych  produkowane  są  gotowe,  

frezowane  elementy izolacji  lub  spoiny  frezowane  są  na  powierzchni  zwykłych  płyt.  

Szczegółowe  wymagania  dla  płyt  ze  styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

 

– płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  Współczynnik   λ 0,031 W/(m·K)–  ze  względu  na  niższą  w  

porównaniu  ze  styropianem  ekspandowanym nasiąkliwość, mają  zastosowanie w strefach o  

podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa,  wilgoć gruntowa), np. na  cokołach 

budynków.  Szczegółowe wymagania dla płyt  ze  styropianu  ekstrudowanego  określa norma PN-EN 

13164, 

Płyty z wełny mineralnej 

– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej Współczynnik   λ 0,033 W/(m·K) 

mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu  ze  styropianem,  

tylko  na  części  powyżej  25  m  ponad  poziomem  terenu.  Płyty  z  wełny  mineralnej zwykłej  

wymagają  w każdym  przypadku  mocowania  mechanicznego,  z  wełny  lamelowej  mogą  być,  

zależnie  od właściwości  podłoża,  tylko  klejone.  Szczegółowe  wymagania  dla  płyt  z  wełny  

mineralnej  określa  norma  PN-EN 13162, 

Inne materiały termoizolacyjne – szkło piankowe, pianka mineralna itp. 

2.2.1.4. Łączniki mechaniczne 

Jako łączniki mechaniczne najczęściej stosuje się: 

– kołki  rozporowe  do ciepłego montażu z zaślepką –  wkręcane  lub  wbijane,  wykonane  z  

tworzywa  sztucznego  (nylon,  polipropylen,  poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem 

metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki 

termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, z 

– profile  mocujące  –  metalowe  (ze  stali  nierdzewnej,  aluminium)  elementy,  służące  do  

mocowania  płyt  izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
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2.2.1.5. Zaprawa klejąco-zbrojąca 

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 

zawierająca wypełniacze (także włókna) przeznaczona do nanoszona na powierzchnię płyt 

izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy 

samodzielnie warstwę zbrojoną. 

2.2.1.6. Siatka zbrojąca 

Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze  min.  145 g/m 2 ,  

wtapiana  w zaprawę zbrojącą.  

2.2.1.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 

Jako zaprawy tynkarskie stosuje się: 

– masy  krzemianowe  (silikatowe)  –  oparte  na  bazie  szkła  wodnego  potasowego  (z  dodatkiem  

żywicy  akrylowej) gotowe  materiały  do  wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  

masie  nie  wymagają  malowania farbami  elewacyjnymi.  Zależnie  od  uziarnienia  (1-3  mm)  

wykonywane  w  różnych  grubościach  i  fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub 

modelowany,  

2.2.1.8. Farby 

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane jako element systemu 

lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.1.9. Elementy uzupełniające  

Elementy uzupełniające – dodatkowe akcesoria systemowe to a przykład: 

– profile  cokołowe  (startowe)  –  elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  służące  do  systemowego  

ukształtowania  dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych,  

– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej  

i  aluminiowej  (z  ramionami  z  siatki),  służące  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)  krawędzi  

(narożników  budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

– listwy krawędziowe –  elementy ze stali nierdzewnej  (aluminium) lub PCV służące  do  

wykonywania  styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 

dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

– taśmy  uszczelniające  –  rozprężne  taśmy  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki  (poliuretanowej)  

do  wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 

detalami elewacyjnymi, 

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 

termicznej, 

– siatka  pancerna  –  siatka  z  włókna  szklanego  o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura  ~500  g/m 

2 ),  do  wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 

mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
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– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m 2 ) do 

kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 

podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą 

zbrojoną i malowane,  

– podokienniki  –  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej  (stalowej,  

aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

2.2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

bezspoinowe systemy ocieplania są  wyrobami budowlanymi i powinny być  stosowane zgodnie  z 

wydanymi im aprobatami technicznymi  – wydanymi do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu 

ich ważności krajowymi ocenami technicznymi. Wynika z tego  wymóg  konieczności  wyłącznego  

stosowania  składników  systemu,  wymienionych  w  odpowiedniej  aprobacie technicznej (wydanej 

do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajowej oceny technicznej), pkt 3.1. 

Materiały i elementy. 

2.2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 

krajowym bądź do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe 

wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  

wyrobów  pochodzących  z  systemów  różnych producentów lub nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być  potwierdzone  odpowiednim  protokółem  

lub  wpisem  do dziennika budowy. 

2.2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach  i przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta lub odpowiednią normą, europejską oceną techniczną, aprobatą 

techniczną (wydaną do 31 grudnia 2018r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajową oceną 

techniczną). 

Podstawowe zasady przechowywania:  

– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, zabezpieczonych  przed  bezpośrednim  nasłonecznieniem  i  działaniem  mrozu,  

przez  okres  zgodny  z  wytycznymi producenta, 

– materiały  suche  –  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  w  warunkach  

suchych,  przez  okres zgodny z wytycznymi producenta, 



 
 

197 
 

– izolacja termiczna –  płyty ze styropianu i wełny mineralnej  przechowywać  w warunkach 

zabezpieczonych  przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

3.2.1.  Sprzęt do wykonywania BSO 

Najczęściej stosowany sprzęt do robót dociepleniowych to: 

– do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 

stosowanych do robót elewacyjnych,  

– do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  

– do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

– do nakładania mas  i  zapraw –  tradycyjny sprzęt  i  narzędzia  do  nakładania  ręcznego  (pace,  

kielnie,  szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 

agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

– do  cięcia  płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich  powierzchni  i  krawędzi  –  szlifierki  ręczne,  

piły  ręczne  i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

– do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do  kształtowania  

otworów  (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  

– do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzędzia  do  

modelowania powierzchni, 

– pozostały sprzęt – przyrządy pomiarowe (taśmy i mierniki laserowe) poziomnice, łaty, niwelatory, 

sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 

materiałów, aprobaty technicznej – wydanej do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu jej 
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ważności krajowej oceny technicznej (pkt 4.Pakowanie,  przechowywanie  i  transport),  zasadami  

eksploatacji  środków  transportowych  i  przepisami  ruchu drogowego. 

Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  

samochodowego,  kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy  prowadzić  

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny  

załadunek  zaleca  się prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi  

pomocniczych,  takich  jak:  kleszcze,  chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 

transportowej. Do zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  jednostek  

ładunkowych  w  czasie  transportu  należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 

amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 

poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

– zapoznać się z projektem robót ociepleniowych,  

– zapewnić odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jeśli zachodzi taka potrzeba 

przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 

– upewnić  się,  że  wykonane  zostały  wszystkie  roboty  stanu  surowego,  zamurować  i  wypełnić  

przebicia,  bruzdy  i ubytki, jeśli występują, 

– upewnić  się,  że  wykonany  został  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  

obróbki  blacharskie), montażu  lub  wymiany  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej  oraz,    że  

przejść  i  przyłączy  instalacyjnych  na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  

– upewnić  się,  że  wykonane  zostały  roboty,  które  mogą  mieć  wpływ  na  sytuację  

wilgotnościową  podłoża,  przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy. 

5.2.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać  ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  jego  

czystości,  wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba  odporności  na  ścieranie  –  ocena  stopnia  zapylenia,  osypywania  się  powierzchni  lub  

występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
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Próba  odporności na  skrobanie (zadrapanie)  –  wykonanie  krzyżowych  nacięć  i  zrywanie  

powierzchni  lub  ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za 

pomocą rylca. 

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 

spryskiwacza. 

Sprawdzenie  równości  i  gładkości  –  określenie  wielkości  odchyłek  ściany  (stropu)  od  

płaszczyzny  i  kierunku pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od  rodzaju  

podłoża  (konstrukcje  murowe,  żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). 

Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych 

wymienionych  w  pkt.  10.  niniejszej  ST.  (W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  należy  odwołać  

się  do  norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli  wymaga  także  wytrzymałość  powierzchni  podłoży.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  

podłoży  istniejących  – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 

przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, 

przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę 

odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

Szczególnej  uwagi  wymagają  podłoża  (warstwowe)  ścian  wykonanych  w  technologii  

wielkopłytowej (wielkoblokowej).  W  tym  przypadku,  poza  powierzchnią,  ocenie  podlega  

wytrzymałość  (stan  techniczny)  zakotwień warstwy zewnętrznej, 

5.2.3. Przygotowanie podłoża 

Sposób przygotowania podłoża zależny jest głownie od typu i stanu. Jednak niezależnie  od rodzaju 

podłoża należy przede wszystkim: 

– oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków  

antyadhezyjnych  (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału 

podłoża, 

– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

– w  przypadku  istniejących  podłoży  usunąć  warstwę  złuszczeń,  spękań,  odspajających  się  

tynków  i  warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, 

metoda strumieniowa (różne rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa)  należy  dostosować  do  rodzaju  i  

wielkości  powierzchni  podłoża,  powstałe  ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

Szczególną uwagę należy poświęcić na właściwą ocenę i przygotowanie podłoży o problematycznej 

nośności oraz np. wykończonych grysem, witromozaiką, cegłą szkliwioną lub pokrytą powłokami 

malarskimi itp.  
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5.2.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty  należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących  

dopuszczalnych  warunków atmosferycznych  (najczęściej  –  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak  

opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie  

mocowanych  do  rusztowań  osłon,  zabezpieczających  przed oddziaływaniem opadów 

atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 

materiałów,  umożliwiające  wykonywanie  prac  w  warunkach  podwyższonej  wilgotności  powietrza  

i  obniżonej temperatury  powietrza  (nocnych  przymrozków).  Te  szczególne  warunki  danego  

systemu  docieplenia  należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.2.4.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i  stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu  należy  nanieść  środek  

gruntujący na  całą jego powierzchnię.  

5.2.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed  rozpoczęciem  montażu  płyt  należy wyznaczyć  położenie  ich  dolnej  krawędzi  i  zamocować  

wzdłuż niej  listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 

Zamocować także profile i listwy w miejscach  krawędzi  BSO  –  zakończeń  lub  styków  z  innymi  

elementami  elewacji.  Za  pomocą  sznurów  wyznaczyć 

płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 

postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą 

ząbkowaną na całej powierzchni płyty. 

Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy 

dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Przyklejanie izolacji termicznej należy zacząć od naroża budynku. Płyty naklejać w kierunku 

poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm) 

w płaszczyźnie ściany i w narożach budynku.  Niedopuszczalne  jest  pokrywanie  się  krawędzi  płyt  

termoizolacyjnych  z  krawędziami  naroży  otworów  na 

elewacji. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy przyłożyć do podłoża, dosuwając ją szczelnie do już 

przyklejonych płyt i docisnąć, pamiętając o kontroli płaszczyzn przy pomocy poziomicy.  

Należy zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie 

ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Jeżeli 

zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć.  

Po  związaniu  zaprawy  klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji  termicznej  można  przystąpić  do  

szlifowania  ich powierzchni tarką lub pacą obłożoną grubym papierem ściernym. Likwidowane są 

wtedy ewentualne uskoki krawędzi płyt. W  przypadku płyt styropianu, w sytuacji gdy od ich 

przyklejenia minął dłuższy czas, należy je skontrolować i w 

razie potrzeby przeszlifować i usunąć nalot powierzchniowy. Jeśli od przyklejenia styropianu upłynął 

czas dłuższy niż 3 miesiące, zabieg ten jest obligatoryjny. 

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczęściej nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu 

klejenia, należy wykonać, jeśli są przewidziane w projekcie,  mocowanie  łącznikami mechanicznymi 
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(kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i 

rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2 ) – od 

rodzaju  izolacji  termicznej  i  strefy  elewacji.  Po  nawierceniu  otworów  umieścić  w  nich  kołki  

rozporowe,  a  następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.2.4.4. Wykonanie detali elewacji 

W  następnej  kolejności  ukształtować  detale  BSO  –  ościeża,  krawędzie  narożników  budynku  i  

ościeży,  szczeliny dylatacyjne,  styki  i  połączenia.  W  celu  zwiększenia  odporności  układu  na  

uszkodzenia  mechaniczne,  umożliwienia swobodnego  odprowadzania  wody  oraz  wykonania  

dylatacji  należy  zamontować  profile  wykończeniowe.  Profile montuje  się  we  wszystkich  

szczególnych  miejscach  elewacji,  takich  jak:  narożniki,  ościeża,  parapety  itp.  Profile  te można 

mocować także równocześnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu. 

5.2.4.5. Wykonanie warstwy zbrojonej  

Jeśli system nie dopuszcza skrócenia terminów do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić 

nie wcześniej niż po 3 dniach od zamocowania płyt. W tym celu, na przyklejonych płytach izolacji 

cieplnej, nakłada się zaprawę klejącą, która następnie profiluje się pacą zębatą o wielkości zębów 10-

12 mm. Klej należy rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości  nieco  większej  niż  szerokość  

stosowanej  siatki.  Następnie,  zaczynając  prace  od  góry,  do  tak przygotowanej warstwy przykłada 

się kolejne pasy siatki zbrojącej i w kilku miejscach na całej długości zatapia je w kleju. Sąsiadujące 

pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm zarówno w pionie jak i w poziomie, a na 

narożach min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą się również pokrywać ze spoinami pomiędzy płytami 

izolacji cieplnej. Z pasków  siatki  zbrojącej  wykonuje  się  zbrojenie  ukośne  przy  narożnikach  

otworów  okiennych  i  drzwiowych.  Po przyłożeniu siatki należy ją dokładnie zatopić w warstwie 

kleju. W  celu równomiernego zatopienia siatki klej wyciska się  prowadzoną  od  góry,  lekko  

nachyloną  pacą,  w  kierunku  od  środka  pasa  siatki  na  boki.  Prawidłowo  zatopiona siatka,  jako  

zbrojenie  rozciągane,  powinna  być  całkowicie  niewidoczna  spod  powierzchni  kleju  i  nie  

powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. 

 

 

5.2.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.2.4.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  

5.2.4.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojonej – najczęściej nie 

wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania.  

Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku 

cienkowarstwowego i poddać  jego  powierzchnię  obróbce,  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  

systemu  i  dokumentacją  projektową  oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te 

wymagania opisać).  
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Tynk nakłada się i zaciera w miarę możliwości jednocześnie na całej ścianie, metodą „mokre na 

mokre”, aby nie było widać  połączeń  materiału  wysychającego  w różnym  czasie.  Przy  większych  

ścianach  da  się  to  zrobić,  dzieląc elewację  na  3  poziome  pasy,  na  które  wyprawę  równocześnie  

nakłada  3  tynkarzy.  Przerwy  technologiczne  można 

wykonywać  przy  dylatacjach  lub  w  narożach  budynku.  Sposób  wykonania  tynku  zależny  jest  od  

typu  spoiwa, uziarnienia  zaprawy  i  rodzaju  faktury  powierzchni.  Powierzchnię  tynku  pomalować  

wybranym  rodzajem  farby  – zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych.  

Ze  względu  na  powstawanie  naprężeń  termicznych  na  elewacjach  południowych  i  zachodnich  

należy  unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2.1.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

dotyczących przyjęcia materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce  

materiałów  przez  producenta,  potwierdzających zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  

dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej) 

pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 

2. niniejszej ST.  

6.2.1.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5 niniejszej ST. 

Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać następujące warunki: 

– być odpowiednio nośne – o wytrzymałości na odrywanie nie mniejszej niż 0,08 MPa (określonej 

metodą „pull off” lub za pomocą testu odrywania próbnie zamontowanej płyty izolacji cieplnej),  

– być  oczyszczone  z  pyłu,  luźnych  powłok  malarskich  lub  cienkowarstwowych  wypraw  

tynkarskich  oraz zagruntowane jeśli jest to konieczne; 

– być  odpowiednio  płaskie,  dopuszcza  się  odchylenia  od  płaszczyzny:  +  2  mm  i  –  4  mm,  a  

ewentualne  lokalne nierówności powinny być usunięte przez zeszlifowanie oraz wykonanie 

szpachlowania lub warstwy wyrównawczej; 

– być  odpowiednio  czyste  –  wszelkie  zatłuszczenia,  wykwity,  mleczko  cementowe,  resztki  

szalunkowych  środków antyadhezyjnych  i  inne  zabrudzenia,  pył,  zanieczyszczenia  biologiczne  

oraz  materiały,  które  mogą  zmniejszyć przyczepność  lub  wejść  w  reakcję  chemiczną  z  

materiałami  systemu  ocieplenia,  powinny  być  usunięte 
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mechanicznie  lub  zmyte  pod  dopuszczalnym  ciśnieniem  wodą  (z  ewentualnym  zastosowaniem  

odpowiednich środków chemicznych); 

– być  odpowiednio  mało  wilgotne  –  wyschnięte  po  oczyszczaniu  wodą  oraz  wolne  od  

ewentualnego  podciągania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego. 

6.2.2. Badania w czasie robót 

Jakość  i  funkcjonalność  BSO  zależy  od  prawidłowości  wykonania  wszystkich  kolejnych  etapów  

systemowo określonych  robót.  Z  tego  względu,  w  czasie  wykonywania  robót  szczególnie  ważna  

jest  bieżąca  kontrola  robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

– kontroli  sposobu  i  jakości  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  –  montażu  profili  cokołowych,  

przyklejenia  płyt  na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, 

czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

– kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków  

rozporowych,  położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm 

poza nią), 

– kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 

wielkości zakładów siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i  jakości  powierzchni  

warstwy  zbrojonej,  wykonania  jej gruntowania,  mocowania  profili.  Wykonanie  systemu  nie  

powinno  powodować  szkodliwych  pęknięć  w  warstwie 

zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

– kontroli wykonania gruntowania  powierzchni warstwy zbrojonej  –  sprawdzenie  zakresu  

wykonania  (w przypadku systemowego wymagania), 

– kontroli  wykonania  warstwy  wykończeniowej  –  tynku  –  pod  względem  jednolitości,  równości,  

koloru,  faktury,  a malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

6.2.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 

dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi w trakcie realizacji zmianami, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  na  wstępie  sprawdzić  na  podstawie  

dokumentów  czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 

że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały 

spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 



 
 

204 
 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.2.3.2. Opis badań odbiorowych 

W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy  dokonać  oceny  wykonanych  robót  elewacyjnych  z  

zastosowaniem systemów ocieplania  ścian  poprzez  porównanie  z  wymaganiami  podanymi  w pkt.  

5.  niniejszej  ST,  które  powinny 

uwzględniać przywołane normy oraz wymagania producenta systemu docieplenia. 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 

granicach: 

 

 

 

Obowiązują także wymagania: 

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm, 

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 

większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym i  ewentualnie malowana  powierzchnia  BSO powinna  

posiadać  jednorodny  i stały  kolor  i  fakturę.  Niedopuszczalne  jest  występowanie  na  jej  

powierzchni  lokalnych  wypukłości  i  wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Powierzchnię  ocieplenia  ścian  budynku  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych,  jako  iloczyn  

długości  ścian  w  stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu 

(dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  
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Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m 2 , 

doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 

kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z 

grubością ocieplenia. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy  przygotowanie  wraz  z  

ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 

zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich  odbiór  powinien  zostać  wykonany  przed  

rozpoczęciem  następnego  etapu.  Należy  przeprowadzić  badania wymienione w pkt. 6. niniejszej 

specyfikacji. 

Tylko w przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 

specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W  przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  

w  dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora – Inspektor nadzoru  

i kierownik budowy lub innego upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy). 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.2.3. Odbiór końcowy 

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  

ich  zakresu  (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór  końcowy  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację  powykonawczą  –  dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  

dokonanymi  w  toku wykonywania robót, 

- dokumenty budowy – dziennik budowy i protokoły z uzgodnień i zmian wprowadzonych w trakcie 

realizacji prac, książki  obmiarów,  jeśli  były prowadzone,  protokoły  odbiorów częściowych  i  wyniki  

kontroli  przeprowadzanych  w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty potwierdzające dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 

jednostkowego zastosowania, użytych do robót materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  

przeprowadzić  badania zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.  niniejszej  ST,  porównać  je  z  

wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót 

ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty  ociepleniowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  

wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez wykonawcę dokumenty są kompletne 

i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden  wynik badań  był negatywny roboty ociepleniowe  nie powinny  zostać  

odebrane.  W  takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  wykonanego  

ocieplenia  z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej  i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkownika,  trwałości i  szczelności 

ocieplenia lub jego  estetyki  Zamawiający może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  

z  jednoczesnym  obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów do odbioru można przystąpić dopiero po ich 

uzupełnieniu. Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  

Zamawiającego  i  Wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać co najmniej: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.2.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  

ocieplenia,  z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. „Odbiór końcowy”. 

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  

negatywny  do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed  upływem  okresu gwarancyjnego  zamawiający powinien  zgłosić  wykonawcy wszystkie  

zauważone  wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Podstawą  płatności,  z  uwzględnieniem  zapisów  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  

Zamawiającym  w  umowie  o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m 2  powierzchni 

wykonanego ocieplenia. Przyjmuje się, że cena za te prace  w  przyjętej  ofercie  Wykonawcy  w  

przypadku  umowy  ryczałtowej  lub  stawka  ceny  jednostkowej  w  przypadku rozliczenia 

kosztorysowego obejmuje wszystkie czynności niezbędne do ich zrealizowania, a w szczególności: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu oraz ustawienie i rozbiórkę i pracę rusztowań, 

– ocenę i przygotowanie podłoża, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 

elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

– gruntowanie podłoża, 

– przyklejenie  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoża  lub  mocowanie  za  pomocą  profili  mocujących,  

wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

– szlifowanie powierzchni płyt, 

– mocowanie mechaniczne płyt – zależnie od systemu i projektu robót ociepleniowych, 
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– naklejenie siatki zbrojącej, wtopienie siatki w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

– wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojącej wraz ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 

elementów dekoracyjnych (profili), 

– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 

dylatacyjnych itp., wraz z docięciem  połączeń  na  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,  wymaganym  

zabezpieczeniem  przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń 

w narożnikach wklęsłych  i  wypukłych,  ewent.  zbrojeniem  powierzchni,  zabezpieczeniem  przed  

zanieczyszczeniem  przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem, 

– wykonanie  warstwy  wykończeniowej  (po  wyznaczeniu  ewent.  płaszczyzn  kolorystycznych)  –  

tynki,  okładziny, ewent. malowanie, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 

zanieczyszczeń, 

– uporządkowanie terenu wykonywania prac i likwidację stanowiska roboczego, 

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  uzgodniony  ze  Zleceniodawcą  

i  zgodnie  z zaleceniami producenta. 

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  

odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

2. PN-EN 13163+A2:2016-12  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska). 

3. PN-EN 13164+A1:2015-03  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu 

ekstrudowanego  (XPS)  produkowane  fabrycznie.  Specyfikacja  (wersja 

angielska). 

4. PN-EN 13499:2005  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

5. PN-EN 13500:2005  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
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6. PN-EN 13494:2003 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w budownictwie  –  Określanie  przyczepności 

między  warstwą  zaprawy  klejącej  i  warstwą  zbrojoną  a  materiałem  do 

izolacji cieplnej. 

7. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie,  przygotowywanie  i  wykonywanie  tynkowania 

zewnętrznego i wewnętrznego – Część 1: Tynkowanie zewnętrzne (wersja angielska). 

8. PN-EN 13495:2003 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w budownictwie  –  Określanie  odporności  na 

odrywanie  zewnętrznych  zespolonych  systemów  ocieplania  (ETICS) 

(badanie z blokiem piankowym). 

9. PN-EN 13497:2003 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w budownictwie  –  Określanie  odporności  na 

uderzenie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS). 

10. PN-EN 13498:2003 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w budownictwie  –  Określanie  odporności  na 

wgniatanie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS). 

11. PN-EN 16383:2016-12 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Określanie  zachowania 

cieplno-wilgotnościowego  zewnętrznych  zespolonych  systemów 

ocieplania z tynkami (ETICS) (wersja angielska). 

12. PN-EN 16724:2016-03 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Instrukcje  montażu  i 

mocowania  do  badania  reakcji  na  ogień  zewnętrznych  zespolonych 

systemów ocieplania (ETICS) (wersja angielska). 

10.3 Przepisy przywołane 

Instrukcji  i  wytyczne  producentów/dostawców  użytych  do  robót  bezspoinowych  systemów  

ocieplania  ścian zewnętrznych (BSO). 

B.02.01.02.IZOLACJE PODŁOGOWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem izolacji podłogowych dla zadania  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 
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Roboty izolacyjne dotyczą  następujących elementów zadania: 

• Izolacja podłogi na gruncie styropianem, grubość i rodzaj zgodnie z projektem, 

• Izolacja stropów styropianem, grubość i rodzaj zgodnie z projektem, 

• Wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

• Zabezpieczenie styropianu papą na lepiku oraz folią PE, 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty izolacyjne (45320000-6) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST mogą być: 

2.2.1.  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

2.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe emulsyjne  

• Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie kwasów i zasad , gęstość 

ok.1 kg/dm3, np. Eurolan-3K lub równoważna 

• Masa bitumiczna 2-składnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wysokoelastyczna, 

niezawierająca rozpuszczalnika, np. SUPERFLEX-10 lub równoważna  

2.2.1.2. Izolacje  z papy termozgrzewalnej 
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• Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny 

poliestrowej, o gramaturze osnowy  min. 200 g/m2 i   grubości 5,2 mm, z posypką mineralną 

gruboziarnistą 

• Papa termozgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej,  

o gramaturze osnowy min. 200 g/m2, gr.4mm, dopuszczona do mocowania mechanicznego. 

• Środek do gruntowania podłoży pod papę termozgrzewalną 

• Klej bitumiczny na zimno do klejenia papy termozgrzewalnej do wełny mineralnej 

2.2.1.3. Izolacje  z folii PE 

• Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm  

• Taśma do folii 

• Folia PE wysokoparoprzepuszczalna zbrojona, paroprzepuszczalność: min 2000 g/m2/24h, 

odporność na temperatury: min 95oC 

2.2.1.4. Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejść instalacyjnych 

• Profile aluminiowe uszczelniające do szczelin dylatacyjnych, np. system Migua lub 

równoważny 

• elastyczne wypełnienia profili np. -  do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,  

• Dylatacyjna masa uszczelniająca, np. systemu Schomburg 

• Taśmy, sznury 

• Kleje żywiczne 

• Elementy do uszczelniania naroży 

• Uszczelnienia do przejść instalacyjnych np. systemu Deitermann, Deklite lub równoważne 

• Kształtki do uszczelniania przejść instalacyjnych 

• Elastyczne zaprawy uszczelniające 

• Styropian XPS 2cm 

2.2.2.  Izolacje cieplne i akustyczne 

2.2.2.1. Izolacje z płyt styropianowych  

• Styropian EPS 200 - 036 : izolacja posadzek 

• Styropian EPS   70 – 040 : fasada 

• Siatka z włókna szklanego St 17/1.1 

• Klej do mocowania siatki 

• Klej do styropianu 

• Kołki do styropianu 

• Listwy kątowe do zabezpieczenia narożników 
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• Listwy startowe ze stali szlachetnej 

• Materiały pomocnicze 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

PZJ. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt. 

Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

a) samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg, 

b) samochód dostawczy 3-5 Mg. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1.   Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

5.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe emulsyjne  

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności wypełnić 

materiałem, z którego wykonano podłoże. Podłoże dwukrotnie zagruntować Przygotować środek do 

wykonania izolacji. Emulsję nanosić szczotką na powierzchnię przeznaczoną do izolacji.  

W czasie odbioru ocenie podlega:  

• powierzchnia izolacji. 

• Wykonana izolacja powinna być gładka i równa,  

• powinna pokrywać w całości izolowane podłoże. 

5.2.1.2.  Izolacje  z papy termozgrzewalnej, 

1) Izolacja fundamentów 

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności wypełnić 

materiałem, z którego wykonano podłoże. Zagruntować. 

Izolacje  z papy  termozgrzewalnej należy prowadzić w temp. nie niższej niż +5oC. 

Wilgotność podłoża powinna być mniejsza niż 6%. 

W czasie odbioru ocenia podlega:  

• powierzchnia izolacji,  
• sposób wykonania połączeń arkuszy papy 
• wykonana izolacja powinna gładka,  
• równa pozbawiona pęcherzy, papa powinna przylegać do podłoża na całej powierzchni,   
• na stykach papa powinna być sklejona na szerokości styków.  
• papa powinna być wywinięta na powierzchnie pionowe 

5.2.1.3.  Izolacje  z folii PE. 

1)   Izolacje z folii PE parochronne i przeciwilgociowe 

Folia  PE powinna zostać ułożona na całej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i 

ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.  Do łączenia zakładów 

stosować taśmę dwustronnie klejącą. 

W czasie odbioru ocenie podlega:  

• powierzchnia folii,  
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• styki i połączenia. 

• powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i rozdarć.  

5.2.1.4.  Izolacje szczelin dylatacyjnych i przejść instalacyjnych. 

Dylatacje wykonać zgodnie z PT, stosując profile – wkładki  uszczelniające do szczelin dylatacyjnych 

oraz wypełnienia zalecane przez producenta profili. 

Izolacje przejść instalacyjnych wykonać systemowe, z użyciem kształtek, kołnierzy, elastycznych mas 

uszczelniających, taśm,  np. w systemie Schomburg lub równoważnym, wg wskazań producenta. 

5.2.2. Izolacje cieplne i akustyczne 

 5.2.2.1. Izolacje z płyt styropianowych  

Styropian układa się na podkładzie betonowym, na którym ułożono izolację przeciwwilgociową. Płyty 

należy rozmieszczać bardzo starannie aby uniknąć mostków termicznych lub akustycznych. Na 

warstwę izolacyjną należy ułożyć folię separacyjną PE. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1.Kontrole i badania laboratoryjne 

a)  Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.. 

b)  Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później 

niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.2.2.Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

• Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
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• Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   m2 ,  m,  

W   m2   mierzy się : 

• Powierzchnie izolacji 

W   m   mierzy się : 

• Izolacje szczelin dylatacyjnych 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena wykonania robót  wszystkich robót objętych niniejszą ST  obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót 

i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

b) zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie, 

c) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 

d) wykonanie robót  izolacyjnych. 

e) przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z kosztami 

dodatkowymi (dzierżawa, itp.)  

f) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

• PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – Wyroby z wełny 

      mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie. 

• PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – wyroby ze styropianu  

(EPS) produkowane fabrycznie. 

• PN-EN 13171:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien 

drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13111:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć 

dachowych i ścian. Określenie odporności na przesiąkanie wody. 

• PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

10.3 Przepisy przywołane 

Nie występują. 

 

 

 

 

B.02.01.03. IZOLACJA WEŁNĄ MINERALNĄ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem izolacji za pomocą wełny mineralnej dla zadania  
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BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty izolacyjne (45320000-6) 

Izolacja cieplna (45321000-3) 

1.6. Określenia podstawowe, 

1.6.1. Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczają poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia 

dachowego, wodą z topniejącego nawianego śniegu itp. Dzięki mikroperforacji przepuszczają parę 

wodna w kierunku na zewnątrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu będzie suche. Specjalne dodatki 

powodują, ze folie są odporne na niskie i wysokie temperatury. Zbrojenie siatką polipropylenową 

zapewnia dużą wytrzymałość i prawie niezniszczalność.  

1.6.2. Folie paroizolacyjne montuje się na poddaszach między płytami kartonowo-gipsowymi a 

termoizolacją, Są one stosowane po ciepłej stronie ocieplenia, w celu zapobieżenia przedostawaniu 

się pary wodnej powstającej w trakcie normalnego użytkowania pomieszczeń do termoizolacji, co 

przy niższych temperaturach po przeciwnej stronie powodowałoby wykroplenie się wilgoci wewnątrz 

ocieplenia, przez co wzrósłby współczynnik przenikania ciepła dla przegrody i zawilgocenie 

narastałoby 

 

1.6.3. Wełna mineralna (wełna kamienna) – materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wełnę 

mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w temperaturze + 1400°C, 

po stopieniu poddaje si ę go procesowi rozwłóknienia. Otrzymany materiał, jako wyrób stosowany 

jest w postaci płyt, filcy, mat, otulin lub luzem. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 



 
 

218 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Do wykonania robot należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich 

producentów. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować jedynie takie materiały, które 

zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

2.2.2. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.2.3. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa ,  

• certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,  

• atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.  

2.2.4. Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania 

patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i 

jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.  

2.2.5. Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.) nie powinny działać 

destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w 

którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod 

badań podanych. w normach państwowych i świadectwach ITB.  

2.2.6. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  

 

 

 

 

2.2.7. Materiały podstawowe  

2.2.7.1. Folia paroizolacyjna  

Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować szczelną 

paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego od strony wnętrza.  

Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochłonność < 1% ; 

przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne 

przesiąkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniający ognia ; 

szerokość rolki 2,0m , długość 50 – 75m. 
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2.2.7.2. Folia wiatroizolacyjna  

Folia wiatroizolacyjna PP ; ciężar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalność pary wodnej > 

1200g/m2 / 24h ; współczynnik Sd około 0,02m ; wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 160N/5cm , w 

poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, szerokość rolki 1,5 - 2,0m , 

długość 50 – 75m.  

2.2.7.3. Wełna mineralna  

Wełna mineralna niepalna klasa A1; λ_= 0,035 W/(m K) gr. 10 i 20cm (między krokwiami), gęstość 

powyżej 15 kg/m3 ; współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.  

Wełna układana na połaciach pochyłych dachu stanowiących przegrody zewnętrzne powinna być 

odpowiednio oznaczona.. Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca 

:  

• nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca,  

• nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,  

• rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),  

• zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,  

• klasa reakcji na ogień,  

• deklarowany opór cieplny,  

• deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,  

• wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość,  

• kod oznaczenia,  

• liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.  

2.2.7.4. Materiały uzupełniające  

• łączniki do zamocowania izolacji do krokwi,  

• inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia 
dostawców lub producentów. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Roboty można wykonać przy użyciu typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Stan 

techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i 

zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
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realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robót. Wykonawca 

dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą zapewnić 

ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym 

zakresie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu 

budowy i na terenie budowy.  

Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Załadunek i 

wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 

kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Jednowarstwowa izolacja termiczna dachów skośnych  

• Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni między krokwiami izolując 
termicznie i akustycznie przegrody zewnętrzne.  

• Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wełną mineralną:  

• Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  

• Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek 
zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 

• Do ocieplenia dachu stromego można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji 
dachu przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu 
poszycia dachowego, a w przypadku wykonywania termomodernizacji poddasza w 
ramach remontu wcześniej wykonanego budynku – po sprawdzeniu stanu pokrycia i 
usunięciu wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej, 
usunięciu uszkodzeń i wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. 

• Jeżeli wcześniej nie została zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje 
się wymiany bądź przełożenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia 
układa się folię tak, aby tworzyła system U – kształtny. 

• Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna 
rozpręży się do wymiarów nominalnych.  
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• Do ocieplenia dachu stromego przystępujemy po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji 
dachu przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru - najlepiej po ułożeniu poszycia 
dachowego.  

• Ostrym narzędziem należy uciąć na prostej listwie pas filcu, którego długość równa jest 
odległości w świetle między krokwiami (w miejscu montażu), powiększonej o 2 cm 
naddatku potrzebnego do zaklinowania wełny w przestrzeni między krokwiami i 
szczelnego wypełnienia nierówności. 

• Izolowanie powinno być rozpoczęte od dołu krokwi, a każdy następny element dokładnie 
docisnąć do wcześniej zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków termicznych. 

• Celem lepszego zabezpieczenia wełny przed wysunięciem należy ją podwiązać cienkim 
drutem stalowym ocynkowanym, rozciągniętym między gwoździami nabitymi od spodu 
krokwi (w odstępie 60 - 70 cm). Docinanie elementów o określonej szerokości redukuje 
odpady wełny do minimum.  

• Podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana 
wysokość 2 do 4 cm), szczególnie ważne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu 
można nabić listwy ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy.  

• Zgodnie z wymogami wentylacji powinny zostać wykonane otwory wlotowe w okapie oraz 
wylot powietrza przy kalenicy lub górnej połaci dachu (np. gotowe elementy pokrycia 
dachu). 

• Na tak wykonanej izolacji termicznej mocowana jest za pomocą zszywek folia 
paroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalności - bezpośrednio do krokwi. Zakłady 
między płatami folii powinny wynosić ok. 10 cm i być szczelnie połączone taśmą 
dwustronnie klejącą.   

• Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się wykonać w 
formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z 
systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentów płyt 
gipsowokartonowych). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

 

6.2.1. Materiały izolacyjne  

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem.  

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej.  
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 

(po okresie gwarancyjnym). 

6.2.2. Błędy przy wykonywaniu robót  

Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu skośnego 

wełną mineralną:  

• montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny,  

• stosowanie wełny z rolki o stałej szerokości do układania wzdłuż krokwi, przy ich niejednakowym 

rozstawie,  

• niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża zdolność 

materiału izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,  

• brak wystarczającej szczeliny izolacyjnej, za mały przekrój wlotu i wylotu powietrza w systemie 

wentylacji (dotyczy zwłaszcza połaci wielospadowych, dachów o małym pochyleniu),  

• zastosowanie nieodpowiedniej lub niewłaściwe ułożenie folii - często wykonawcy mylą strony folii, 

tzn. paroizolacyjną od strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony ciepłej, 

• montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie nadmiernej 

wilgoci,  

• nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z 

wełną mineralną; paczki powinny być przechowywane pod dachem. 

6.2.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest m2 wykonania pełnej izolacji wraz z wykończeniem poddasza 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  

2. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.  

3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 

4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny 

mineralnej.  

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  

7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania.  

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 

Metody uproszczone i wartości orientacyjne.  

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych.  

10. PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno - wilgotnościowe. 

Tabelaryczne wartości obliczeniowe.  

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  

12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i 

elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej 

wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania.  
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13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 

1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.  

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji 

wentylacyjnej.  

15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 

elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.  

16. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów . 

10.3 Przepisy przywołane 

Nie występują. 
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B.02.02.00.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

B.02.02.01.TYNKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych dla budynków na potrzeby budowy  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

Obejmuje wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.), 

– wykonanie warstwy wyrównawczej, 

– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 

wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Tynkowanie (45410000-4) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  
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Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni 

podłoża. 

Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca  

przyczepność  dolnej warstwy tynku. 

Obrzutka (szpryc) – warstwa, która poprawia przyczepność tynków do podłoża oraz wyrównuje 

chłonności podłoża. 

Narzut – druga warstwa tynków wielowarstwowych kat. II, III lub IV. 

Gładź – warstwa wykańczająca tynków kat. III i IV. 

Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 

Sucha  mieszanka  tynkarska  –  mieszanina  spoiw  mineralnych,  wypełniaczy,  domieszek lub  

dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 

Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 

tynkarskiej. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie 

tynkarskiej. 

Okres przydatności  mieszanki  –  okres,  w  którym  sucha  mieszanka  tynkarska  przechowywana  w  

opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Rodzaje materiałów 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  

zawartym  w  dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach 

technicznych – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych 

ocenach technicznych). 

2.2.1.1. Woda 

Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą  

wymaganiom  normy  PN-EN 1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  

próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  

procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań  laboratoryjnych  można 
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stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych kanalizacyjnych, 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.1.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w 

szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do  zaprawy  tynkarskiej  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany.  Do  spodnich  warstw  

tynku  należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty 

odmiany 2. Natomiast do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 

sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.2.1.3. Cement 

Cement  to  powszechnie  stosowane  spoiwo  budowlane,  składnik  większości  mieszanek  i  zapraw  

budowlanych. Cement otrzymuje się z surowców mineralnych takich jak  margiel lub  wapń  i glina.  

Surowce te  wypala się  w piecu cementowym na klinkier, a następnie mieli otrzymany spiek (zwykle z 

gipsem). Wyróżnia się kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich: 

Cement portlandzki –  najczęściej  wykorzystywany rodzaj  cementu. Cement  ten  wymaga  

starannego  utrzymywania odpowiedniej wilgotności w okresie dojrzewania. 

Cement  portlandzki  wieloskładnikowy  –  przy  jego  użyciu  przygotowuje  się  m.in.  zaprawy  

murarskie  i  tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest często wykorzystywany do 

przygotowywania zapraw. 

Cement  murarski  –  cement  o  składzie  podobnym  do  cementu  portlandzkiego,  ale  z  większą  

ilością  dodatków; stosowany głównie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich. 

Cement hutniczy – cement ten jest na działanie siarczanów i kwasów humusowych.  

Cement  stosowany  do  robót  tynkarskich  winien  spełniać  wymagania  grupy  norm  PN-EN  196  i  

PN-EN  197.  Do zapraw  najczęściej  stosuje  się  cement  portlandzki  lub  cement  murarski,  który  

winien  spełniać  wymagania  normy PN-EN 413-1:2011 „Cement murarski – Część 1: Skład, 

wymagania i kryteria zgodności”. Za  zgodą  Inspektora  nadzoru  można  stosować  cement  z  

dodatkiem  żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz 

cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 

zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

2.2.1.4. Wapno 

Spoiwo  stosowane  jako  materiał  wiążący  w  zaprawach  tynkarskich,  poprawia  jej  urabialność,  

nadaje  jej paroprzepuszczalność oraz zwiększa odporność na korozję biologiczną. 

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spełniać wymagania norm: PN-EN 945-1 „Wapno 

budowlane –Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”, PN-EN 459-2 „Wapno budowlane – 

Część 2: Metody badań” oraz PN-EN 459-3 „Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności”. Są dwa 

zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich: 
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Wapno  hydratyzowane  –  wapno  to  otrzymuje  się  w  wyniku  gaszenia  wapna  palonego  wodą.  

Głównym  jego składnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostępne jest w postaci proszku. Znane jest 

również pod  nazwami wapno suchogaszone i wapno budowlane. 

Wapno palone – wapno to uzyskuje się przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, 

w temperaturze powyżej 900°C. Głównym składnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. 

Sprzedawane jest w postaci kawałkowej (wapno palone w bryłach) oraz mielone (wapno palone 

mielone). Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować zarówno wapno hydratyzowane 

(suchogaszone) jak gaszone w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  palonego  

(niegaszonego).  Ciasto  wapienne  powinno  tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

2.2.1.5. Gips 

Gips  stosowany  do  wykonywania  tynków  winien  spełniać  normy  PN-EN  13279-1:2009  „Spoiwa  

gipsowe  i  tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do 

wykonywania jednowarstwowych tynków wewnątrz pomieszczeń. 

2.2.1.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych  

Wielu producentów oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, które rozrabia się 

wodą, zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami producenta. 

Zaprawy  tynkarskie  klasyfikowane  są  według  normy  PN-EN  998-1:2016-12.  Najważniejszym  

podziałem  według normy jest  klasyfikacja według  właściwości i  sposobu zastosowania. Są  zatem 

zaprawy tynkarskie:  GP –  ogólnego przeznaczenia, LW – lekkie i OC – do tynków jednowarstwowych. 

2.2.1.7. Akcesoria tynkarskie 

Akcesoria  stosowane  do  wykonywania  robót  tynkarskich  winny  spełniać  wymagania  norm:  PN-

EN  13658-1:2009 „Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody 

badań – Część 1: Tynki wewnętrzne” oraz PN-EN 13658-2:2009 „Metalowe siatki, narożniki i listwy 

podtynkowe – Definicje, wymagania i metody badań – Część 2: Tynki zewnętrzne”. 

2.2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich   

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  

(pełna  nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 

krajowym bądź do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,  

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  

robót  tynkarskich powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  

terminów  przydatności  do  stosowania odpowiednich wyrobów). 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem przyjęcia 

materiałów. 

2.2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  

Materiały  i  wyroby  do  robót  tynkarskich  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  

zgodnie  z  instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte,  suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 

przed działaniem promieni 

słonecznych. 

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  

powinny  być  układane  na  paletach  lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 

większej niż 10.  

Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy  

przechowywać  w szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  

wody  w  opakowaniach  po  środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  

– do  przygotowania  podłoża  –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe,  urządzenia  

do  mycia hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,  termometry  

elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

– do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 

naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,   

– do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Transport materiałów 

Środki  transportu  do  przewozu  wyrobów  przeznaczonych  do  wykonania  robót  tynkarskich  

workowanych  powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. 

Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozem,  natomiast  cement  i  

wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 

sposób  zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  

zabezpieczających  je  przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 

jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić  

sprzętem mechanicznym. 

Załadunek  i wyładunek  wyrobów w opakowaniach,  układanych luzem  wykonuje się ręcznie   przy 

maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania  i  skurczów  murów  tj.  

po  upływie  4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  

środków zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-

montażowych  w  okresie  obniżonych temperatur”. 

Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed  

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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5.2.2. Kontrola materiałów 

Przed przystąpieniem do wykonania tynków należy sprawdzić materiały przeznaczone do ich 

wykonania. Należy skontrolować czy spełniają wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie 

upłynął okres ich ważności. W przypadku materiałów workowanych data ta jest widoczna na 

opakowaniu. 

5.2.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoża  dla  wykonania  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-EN  

13914-2:2016-06 „Projektowanie,  przygotowywanie i  wykonywanie  tynkowania zewnętrznego i  

wewnętrznego –  Część  2:  Tynkowanie wewnętrzne”. 

Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz  usunąć  

plamy  z  rdzy  i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem 

szarego mydła albo wypalając  je opalarką elektryczną lub lampą benzynową. Nadmiernie suchą 

powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Podłoże pod tynk musi być: 

– równe, 

– nośne i mocne, 

– wystarczająco stabilne, 

– jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilijne (zwilżalne), 

– szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 

– wolne od wykwitów, 

– nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

5.2.3.1.Podłoże z cegły ceramicznej lub wapienno-piaskowej 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania wypełniać zaprawą spoin  

na głębokości 5-10 mm od lica ściany. 

Przed wykonaniem tynkowania stropów ceglanych należy upewnić się, że zaprawa nie wystaje poza 

lico cegieł i w razie potrzeby usunąć jej nadmiar oraz skontrolować osiatkowanie dolnych półek belek 

stalowych. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże z cegieł obficie zwilżyć wodą. 

5.2.3.2. Podłoże z betonu monolitycznego 

Podłoże betonowe powinno być mocne i mieć równą powierzchnię ale nie może być zbyt gładkie. 

Zbyt gładkie podłoże betonowe należy naciąć lub wypiaskować.  

Można  też  zastosować  specjalne  podkłady  gruntujące  przeznaczone  do  stosowania  na  

niechłonnych  gładkich podłożach  betonowych.  W  wyniku  reakcji  chemicznej  z  tynkiem  i  

betonem  zapewniają  one  wysoką  przyczepność cementowo-wapiennych tynków do powierzchni 

betonowych. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże z betonu obficie zwilżyć wodą. 

5.2.3.3. Podłoże z betonu komórkowego 

Mury z bloczków i płyt betonu komórkowego należy oczyścić z nadmiaru zaprawy, a spoiny pogłębić 

na głębokość 2-3 mm od lica ściany. Większe uszkodzenia należy naprawić przez wycięcie uszkodzeń i 
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uzupełnienie ich gazobetonem o identycznych parametrach wklejonym w opróżnione miejsce 

zaprawa do klejenia gazobetonu lub rzadką zaprawą cementową. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże z gazobetonu obficie zwilżyć wodą. 

5.2.3.4. Podłoże z gipsu i gipsobetonu 

Jeśli  stosowane  będą  inne  tynki  niż  gipsowe  lub  gipsowo-wapienne  wilgotność  podłoża  

przeznaczonego  do tynkowania nie powinna być większa niż 1%. Powierzchnię podłoża należy 

porysować, najlepiej w skośna kratkę, aby zapewnić odpowiednia przyczepność tynku. 

Elementy metalowe stykające się z gipsem musza być zabezpieczone przed korozją.  

Bezpośrednio przed  tynkowaniem należy podłoże gipsowe lekko zwilżyć (skropić). 

5.2.3.5. Podłoże z drewna i materiałów drewnopochodnych 

Podłoże takie należy przygotować do tynkowania przez wykonanie podkładu z maty trzcinowej lub 

siatki metalowej. Maty trzcinowe powinny mieć proste, czyste łodygi o średnicy 7-12 mm. Maty 

mocuje się na stropach prostopadle do  kierunku  deskowania,  a  na  ścianach  poziomo.  Do  

mocowania  mat  stosuje  się  drut  stalowy miękki  wyżarzony o 

średnicy 0,8-1,0 mm i gwoździe sufitowe. Do  osiatkowania  elementów  drewnianych  należy  

stosować  siatkę  cięto-ciągniona  lub  plecioną  z  drutu  1  mm  o oczkach  10x10  mm  układaną  z  

minimalnym  zakładem  30  mm.  Siatka  winna  być  oczyszczona  z  rdzy  i  po 

zamocowaniu  do  podłoża  pokryta zaczynem  cementowym  (rzadką  zaprawą  cementową). Pod 

tynki gipsowe należy stosować siatki ocynkowana lub powleczone np. lakierem asfaltowym. 

5.2.3.6. Podłoże metalowe 

Przeznaczone  do  otynkowania  elementy  metalowe  (blachy,  kształtowniki)  muszą  być  w  pełni  

osiatkowane  siatką cięto-ciągniona lub plecioną z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm układaną z 

minimalnym zakładem 30 mm. Podłoże metalowe i siatka winna być oczyszczona z rdzy oraz 

odtłuszczone. Po zamocowaniu do podłoża siatka winna być pokryta zaczynem cementowym (rzadką 

zaprawą cementową).  Dla tynków gipsowych zarówno podłoże jak siatkę należy zabezpieczyć przed 

korozją.  

Siatka  stanowiąca  samodzielne  podłoże  nie  może  mieć  oczek  większych  niż  100x100  mm  i  dla  

zapewnienia odpowiedniej sztywności winna być wzmocniona prętami stalowymi. 

5.2.4. Wykonywanie tynków zwykłych ręcznie 

5.2.4.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich 

Najczęściej  stosowane  w  budownictwie  są  tynki  wapienne,  cementowo-wapienne,  cementowe  

lub  gipsowe.  Rodzaj tynku winien być określony w dokumentacji projektowej. 

Tynki wapienne stosuje się zazwyczaj jako wykończenie wewnętrzne pomieszczeń. Ze względu na ich 

stosunkowo dużą  zdolność  sorpcji  wilgoci,  paroprzepuszczalność  i  działanie  przeciwgrzybowe,  

tynki  te  stwarzają  korzystny  dla mieszkańców mikroklimat wnętrza. 

Tynki  cementowo-wapienne  są  stosunkowo  odporne  na  działanie  wilgoci  i  wód  opadowych.  

Mają  także  dobrą wytrzymałość mechaniczną. Nie mają jednak tak dobrej paroprzepuszczalności jak 

tynki wapienne. Stosowane są jako tynki  zewnętrzne  oraz  wewnętrzne  w  pomieszczeniach  

wymagających  wypraw  mocniejszych  i  odpornych  na 
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uderzenia, np. w magazynach, warsztatach, sklepach. Używa się ich jako narzutu wewnętrznych 

tynków wapiennych w pomieszczeniach mieszkalnych, na ścianach i sufitach betonowych lub ze 

starej cegły. Tynki cementowe stosuje się je tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość i 

szczelność tynku, np. jako podkład pod  hydroizolacje,  w  łazienkach,  garażach  podziemnych.  

Zaprawa  cementowa  jest  także  czasem  używana  jako 

obrzutka  pod  zaprawę  cementowo-wapienną.  Tynki  cementowe  mają  słabą  urabialność,  duży  

skurcz  i  dużą rozszerzalność cieplną. 

Tynki gipsowe opisano w pkt. 5. 

Zaprawy tynkarskie winny spełniać wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 „Wymagania dotyczące 

zapraw do murów  –  Część  1:  Zaprawa  tynkarska”,  a  te  urabiane  na  budowie  także  normy  PN-

10104:2014-03  „Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy 

murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. 

Orientacyjna ilość składników na 1 m 3  zaprawy o konsystencji plastycznej: 

 

 

Gotowe suche mieszanki tynków 

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodą aż do uzyskania jednorodnej 

masy. Wykonuje się  pomocą  wiertarek  wolnobiegowych  i  odpowiednich  mieszadeł.  Ilość  

dozowanej  wody  zależy  od  wymaganej konsystencji zaprawy, rodzaju (chłonności) podłoża, 

wilgotności i temperatury otoczenia. Zwykle jest to około 4,5-5,0 

dm 3  wody na 25 kg suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje się do użycia bezpośrednio po 

wymieszaniu i zwykle zachowuje  właściwości  użytkowe  około  3  godziny.  Jednak  w  każdym  

wypadku  należy  postępować  ściśle  według zaleceń/instrukcji producenta mieszanki. 
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5.2.4.2. Wykonywanie tynków jednowarstwowych  

Do tynków jednowarstwowych zwykłych zalicza się:  

– surowe rapowane, 

– surowe wyrównywanie kielnią, 

– surowe ściągane pacą, 

– surowe pędzlowane, 

– zacierane na ostro. 

Sposób wykonania tych tynków opisano poniżej: 

1. Tynki surowe rapowane należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, 

narzucając ją kielnią równomiernie  na  tynkowaną  powierzchnię.  Sąsiednie  rzuty  z  kielni  powinny  

zazębiać  się  między  sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. 

2. Tynki  surowe  wyrównane  kielnią  należy wykonywać  wg  pkt.  1  wyrównując  dodatkowo  

powierzchnię  za  pomocą kielni. 

3. Tynki ściągane pacą należy wykonywać wg pkt. 1 z wyrównaniem powierzchni tynku za pomocą 

pacy z miękkiego drewna (najlepiej świerkowego). 

4. Tynki  pędzlowane  należy  wykonywać  wg  pkt.  1  z  wyrównaniem  powierzchni  rzadką  zaprawą  

rozprowadzoną pędzlem. 

5. Tynki  zacierane  na  ostro  należy  wykonywać  z  zaprawy  cementowo-wapiennej  lub  

cementowej  naniesionej  na wilgotne podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i 

zatarciem packą. Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić : 

– tynk rapowany 12 mm z tolerancją +4 -6 mm, 

– tynk wyrównany kielnią, ściągany pacą i pędzlowany 10 mm z tolerancją +4 -6 mm, 

– tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancją +3 -4 mm. 

5.2.4.3. Wykonanie tynków dwuwarstwowych 

Tynki  dwuwarstwowe  z  zaprawy  cementowo-wapiennej  mogą  być  stosowane  na  przeciętnie  

wykończonych elewacjach, na innych zaprawach przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków; 

tynki ceramiczne należy stosować w przypadku wymaganej szczelności i znacznej odporności na 

czynniki agresywne. 

Tynk dwuwarstwowy powinien być wyrównany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i należy uzależnić 

od rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na 

gładko (kat. III). Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 

Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonów 

komórkowych należy wykonywać  z  zaprawy  cementowej  1:1  o  konsystencji  odpowiadającej  10-

12  cm  zagłębienia  stożka  pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm.  

Obrzutka  na  podłożu drewnianym powinna  być  wykonana z zaprawy  gipsowo-wapiennej  o  

proporcji  0,1  :  1  :  2. 
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Konsystencja  zaprawy  powinna  odpowiadać  7-10  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego.  Na  

podłoże  drewniane obrzutkę  można  nanosić  pacą,  dokładnie  dociskając  ją  do  podłoża.  Grubość  

obrzutki  wraz  z  podkładem  powinna wynosić ok. 20 mm.  

Na podłożu z gęstej siatki naciągniętej na drutach, obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę siatki. 

Zaprawa  powinna  mieć  konsystencję  odpowiadającą  7-10  cm,  a  przy  podłożu  z  nienasiąkliwego  

kamienia łamanego  4-7  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego.  Narzut  można  wykonywać  bez  

pasów  lub  listew,  ściągając  go pacą, a  następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu  

powinna wynosić 8-15 mm. 

Narzut  wierzchni  powinien  być  nanoszony po  związaniu  zaprawy  obrzutki,  lecz  przed  jej  

stwardnieniem.  Narzut należy ściągać pacą drewnianą. Podczas wyrównywania należy warstwę 

narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. 

5.2.4.4. Wykonanie tynków trójwarstwowych 

Tynki  trójwarstwowe  zalicza  się  do  kategorii  III  lub  IV.  Tynki  zwykłe  kategorii  III  należą  do  

odmian  powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy, a tynki zwykłe kategorii 

IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i 

gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Tynki 

trójwarstwowe wykonuje się tak jak opisano to w pkt. 5.2.4.4 i dodaje się jeszcze trzecią, cienką 

warstwę gładzi z rzadkiej zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku, odsianego przez sito o 

prześwicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa jest zwykle bardziej tłusta, z większą ilością spoiwa, niż do 

wykonania narzutu. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed  jej 

stwardnieniem.  Podczas  zacierania  warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 

narzutu. W celu zapewnienia należytej przyczepności należy narzut 

dobrze  nawilżyć  wodą.  Grubość  gładzi  wynosi  od  1  do  3  mm.  Zaprawę  nanosi  się  ręcznie  

kielnią,  a  następnie rozprowadza pacą. Gdy tylko stężeje, zaciera się ją packą styropianową lub 

obłożoną filcem albo stalową – zależnie od kategorii tynku. 

Gładź  zaciera  się  ruchami  kolistymi,  a  w  czasie  zacierania  należy  tynk  zwilżać,  skraplając  go  

wodą.  Chodzi  o uniknięcie ciągnięcia się zaprawy za packą, albo kruszenia się jej i odpadania – jeżeli 

jest za sucha.  

5.2.5. Wykonywanie tynków zwykłych mechanicznie 

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym 

podłożu powinna być następująca:  

– wyznaczenie lica powierzchni tynku, 

– mechaniczne wykonanie obrzutki, 

– mechaniczne wykonanie narzutu, 

– mechaniczny  narzut  gładzi  z  mechanicznym  lub  ręcznym  zatarciem,  ręczne  wykonywanie  

ościeży,  gzymsów, wyskoków itp. 

Na podłoże o dobrej przyczepności można narzut nanosić bezpośrednio bez stosowania obrzutki. Na 

stropach i ścianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki. 

Orientacyjny skład objętościowy i konsystencja zapraw na tynki wewnętrzne powinny być 

następujące: 
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– obrzutka  –  cement  :  ciasto  wapienne  (lub  wapno  hydratyzowane)  :  piasek  =  1:1:9,  

konsystencja  wg  stożka pomiarowego 11 cm,  

– narzut – ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stożka pomiarowego 

9-10 cm, 

– gładź – ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stożka 

pomiarowego 11-13 cm. 

Dokładną recepturę zaprawy należy ustalać każdorazowo po dostarczeniu na budowę nowej partii 

składników lub przy zmianie wilgotności dostarczanych składników. 

Wszystkie warstwy tynków zewnętrznych powinny być wykonywane zaprawy cementowo-wapiennej. 

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika powinien 

wynosić nie mniej niż 2 minuty. 

Każdorazowo należy sprawdzić stan węży oraz ich połączeń i mocowań. Przed rozpoczęciem 

tynkowania należy przepompować przez węże 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiększenia 

poślizgu zaprawy. 

Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych zaleca się – w celu zwiększenia przyczepności warstw tynku 

do podłoża – stosować zestaw tynkarski ze sprężarką. 

Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując 

optymalną odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: 

– nanoszenie obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 13-14 

mm ok. 30 cm, 

– nanoszenie narzutu – przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13-14 mm ok. 

18 cm. 

Narzut należy ściągać pacą drewnianą. 

Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym przerwy między 

pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między pasmami. 

Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić 2 mm. 

5.2.6. Wykonywanie tynków gipsowych 

Tynk  gipsowy    posiada  korzystne  parametry izolacyjności    cieplnej,  akustycznej    oraz  

odporności  ogniowej.  Zaletą tego tynku jest również utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego 

człowiekowi – gips wchłania nadmiar wilgoci i oddaje ją, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho. 

Tynki gipsowe są  bardzo często  stosowane  w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i 

jednorodzinnym.  

Doskonała gładkość i wysoka jakość powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to ogromne zalety. 

Tak wykonanej powierzchni  nie  trzeba  dodatkowo  wygładzać,  a  wykończyć  ją  można  w  

dowolnej  technologii.  Zastosowanie  tynku gipsowego wewnątrz budynku wpływa również na 

oszczędności zużywanego ciepła. 

Wadą tynków gipsowych jest  agresywność powodująca korozje w elementach stalowych.  W 

przypadku używania gipsu  takie  elementy  muszą  być  chronione  przed  korozją  poprzez  

malowanie  ochronne,  lakierowanie  lub ocynkowanie.  
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Tynki  gipsowe  nie  nadają  się  do  pomieszczeń  o  stałej  dużej  wilgotności,  takich  jak  baseny  czy  

łazienki.    Tynk gipsowy nie nadaje się również do zastosowania na zewnątrz budynku. 

5.2.7. Tynki gipsowe wykonywane ręcznie 

Przed wykonaniem tynku gipsowego należy zagruntować podłoże. Gruntować należy każde podłoże, 

na  którym ma być  zastosowany  tynk.  Producenci  tynków  gipsowych  oferują  zwykle  także  

odpowiednie  preparaty  do  gruntowania podłoży  pod  te  tynki.  Rodzaj  gruntu  winien  być  

dostosowany  do  rodzaju  tynkowanego  podłoża.  Należy  stosować 

wyłącznie preparaty gruntujące zalecane  przez producenta  tynku. Dopiero po  całkowity 

wyschnięciu gruntu  (zwykle jest to ok. 24 godziny) można przystąpić do tynkowania.  

Wykonywanie wewnętrznych jednowarstwowych tynków gipsowych narzucanych ręcznie 

rozpoczynamy zazwyczaj od sufitu, by później przejść do ścian.  

Sufity tynkujemy zaprawą wykonaną z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawę 

naciąga się na sufit przy użyciu długiej pacy metalowej, na którą nakładamy ją przy użyciu kielni 

murarskiej. Prace tynkarskie na suficie  wykonujemy  równolegle  do  mniejszego  wymiaru  

pomieszczenia  w  miarę  możliwości  zaczynając  nakładanie warstwy tynku od okna. 

Na  odpowiednio  przygotowaną  powierzchnię  ścian  zaprawę  tynkarską  wykonaną  zgodnie  z  

zaleceniami producenta  narzuca  się  ręcznie  przy  użyciu  kielni  lub  naciąga  się  pacą  metalową.  

Zaprawę  o  konsystencji gęsto-plastycznej nakłada się na wydzielone pola technologiczne ściany 

poziomymi pasami zachodzącymi na siebie, w kierunku od dołu do góry. Narzuconą zaprawę należy 

wstępnie wyrównać przy użyciu łaty. Po rozpoczęciu procesu 

wiązania  zaprawy należy dokładnie  wyprowadzić  powierzchnię  i  kąty  przy  użyciu  długiej  szpachli  

metalowej.  Lekko stwardniały tynk  należy zrosić wodą w postaci mgły i zatrzeć  pacą  gąbkową  

celem  „wyciągnięcia”  na  powierzchnię mleczka, które po zmatowieniu należy równomiernie 

rozprowadzić za pomocą długiej szpachli. Dzięki temu  uzyskuje 

się zamkniętą, równą, ale nie pozbawioną porów powierzchnię. 

5.2.7.1. Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie 

Przed wykonaniem tynku gipsowego należy zagruntować podłoże. Gruntować należy każde podłoże, 

na  którym ma być  zastosowany  tynk.  Producenci  tynków  gipsowych  oferują  zwykle  także  

odpowiednie  preparaty  do  gruntowania podłoży  pod  te  tynki.  Rodzaj  gruntu  winien  być  

dostosowany  do  rodzaju  tynkowanego  podłoża.  Należy  stosować wyłącznie preparaty gruntujące 

zalecane przez producenta tynku.  

Tynkowanie powierzchni można rozpocząć po pełnym wyschnięciu gruntu (czas schnięcia jest zawsze 

podawany w karcie technicznej gruntu). 

W  przypadku  maszynowych  tynków  gipsowych  większość  producentów  w  kartach  technicznych  

wymaga,  żeby tynki były aplikowane jednowarstwowo. W przypadku konieczności wykonania drugiej 

warstwy stosowana jest zasada nakładania nowej warstwy na jeszcze niezwiązaną warstwę 

poprzednią. 

Tynki  winny  być  wykonywane  zgodnie  z  wymogami  normy  PN-B-10110:2005  „Tynki  gipsowe  

wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i wymagania techniczne”. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

6.2.1.1. Badania materiałów 

Badanie  materiałów przeprowadza  się  na  podstawie  protokołów  dotyczących  przyjęcia  

materiałów  na  budowę  oraz dokumentów  towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  dostawcę,  

pod  kątem  ich  zgodności  z  wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz przywołanych norm.  

6.2.1.2. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

– wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 

pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

– równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

– przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

– obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

– zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

zwilżania, 

– chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

– obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

– złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  wynikającymi  z  odpowiednich  norm,  a  

następnie odnotowane w formie protokołu kontroli dołączonego do dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania w czasie robót 

Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  

z  dokumentacją projektową przywołanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w  szczególności  jej  

marki  i konsystencji,  powinny  wynikać  z  normy  PN-B-10104:2014-03  „Wymagania  dotyczące  

zapraw  murarskich  ogólnego przeznaczenia – Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na 

miejscu budowy”. Proporcje składników zaprawy 
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oraz parametry użytych surowców i samej zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Podczas robót tynkarskich należy zwracać szczególną uwagę na grubość i liczbę zaaplikowanych 

warstw tynków. Należy  też  na  bieżąco  sprawdzać,  czy  technologia  wykonania  tynków  jest  

zgodna  z  zaleceniami  producenta  oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

Grubość  warstw  tynku  powinna  odpowiadać  zaleceniom  producenta  suchej  mieszanki.  Jeśli  jej  

nie  określono należy  stosować  zalecenia  normowe,  zgodnie  z  którymi  dla  tynków  zwykłych  

minimalne  grubości  tynku jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a 

średnia to 10 mm. 

6.2.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 

Do  badań  odbiorowych  należy  przystąpić  nie  później  niż  przed  upływem  1  roku  od  daty  

ukończenia  robót tynkowych. 

Badania  w  czasie  odbioru  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  przeprowadzać  

należy  podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 

niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 

poniżej 0°C. Wymagania dotyczące powierzchni tynków określono  w przywołanych normach,  w razie  

wątpliwości  lub  braków określonych wymogów minimalne wymagania podano poniżej: 

– odchylenie powierzeniu tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 5 mm w 

liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m, 

– odchylenie powierzchni  i krawędzi od  kierunku  pionowego nie  większe niż 3  mm  na  długości  1  

m  i  ogółem  nie więcej  niż  6  mm  w  pomieszczeniach  o  wysokości  do  3,5  m  oraz  nie  więcej  niż  

8  mm  w  pomieszczeniach  o wysokości powyżej 3,5 m, 
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– odchylenie powierzchni  i krawędzi od  kierunku  poziomego  nie  większe niż 4 mm na  długości 1  

m  i  ogółem  nie więcej niż 8 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi, 

– odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza się nie 

większe niż 4mm na długości 1 m. 

Prawidłowo  wykonany  tynk  powinien  mieć  powierzchnię  płaską,  a  krawędzie  proste  lub  o  

innym  kształcie  i przebiegu, zgodnie z kształtem podłoża i uzgodnieniami.  

Powierzchnia tynku powinna być gładka, o naturalnym stopniu szorstkości.  

Barwa tynku powinna być jednolita na całej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).  

Dopuszcza  się  nieznaczne  różnice  odcieni  barwy.  Wygląd  powierzchni  tynku  należy  sprawdzić  

oglądając  ją  z odległości 2 m, w świetle naturalnym rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 

ścian w stanie surowym  i  wysokości  mierzonej  od  podłoża  lub  warstwy  wyrównawczej  na  

stropie  do  spodu  stropu  nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 

stanie surowym. Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w 

rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od  wierzchu  cokołu  lub  terenu  do  górnej  

krawędzi  ściany,  dolnej  krawędzi  gzymsu  lub  górnej 

krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 

stanie surowym. 

Obliczenia powierzchni wykonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Z powierzchni tynków odejmuje się powierzchnię większych niż 1 m 2  (w świetle ościeży) otworów 

na drzwi lub okna itp.  Nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin,  

obróbek  kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i 

innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m 2 . Jeśli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej 

dla ościeży to przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i 

drzwiowych do powierzchni tynków ścian należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy  robotach  tynkowych  elementami  ulegającymi  zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłoży  musi  

być  dokonany  przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny).  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki 

badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w 

pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.  

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że  podłoża  zostały  

prawidłowo przygotowane,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  

(szczegółową)  i  zezwolić  na przystąpienie do nakładania wyprawy. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie  podłoża nie  powinno być  

odebrane. W  takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego  zakresu  prac  uzupełniających  lub  

naprawczych  należy  ponownie  przeprowadzić  ocenę  przygotowania podłoża.  

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  

w  dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  Inspektora  nadzoru  w  obecności  Kierownika  

budowy  lub/i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  (jeżeli  

umowa  taką formę przewiduje). 

8.2.3. Odbiór końcowy 

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  

ich  zakresu  (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  Zamawiającego,  na  podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, 

– dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót,  

protokoły  kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi 

przepisami, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  

przeprowadzić  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST oraz przywołanych 

normach. Wyniki badań należy porównać z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  

niniejszej  (szczegółowej)  specyfikacji  technicznej.  Należy 

dokonać także oceny wizualnej wykonach tynków pod względem ich estetyki. 

Tynki zwykłe wewnętrzne  i zewnętrzne  powinny być  odebrane,  jeżeli wszystkie wyniki badań   są  

pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden  wynik badań  był negatywny tynki nie powinny  być  odebrane. W  takim 

przypadku  należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 

tynków w stosunku do  wymagań  określonych  w  dokumentacji  projektowej  oraz  niniejszej  

specyfikacji  technicznej  i  przedstawić  je ponownie do odbioru, 

– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  tynku  

Zamawiający  może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  Wykonawca  zobowiązany  jest  

usunąć  wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  Zamawiającego  i  

Wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
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– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  

zamawiającym,  a wykonawcą. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Podstawą  płatności,  z  uwzględnieniem  zapisów  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  

Zamawiającym  w  umowie  o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m 2  tynków 

wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje się, że cena 

za te prace w przyjętej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczałtowej 

lub  stawka  jednostkowa  w  przypadku  rozliczenia  kosztorysowego  obejmuje  poza  wykonaniem  

samych  tynków wszystkie czynności niezbędne do ich zrealizowania, a w szczególności: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– ocenę i przygotowanie podłoża, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie śmieci i resztek materiałów, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,  

– osiatkowanie elementów metalowych, bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 

– umocowanie profili tynkarskich, 

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– montaż,  demontaż  i  czas  pracy  rusztowań  oraz  koszty  wykorzystania  pomostów  roboczych  

niezbędnych  do wykonania tynków, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 

– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  na  

elementach  nie tynkowanych, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

– likwidację stanowiska roboczego. 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1. PN-EN 197-1:2012 Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

2. PN-EN 197-2:2014-05 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

3. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

4. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

5. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

6. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

7. PN-EN 1008-1:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i 

ocena  przydatności  wody zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z 

procesów produkcji betonu. 

8. PN-B-10110:2005 Tynki  gipsowe  wykonywane  mechanicznie  –  Zasady  wykonywania  i 

wymagania techniczne. 

9. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania. 

10. PN-EN 934-6:2002 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności. 

11. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

13. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 

14. PN-B-10104:2014-03 Wymagania  dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego  przeznaczenia  – 

Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy. 

15. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa do 

tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego (wersja angielska). 

16. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania 

zewnętrznego i wewnętrznego – Część 1: Tynkowanie zewnętrzne (wersja angielska). 

17. PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania 

zewnętrznego i wewnętrznego – Część 2: Tynkowanie wewnętrzne (wersja angielska). 

18. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe  siatki,  narożniki  i  listwy  podtynkowe  –  Definicje,  wymagania  

i metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne. 
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19. PN-EN 13658-2:2009 Metalowe  siatki,  narożniki  i  listwy  podtynkowe  –  Definicje,  wymagania  

i metody badań – Część 2: Tynki zewnętrzne. 

20. PN-EN 15824:2010 Wymagania  dotyczące  tynków  zewnętrznych  i  wewnętrznych  na  spoiwach 

organicznych. 

10.3 Przepisy przywołane 

Instrukcje stosowania i zalecenia producentów suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobów 

stosowanych do wykonania robót. 
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B.02.02.02.WYKOŃCZENIE POSADZKI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem wszystkich robót w zakresie robót posadzkarskich przewidzianych dla zadania  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1) 

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (45450000-6) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

 

2.2.1. WODA 

Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

2.2.2. PIASEK 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 

2.2.3. POSADZKA BETONOWA 

Posadzka samopoziomująca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo dużej odporności na 

obciążenia mechaniczne i ścieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych, 

zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionką i superplastyfikatorami z 

dodatkiem preparatów utwardzających powierzchnię i zaimpregnowany praparatami polimerowymi, 

barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inżynierem. 

2.2.4. WYPEŁNIENIE DYLATACJI POSADZEK 

Do wypełnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w płytach konstrukcyjnych 

podposadzkowych zastosować elastyczne masy przeznaczone do wypełnienia dylatacji na bazie żywic 

epoksydowych.  

Wymagania dla środków użytych do uszczelnienia dylatacji posadzek 

 wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa, 

 wydłużenie względne przy zerwaniu min 150 %, 

 twardość Shore‘a  10 ÷ 400, 

 dopuszczalne długotrwałe odkształcenia ≥ 25 %, 

 odporność chemiczna jak dla posadzek. 

2.2.5. GŁADŹ CEMENTOWA 

Gres mrozoodporny, antypoślizgowy. 

Gładź cementowa przygotowywana głównie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.  

Konsystencja zaprawy do wykonywania podłoży pod posadzki powinna być gęstoplastyczna. 

Można zastosować zaprawy cementowe samopoziomującące. Są to zaprawa podłogowa do 

wykonywania gładkiej warstwy podkładowej pod posadzki. Może być wzmocniona rozproszonym 

włóknem. 

2.2.6. PŁYTKI Z GRESU 

Płytki gres antypoślizgowe grubość 0,6cm według wzoru uzgodnionego z Inżynierem. Płytki gresowe 

cokołowe o właściwościach jak płytki posadzkowe. 

Płytki gres nieszkliwione powinny spełniać wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg załącznika G 

„płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, grupa BI a UGL. 

Wymagania dla płytek wg projektu. 
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Płytki gresowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki czy 

narożniki.  

Należy zastosować płytki 1 gatunku. 

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe 

masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, 

mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 

posiadać odpowiednie atesty.  

2.2.7. PŁYTKI CERAMICZNE TERAKOTOWE  

Płytki ceramiczne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne 

prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa). 

Barwę płytek należy uzgodnić z Inżynierem. 

Płytki cokołowe o właściwościach jak płytki terakotowe. 

Właściwości płytek ceramicznych wg projektu   

Płytki terakotowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki 

czy narożniki. 

2.2.8. ZAPRAWY KLEJOWE I SPOINOWE DO PŁYTEK 

Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.  

Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 . 

Do klejenia i spoinowania płytek olejoodpornych zastosować sztywne kity z żywicy epoksydowej 

Wymagania dla kitu 

 absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu ≤ 0,5 %, 

 przyczepność do podłoży budowlanych ≥ 0,5 MPa 

 wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa, 

 wytrzymałość na zginanie ≥ 10 MPa, 

 współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej ≤ 5 x 10 –6  1/ 0C 

 twardość Shore‘a ≥ 70 

 ścieralność ( na tarczy Boehmego) ≤ 12 mm 

 odporność na działanie kwasów, ługów , olejów i agresywnych środków czyszczących 

 odporność na działanie substancji chemicznych mierzona zmianą masy próbki kitu po 8 tyg. 

działania substancji  - przyrost masy nie więcej niż 3 %, ubytek masy nie więcej niż 1 %. 

Do klejenia i spoinowania płytek gresowych należy zastosować wodoodporne i mrozoodporne kleje. 

Wymagania dla kitu 

 przyczepność 1 MPa,  

 gęstość w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3, 
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 wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gęstość w 

stanie suchym 1,3 kg/dcm3,  

 masa do wodoszczelnych przepon pod płytki ceramiczne, jednoskładnikowa, na żywicy 

syntetycznej, elastyczna, odporna na wodę podciśnieniem 0,15 MPa. 

2.2.9. WYKŁADZINA Z PCW 

Stosować wykładziny homogeniczne z rolki, z wywinięciem na ścianę min. 10cm, o podstawowych 

parametrach wg projektu. 

Kolorystyka: do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Kleje, masy wygładzające powinny 

zostać dobrane wg zaleceń producenta wykładziny, posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. 

2.2.10. POSADZKA EPOKSYDOWO - MINERALNA  

Masa posadzkowa epoksydowo-mineralną jest barwioną dwuskładnikową masą.  

Stosowana jest jako wierzchnia warstwa bezspoinowych posadzek przemysłowych.  

Posadzka powinna być przeciwpoślizgowa, odporna na działanie wody, rozcieńczonych kwasów, 

zasad i soli, olejów mineralnych i maszynowych, rozcieńczalników, itp. 

 Po utwardzeniu powinna stanowić estetyczną, łatwo zmywalną powierzchnię, odporną na ruch 

kołowy o średnich obciążeniach (wózki magazynowe, widłowe).  

2.2.11. IMPREGNAT PŁYTY ŻELBETOWEJ 

Środek hydrofobizujący do impregnacji betonu na bazie silanów.  

Wymagania: 

 ograniczający nasiąkliwość podłoża, 

 impregnujący min. 5 mm w głąb beton, 

 odporny na UV, 

 odporny na wpływy atmosferyczne i na proces starzenia, 

 paroprzepuszczalny, 

 chroniący beton przed agresywnym działaniem soli. 

2.2.12. FOLIA PCW 

Folia  powinna spełnić warunki normy PN-EN 13967:2006 

Wymagania: 

 grubość min. 0,3 mm 

 wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa 

Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/ w poprzek) min. 300/400%. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 

podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę mogą być dowolnego rodzaju, powinny być 

sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 

drogowym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. UKŁADANIE FOLII PCW 

Podkład pod izolacje  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

obciążenia. W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien 

być równy ( bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii 

należy stosować podkład szerokości 15 cm. 

Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 

5.2.2. UKŁADANIE IZOLACJI Z PŁYT STYROPIANOWYCH 

Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.  

Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. Przy 

układaniu kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach 

wynosiło min 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Podłoże pod 

wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. 

5.2.3. PODŁOŻA POD POSADZKI 
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Podłoża pod posadzki może stanowić płyta żelbetowa, beton lub gładź cementowa.  

Płyta żelbetowa grubości 20 i 25 cm zbrojona obustronnie Ø 8 co 20 cm.  

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubości minimum 

50mm. Wykonanie płyty żelbetowej i podkładu betonowego wg specyfikacji ST-04.01 – Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 

zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą ( 1- 4 cm 

zanurzenia stożka pomiarowego). 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  

– podkłady związane z podłożem – 25 mm  

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  

Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między listwy 

kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. 

Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona, bez raków, 

pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 

zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 

na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 

przeciwskurczowej.  

W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą 

stalową ) na głębokości 1/3 – 1/2 grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6 m, a w 

korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola 

o powierzchni nie większej niż 36 m². Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach 

przebiegu dylatacji konstrukcji i  w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się 

wymiarami i kształtami. 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 

słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o 

układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 

wpustów i innych elementów wg dokumentacji projektowej.  

Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu 

nie powinna być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w stanie 

wilgotnym ( np. przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami ( np. 

dużą różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład powinien być 

wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania podkładów nie można dodawać wapna. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 

cementowych włóknem polipropylenowym. 
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Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy samopoziomujące wykonuje się z gotowych 

fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 

5.2.4. WYKONANIE POSADZKI BETONOWEJ 

Zmodyfikowany beton B25 jest zbrojony siatką przeciwskurczowo z dodatkiem krzemionki i emulsji 

polimerowej z domieszką superplastyfikatora i barwiony w masie pigmentami w kolorze ciemno-

oliwkowym. 

Układanie masy posadzkowej metodą wibracyjno – próżniową, a następnie po jej zatarciu następuje 

impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej płaskości i gładkości. 

Wykonać szczeliny dylatacyjne w odstępach nie większych niż 6m w każdym kierunku. 

Posadzkę oddylatować od ścian szczeliną szerokości 1cm wypełnioną styropianem i zakryt elastyczną 

masą uszczelniającą trwale-plastyczną. 

Posadzka powinna być chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu 

natryskiem nałożyć preparat impregnujący posadzkę. 

5.2.5. WYKONANIE POSADZKI Z GRESU I Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

Wymagania przy układaniu posadzki: 

 Do układania posadzki można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania. Podkład pod 

posadzkę powinien być równy i gładki.  

 Wymagania dla podłoża: cieplne i wilgotnościowe oraz czystości przy stosowaniu kitów i 

zapraw epoksydowych wg pkt 5.2.6  

 Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na 

zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i przez kilka 

dni po wykonaniu posadzki. 

 W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być wykonana 

szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii 

wodorozdziału 

 Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać 

niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki 

 Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrową łatą w 

dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki, 

 Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

 Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 

się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
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 Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

 Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

 Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 

narożnika. 

 Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 

proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 

3 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

 Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż 3 

mm. 

 Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej 

powierzchni. 

 Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  

 Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 

identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

 Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 

płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej.  

 W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 

 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką.  

 Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 

kształt spoiny.  

 Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

 Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

 Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane 

mogą być także płytki. 

 W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co 

najmniej 100 mm 

W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 

posadzek wykonać szczelinę dylatacyjną. 
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5.2.6. WYKONANIE POSADZKI Z WYKŁADZINY PCW 

Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na 

ściskanie  12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy stosować 

zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. 

Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, który 

nanosi się cienką warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy 

zastosować masę wygładzającą. Masę należy przygotować wg zaleceń producenta  i rozprowadzić za 

pomocą packi warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy można przystąpić do dalszych 

prac. 

Posadzki z wykładzin z PVC należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. 

Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C. 

Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów 

pomieszczenia i luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się wzdłuż 

dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach intensywnego ruchu 

(np. w drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian z otworami okiennymi. Luźno 

ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowały się do 

podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane wykładzina powinna być uznana za wadliwą i 

reklamowana. 

Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 

producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny 

dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu 

należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na odsłonięty 

podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. Warstwa naniesionego 

kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5  10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i 

starannie docisnąć. Ślady kleju przy spoinie należy usunąć. Wykonanej posadzki nie należy użytkować 

przez 6 dni od przyklejenia wykładziny.  

Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, uszkodzeniom 

brzegów  i pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania 

spoin należy używać sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wykładziny, w kolorze 

zgodnym z kolorem wykładziny lub bezbarwnego. Średnica sznura powinna wynosić 4 mm. Spawanie 

należy wykonać przed przymocowaniem listew cokołowych. Spawanie wykładzin należy 

przeprowadzić po  6 dniach od przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy wykonać rowek przy 

pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem ręcznym. Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 grubości 

wykładziny. Przed spawaniem rowki należy oczyścić. Spawanie polega na jednoczesnym zmiękczaniu i 

nadtopieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje wciśnięty w rowek rolką dociskową. 

Wykończenie złącza polega na ścięciu po ostygnięciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura 

spawalniczego. 

Wykończenie posadzki polega na przymocowaniu przy ścianach na całym obwodzie pomieszczenia 

listew z PVC. Listwy można przykleić klejem rozpuszczalnikowym, lub przyspawać zgodnie z 

zaleceniami producenta. 

Łączenie posadzek wykonanych z wykładzin z PVC z posadzkami z innymi materiałów powinno być 

wykonane przy użyciu listew z kształtowników nierdzewnych lub listew PVC. 
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Wykładzina powinna zostać zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. 

emulsją akrylową. 

5.2.7. WYKONANIE IMPREGNACJI PŁYTY ŻELBETOWEJ 

Płyta żelbetowa powinna spełniać następujące wymagania: 

 powierzchnia powinna być nasiąkliwa tzn. sucha, luźna od wolnych frakcji, pyłów, plam oleju, 

smarów i innych zanieczyszczeń. 

Technologia wykonania impregnacji według wybranego dostawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. MATERIAŁY POSADZKOWE 

Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych z  

dokumentacji projektowej. 

 W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 

wykładziny zewnętrznej). 

6.2.2. MATERIAŁY IZOLACYJNE 

Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 

oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

6.2.3. KONTROLA PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Badanie podłoża gruntowego należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania podkładu betonowego.  

Należy skontrolować: 

 jednorodność i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanego gruntu 

 stopień zagęszczenia gruntu 

Zapewnienie odwodnienia gruntu.   

6.2.4. KONTROLA PODKŁADU BETONOWEGO 

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 

izolacyjnych posadzki.  

Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 

 wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i 

wypukłości, pęknięć i ostrych krawędzi; 
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 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, stopnia wilgotności podkładu. 

6.2.5. KONTROLA WARSTW IZOLACYJNYCH 

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

 wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę 

 przygotowania podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 

 kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 

 ułożenia warstwy ocieplającej  

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 

 grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 

 sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu połączenia warstw z podłożem. 

6.2.6. KONTROLA WYKONANIA POSADZKI BETONOWEJ I EPOKSYDOWO - MINERALNEJ 

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 

wykończeniowych posadzki. 

Kontrola jakości posadzki obejmuje sprawdzenie: 

 wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania 

ubytków i porowatości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia, 

 grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

 równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrową łatą, 

 sprawdzenie spadków za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków 

należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  

 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w płycie,  

 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 

 wytrzymałości powierzchni metodami nieniszczącymi. 

6.2.7. KONTROLA POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH I GRESU  

Kontrola  powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 

wzoru, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 

dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
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 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

 sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 

6.2.8. KONTROLA POSADZKI Z PANELI DREWNOPODOBNYCH I WYKŁADZINY PCW 

Kontrola  powinna obejmować: 

 sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 

wzoru, przylegania paneli i wykładziny do podłoża, nie powinna mieć żadnych deformacji (sfałdowań, 

pęcherzy); 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 

dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierówności nie mogą przekraczać 5 

mm, 

 sprawdzenie szerokość  i rozmieszczenie spoin – spoiny powinny przebiegać w liniach 

prostych, odchylenie spoin max. 1mm/ m i nie większe niż 5 mm na całej długości, szerokość spoin 

max. 0,5 mm, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

 sprawdzenie zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta jak również gatunek 

dostarczonych wykładzin (gatunek 1). 

6.2.9. KONTROLA WYKONANIA IMPREGNACJI PŁYTY ŻELBETOWEJ 

Kontrola jakości impregnacji obejmuje sprawdzenie: 

 wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania 

ubytków i porowatości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia. 

6.2.10. KONTROLA INŻYNIERA 

Kontrola Inżyniera w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco,  w miarę postępu 

robót jakości uznanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 

dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczególności : 

 przygotowania podłoża, 

 zgodności wykonania posadzek z ST i dokumentacją projektową, 

 sprawdzenie przyczepności do podłoża. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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7.2. Jednostka obmiarowa  

Dla wykonania posadzek jednostką obmiarową jest - m2 pokrytej powierzchni. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów produkcji 

betonu. 

2 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 

Właściwości i wymagania 

3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

4 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

5 PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 

6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

7 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 

8 PN-EN 13888:2004  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  

9 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

10 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 
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11 PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3 procent < E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 

12 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

13 PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

14 PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 

15 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 

16 PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności 

na wgłębne ścieranie. 

17 PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności 

na pęknięcia włoskowate. 

18 PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni. 

19 PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E≤ 0,5% Grupa BIa” 

20 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

21 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania  

22 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z 

polichlorku winylu. 

23 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami  z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwodnej części podziemnych.  

24 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , płytowe i z desek posadzkowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.3 Przepisy przywołane 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-

wa 1989r. 
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B.02.02.03.UKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANACH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem okładzin ścian płytkami dla budynków na potrzeby  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

– pokrycie  ścian  płytkami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  ochronną  i  kształtującą  formę  

architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z zapraw 

przygotowanych fabrycznie. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Pokrywanie podłóg i ścian (45430000-0) 

Kładzenie płytek (45431000-7) 

1.6. Określenia podstawowe, 

podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i 

okładzinowe z płytek. 

mata  kompensacyjna  –  systemowy  materiał  z  tworzywa  sztucznego  pozwalający  na  

kompensację  naprężeń pomiędzy płytką a podłożem (pochodzących np. od obciążeń termicznych). 
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mata  rozdzielająca  –  systemowy  materiał  z  tworzywa  sztucznego  o  specjalnym  kształcie,  

pozwalający,  w ograniczonym  zakresie,  na  uniezależnienie  pracy  wykładziny  od  pracy  podłoża  

(np.  w  przypadku  wykonywania wykładzin  na  niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych  

podłożach).  Mata  rozdzielająca  może  pełnić  funkcję maty kompensacyjnej.  

izolacja termiczna – warstwa ciepłochronna konstrukcji zapewniająca komfort cieplny. 

paroizolacja – warstwa zapobiegająca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdującego się 

poniżej w konstrukcję podłogi. 

warstwa  ochronna/rozdzielająca/separacyjna  –  warstwa  zapewniająca  ochronę  znajdującej  się  

poniżej  warstwy konstrukcji lub rozdzielająca sąsiednie warstwy, których bezpośredni kontakt ze 

sobą jest niedozwolony. 

jastrych  zespolony  –  zespolony  z  podłożem  podkład  (najczęściej  cementowy  lub  betonowy)  

wykonany  na  płycie konstrukcyjnej, zespolony z nią za pomocą warstwy sczepnej. 

warstwa sczepna  – polimerowo-cementowa  warstwa pomiędzy podłożem  cementowym  

(betonem)  oraz  jastrychem zespolonym,  poprawiająca  przyczepność  i  uniemożliwiająca  

powstawanie  zbyt  dużych  naprężeń  (i  w  konsekwencji odspojenia) w strefie styku. 

jastrych  pływający  –  podkład  (najczęściej  cementowy,  betonowy  lub  anhydrytowy)  będący  

podłożem  pod  płytki, ułożony na izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwą rozdzielającą oraz 

oddylatowany od ścian. 

jastrych  na  warstwie  rozdzielającej  –  podkład  (najczęściej  cementowy,  betonowy  lub  

anhydrytowy)  będący podłożem pod płytki, ułożony na warstwie rozdzielającej z folii z tworzywa 

sztucznego, nie związany z podłożem oraz oddylatowany od ścian. 

cementowa  zaprawa  klejąca  –  mieszanina  wiążących  hydraulicznie  spoiw,  kruszyw  i  dodatków  

organicznych, mieszana z wodą lub składnikiem ciekłym (płynem zarobowym) bezpośrednio przed 

użyciem. 

dyspersyjna  zaprawa  klejąca  –  wodna  dyspersja  polimerowa  lub  mieszanina  polimerowych  

dyspersji,  dodatków  i wypełniaczy. Gotowa do użycia. 

reaktywna  zaprawa  klejąca  –  mieszanina  żywic  syntetycznych  (zazwyczaj  epoksydowych)  

wiążących  na  skutek reakcji chemicznej, wypełniaczy mineralnych i dodatków organicznych. 

grubowarstwowa  zaprawa  klejąca  –  klej  do  płytek  (cementowy  lub  reaktywny)  przeznaczony  

do  stosowania  w warstwie o grubości od 20 mm.* ) 

średniowarstwowa  zaprawa  klejąca  –  klej  do  płytek  (cementowy  lub  reaktywny)  przeznaczony  

do  stosowania  w warstwie o grubościach od 5 mm do 20 mm.* ) 

cienkowarstwowa zaprawa klejąca – klej do płytek przeznaczony do stosowania w warstwie o 

grubości do 5 mm.* ) 

płytki  wielkoformatowe  –  w  literaturze  technicznej  nie  ma  jednoznacznie  zdefiniowanych  

wymiarów  płytek,  które można  sklasyfikować  jako  wielkoformatowe.  Firmy  produkujące  kleje  i  

zaprawy  spoinujące  za  wielkoformatowe przyjmują  płytki  większe  niż  33x33  cm  lub  40x40  cm  

(zależy  od  firmy).  Wytyczne  Merkblatt:  Verlegung  von grossformatigen Keramikplatten im 

Innenbereich za wielkoformatowe definiują płytki o powierzchni przynajmniej 3000 cm 2  lub  o  boku  

przynajmniej  70  cm.  Z  kolei  wytyczne  Untergründe  für  Wandbeläge  aus  Keramik,  Natur  –  und 
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Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich za wielkoformatowe definiują płytki o powierzchni 

przynajmniej 1600 cm 2 .  Wg  Fachinformation  03  Grossformatige  keramische  Fliesen  und  Platten  

za  wielkoformatowe  płytki  uznaje  się płytki  o  powierzchni  >0,25  m 2  i  długości  boku  

przynajmniej  60  cm.  Austriackie  wytyczne  Großformatige  keramische 

Belagselemente  sowie  Belagselemente  mit  rektifizierten  Kanten  za  wielkoformatowe  uznają  

płytki  o  krawędzi przynajmniej 35 cm.   

* )  podane przedziały grubości są dość płynne, definicje i zalecenia poszczególnych producentów 

klejów mogą się od siebie różnić. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Podłoża 

Posadzki  z  płytek  klejonych  za  pomocą  klejów  cementowych  lub  dyspersyjnych  wykonywane  są  

najczęściej  na podłożu: 

– z betonu, 

– z  zapraw  naprawczych  np.  typu  PCC  (polimerowo-cementowych)  lub  CC  (cementowych)  z  

systemów  naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych,  

– z jastrychu cementowego, 

– z jastrychu anhydrytowego, 

– z suchego jastrychu gipsowego, 

– z maty kompensacyjnej/rozdzielającej. 

Posadzki z płytek klejonych za pomocą klejów cementowych wykonywane są także na podłożu: 

– z lastryko,  

– z istniejących okładzin ceramicznych. 

Posadzki  na  podłożach  drewnianych  lub  drewnopochodnych  (np.  deski,  płyta  OSB)  traktować  

należy  jako rozwiązanie jednostkowe (indywidualne) i wymagają one indywidualnego podejścia. 

Okładziny z płytek  klejonych  za  pomocą  klejów cementowych  lub  dyspersyjnych  wykonywane  są  

najczęściej  na podłożu: 

– z betonu, 
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– z  zapraw  naprawczych  np.  typu  PCC  (polimerowo  cementowych)  lub  CC  (cementowych)  z  

systemów  naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych,  

– z tynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego, 

– z płyt GK, płyt gipsowo-włóknowych, 

– płyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawą cementową z siatką zbrojącą, zgodne z 

odpowiednimi aprobatami technicznymi  –  wydanymi  do  31  grudnia  2018  r.,  a  po  zakończeniu  

okresu  ich  ważności  krajowymi  ocenami technicznymi,  

– z tynku gipsowego. 

Rzadziej wykonuje się okładziny bezpośrednio na podłożach murowanych (z elementów 

ceramicznych, bloczków betonowych, bloczków z betonu komórkowego, silikatowych, z ceramiki 

porotyzowanej i bloczków gipsowych) oraz na istniejącej okładzinie ceramicznej jak również macie 

kompensacyjnej. 

2.2.1.1. Beton 

Podłoże betonowe (żelbetowe) powinno być zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klasę betonu określa 

dokumentacja techniczna (za minimalną klasę betonu przyjmuje się C8/10, zalecane C12/15).  

2.2.1.2. Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC 

Zaprawy  naprawcze  (typu  PCC  (polimerowo-cementowe)  lub  CC  (cementowe)  powinna  być  

zgodne  z  PN-EN 1504-3:2006. Zaleca się, aby były klasyfikowane przynajmniej jako R2.  

2.2.1.3. Jastrych zespolony 

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje się: 

– beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12,  

– jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003,  

– jastrych anhydrytowy zgodny z normą z PN-EN 13813:2003,  

– zaprawę naprawczą typu PCC lub CC, zgodną z PN-EN 1504-3:2006. 

Parametry wytrzymałościowe podłoża i materiału jastrychu zespolonego muszą być porównywalne. 

Za  minimalną  klasę  betonu  przyjmuje  się  C12/15,  za  zalecaną  C16/C20.  Wytyczne  ITB  Warunki  

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: 

Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają podłoża z betonu klasy min C16/20 przy 

grubości przynajmniej 50 mm. 

Jastrych  cementowy  wg  DIN  18560-3:2004  powinien  być  klasy  przynajmniej  C20  F3,  wg  DIN  

18157-1:1979-07 powinien cechować się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą przynajmniej 15 

MPa (C15). 

Wytyczne Zement Merkblatt B19 – Zementestrich przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym (miękkie, 

pompowane koła,  prędkość  do  10  km/h)  a  więc  w  pomieszczeniach  typu  warsztaty  

samochodowe  czy  parkingi  w  budownictwie 

jednorodzinnym wymagają jastrychu klasy C35 F5. Wytyczne  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  

odbioru  robót  budowlanych  –  część  B:  Roboty  wykończeniowe. 
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Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają podłoża z zaprawy cementowej o 

grubości min. 25 mm i wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 12 MPa  a na zginanie 3 MPa. Jastrych 

anhydrytowy wg DIN 18560-3:2004 powinien  być  klasy przynajmniej C20  F3.  wg DIN  18157-

1:1979-07 powinien cechować się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą przynajmniej 15 MPa 

(C15). Zaleca się, aby zaprawy PCC lub CC były klasyfikowane przynajmniej jako R2. Minimalna (w 

najcieńszym miejscu) grubość jastrychu zespolonego wykonanego z betonu lub zaprawy cementowej 

powinna wynosić 3 cm.  

Jeżeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czystą wodą 

jego grubość powinna wynosić  min. 1 cm (wartość zalecana) o ile producent nie mówi inaczej.  

Grubość  w  najcieńszym  miejscu  jastrychu  wykonanego  z  zaprawy  typu  PCC  lub  CC  zależy  od  

wytycznych producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 mm). Na 

warstwę sczepną pod warstwy z materiałów cementowych stosować zaprawy z systemów napraw 

konstrukcji żelbetowych lub  emulsje polimerowe dodawane  do  wody zarobowej (wiążące są 

wytyczne  producenta  materiału  na jastrych). Warstwy sczepnej nie wykonuje się, gdy warstwą 

spadkową jest  zaprawa PCC lub CC o grubości warstwy 

do 5 mm. Pod jastrychy anhydrytowe podłoże należy zawsze zagruntować systemowym 

gruntownikiem. O ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubości decyduje 

dokumentacja projektowa. 

2.2.1.4. Jastrych na warstwie rozdzielającej 

Parametry  wytrzymałościowe  i  grubość  jastrychów  na  warstwie  rozdzielającej  wg  DIN  18560-

4:2012  dla  różnych obciążeń podano w tabeli. 

 

 

Wg  wytycznych  Beläge  auf  Calziumsulfatestrich.  Keramische  Fliesen  und  Platten,  Naturwerkstein  

und Betonwerkstein  auf  calziumsulfatgebundenen  Estrichen  w  pomieszczeniach  mieszkalnych  

(obciążenie  użytkowe  nie przekraczające 2 kN/m 2 ) za minimalną grubość anhydrytowego jastrychu 

samopoziomującego przyjmuje  się 40 mm. 

Wg wytycznych Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und 

Betonwerkstein auf  beheizten  und  unbeheizten  Zementgebundenen  Fußbodenkonstruktionen  w  

pomieszczeniach  mieszkalnych (obciążenie  użytkowe  nie  przekraczające  2  kN/m 2 )  za  minimalną  

grubość  jastrychu  cementowego  przyjmuje  się  45 mm. 

Wytyczne Zement Merkblatt B19 – Zementestrich przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym (miękkie, 

pompowane koła,  prędkość  do  10  km/h)  a  więc  w  pomieszczeniach  typu  warsztaty  

samochodowe  czy  parkingi  w  budownictwie jednorodzinnym wymagają jastrychu klasy C35 F5. 

Wytyczne  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  B:  Roboty  

wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają: 
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• podłoża z zaprawy cementowej o grubości min.  35  mm i wytrzymałości na  ściskanie przynajmniej  

12  MPa  a na zginanie 3 MPa,  

• podłoża z betonu klasy min C16/20 o grubości min. 50 mm. 

O  ostatecznych  parametrach  jastrychu  na  warstwie  rozdzielającej  i  jego  grubości  decyduje  

dokumentacja projektowa.  

2.2.1.5. Jastrych pływający 

Parametry wytrzymałościowe i grubość jastrychów pływających wg DIN 18560-2:2009, dla różnych 

obciążeń podano w tabelach: 

 

Wg wytycznych Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und 

Betonwerkstein auf  beheizten  und  unbeheizten  Zementgebundenen  Fußbodenkonstruktionen  w  

pomieszczeniach  mieszkalnych (obciążenie  użytkowe  nie  przekraczające  2  kN/m 2 )  za  minimalną  

grubość  jastrychu  cementowego  przyjmuje  się  45 mm. 

Wytyczne Zement Merkblatt B19 – Zementestrich przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym (miękkie, 

pompowane koła,  prędkość  do  10  km/h)  a  więc  w  pomieszczeniach  typu  warsztaty  

samochodowe  czy  parkingi  w  budownictwie jednorodzinnym wymagają jastrychu klasy C35 F5. 

Wytyczne  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  B:  Roboty  

wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają: 

• podłoża z zaprawy cementowej o grubości min.  40  mm i wytrzymałości na  ściskanie przynajmniej  

12  MPa  a na zginanie 3 MPa, 

• podłoża z betonu klasy min C16/20 o grubości min. 50 mm. 

Podane powyżej grubości jastrychów należy zwiększyć, gdy projektowane jest ogrzewanie 

podłogowe. Docelowa grubość  warstwy  powinna  wynikać  ze  specyfiki  projektowanego  

ogrzewania  (elektryczne,  wodne)  oraz  zaleceń producenta stosowanego materiału.  

O ostatecznych parametrach jastrychu pływającego i jego grubości decyduje dokumentacja 

projektowa. 
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2.2.1.6. Mata kompensacyjna/rozdzielająca 

Wymagania stawiane tego typu materiałom określa producent systemu 

2.2.1.7. Istniejące okładziny ceramiczne 

Istniejące  posadzki/okładziny  z  płytek  muszą  być  stabilne,  bez  spękań,  rys,  wykruszonych  spoin  

itp.  błędów.  W przypadku  stwierdzenia  uszkodzeń  należy  określić  ich  przyczynę  i  jeżeli  to  

możliwe,  naprawić.  Przyczepność  do podłoża istniejących płytek nie powinna być mniejsza niż 0,5 

MPa. 

2.2.1.8. Ściany murowane 

Konstrukcję  ściany  (nośna,  działowa,  z  ceramiki  porotyzowanej,  bloczków  betonowych,  

bloczków  z  betonu komórkowego,  silikatowych,  gipsowych,  cegieł,  pustaków,  itp.)  jak  również  

rodzaj  i  parametry cegieł/kamieni/bloczków/pustaków oraz klasę i rodzaj zaprawy/kleju określa 

dokumentacja techniczna.  

2.2.1.9. Tynk tradycyjny 

Wg  DIN  18157-1:1979-7  okładziny  można  wykonywać  na  tynku  cementowym  lub  cementowo-

wapiennym  o grubości min 10 mm i wytrzymałości odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS III wg 

PN-EN 998-1:2016-12 – z zastrzeżeniem minimalnej wytrzymałości), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej 

CS II wg PN-EN 998-1:2016-12).  

Na  ścianie  z  elementów  drobnowymiarowych  wytyczne  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  

odbioru  robót budowlanych  –  część  B:  Roboty  wykończeniowe.  Zeszyt  5:  Okładziny  i  posadzki  z  

płytek  ceramicznych  wymagają wykonania cementowego lub cementowo-wapiennego, 

dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku (obrzutka + narzut) 

klasy CS III wg PN-EN 998-1:2016-12. W  przypadku  płytek  wielkoformatowych  wytyczne  

Untergründe  für  Wandbeläge  aus  Keramik,  Natur  –  und Kunststein  (Fliesen  und  Platten)  im  

Innenbereich  wymagają  podłoża  z  tynku  klasy  CS  IV  lub  CS  III  wg  PN-EN 998-1:2016-12 o 

wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 6 MPa. 

2.2.1.10. Podłoża gipsowe 

Płyty  gipsowo  kartonowe  powinny  być  zgodne  z  odpowiednimi  normami  (PN-EN  520+A1:2012)  

lub  aprobatami technicznymi  –  wydanymi  do  31  grudnia  2018  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  

ważności  krajowymi  ocenami technicznymi.  Płyty gipsowo-włóknowe  powinny  być  zgodne  z  

odpowiednimi  normami  (PN-EN  13815:2008  „Wyroby gipsowe z dodatkiem włókien – Definicje, 

wymagania i metody badań”) lub aprobatami technicznymi – wydanymi do 31 grudnia 2018 r., a po 

zakończeniu okresu ich ważności krajowymi ocenami technicznymi. Płyty gipsowo-kartonowe, wg 

wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część 

C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych, mogą być 

stosowane na powierzchni ścian (i sufitów) tylko wtedy, gdy:  

• ugięcie płyty przy  rozstawie  podpór  500  mm  i  obciążeniu  siłą  100  N  prostopadłą  do  włókien  

kartonu,  rozłożoną liniowo, nie powinno być większe niż 0,8 mm, 

• obciążenie niszczące prostopadle do kierunku włókien kartonu nie powinno być niższe niż 600 N.  

Zdecydowanie zaleca się stosowanie podwójnej warstwy płyt GK. Niemieckie zalecenia wymagają 

stosowania płyt GK o grubości przynajmniej 12,5 mm.  
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Zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  część  C:  Zabezpieczenia  i  

izolacje,  zeszyt  6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych płyty gipsowe powinna 

spełniać następujące warunki: 

– powierzchnia płyt powinna być gładka i równa, bez uszkodzeń kartonu, krawędzi i narożników, 

– płyty powinny być o wilgotności masowej nie przekraczającej 1%, 

– złącza płyt powinny być zabezpieczone specjalnymi taśmami.  

Tynki gipsowe powinny mieć grubość przynajmniej 10 mm (dopuszcza się minimalne lokalne 

pocienienie o max. 2 mm) i wytrzymałość na ściskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie może być 

filcowana lub gładzona. Płytek i płyt wielkoformatowych nie wolno układać na podłożu gipsowym. 

2.2.2. Materiały 

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  europejskich  

ocenach  technicznych,  aprobatach  technicznych  – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po 

zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych). Rodzaj płytek i ich parametry 

techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie dotyczy to płytek 

dla których muszą być określone takie parametry jak np. odporność na ścieranie, mrozoodporność i 

twardość. 

2.2.2.1. Płyty i płytki  

Płytki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14411:2016-09. 

 

 

Płytki  grupy  I  mogą  być  stosowane  wewnątrz i  na  zewnątrz,  grupy  IIa  wewnątrz  w 

pomieszczeniach  mokrych, a płytki grupy IIb i III wyłącznie wewnątrz pomieszczeń suchych.  Za 

mrozoodporne można uznać płytki o nasiąkliwości nie przekraczającej 3% (płytki grupy I), płytki o 

nasiąkliwości do 6% (płytki grupy IIa) tylko wtedy, gdy producent deklaruje mrozoodporność wg PN-

EN ISO 10545-12:1999.  

Zastosowania płytek w zależności od wytrzymałości mechanicznej podano w tabeli. 
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W przypadku intensywnych obciążeń mechanicznych zaleca się stosowanie płytek nieszkliwionych 

(np. typu gres). W  przypadku  wykładzin  podłogowych  w  pomieszczeniach  mieszkalnych,  np.  

kuchniach,  salonach,  itp.  należy 

zwrócić uwagę na ich odporność na plamienie oraz odporność na środki czyszczące. Płytki szkliwione 

cechują się z reguły dobrą i bardzo dobrą odpornością na plamienie. W  przypadku płytek i płyt 

nieszkliwionych, które mnogą być narażone na plamienie, zalecana jest konsultacja z producentem, a 

w przypadku płytek szkliwionych narażonych na 

oddziaływanie nietypowych substancji plamiących wykonanie dodatkowych badań.  

Posadzki np. w kuchniach zbiorowego żywienia traktuje się jako posadzki przemysłowe.  

Dodatkowe wymagania stawiane płytom i płytkom wielkoformatowym  

Wymagania  normowe  (PN-EN  14411:2016-09)  dotyczące  dopuszczalnej  odchyłki  powierzchni  

płyty  od  płaszczyzny (zwichrowanie powierzchni) nie zawsze będą wystarczające. Zwykle za 

maksymalną dopuszczalną krzywiznę/odchyłkę 

przyjmuje się ±2 mm, jednak należy sprawdzić, jaką tolerancję gwarantuje producent i określić, czy w 

odniesieniu do konkretnego wymiaru płytek i sposobu ułożenia jest to dopuszczalna tolerancja 

(krzywiznę płytek może „uwypuklić” np. ich ułożenie z przesunięciem o połowę długości boków). 

2.2.2.2. Zaprawy klejące do płytek 

2.2.2.2.a Kleje cementowe 

Wymagania stawiane cementowym klejom do płytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli. 

 

 

Kleje klasy C2S1 lub C2S2 są przede wszystkim stosowane do wykonywania okładzin i wykładzin 

zewnętrznych (tarasy, balkony, elewacje) oraz w wewnątrz w miejscach narażonych na intensywne 

oddziaływania termiczne (duży gradient  temperatury  i/lub  szokowa  zmiana  temperatury)  jak  
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również  w  basenach  pływackich  (w  części  niecki  pod lustrem wody) oraz na podłożach 

drewnianych lub z materiałów drewnopochodnych (np. płyty OSB).  Kleje klasy C2 należy stosować 

przy wykonywaniu okładzin na starej, stabilnej glazurze (alternatywą jest klej klasy C1 z warstwą 

sczepną) oraz nietypowych, tzw. trudnych podłożach (niskonasiąkliwe, lastryko, itp.).  

W  przypadku  klejów  przeznaczonych  do  wykonywania  okładzin  na  warstwach  hydroizolacji  

podpłytkowej  np.  w pomieszczeniach  wilgotnych  lub  mokrych,  należy  kierować  się  wytycznymi  

producenta  systemu  (klej  +  izolacja podpłytkowa).  

W systemach ogrzewania podłogowego i ściennego zalecane, jednakże nie obligatoryjne, jest 

stosowanie zapraw klejowych klasy C2, chyba że z indywidualnej analizy wynika konieczność 

stosowania klejów odkształcalnych. Do  wykonywania  okładzin  ściennych  należy stosować  kleje  o  

zmniejszonym  spływie  (T), wykładziny  zaleca  się 

układać na klejach rozpływnych (dedykowanych płytkom podłogowym). 

2.2.2.2.b Kleje dyspersyjne 

Wymagania stawiane dyspersyjnym klejom do płytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli. 

 

Kleje dyspersyjne nie są odporne na działanie wody co wymusza ich zastosowanie w miejscach 

suchych. Nadają się  do  wykonywania  lokalnych  napraw  wykładzin  i  okładzin  wewnętrznych  oraz  

do  klejenia  płytek  na  podłożach drewnianych  i  drewnopochodnych  (należy  zwrócić  uwagę  na  

odporność  podłoża  drewnopochodnego  na  wilgoć 

znajdującą się w kleju). 

2.2.2.2.c Dodatkowe wymagania stawiane klejom do płytek i płyt wielkoformatowych 

Płyty  wielkoformatowe  należy  kleić  na  kleje  klasy  przynajmniej  C2  S1  wg  PN-EN  

12004+A1:2012,  zalecane  S1  F. Dysproporcje  między  wielkością  płytek  i  grubością  mogą  

powodować,  że  płyty  takie  mogą  być  wrażliwe  na oddziaływanie wody znajdującej się w zaprawie 

klejącej (może wynikać to także ze swoistych właściwości materiałów (np. konglomeratów, dlatego 

zawsze zalecane jest użycie kleju szybkowiążącego). 

W takich przypadkach konieczne może być badanie odkształcalności płyty i na tej podstawie dobór 

odpowiedniego typu  kleju,  np.  reaktywnego  (epoksydowego,  należy  tu  zwrócić  uwagę  na  

specyficzne  wymogi  wytrzymałościowe podłoża wynikające z parametrów wytrzymałościowych 

klejów epoksydowych). 
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2.2.2.3. Zaprawa spoinująca 

Cementowa zaprawa spoinująca musi spełniać wymagania normy PN-EN 13888:2010. 

Tabela. Wymagania stawiane cementowym zaprawom do spoinowania wg PN-EN 13888:2010 

 

Na  posadzkach  oraz  innych  powierzchniach  narażonych  na  ścieranie  (np.  przez  intensywne  

mycie)  należy stosować  zaprawy  klasy  CG  2A,  w  strefach  narażonych  na  zawilgocenie  i  wodę  

zaprawy  klasy  CG  2W.  Na powierzchniach zewnętrznych (balkony, tarasy, elewacje) oraz 

narażonych na obciążenia termiczne stosować zaprawy spoinujące o podwyższonych wymaganiach 

(CG 2W/CG 2WA), dla których producent deklaruje takie zastosowanie. W basenach pływackich 

zaleca się stosować zaprawy epoksydowe.  

2.2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 

– masy dylatacyjne 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 

– środki do usuwania zanieczyszczeń, 

– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 

Do wypełnień dylatacji stosuje się najczęściej masy dylatacyjne na bazie silikonów, akryli oraz MS 

polimeru. Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podają normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN 



 
 

272 
 

15651-4:2013-03. Kruszywo, jeżeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno 

spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 

Cement, jeżeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spełniać wymagania z 

normy: PN-EN 197-1:2012. 

Szczegółowe  wymagania  dotyczące  kruszywa  (rodzaj,  krzywa  przesiewu),  spoiwa  (cement),  

rodzaju  i  klasy zaprawy  oraz  ewentualnych  dodatków  (np.  emulsje  polimerowe  itp.)  podają  

odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje techniczne (SST). 

Pozostaje  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  

odpowiednie  dokumenty odniesienia. 

2.2.2.5. Woda 

Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujących stosować należy wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 

wodociągowa woda pitna. 

2.2.3. Izolacja termiczna i akustyczna posadzki 

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze względu na wymagane parametry wytrzymałościowe, 

najczęściej stosuje się: 

– polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi, 

aprobatami technicznymi – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w 

krajowych ocenach technicznych. 

– polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03, 

– wełnę mineralną, zgodną z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30. 

2.2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 

okładzinowych z płytek 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

– są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 

– są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych,  zgodnie  z ustawą  z 16 kwietnia 2004  

r.  o  wyrobach  budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  NR  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.  

ustanawiające  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu wyrobów  budowlanych  i  

uchylające  dyrektywę  Rady  89/106/EWG,  karty  techniczne  wyrobów  lub  zalecenia producentów 

dotyczące stosowania wyrobów, 

– posiadają  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,  opracowane  zgodnie  z  

Rozporządzeniem  (WE)  Nr 1907/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady z  dnia  18  grudnia  2006  
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r.  w  sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH) oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 

NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady  w  sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowanych  ograniczeń  

w  zakresie  chemikaliów (REACH), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania wynikające z 

Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o  substancjach  chemicznych  i  ich  mieszaninach  (Dz.  U.  z  2011  

Nr  63,  poz.  322)  z późniejszymi zmianami  oraz  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  23  

stycznia  2014  r.  zmieniającego  rozporządzenie  w sprawie  oznakowania  opakowań  substancji  

niebezpiecznych  i  mieszanin  niebezpiecznych  oraz  niektórych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 

145) z późniejszymi zmianami, 

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  

prac  powinien  się kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów  

przydatności  do  stosowania  odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac płytkarskich materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  

budowy  lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych 

Wszystkie  materiały  i  wyroby  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  

instrukcją  producenta  oraz wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm,  

europejskich  ocen  technicznych  bądź  aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po 

zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych. 

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  kryte,  

suche  oraz zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  

przed  działaniem  promieni słonecznych. 

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  

opakowaniach  w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +30°C, o ile producent nie podaje inaczej. 

Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  

podłodze,  w  ilości warstw nie większej niż 10.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać 

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach 

po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące 

zmienić skład chemiczny wody. 

Jeżeli  w  skład  systemu  wchodzą  wyroby  zaklasyfikowane  jako  niebezpieczne,  sposób  

magazynowania  musi uwzględniać  ochronę  zdrowia  człowieka  i  bezpieczeństwa  oraz  ochronę  

środowiska,  zgodnie  z  Rozporządzeniem 

Ministra  Zdrowia  z  dnia  23  stycznia  2014  r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  

oznakowania  opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych 

mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z późniejszymi  zmianami  oraz  Rozporządzeniem  

Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  1272/2008  z  dnia  16 
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grudnia  2008  r.  w  sprawie  klasyfikacji,  oznakowania  i  pakowania  substancji  i  mieszanin,  

zmieniające  i  uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie 

(WE) nr 1907/2006. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  

środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad 

roboczych  wykonujących  prace  glazurnicze.  Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  

wymagania producenta stosowanych materiałów. 

Do przygotowania i oceny stanu podłoża należy stosować – młotki, przecinaki, szczotki, szczotki 

druciane, szpachelki, odkurzacze  przemysłowe,  urządzenia  do  czyszczenia  powierzchni,  

termometry  do  mierzenia  temperatury  podłoża  i 

powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża, przyrządy do badania 

wytrzymałości podłoża, łaty, poziomnice. 

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 4-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe, 

– systemy poziomowania płytek. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  

się  ręcznie.  Ręczny  załadunek zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  

narzędzi  pomocniczych  takich  jak:  chwytaki, 

wciągniki, wózki. Środki  transportu  do  przewozu  materiałów  i  wyrobów  workowanych  muszą  

umożliwiać  zabezpieczenie  tych wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  

zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy  

chronić  przed  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem 

mechanicznym. Jeżeli nie istnieje  możliwość poboru wody na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  

należy  dowozić  w szczelnych  i czystych  pojemnikach  lub cysternach. Nie wolno  przewozić  wody w 

opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne 

płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. Transport  materiałów  

wykorzystywanych  w  innych  robotach  budowlanych  nie  może  odbywać  się  po  wcześniej 

wykonanych posadzkach. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania robót glazurniczych można przystąpić  po zakończeniu  poprzedzających robót 

budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw poprzedzających oraz po 

przygotowaniu i kontroli podłoża a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów. Przed 

przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone:  

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podłóg i ścian,  

– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  

technologicznych  (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych i ściennych), 

Wszystkie bruzdy, kanały i przebicia powinny być naprawione i wykończone tynkiem lub zaprawami 

naprawczymi. Jastrychy, wylewki, tynki jak również podłoża konstrukcyjne (beton, mur) powinny być 

naprawione dedykowanymi do  tego  celu  systemami/zaprawami  (np.  zaprawy  PCC,  zaprawy  

reprofilacyjne,  warstwy wyrównawcze/wygładzające/samopoziomujące, systemy klamrowania rys i 

spękań. itp.) 
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Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji powinna być równa lub wyższa niż +5°C. Za górną 

temperaturę aplikacji przyjmuje się +30°C, o ile producent zaprawy klejącej lub spoinującej nie 

podaje inaczej. 

5.2.2. Wykonanie posadzek i okładzin z płytek 

5.2.2.1. Ogólne wymagania stawiane podłożu pod wykładziny 

Posadzki z płytek można wykonywać na podłożach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.7.  

Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  poziomej  nie  może  przekraczać  

5  mm  na  całej długości  łaty  kontrolnej  o  długości  2  m.  Jednocześnie  odchylenie  od  

poziomu/założonego  spadku  płaszczyzny  nie może być większe niż 5 mm i nie może powodować 

powstawania kałuż wody jak również zmieniać kierunku spadku. 

Przed rozpoczęciem prac okładzinowych podłoże musi być odpowiednio wysezonowane. Dla podłoży 

betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca się sezonowanie podłoża przez 21-28 dni, w 

przypadku podłoży z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko wodą wiążące 

są wytyczne producenta (dla zapraw PCC jest to  przeciętnie  klika  dni).  Za  maksymalną  optymalną  

wilgotność  podłoża  przyjmuje  się  4%  (masowo),  w  przypadku płytek  wielkoformatowych  lub  

ogrzewania  podłogowego  2%.  Dokumentacja  projektowa  może  postawić  ostrzejsze wymagania.  

Tradycyjne  cementowe  jastrychy z ogrzewaniem  podłogowym  można  zacząć  wygrzewać  nie  

wcześniej  niż po  3 tygodniach  od  chwili  wykonania  (optymalnie  po  28  dniach).  Dla  

szybkowiążących  i  fabrycznie  przygotowanych podkładów  moment  rozpoczęcia  wygrzewania  

określa  ich  producent.  Przez  pierwsze  3  dni  temperatura  czynnika 

grzewczego  nie  powinna  przekraczać  50%  maksymalnej  temperatury  grzewczej,  dopiero  przez  

kolejne  4  dni ogrzewanie może pracować na 100% mocy. Bezwzględnie sporządzić protokół 

grzewczy. 

Dla  jastrychów  anhydrytowych  czas  sezonowania  zależy  od  grubości  i  warunków  cieplno-

wilgotnościowych.  Wg wytycznych Informationen über Calciumsulfatfließestriche dla jastrychu o 

grubości 35 mm, czas sezonowania może się wahać  od  3 do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem  

podłogowym można  zacząć  wygrzewać  nie  wcześniej  niż po  1 

tygodniu od chwili wykonania. Dla szybkowiążących jastrychów moment rozpoczęcia wygrzewania 

określa producent jastrychu.  Przez  pierwsze  3  dni  temperatura  czynnika  grzewczego  nie  

powinna  przekraczać  50%  maksymalnej temperatury  grzewczej,  dopiero  przez  kolejne  4  dni  

ogrzewanie  może  pracować  na  100%  mocy.  Bezwzględnie 

sporządzić protokół grzewczy. Za  maksymalną  zalecaną  wilgotność  jastrychu  anhydrytowego  

przyjmuje  się  0,5%  (masowo),  w  przypadku ogrzewania podłogowego 0,3%. 

5.2.2.2. Ogólne wymagania stawiane podłożu pod okładziny 

Okładziny z płytek można wykonywać na podłożach podanych w pkt. 2. Dla  powierzchni  pionowych,  

wg  wytycznych  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  – część B: 

Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych: 

– odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej mierzone łatą 

kontrolną o długości 2 m nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 

długości łaty 
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– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 

kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Podstawowym wymogiem dla podłoży murowych jest ograniczenie możliwych odkształceń podłoża 

po wykonaniu okładziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6 

miesięcznej przerwy technologicznej po postawieniu ściany. Okres ten może być skrócony, jeżeli z 

analizy danego przypadku wynika, że po tym okresie nie 

wystąpią dalsze odkształcenia podłoża. Mur powinien być w stanie powietrzno-suchym. 

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia się następujące wymagania: 

• tynki II kategorii powinny być wykonywane jako dwuwarstwowe – obrzutka + narzut wyrównany od 

ręki a następnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna być równa ale szorstka, 

• tynki  III  kategorii  powinny  być  wykonywane  jako  trójwarstwowe  –  obrzutka  +  narzut  +  gładź  

jednolicie  zatarta. Powierzchnia  powinna  być  równa  i  gładka.  Dopuszczalne  są  ślady  

wygładzania  kielnią  lub  zacierania  packą  o głębokości do 1 mm i długości do 5 cm w ilości nie 

przekraczającej 3 szt./10 m 2 , 

• niedopuszczalne są pęcherze, wypryski, spęcznienia wykwity i zacieki. 

Długość przerw technologicznych przy wykonywaniu tynków zwykłych, wg zaleceń wytycznych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 

1: Tynki dla tynków o grubości 1 cm i 1,5 cm wynoszą odpowiednio 14 i 21 dni. 

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnościowych długości przerw 

technologicznych należy zwiększyć. 

Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko wodą, możliwe jest skrócenie czasów przerw 

technologicznych o ile producent zaprawy na to zezwala. 

5.2.2.3. Dodatkowe wymagania pod płytki wielkoformatowe 

Podane w pkt. 5.3.2 i pkt. 5.3.3. tolerancje wymiarowe dla płytek wielkoformatowych (o powierzchni 

≥ 0,25 m 2  lub o boku  dłuższym  niż  70  cm)  są  niewystarczające.  Na  posadzkach  należy  zawsze  

stosować  samopoziomujące  masy wygładzające  lub  masy  szpachlowe,  na  ścianach  należy  

wykonać  szpachlę  wygładzającą.  Ostateczną  tolerancję 

wymiarową podłoża ustalić opierając  się na zaleceniach producenta  płyt,  z  uwzględnieniem    

możliwej  do  nałożenia grubości warstwy kleju oraz wielkości i kształtu płytek.  

Płyty wielkoformatowe, zwłaszcza typu „slim” nie nadają się do klejenia na kleju grubowarstwowym. 

Konsekwencją tego jest także konieczność określenia minimalnych parametrów podłoża (rodzaj i 

parametry termoizolacji – jeżeli jest wykonywana,  wytrzymałości  na  ściskanie  oraz  ugięcia  

jastrychu).  Konieczne  może  być  także  obliczeniowe wyznaczenie  rozstawu  i  szerokości  dylatacji,  

zwłaszcza,  gdy  powierzchnia  płyt  jest  narażona  na  znaczną  różnicę temperatur (szerokość spoin 

nie może być mniejsza niż 3 mm, jednak ze względów estetycznych nie stosuje się zbyt szerokich 

spoin). 
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5.2.2.4. Przygotowanie podłoża 

Przeznaczone  do  wyłożenia  płytkami  podłoże  cementowe  (płyta  betonowa,  jastrych,  tynk  itp.)  

musi  być  stabilne, nośne,  niezarysowane,  szorstkie  (z  otwartymi  porami),  czyste  oraz  wolne  od  

substancji  mogących  pogorszyć przyczepność (mleczko cementowe, wykwity, tłuste plamy, 

pozostałości po środkach antyadhezyjnych, itp.).  

Czyszczenie podłoża można przeprowadzić za pomocą metod mechanicznych (np. szlifowanie),  lub  

ręcznie, np. przez  skucie,  zmycie  wodą  z  dodatkiem  detergentu  czy  też  zastosowanie  innych  

specjalistycznych  środków.  Po usunięciu  mleczka  cementowego  powierzchnię  oczyścić  

odkurzaczem  przemysłowym,  ewentualnie  zdmuchnąć  pył sprężonym powietrzem. Wykruszenia,  

ubytki,  raki  itp.  naprawić  zaprawami  naprawczymi  np.  typu  PCC  (z  systemów  napraw  

konstrukcji betonowych  i  żelbetowych)  lub  innymi  zaprawami  mogącymi  służyć  do  reprofilacji  

(zależy  to  od  parametrów wytrzymałościowych  podłoża  i  materiału  naprawczego  oraz  

wytycznych  producenta  systemu).  Prace  reprofilacyjne przeprowadzać zgodnie z kartami 

technicznymi i szczegółową specyfikacją zastosowanego systemu. Sposób  naprawy  zarysowanego  

podłoża  zależy  przede  wszystkim  od  przyczyn  powstania  rys,  ich  stabilności  i szerokości 

rozwarcia, dlatego musi on być ujęty w dokumentacji projektowej. 

Powierzchnię tynku oczyścić, odspojone i niestabilne fragmenty skuć, nierówności i/lub ubytki 

uzupełnić zaprawą tynkarską,  o  parametrach  wytrzymałościowych  dostosowanych  do  

wytrzymałości  podłoża  i  wcześniej  nałożonego tynku. Ze względu na konieczność zapewnienia 

odpowiedniego zespolenia z podłożem zaleca się stosować warstwę sczepną lub dodatek 

modyfikatorów polimerowych do wody zarobowej.  Nieotynkowane ściany (mury) konstrukcyjne lub 

działowe starannie oczyścić, naprawić (skuć lub wypełnić) spoiny, wypełnić ubytki. Szczególnie 

starannie ocenić powierzchnię ściany pod względem równości (płaskości) powierzchni. Do  tego  celu  

stosować  zaprawy  adekwatne  do  rodzaju  podłoża.  Stosując  tradycyjne  zaprawy  (na  bazie  spoiw 

hydraulicznych  –  cementu  i  wapna)  zaleca  się  dodanie  do  wody  zarobowej  polimerowych  

modyfikatorów,  lub alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepnej. Materiały chłonne i bardzo 

porowate (np. beton komórkowy) wymagają zagruntowania systemowym gruntownikiem lub 

przeszpachlowania zamykającego pory. Należy stosować sposób zalecany przez producenta kleju.  

Jastrychy anhydrytowe wymagają sprawdzenia powierzchni ze względu na: 

• obecność  cienkiej  (grubość  rzędu  części  milimetra)  warstwy  powstałej  ze  spoiwa  oraz  

dodatków  do  suchej zaprawy.  Sprawdzenie  następuje  wizualnie  (charakterystyczny,  matowy  lub  

błyszczący  wygląd)  oraz  przez wykonanie siatki nacięć (odstęp rzędu 10x10 mm). Należy ją usunąć 

np. przez przeszlifowanie, 

• nadmierną  miejscową  koncentrację  spoiwa,  nie  pozwalającą  lub  znacznie  utrudniającą  

prawidłowe  wiązanie  i twardnienie niżej położonych warstw. Sprawdzenie następuje przez 

swobodne puszczenie młotka ślusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod kątem 45°÷60°. 

Stwardniałe pola ulegną spękaniu i odspojeniu. Powierzchnie takie  usunąć  ręcznie  lub  

mechanicznie  (np.  frezowanie,  szlifowanie)  i  naprawić  zaprawą  zalecaną  przez producenta 

jastrychu, 

• obecność  białych,  miękkich  pól,  zwłaszcza  na  powierzchniach  jastrychów  zarobionych  zbyt  

dużą  ilością  wody (pomocna może być próba zarysowania twardym narzędziem). Niestabilne 

fragmenty usunąć mechanicznie, ubytki naprawić. 

Powierzchnię  jastrychów  anhydrytowych  przed  zagruntowaniem  zawsze  przeszlifować  

mechanicznie  papierem ściernym (w jednym przejściu) i odkurzyć odkurzaczem przemysłowym.  
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Suche jastrychy gipsowe (płyty) zamocować do podłoża wkrętami,   uszkodzone i wyłamane 

krawędzie naprawić zaprawą zalecaną przez producenta, styki zabezpieczyć systemową taśmą i 

zaszpachlować. Powierzchnię  płyt  gipsowo-kartonowych  lub  gipsowo-włóknowych  przeszlifować  

w  celu  usunięcia  ewentualnych 

zanieczyszczeń,  uszkodzone  krawędzie,  narożniki  i  złącza  naprawić  oraz  zabezpieczyć  

systemowymi  taśmami  i zaszpachlować. 

Podłoża  gipsowe  bezwzględnie  wymagają  zagruntowania  preparatem  zalecanym  przez  

producenta  powłoki hydroizolacyjnej. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki. 

Rozróżnia się: 

• dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) są niezależne od konstrukcji samej podłogi, przebiegają 

zawsze przez wszystkie warstwy konstrukcji. 

• przy większych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podłogowego należy wykonać 

dylatacje pośrednie (strefowe). Muszą one przechodzić przez całą grubość jastrychu i być 

odwzorowane w okładzinie. Dylatacje tego typu  wykonuje  się  ponadto  w  przypadku  znacznych  

różnic  w  temperaturze  czynnika  grzewczego  lub  rodzaju ogrzewania  podłogowego  (elektryczne,  

wodne).  Oddylatować  od  siebie  należy  także  pola  z  niezależnie regulowanym ogrzewaniem. 

Dylatacje strefowe wykonuje się także w przypadku powierzchni o kształcie liter L lub U  tak,  aby  

kształt  zdylatowanej  powierzchni  był  prostokątny.  Szerokość  dylatacji  pośrednich  przy  

ogrzewaniu podłogowym nie powinna być mniejsza niż 10 mm, 

 

• dylatacje brzegowe oddzielają podkład od elementów pionowych. Przecinają one warstwę 

wierzchnią i dodatkowo, w przypadku podłogi pływającej uniemożliwiają powstawanie tzw. mostków 

akustycznych. Powinny mieć szerokość przynajmniej  10  mm  w  przypadku  systemów  z  

ogrzewaniem  podłogowym,  w  pozostałych  przypadkach  jest  to zalecana szerokość (minimalna 8 

mm), 

• dylatacje montażowe oddzielają wykładzinę ceramiczną od kratek, wpustów, rur instalacyjnych, itp. 

Ich szerokość wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mniej niż 5 mm). 

Według  wytycznych  Beläge  auf  Zementestrich.  Fliesen  und  Platten  aus  Keramik,  Naturwerkstein  

und Betonwerkstein  auf  beheizten  und  unbeheizten  Zementgebundenen  

Fußbodenkonstruktionen  pola  jastrychu  z ogrzewaniem podłogowym nie mogą być większe niż 40 

m 2 , przy czym długość niezdylatowanego boku nie może być większa niż 6,5 m długości. 

Powierzchnie nieogrzewane powinny być zdylatowane na pola o powierzchni nie większej niż  60  m2,  

przy  czym  długość  niezdylatowanego  boku  nie  może  być  większa  niż  8  m  długości.  

Zdylatowana powierzchnia powinna być kwadratowa lub prostokątna, o proporcjach boków nie 

przekraczających 1:1,5. Według  wytycznych  Beläge  auf  Calziumsulfatestrich.  Keramische  Fliesen  

und  Platten,  Naturwerkstein  und 

Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen pola jastrychu z ogrzewaniem podłogowym 

nie  powinny być większe  niż  100  m2,  przy czym  długość  niezdylatowanego  boku  nie  powinna  

być  większa  niż  10  m  długości.  Przy kwadratowych lub prostokątnych powierzchniach (proporcje 

boków nie większe niż 2:1) możliwe jest także wykonanie większych,  niezdylatowanych  powierzchni  

(o  ile  wykona  się  niezbędne  obliczenia).  W  pomieszczeniach  bez ogrzewania  podłogowego  
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długość  niezdylatowanego  boku  nie  powinna  przekraczać  20  m,  gdy  stosuje  się  jastrych 

upłynniony oraz 15 m w pozostałych przypadkach. 

Wg  wytycznych  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  B:  

Roboty wykończeniowe.  Zeszyt  5:  Okładziny i posadzki z płytek  ceramicznych  wewnątrz budynku 

pola dylatacyjne  powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 

W okładzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje się: 

– przy stropie (gdy okładzina wykonywana jest na całej wysokości ściany), 

– przy posadzce (styk ściany z posadzką/dylatacja brzegowa wykładziny), 

– w pionowych narożnikach wewnętrznych, 

– wzdłuż styku różnego rodzaju podłoży, 

– oddzielając  okładzinę  od  przechodzących  przez  nią  wbudowanych  w  ścianę  elementów  oraz  

od  elementów  o innym współczynniku rozszerzalności liniowej. 

Szerokość dylatacji strefowych, montażowych i brzegowych w okładzinie ceramicznej powinna 

wynosić 5-10 mm. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w 

projekcie.  

Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzględniać właściwości materiału warstwy wierzchniej. 

Może się okazać, że w odniesieniu do konkretnych warunków użytkowania i konkretnego materiału 

warstwy wierzchniej podane powyżej wymogi ulegną zaostrzeniu – chodzi tu przede wszystkim o 

rozstaw i szerokość dylatacji. Uwaga: zmiana szerokości 

szczeliny  dylatacyjnej  ma  wpływ  na  dobór  materiału  do  jej  wypełnienia  –  zastosowany  

materiał  musi  umożliwić przeniesienie  (elastyczne)  zmian  jej  szerokości.  Dylatacje  w  podłożu  

muszą  zostać  powtórzone  w  okładzinie ceramicznej i idealnie się pokrywać. 

5.2.2.5. Układanie płytek 

Układanie płytek ceramicznych można rozpocząć po przygotowaniu podłoża i pozytywnym wyniku 

jego kontroli. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość, szerokość spoin oraz układ dylatacji. 

Szczególnie starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawierająca  określone  w  

dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze 

(pkt 2.). 

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta (ilość wody, 

czas mieszania itp.). 

Czas,  po  którym  można  rozpocząć  spoinowanie  podany  jest  w  szczegółowej  specyfikacji  

technicznej  lub  karcie technicznej zastosowanego kleju.  

Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów 

pacy: 
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– płytki 50 x 50 mm –  3 mm, 

– płytki 100 x 100 mm –  4 mm, 

– płytki 150 x 150 mm –  6 mm, 

– płytki 200 x 200 mm –  6 mm, 

– płytki 250 x 250 mm –  8 mm, 

– płytki 300 x 300 mm – 10 mm, 

– płytki 400 x 400 mm i większe – 12 mm. 

Grubość warstwy kleju zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi 

średnio około 6-10 mm. Uwaga: grubość warstwy kleju nie może przekraczać zaleceń jego 

producenta. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– do 100 mm – około 2 mm, 

– od 100 do 200 mm – około 3 mm, 

– od 200 do 600 mm – około 4 mm, 

– powyżej 600 mm – 5-20 mm. 

Powierzchnie poziome 

Okładzinę  ceramiczną  układa  się  na  pełne  podparcie,  na  warstwie  zaprawy  klejącej  metodą  

pacy  ząbkowanej  lub metodą narzucania  (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju 

dedykowanego okładzinom podłogowym, lub metodą narzucania  i  rozprowadzania  (ang.  floating  

and  buttering  metod)  przy  stosowaniu  kleju  do  okładzin  podłogowych  i 

ściennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod płytką.  

Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę  należy  ją  lekko  przesunąć  po  podłożu  (około  1  cm),  ustawić  w  

żądanej  pozycji  i  docisnąć  dla  uzyskania przyczepności  kleju  do  płytki.  Następne  płytki  należy  

dołożyć  do  sąsiednich,  docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej  

przyczepności  świeżej  kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt „przyssania”. 

Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Należy przestrzegać podanych przez 

producenta czasu obrabialności, czasu otwartego i korygowalności. Dla uzyskania jednakowej 

wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed  całkowitym stwardnieniem  kleju ze 

spoin pomiędzy płytkami należy usunąć  jego  nadmiar, można  też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne 

nie mogą być zanieczyszczone klejem lub zaprawą spoinującą. 

Po  ułożeniu  płytek  na  powierzchni  poziomej  wykonuje  się  cokolik.  Szczegóły  powinna  określać  

dokumentacja projektowa. 

Powierzchnie pionowe  

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
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rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię  podłoża.  Wielość  zębów  pacy  zależy  od  

wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i 

konsystencja  kompozycji  sprawiają,  że  kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek  i  pokrywa  

minimum  65%  powierzchni płytki. 

Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z  

rozplanowania,  że  powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, 

układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami”  ustawieniu  

na  właściwym miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  

świeżej  zaprawy  klejowej  po 

dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać 

młotkiem gumowym. Pierwszy rząd  płytek, tzw.  cokołowy,  układa  się  zazwyczaj  po  ułożeniu  

wykładziny  podłogowej.  Płytki  tego  pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  należy  usunąć  jego  nadmiar,  można  też  usunąć  

wkładki dystansowe. 

W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  wykończeniowe  oraz  inne  elementy  

jak  np.  drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne  płytki  (tzw.  mozaikowe)  są  powierzchnią  licową  naklejane  na  papier  przez  co  możliwe  

jest  klejenie  nie pojedynczej  płytki  lecz  większej  ilości.  W  trakcie  klejenia  płytki  te  dociska  się  

do  ściany  deszczułką  do  uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania 

powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich 

szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 

namoczeniu wodą. 

Spoinowanie 

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  po  powierzchni  wykładziny  

pacą  gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  płytek  

wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt  spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez 

przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 

korzystne może być lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne, po stwardnieniu, 

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Ostatnim  etapem  jest  wypełnienie  dylatacji  elastyczna  masą.  Aby  zapewnić  właściwe  warunki  

pracy  masy dylatacyjnej musi ona przylegać tylko do boków szczeliny, dlatego należy stosować 

specjalne sznury wypełniające lub paski  folii  układane  na  dnie  szczeliny.  Jeżeli  producent  masy  

wypełniającej  dylatacje  zaleca  stosowanie  preparatu 

gruntującego  podłoże,  to  należy  najpierw  zagruntować  boki  szczeliny  a  następnie  umieścić  w  

złączu  sznur wypełniający.  
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5.2.2.6. Wymagania dotyczące wykonania prac płytkarskich 

Prawidłowo wykonana wykładzina/okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała  powierzchnia  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie  dotyczy  okładzin  

dla  których różnorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami na podłodze powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj.przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta oraz 

wartością podaną w pkt. 5, 

– dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  poziomych  od  płaszczyzny  (mierzone  łatą  długości  2  m)  

nie  powinno  być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 

szerokości powierzchni okładziny, 

– dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynoszą: 

• odchylenie  powierzchni  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej,  

mierzone  łatą  kontrolną  o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 

nie większej niż 3 na długości łaty, 

• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji, 

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m, 

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 

m i 3 mm na całej długości lub szerokości przegrody 

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

UWAGA:  Projektant  może  zaproponować  inne  tolerancje  wymiarowe  niż  podano  wyżej  należy  

je  wtedy  podać  w treści sporządzanej SST. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1.1. Kontrola jakości materiałów 

Materiały użyte do prac wykładzinowych/okładzinowych muszą odpowiadać wymaganiom podanym 

w pkt. 2. Niniejszej specyfikacji technicznej.  

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
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– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do  jednostkowego  

zastosowania  materiałów  budowlanych będących wyrobami w myśl ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 

marca 2011 r. ustanawiającego  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  

budowlanych  i  uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

– terminy przydatności podane na opakowaniach. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz ewentualnie 

innych materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować właściwości określone w pkt. 2. niniejszej 

specyfikacji oraz określone w SST zastosowanych 

materiałów. 

6.2.1.2. Badania podłoży pod płytki 

Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega: 

– oczyszczenie podłoża z kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych 

fragmentów cegieł itp. Sprawdzenie  można  przeprowadzić  poprzez  oględziny,  ścieranie,  skrobanie  

lub  przetarcie  podłoża. Zanieczyszczenia  usunąć  przez  oczyszczenie  przy  pomocy  szczotek,  

mioteł,  spłukanie  wodą,  odkurzenie odkurzaczem przemysłowym itp., 

– oczyszczenie ze starych wymalowań, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, środków 

antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie  przeprowadzić  poprzez  oględziny,  próbę  zwilżenia  wodą,  itp.  

W  zależności  od  rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem 

detergentu lub stosując specjalistyczne środki,  

– stan  i  równość  podłoża.  Sprawdzenie  równości  podłoża,  które  przeprowadza  się  przykładając  

w  dowolnych miejscach  i  kierunkach  2-metrową  łatę  i/lub  wykonując  pomiary.  Nierówności  

większe  od  podanych  w  punkcie 5 oraz ubytki wyrównać/wypełnić w sposób podany w punkcie 5. 

niniejszej specyfikacji technicznej.  

– spadek podłoża, jeżeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny 

(posadzki) przeprowadza się  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i  poziomnicy.  Spadki  mniejsze  od  

podanych  w  dokumentacji  technicznej wykonstruować  z  materiałów  o  właściwościach  podanych  

w  pkt.  2 niniejszej  specyfikacji  technicznej. 

Pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  

– temperatura powietrza i podłoża, 

– wilgotność podłoża, 

– poprawność zagruntowania podłoża (jeżeli jest wymagane). 

Wilgotność  i  temperaturę  podłoża  należy  ocenić  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów  

(wilgotnościomierz, termometr).  Wygląd  powierzchni  podłoża  należy  ocenić  wizualnie,  z  

odległości  0,5-1  m,  w  rozproszonym  świetle dziennym lub sztucznym. 
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Pozostałe badania (np. za pomocą młotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotności aparatem 

CM, itp.), jeżeli są wykonywane, należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich 

dokumentach odniesienia (normach, SST itp.). Czas sezonowania sprawdzić przez analizę wpisów w 

dzienniku budowy. 

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w dokumentacji  projektowej,  

SST  lub  kartach 

technicznych  odpowiednich  materiałów,  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  

dziennika  budowy  i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania w czasie robót 

6.2.2.1. Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  robót  

płytkarskich  z dokumentacją projektową, ST i kartami technicznymi. Prawidłowość ich wykonania 

wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac i trwałość wykonanej wykładziny/okładziny 

Powinny one obejmować sprawdzenie: 

– przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. niniejszej ST, 

– poprawności  przygotowania  podłoży  oraz  wykonania  poszczególnych  warstw  

(termoizolacja/izolacja  akustyczna, jastrych  zespolony/dociskowy/na  warstwie  rozdzielającej).  

Poprawność  wykonania  poszczególnych  warstw  ma wpływ na skuteczność i poprawność robót 

płytkarskich. 

6.2.2.2. Badania w czasie układania płytek 

Podczas wykonywania okładzin ceramicznych kontrolować należy: 

– wygląd zewnętrzny zapraw klejących i spoinujących, 

– poprawność przygotowania podłoża, 

– ilość mieszanych składników zapraw, czas mieszania, czas aplikacji, 

– długość przerw technologicznych, 

– jakość (wygląd) powierzchni i krawędzi płytek, 

– barwę,  odcień  oraz  prawidłowość  ułożenia  płytek  –  należy  sprawdzać  wizualnie  i  porównać  z  

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

– odchyłki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5 niniejszej specyfikacji, z dokładnością do 1 mm, 

– prostoliniowość spoin, np. za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 

długości – dokonane pomiary odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

– szerokość spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru – na dowolnie 

wybranej powierzchni wielkości 1 m 2  należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 

0,5 mm, 

– grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 

grubość określona na podstawie zużycia). 
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6.2.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanej wykładziny/okładziny, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania prac płytkarskich, 

– prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie 

dokumentów: 

a) czy załączone  wyniki badań dokonanych przed  przystąpieniem  do  robót potwierdzają, że  

przygotowane  podłoża nadawały  się  do  wykonania  warstw  hydroizolacyjnych  i  okładzinowych,  a  

użyte  materiały  spełniały  wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania robót temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 

minimalnej temperatury podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiałów, 

c) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi etapami robót. 

6.2.3.2. Opis badań 

Sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym  młotkiem  

(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 

płytek z podkładem). 

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek (odcień, kolor, wzory itp.). 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładziny.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchyleń.  

Sprawdzenie wykończenia przy dylatacjach, wpustach, przejściach rur instalacyjnych, progach, itp.  

Badania powyższe należy przeprowadzić  wzrokowo,  przez  pomiar  oraz  porównanie  z  

dokumentacją  projektową, równocześnie z oceną zgodności wykonania robót z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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7.2. Jednostka obmiarowa  

Powierzchnie przeznaczone do wyłożenia płytkami oblicza się w m2  na podstawie dokumentacji 

projektowej przyjmując rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni 

odlicza się powierzchnie nie przeznaczone do  wyłożenia  większe  od  0,25m2 .  W  przypadku  

rozbieżności  wymiarowych  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem 

faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. Od powyższych powierzchni nie 

odlicza się dylatacji. Długość dylatacji oblicza się w mb ich długości z dokładnością 10 cm. Ilość przejść 

rur instalacyjnych oblicza się w sztukach.  

Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy układaniu płytek, robotami ulegającymi zakryciu są podłoża i każda związana warstwą 

stanowiącą podłoże dla kolejnej warstwy systemu. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót płytkarskich, 

natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed ułożeniem 

kolejnej warstwy. 

W  trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża 

określonymi w pkt. 5. Jeżeli wszystkie pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  

podłoże  za  przygotowane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do układania płytek. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W  takim 

przypadku należy ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  

nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania 

nieodebranego podłoża.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 

należy zapisać w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  

(inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót (pkt 8.2.3).  
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 

umowa taką formę przewiduje). 

8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.2.3.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania robót  w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  niniejszą  specyfikacją  

techniczną.  Odbiór  ostateczny przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  

podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań 

oraz  dokonanej  oceny  wizualnej.  Zasady  i  terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działania  

powinna  określać umowa. 

8.2.3.2. Dokumenty do końcowego odbioru 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

– dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót,  

protokoły  kontroli spisane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

– protokoły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  

przeprowadzić  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6., porównać  je z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny 

wizualnej. Roboty  płytkarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  

pozytywne,  a  dostarczone  przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  prace  nie  powinny  być  odebrane.  W  takim  

wypadku  należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  

zakwestionowanych  prac  z wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  oraz  w  pkt.  

5.  niniejszej  specyfikacji  technicznej  i przedstawić poprawione roboty do odbioru, 

– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  oraz  nie  ograniczają  

trwałości  i skuteczności  robót,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  

końcowego  z  jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
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– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  

usunąć  wadliwie wykonane prace, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W 

przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  

zamawiającym, a wykonawcą. 

8.2.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skuteczności) i 

okładziny ceramicznej po  użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  

ewentualnych  robót  poprawkowych, związanych  z  usuwaniem  zgłoszonych  wad.  Odbiór  po  

upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na podstawie oceny wizualnej, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik  

odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do  

dokonania  potrąceń 

wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.  Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  

powinien  zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach płytkarskich. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

9.2.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie  robót  okładzinowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  

zakresu  robót  i  ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  

odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

Wariant 1 
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– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  

zaakceptowanych  przez zamawiającego lub 

Wariant 2 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

UWAGA: W treści SST wybrać wariant właściwy, a drugi wykreślić. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie niezbędnych drabin lub rusztowań umożliwiających wykonanie robót, 

– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki, 

– przygotowanie materiałów, 

– ocenę i przygotowanie podłoży, 

– demontaż  przed  robotami  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagają  

zdemontowania  w  celu wykonania prac płytkarskich, 

– wykonanie prac płytkarskich, 

– naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  

specyfikacji  technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji 

technicznej „Wymagania ogólne”, Kod CPV45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 

specyfikacji, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1. PN-EN 206+A1:2016-12  „Beton.  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i  zgodność”  (wersja 

angielska). 
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2. PN-EN 1504-3:2006 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania,  sterowanie  jakością  i  ocena  zgodności.  Część  3:  Naprawy 

konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”. 

3. PN-EN 13813:2003 „Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich  wykonania.  Materiały. 

Właściwości i wymagania”. 

4. PN-EN 998-1:2016-12  „Wymagania  dotyczące  zapraw  do  murów.  Część  1:  Zaprawa  do 

tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego” (wersja angielska). 

5. PN-EN 520+A1:2012 „Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań” 

6. PN-EN 13815:2008 „Odlewane  wyroby  gipsowo-włóknowe  –  Definicje,  wymagania  i  metody 

badań” 

7. PN-EN 14411:2016-09  „Płytki  ceramiczne.  Definicja,  klasyfikacja,  właściwości,  ocena  i 

weryfikacja  stałości  właściwości  użytkowych  i  znakowanie”  (wersja angielska). 

8. PN-EN ISO 10545-12:1999 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności”. 

9. PN-EN 12004+A1:2012 „Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”  

(wersja angielska). 

10. PN-EN 13888:2010 „Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Wymagania,  ocena  zgodności, 

klasyfikacja i oznaczenie”. 

11. PN-EN 15651-3:2013-03 „Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i 

przejściach dla  pieszych.  Część  3:  Kity  do  pomieszczeń  sanitarnych”  (wersja 

angielska). 

12. PN-EN 15651-4:2013-03 „Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i 

przejściach dla pieszych.  Część  4:  Kity stosowane  do  przejść  dla  pieszych”  (wersja 

angielska). 

13. PN-EN 1008:2004 „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badania  i 

ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu”. 

14. PN-EN 197-1:2012 „Cement.  Część  1:  skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 

cementów powszechnego użytku”. 

15. PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”. 

16. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja (wersja angielska). 

17. PN-EN 13164 +A1:2015-03 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  

polistyrenu ekstrudowanego  (XPS)  produkowane  fabrycznie  –  Specyfikacja  (wersja 

angielska). 

18. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
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19. PN-EN ISO 10545-9:2013-12  „Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  szok  

termiczny” (wersja angielska). 

20. PN-EN ISO 10545-8:2014-09 „Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności 

liniowej” (wersja angielska). 

21. PN-EN ISO 10545-14:2015-11 „Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie” 

(wersja angielska). 

22. PN-EN 13970:2006, PN-EN 13970:2006/A1:2007 „Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  

asfaltowe  do  regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości”. 

23. PN-EN 13984:2013-06 „Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  i 

kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości” 

(wersja angielska). 

24. PN-EN 300:2007 „Płyty  o  wiórach  orientowanych  (OSB)  –  Definicje,  klasyfikacja  i 

wymagania techniczne”. 

25. PN-EN ISO 10545-5:1999 „Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenie metodą 

pomiaru współczynnika odbicia”. 

26. PN-EN ISO 10545-13:2017-01 „Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  chemicznej”  

(wersja angielska). 

10.3 Przepisy przywołane 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 1570). 

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 655). 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. Nr 0, poz. 1834, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  Nr  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.  

ustanawiające zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych  i  

uchylające  dyrektywę  Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów 

dotyczące stosowania wyrobów. 

– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  Nr  1907/2006  z  dnia  18  grudnia  2006  

r.  w  sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH). 

– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  1272/2008  z  dnia  16  grudnia  2008  

r.  w  sprawie klasyfikacji,  oznakowania i  pakowania substancji i  mieszanin,  zmieniające  i  

uchylające  dyrektywy 67/548/EWG  i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

1907/2006. 
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– Rozporządzenie  Komisji  (UE)  Nr  453/2010  z  dnia  20  maja  2010  r.  zmieniające  rozporządzenie  

nr  1907/2006 Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  w  sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania  

zezwoleń  i  stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących 

zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w 

surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza 

żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości 

tych izotopów (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 29). 

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  oznakowania  

opakowań  substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.450). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 

1422). 

– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  29  stycznia  2013  r.  w  sprawie  ograniczeń  

produkcji,  obrotu  lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających 

zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania  wyrobów zawierających  takie  substancje  

lub  mieszaniny  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2014  r.  Nr  0,  poz.769). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  

zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  

budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 

1129). 

– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  

2012  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 

462 z późniejszymi zmianami). 

– Obwieszczenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  5  lipca  2004  r.  w  sprawie  wykazu  mandatów  

udzielonych  przez Komisję  Europejską  na  opracowanie  europejskich  norm  zharmonizowanych  

oraz  wytycznych  do  europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych 

mandatów (M. P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Merkblatt:  Verlegung  von  grossformatigen  Keramikplatten  im  Innenbereich.  Schweizerischer  

Plattenverband, 2014. 

2. Merkblatt  SMGV,  SPV,  VHP,  VTH,  SVGG:  Untergründe  für  Wandbeläge  aus  Keramik,  Natur-  

und  Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich, 2009. 

3. Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten, ZDB, 2010. 

4. Großformatige  keramische  Belagselemente  sowie  Belagselemente  mit  rektifizierten  Kanten.  

Österreichischer Fliesenverband, 2010. 

5. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  B:  Roboty  

wykończeniowe.  Zeszyt  5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych, ITB, 2014. 

6. DIN 18560-3:2004 Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche. 
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7. DIN  18157-1  :  1979-07  Ausführung  keramischer  Bekleidungen  im  Dünnbettverfahren;  

Hydraulisch  erhärtende Dünnbettmörtel. 

8. Zement Merkblatt B19 – Zementestrich, Verein Deutscher Zementwerke, 2010. 

9. DIN 18560-4:2012-06 „Estriche im Bauwesen. Teil 4: Estriche auf Trennschicht. 

10. Beläge  auf  Calziumsulfatestrich.  Keramische  Fliesen  und  Platten,  Naturwerkstein  und  

Betonwerkstein  auf calziumsulfatgebundenen Estrichen. ZDB, X.2005. 

11. Beläge  auf  Zementestrich.  Fliesen  und  Platten  aus  Keramik,  Naturwerkstein  und  

Betonwerkstein  auf  beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen. ZDB, 

VI.2007. 

12. DIN  18560-2:2009-09,  „Berichtigung  1:2012-05  Estriche  im  Bauwesen.  Teil  2”.  Estriche  und  

Heizestriche  auf Dämmschichten (schwimmende Estriche)”. 

13. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  C:  zabezpieczenia  i  

izolacje,  zeszyt  6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych”, ITB, 2005. 

14. Informationen über Calciumsulfat-Fließestriche, IGE, 2000. 

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B:  Roboty wykończeniowe.  

Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011. 

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika 

budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r. 

17. Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  

CPV  45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja – 2017. 

18. Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Okładziny  ceramiczne  i  

hydroizolacje  w pomieszczeniach mokrych. OWEOB Promocja, 2017. 

19. M. Rokiel – Projektowanie i wykonywanie okładzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót. Grupa Medium, Warszawa 2016. 

20. M.  Rokiel  –  Tarasy  i  balkony.  Projektowanie  i  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  

robót.  Grupa  Medium, Warszawa 2015. 

21. M.  Rokiel  –  Hydroizolacje  pomieszczeń  mokrych  i  wilgotnych.  Projektowanie  i  warunki  

techniczne  wykonania  i odbioru robót. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012. 

22. Budownictwo ogólne Tom 1. Materiały i wyroby budowlane, Arkady 2005. 

23. Materiały firmy Renoplast. 

24. Materiały firmy Agrob Buchtal. 
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B.02.02.04.ŚCIANY DZIAŁOWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem ścian działowych z bloczków dla zadania  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9) 

Roboty murarskie i murowe (45262500-6) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.7.1. Wymagania dla elementów murowych: 

Wymagania te dotyczą: 

 cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), których 

oceny można dokonać na placu budowy,  
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 cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność cieplna, 

wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie szkodliwych 

domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny można dokonać laboratoryjnie. 

Szczególną uwagę w przypadku ścianki z bloczków betonu komórkowego należy zwrócić na 

następujące elementy:  

 Spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami nie mogą być większe niż 3 

mm; 

 Ściany muszą być przewiązane wiązaniem murarskim;  

 Bloczki znajdujące się na krawędziach ścian (otworów) muszą mieć długość min.115 mm; 

 Spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać min. 100 mm;   

Pozostałe wymagania jakim powinny odpowiadać poszczególne elementy użyte do wykonania 

systemowych ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego oraz warunki wykonania ścian 

działowych – zawarte zostały w wytycznych i instrukcjach producenta systemu dlatego wszelkie prace 

wykonywane w tych technologiach powinny być całkowicie zgodne z ww. dokumentacją producenta. 

Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome dla gotowych ścian działowych podano poniżej. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Należy stosować wyroby firm, które produkują kompletny system materiałów potrzebny do 

murowania ścian działowych o podanych w projekcie grubościach. Dotyczy to bloczków ściennych, 

zapraw dla ścian wewnętrznych i zewnętrznych, nadproży, oraz wszystkich potrzebnych elementów 

na etapie budowy. 

Ze względu na konieczność odwołania w dalszej części tekstu do konkretnych wyrobów, poniższy opis 

materiałów i zasad wykonania oparto o system YTONG firmy Xella Polska. Możliwe jest zastosowanie 

systemów innych firm równorzędnych. 

2.2.1 Bloczki gazobetonowe YTONG. 

Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny mają szerokość równą grubości muru. Bloczki 

podstawowe produkowane są z gładką i z profilowaną powierzchnią czołową na pióro i wpust, bloczki 

uzupełniające - tylko z gładką powierzchnią czołową. 

Przyjęte przez firmę Xella Polska oznaczenie bloczków składa się z symbolu PP, klasy i odmiany 

betonu komórkowego YTONG oraz litery (liter) określających ukształtowanie powierzchni bocznych. 

Symbol PP oznacza bloczki o dużej dokładności, do murowania na cienkie spoiny, towarzysząca temu 

symbolowi liczba - klasa betonu YTONG - oznacza 0,8 średniej wytrzymałości na ściskanie (MPa) 

bloczków w stanie powietrzno-suchym (0,95 wytrzymałości kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 

mm), liczba za kreską ukośną - górną granicę gęstości objętościowej w stanie suchym. 
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Jako dodatkowe oznaczenie bloczków, uwzględniając ukształtowanie powierzchni bocznej, stosuje 

się: S - pióro i wpust; GT - powierzchnia płaska z uchwytem montażowym; S+GT - pióro i wpust z 

uchwytem montażowym; bez oznaczenia literowego - powierzchnia płaska. 

Podstawowy asortyment bloczków ściennych stanowią klasy betonu i odpowiadające im odmiany: 

PP1,5/0,35 , PP2,0/0,40 , PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60. 

Do zewnętrznych ścian konstrukcyjnych w części nadziemnej budynku stosowane są zwykle bloczki 

PP2 lub PP3, a do wewnętrznych ścian konstrukcyjnych oraz ścian piwnic - PP4. 

Do zewnętrznych ścian wypełniających stosowane są zwykle bloczki PP1,5 i PP2. 

Bloczki uzupełniające, stosowane w przypadku, kiedy wysokość kondygnacji w świetle nie jest 

wielokrotnością 200 mm, mają długość 599 mm, wysokość 99 mm i szerokość 200, 240, 300, 365 i 

400 mm i produkowane są z betonu komórkowego PP4/0.6. Bloczki te mają gładkie powierzchnie 

czołowe. 

2.2.2 Nadproża YTONG. 

Firma Xella Polska oferuje dwa rodzaje elementów zbrojonych do wykonywania nadproży: 

 belki nadprożowe YN stanowiące samodzielnie pracujące elementy konstrukcyjne, 

 prefabrykaty zbrojone YF do wykonywania nadproży zespolonych, w których prefabrykaty te 

współpracują z ułożonym na nich murem. 

 Trzecim rodzajem nadproży są nadproża z betonu zwykłego, wykonywane w kształtkach U. 

Belki nadprożowe YTONG YN produkowane są z betonu komórkowego YTONG klasy PP4 i zbrojone 

siatkami zgrzewanymi ze stali BSt 500 G. 

Siatki zbrojenia zabezpieczone są przed korozją firmowym środkiem YTONG. 

Prefabrykaty zbrojone YTONG YF do nadproży zespolonych produkowane są również z betonu 

komórkowego YTONG klasy PP4 ze zbrojeniem w postaci drabinek z prętów ze stali BSt 500G. Długość 

prefabrykatów wynosi od 1000 mm do 3000 mm, szerokość 115 i 175 mm a wysokość przekroju - 124 

mm. 

Drabinki zbrojeniowe zabezpieczone są przed korozją, analogicznie jak siatki zbrojeniowe belek 

nadprożowych. 

2.2.3 Elementy dodatkowe YTONG. 

Dodatkowymi elementami produkowanymi z betonu komórkowego YTONG PP4/0,6, przeznaczonymi 

do ścian z bloczków YTONG są: 

 płytki z warstwą wełny mineralnej do osłony od zewnątrz wieńca żelbetowego w ścianie 

zewnętrznej - o wymiarach: długość - 599 mm, wysokość: 160, 200, 240, 280, 300 i 360 mm - 

odpowiednio do grubości stropu, grubość - 50, 75 i 100 mm, grubość wełny mineralnej - 40 mm; 

 kształtki U do wykonywania nadproży, warstwy betonu zwykłego pod stropami 

wielkopłytowymi oraz pod stropami na belkach drewnianych i stalowych, a także do formowania 

słupków żelbetowych w filarach - o wymiarach: długość - 599 i 499 mm, wysokość -199 i 249 mm, 

szerokość - 240, 300, 365 i 400 mm; 
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 bloczki do ścianek działowych o długości 599 mm, wysokości 199 mm i 399 mm, szerokości 

115 mm, z gładkimi powierzchniami czołowymi. 

2.2.4 Zaprawa murarska. 

 Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawę murarską YTONG. Zaprawa ta 

sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodą na placu budowy. 

 Wytrzymałość na ściskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na połówkach beleczek 

40 x 40 x 160 mm obciążanych na całej powierzchni, wynosi: 

 po 7 dniach - 5,2 MPa 

 po 17 dniach - 9,3 MPa 

 po 43 dniach - 15,0 MPa 

2.2.5 Woda. 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.6 Wzmocnienie ścian działowych. 

Do wzmocnienia ścian działowych należy zastosować dwa pręty #8 zatopione w zaprawie w bruzdach 

bloczków. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

wskazanego przez Inżyniera. 

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i 

akcesoria YTONG: 

• Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych 

kształtów, 

• Piła widiowa – do cięcia bloczków YTONG, 

• Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 

• Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloczków: 40; 

36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm, 

• Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków 

odmiany 0,35 i 0,4, 

• Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,5, 
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• Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków YTONG 

• Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami konstrukcyjnymi, 

• Zbrojenie do spoin wspornych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Większość materiałów YTONG dostarczana jest na budowę transportem samochodowym, na 

paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na 

równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 

Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw 

znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł 

rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 

W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej 

miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów 

wyrobów. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Uwagi ogólne. 

Prace murarskie z bloczków YTONG powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech 

osób, z których pierwsza przygotowuje zaprawę i szlifuje kolejne warstwy muru, druga rozprowadza 

zaprawę i układa bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina. Innym wariantem organizacji prac 

jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na różnych ścianach, natomiast 

piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloczków i przygotowaniem zaprawy. Dużym 

ułatwieniem prac jest stosowanie piły taśmowej YTONG pozwalającej na szybkie i precyzyjne 

docinanie bloczków. W takim przypadku możliwe jest, aby jeden pracownik przycinał bloczki dla kilku 

brygad murarskich. 

Zaprawa YTONG dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. 

W celu przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą , w 

proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła 

zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawę odstawia się na 3 minuty i 

następnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody ani dosypywać 
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suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie 

wymieszać. Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawą należy ustawiać w 

cieniu lub osłaniać przed działaniem promieni słonecznych. 

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 0C należy postępować 

zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. 

5.2.2. Pierwsza warstwa muru. 

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się 

najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa 

niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, strop) musi zostać 

wyrównane. 

Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej o stosunku objętościowym cementu 

do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie 

rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w narożnikach ścian, piórami zwróconymi na 

zewnątrz budynku. Takie ustawienie bloczków eliminuje powstawanie w narożnikach bruzd 

wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą. Pióra można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za 

pomocą szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien być ustawiony bloczek w narożniku 

najwyżej położonym. 

Długość ścian budynku przeważnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego zachodzi 

konieczność uzupełnienia jej bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się piłę taśmową 

YTONG, lub piłę widiową YTONG oraz prowadnicę kątową. 

Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe 

ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem 

gumowym. Po ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia 

warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy zaleca się kontrolowanie wysokości co czwartego 

lub piątego bloczka za pomocą niwelatora, gdyż kontrola poziomicą może okazać się 

niewystarczająca. 

Przy wmurowywaniu bloczka przyciętego, zaprawę YTONG nanosi się na jego dolną powierzchnię 

oraz czoło, które będzie dostawione do wpustów wmurowanego wcześniej bloczka pełnego. 

Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po 

około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 

W ścianach nadziemia wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niż 50 milimetrów, pierwsza 

warstwa bloczków ułożonych na zaprawie cementowej może przechylać się na zewnątrz budynku. 

Aby temu zapobiec poszczególne bloczki klinuje się za pomocą klinów drewnianych do czasu 

związania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny należy usunąć. 

5.2.3. Kolejne warstwy muru. 

Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków należy 

przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania płaszczyzny 

poziomej. Służy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczków odmian 0,35 i 0,4 lub strug - w 

przypadku odmian 0,5 i 0,6. 

Następnie, po starannym usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się bloczki 

narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy 
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uzupełnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. ich "wyciąganie", 

lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 

Zaprawę YTONG nakłada się na powierzchnię wmurowanych bloczków przy pomocy kielni YTONG o 

szerokości równej szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź kielni pozwala na 

wykonanie spoiny o tej samej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę 

zaprawy nie dłuższą niż około 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. 

Po wymurowaniu dwóch pierwszych warstw bloczków w ścianach zewnętrznych kondygnacji 

przyziemia tj. na wysokości 0,4 m, na całym obrysie budynku zaleca się wykonanie izolacji poziomej z 

folii, w celu uniknięcia zawilgocenia murów od odbitej wody opadowej. Wykonuje się to w sposób 

następujący: 

 po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza się na niej zaprawę YTONG, 

 na zaprawie układa się folię o szerokości równej szerokości bloczków, 

 na folię ponownie nakłada się zaprawę YTONG, 

 na zaprawie muruje się kolejną warstwę bloczków. 

Mury z bloczków YTONG z piórem i wpustem wykonuje się w zasadzie bez wypełniania zaprawą spoin 

pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w 

których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do nich między innymi: 

 naroża ścian, w których powierzchnia  czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną 

bloczka, 

 spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany. 

W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi spoiny pionowe muszą 

być wypełniane zaprawą. Sytuacja taka najczęściej występuje przy wykonywaniu ścian piwnic oraz w 

budynkach realizowanych na terenach objętych eksploatacją górniczą. 

Przy układaniu kolejnych warstw muru, należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w poszczególnych 

warstwach mijały się o co najmniej 80 mm. Docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniach 

ściany - np. na krawędzi otworu - nie mogą być krótsze niż 115 mm. 

Kolejne warstwy muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. W trakcie wznoszenia ścian 

konstrukcyjnych należy pamiętać o wmurowaniu łączników YTONG do łączenia później murowanych 

ścian działowych. Łączniki te należy zagłębić do połowy ich długości oraz, ze względów 

bezpieczeństwa, przygiąć do dołu. 

5.2.4. Ściany w strefie otworów. 

W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciążeń pionowych, 

powodująca złożony stan naprężeń - powstają naprężenia ścinające w narożach oraz rozciągające nad 

i pod otworami. 

W strefach podokiennych należy umieszczać zbrojenie poziome układane w najwyższej spoinie. 

Można stosować firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub pręty ze stali żebrowanej o średnicy 2 Ø  

6 (8) mm. Zbrojenie to należy przedłużać co najmniej 0,5 m poza krawędź otworów; przy filarach o 

małej szerokości można stosować zbrojenie ciągłe lub łączone na zakład. Zbrojenie firmowe 

wykonane ze stali nierdzewnej o małej średnicy, można umieszczać bezpośrednio w spoinie. W 
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przypadku stosowania prętów ze stali żebrowanej należy wykonać rylcem odpowiednie rowki, w 

których po ich wypełnieniu zaprawą cementową umieszcza się pręty i muruje następną warstwę. 

Filary międzyokienne lub międzydrzwiowe o małej szerokości, nie większej niż długość jednego 

bloczka tj. 600 mm, należy murować bez spoin pionowych stosując całe bloczki przycięte z długości 

na odpowiedni wymiar. 

Przy szerokościach filarów większych od 600 mm, wykonywać należy tradycyjne wiązanie muru z 

zachowaniem minimalnych odległości między spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosować mur ze 

spoinami pionowymi wypełnionymi zaprawą i docięte fragmenty bloczków o długościach nie 

mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdującej się bezpośrednio pod nadprożem, przy krawędzi 

filarów, jako bezpośrednią podporę nadproża zaleca się stosować bloczki o długości nie mniejszej od 

300 mm, bez uchwytu montażowego. Przy stosowaniu bloczków lub ich fragmentów z uchwytem 

montażowym należy warstwę najwyższą ułożyć w pozycji odwróconej - uchwytem do dołu tak, aby 

podporę nadproża stanowił pełny fragment bloczka. 

Otwory przekrywa się nadprożami przenoszącymi obciążenia działające w ścianie (ze stropów, ciężar 

muru) na filary międzyotworowe lub pełne odcinki ścian. 

5.2.5. Wzmocnienie ścianek działowych. 

W celu wzmocnienia ścian działowych z bloczków gazobetonowych grubości 12cm należy w 

przedostatniej warstwie bloczków wykonać rylcem bruzdę na długość pręta i umieścić w niej 2 pręty 

żebrowane #8. Starannie usunąć pył powstały na skutek bruzdowania, dzięki czemu zaprawa będzie 

miała lepszą przyczepność do bloczków. Rowki należy wypełnić zaprawą cementową a następnie 

umieścić w nich wcześniej przycięte pręty. Przed przystąpieniem do dalszego murowania usunąć 

nadmiar zaprawy, oczyścić powierzchnię bloczków i nanosić zaprawę klejącą.  

5.2.6. Murowanie w warunkach zimowych. 

Z bloczków YTONG można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5 °C, po 

spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik 

budowy lub inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i 

ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. 

Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Oznacza to, że 

bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż –2 °C przez okres dłuższy niż 24 godziny i 

dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o 

temperaturze dodatniej. 

Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosować specjalną zaprawę "zimową". Pozwala 

ona murować w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadających okresowo do –6 °C. 

Dokładny, szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych 

wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do wyrobu. Przed przystąpieniem do 

murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. 

Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek 

wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można 

kontynuować. 

Prac murarskich nie można prowadzić: 

 przy temperaturze niższej niż –6 °C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura 

otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2 °C, 
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 na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w 

temperaturze, która jest niższa niż –2 °C, 

 podczas opadów atmosferycznych.  

Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt 

szybkim jego wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem 

gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur 

dodatnich; do tego czasu mur powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń 

poziomych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Bloczki gazobetonowe. 

Przy odbiorze bloczków gazobetonowych należy przeprowadzić na budowie: 

• Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi wymaganiami 

• Próby, o których mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnętrzne - przez oględziny, cechy  

fizyczne – badania laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie jakości bloczków przez próbę 

doraźną przez oględziny). 

Wymagania jakim powinny odpowiadać bloczki YTONG podano w tablicy: 

Lp Właściwości Wymagania 

1 Dopuszczalne wady kształtu  

odchylenie od kąta prostego sąsiednich 

powierzchni (nieprostopadłościenność) 

 1,0 mm 

odchylenie powierzchni od płaszczyzny  1,0 mm 

2 Dopuszczalne uszkodzenia:  

uszkodzenia powierzchni 

(odbicia, odpryski) 

nie więcej niż 1 szt.  

o pow.  1000 mm2 

uszkodzenia krawędzi 

oraz pióra i wpustu 

nie więcej niż 1 szt. o szerokości 

 20 mm i długości  50 mm 

rysy, pęknięcia technologiczne na 

powierzchniach zewnętrznych 

nie więcej niż 1 szt. o szerokości  

 0,5 mm i długości  50 mm 
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ogółem uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej  

 6,5 % ilości elementów w palecie 

3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów:  

długość   1,5 mm 

wysokość   1,0 mm 

szerokość   1,5 mm 

wymiary pióra i wpustu 

oraz wgłębień-uchwytów 

  1,0 mm 

grubość elementów „U”   1,5 mm 

 

6.2.2. Zaprawy. 

W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez producenta. 

6.2.3. Dopuszczalne odchyłki. 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloczków YTONG  

nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy: 

Lp Rodzaj odchyłki 
Wartość odchyłki 

dopuszczalnej [mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 

na długości 1m 

na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

3 

10 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

na wysokości 1m 

na wysokości 1 kondygnacji 

na całej wysokości ściany 

 

3 

5 

15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej 

warstwy muru: 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni  
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ostatniej warstwy muru pod stropem: 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

1 

10 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 

przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 

na długości 1m 

na długości całej ściany 

 

 

3 

- 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów 

o wymiarach: 

 

do 100 cm szerokość 

wysokość 

+  5, -3 

+10, -5 

powyżej 100 cm szerokość 

wysokość 

+10, -5 

+10, -5 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

Mury z bloczków YTONG powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobatą Techniczną AT-15-2700/2001 oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się 

przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania 

otworów (zgodność z projektem). Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczków 

YTONG nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy powyżej p. 6.2.3. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

• Zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

• Wykonanie ścian, 

• Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

• Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia. 

10.3 Przepisy przywołane 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. Arkady 1990. 
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B.02.02.05.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

dostarczeniem i montażem stolarki wewnętrznej i zewnętrznej na potrzeby przebudowy  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

Specyfikacja  dotyczy  montażu  drzwi  balkonowych  i  okien  z  PCW i aluminiowych i  obejmuje  

wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi balkonowych lub okien, 

– usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach, 

– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów (45421100-5) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Okno  –  ruchomy  lub  stały  element  budowlany  służący  do  zamykania  otworu  w  ścianie  lub  

dachu,  który  zapewnia odpowiednią  izolacyjność  i  przepuszczalność  światła  oraz  umożliwia  

wentylację.    Okno  składa  się  z  ościeżnicy  i  z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł (stałych lub 

ruchomych) lub z samej oszklonej ościeżnicy. 

Ościeżnica  –    element  stanowiący  obramowanie  okna  lub  drzwi,  umożliwiający  zamocowanie  

ich  do  struktury budynku.  
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Krosno – rama zastępująca ościeżnicę  lub  stanowiąca  jej  uzupełnienie  od strony zewnętrznej. 

Grubość elementów krosna jest mniejsza od szerokości. 

Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub 

bezpośrednio w otworze budowlanym. 

Skrzydło prawe –  skrzydło,  które w widoku  od strony zawiasów ma  zawiasy z prawej strony a  po  

zamocowaniu  w ościeżnicy  (krośnie)  lub  bezpośrednio  w  otworze  budowlanym,  obrót  jego  przy  

zamykaniu  jest  zgodny  z  ruchem wskazówek zegara. 

Skrzydło  lewe  –  skrzydło,  które  w  widoku  od  strony  zawiasów  ma  zawiasy  z  lewej  strony  a  

po  zamocowaniu  w ościeżnicy  (krośnie)  lub  bezpośrednio  w  otworze  budowlanym,  obrót  jego  

przy  zamykaniu  jest  przeciwny  do  ruchu wskazówek zegara. 

Drzwi balkonowe – ruchomy element budowlany mający cechy konstrukcyjne okna, spełniający 

jednocześnie funkcję okna i drzwi; okno o wysokości drzwi umożliwiające dostęp lub przejście. 

Ślemię  –  poziomy  kształtownik  znajdujący  się  między  dolnym  a  górnym  ramiakiem  ościeżnicy,  

występujący  w przypadku stosowania poziomego podziału otworu okiennego lub drzwiowego. 

Nadproże – element konstrukcyjny znajdujący się nad górnym poziomym ramiakiem ościeżnicy. 

Naświetle – ruchomy lub stały  element ściany, usytuowany pomiędzy ślemieniem i nadprożem drzwi 

przepuszczający światło  pomiędzy  pomieszczeniami.  Naświetle  składa  się  z  ościeżnicy  i  

oszklonego  skrzydła  lub  z  samej  oszklonej 

ościeżnicy. 

Okno i drzwi balkonowe  krosnowe  – okno  i  drzwi  balkonowe  mające  jedną  warstwę  skrzydeł,  

w których  zamiast ościeżnicy występuje krosno. 

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe – okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę skrzydeł, 

szklonych szybami zespolonymi. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  zespolone  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  warstwy  skrzydeł,  

w  którym  skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  skrzynkowe  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  warstwy  

skrzydeł,  w  którym  na zewnętrznej stronie ościeżnicy jest umocowane krosno, umożliwiające 

otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  półskrzynkowe  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  warstwy  

skrzydeł,  w  którym  na zewnętrznej stronie  progu  i  nadproża  są  umocowane  krośniaki,  

umożliwiające  otwieranie  skrzydeł  zewnętrznych  do wewnątrz pomieszczenia. 

Okno i drzwi balkonowe ościeżnicowe (polskie) – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy 

skrzydeł, w którym skrzydła zewnętrzne otwierają się na zewnątrz a wewnętrzne do wewnątrz 

pomieszczenia. 

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między stojakami 

ościeżnicy ma jedno skrzydło. 

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między stojakami 

ościeżnicy ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie. 
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Okno  trój-  i  wielodzielne  –  okno,  które  w  widoku  między  stojakami  ościeżnicy  ma  trzy  lub  

więcej  skrzydeł umieszczonych obok siebie. 

Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub 

jeden rząd skrzydeł. 

Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i 

nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą. 

Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub 

krośnie. 

Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane 

szklone części. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  rozwierane  –  okno  i  drzwi  balkonowe,  w  których  skrzydła  są  

otwierane  przez  ich  obrót względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł. 

Okno,  naświetle  uchylne  –  okno,  naświetle,  w  którym  są  skrzydła  otwierane  przez  obrót  

względem  osi  poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 

Okno  odchylne  –  okno,  w którym  skrzydła  są  otwierane  przez  obrót  względem  osi  poziomej,  

przechodzącej  przez górną krawędź skrzydła. 

Okno obrotowe – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi pionowej 

nieprzechodzącej przez krawędzie skrzydła. 

Okno przechylne – okno, w którym skrzydła są otwierane względem osi poziomej nie- przechodzącej 

przez krawędzie skrzydła. 

Okno przesuwane – okno, w którym skrzydła są otwierane przez przesunięcie w kierunku poziomym 

lub pionowym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany. 

Dyble  ramowe  (klocki  rozporowe)  –  rozprężne  łączniki  metalowe  lub  z  rozporową  częścią  

tworzywową, przeznaczone do bezpośredniego montażu okien i drzwi balkonowych. 

Wkręty ramowe – specjalne wkręty z gwintem na całej długości, przeznaczone do bezpośredniego 

montażu okien i drzwi balkonowych. 

Klocki  dystansowe  –  klocki  drewniane  lub  z  tworzywa  sztucznego,  przeznaczone  do  ustawienia  

okna  w  otworze (usuwane po zamontowaniu okna). 

Klocki podporowe – elementy sztywne (praktycznie nieodkształcalne pod  wpływem obciążeń lub 

zmian temperatury i wilgoci) zapewniające skuteczne przeniesienie ciężaru okna na ościeże, z reguły 

wykonane z tworzywa sztucznego lub twardego, impregnowanego drewna. 

Konsola – element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji 

termicznej (wysuniętych poza lico muru), pozwalający na regulację położenia okna po zamocowaniu 

w ościeżu. 

Jednostka ładunkowa kontenerowa – jednostka ładunkowa uformowana przy użyciu kontenera. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Rodzaje materiałów 

Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi balkonowych: 

– okna współczynnik U dla całego okna 0,9 W/(m2K) materiał PCV 

- drzwi zewnętrzne współczynnik U dla całego okna 1,3 W/(m2K)  aluminiowe  

– obróbki, 

– materiały uszczelniające, 

– inne wyroby i materiały. 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  montażowych  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny  

odpowiadać wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  europejskich  

ocenach  technicznych,  aprobatach technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  r.,  a  po  

zakończeniu  okresu  ich  ważności  w  krajowych  ocenach technicznych). 

2.2.1.1. Okna i drzwi balkonowe 

Okna i drzwi balkonowe powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane 

przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10.   

Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi balkonowe są 

wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada 

powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na 

trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie 

odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych – wydanych do 31 

grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych. 

Producent powinien  również podać  informacje dotyczące  konserwacji okien  i drzwi balkonowych 

oraz ich  części podlegających wymianie. 

Wymagane  właściwości  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny  być  określone  zgodnie  z  zasadami  

podanymi  w dokumentach  odniesienia  zestawionych  w  tablicy  E.1  „Odrębne  określanie  

właściwości  dla  okien”  i  sklasyfikowane według tablicy 1 „Klasyfikacja właściwości okien” 

zamieszczonych w PN-EN 14351-1+A2:2016-10. 

Rozwiązania  materiałowo-konstrukcyjne  wraz  z  wymaganiami  jakościowymi,  parametry  

techniczne  oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. 
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2.2.1.2. Obróbki 

Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi balkonowych i/lub materiały, z 

których wyroby są wykonywane  powinny  spełniać  wymagania  dokumentacji  projektowej  oraz  

odpowiednich  norm,  europejskich  ocen technicznych  lub  aprobat  technicznych  –  wydanych  do  

31  grudnia  2018  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności krajowych ocen technicznych. 

2.2.1.3. Materiały uszczelniające 

Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami balkonowymi a ścianą mogą być 

stosowane, w zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, 

wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 1 niniejszej specyfikacji. 

 

Wymienione  materiały  nie  mogą  wydzielać  szkodliwych  substancji  oraz  wchodzić  w  reakcje  

chemiczne  z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 

Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub 

aprobat technicznych – wydanych 

do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych oraz 

zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 

2.2.1.4. Inne wyroby i materiały 

Przy montażu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje się także inne wyroby i materiały: 

• elementy mocujące okno/drzwi balkonowe w ościeżu: 

– kołki rozporowe (dyble), 

– kotwy, 

– śruby, wkręty, 

• elementy podporowe i dystansowe: 

– klocki, belki drewniane,  

– podkładki, kątowniki stalowe, konsole, 

• elementy wykończeniowe: 

– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 



 
 

312 
 

– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub 

aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności 

krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne) 

producenta okien lub drzwi balkonowych. Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju 

ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 

 

2.2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi balkonowych   

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi balkonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

– każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 

identyfikacyjną, 

– wyroby  i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  

naruszenia zamknięcia)  i  oznakowane  w  sposób  umożliwiający  ich  pełną  identyfikację  (pełna  

nazwa  wyrobu,  ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  materiałów  i  wyrobów  

budowlanych,  zgodnie  z właściwymi  przepisami,  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  

krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania (kopie deklaracji właściwości użytkowych, 

certyfikatów oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu 

budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją 

techniczną, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne/zalecenia 

stosowania wyrobów, karty charakterystyki wyrobów, informacje o zawartości substancji 

niebezpiecznych, itp., 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu 

okien i drzwi balkonowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  przydatności  do  

stosowania  odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi balkonowych 

Okna  i  drzwi  balkonowe  z  drewna  i  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  zgodnie  z  

wymaganiami  normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich 

producenta. 
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Okna  i  drzwi  balkonowe,  z  wyjątkiem  wyrobów  uformowanych  w  jednostki  ładunkowe  

kontenerowe,  należy przechowywać  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i  

przewiewnych,  zabezpieczonych  przez opadami atmosferycznymi. 

Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm, 

europejskich ocen technicznych bądź aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  r.,  a  

po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowych  ocen technicznych. 

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  opakowanych  pozostałych  wyrobów  i  

materiałów  powinno  być kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przez  zawilgoceniem,  opadami  

atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  

opakowaniach,  w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 

Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. 

Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego 

podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe  należy  ustawiać  na  legarach  ułożonych  

równolegle  do  siebie.  Wysokość  legarów  powinna  wynosić  co 

najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od 

czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy  zachowaniu  warunków  bezpieczeństwa.  W  

zależności  od  stopnia  wykończenia  powierzchni  okien  i  drzwi 

balkonowych  oraz  rodzaju  podłoża  w  magazynie,  wyroby  należy  przechowywać  zgodnie  z  

zasadami  podanymi  w tablicy 2. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Montaż okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  

środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad roboczych  wykonujących  montaż  okien  i  drzwi  

balkonowych.  Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić 

wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 

Przy montażu okien i drzwi balkonowych należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, 

elektronarzędzia i sprzęt do: 

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach, 

c) transportu technologicznego wyrobów, 

d) wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Wyroby  i  materiały  do  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  

samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi 

balkonowych w środkach  transportu  powinny  być  zgodne  z  wymogami  podanymi  w  normie  PN-

B-0500  oraz  z  wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami  norm 

przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

4.2.2. Zasady ładowania okien i drzwi balkonowych na środki transportu 

4.2.2.1. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym 

Wyroby  należy  ustawiać  w  jednej  warstwie,  pionowo  w  rzędach  tak,  aby  płaszczyzny  skrzydeł  

były  równoległe  do podłużnej  osi  pojazdu,  z  tym  że  okna  –  na  progach  ościeżnic,  drzwi  

balkonowe  –  na  stojakach  ościeżnic.  Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających 

wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła 

okiennego. 

4.2.2.2. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym  
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Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 

podłużnej osi wagonu (środka pływającego), z tym że: 

a) okna – na progach ościeżnic, 

b) drzwi balkonowe: 

– o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy, 

– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy. 

Wyroby  nieszklone,  w  których  okucia  zamykające  wystają  ponad  powierzchnię  skrzydła,  należy  

przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. 

Zaleca  się  ładowanie  wyrobów  w  dwóch  lub  trzech  warstwach  pod  warunkiem,  że  wysokość  

bloku  nie  może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 

  

4.2.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 

Ustawione  wyroby  w  środkach  transportowych  należy  łączyć  w  bloki.  Połączenia  powinny  

zapewniać  stabilność  i zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczać  go  przed  przemieszczaniem  i  

uszkodzeniem  wyrobów.  Wyroby  należy zabezpieczać przez: 

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

d) łączenie  rzędów  w  bloki  w  transporcie  kolejowym  i  wodnym  za  pomocą  rozpór  a  w  

transporcie  drogowym  za pomocą elementów mocujących, 

e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 

f) ustawienie w przestrzeni między drzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie 

blokowały drzwi. 

W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak 

dolną. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych 

Do montażu okien i drzwi balkonowych można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, 

przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 
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Osadzenie  okien  przed  zakończeniem  robót  mokrych  jest  możliwe  przy  zapewnieniu  

odpowiednich  warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 

W  przypadku  okien  drewnianych  należy  nie  dopuścić  do  ich  zawilgocenia  na  skutek  wilgotności  

względnej powietrza  w  pomieszczeniach  (kondensacji  pary  wodnej  na  elementach  okien).  

Wymagane  jest  więc  sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego 

wietrzenia pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym. 

W  ścianach  z  ociepleniem  zewnętrznym  okna  i  drzwi  balkonowe  należy  wbudowywać  przed  

wykonaniem ocieplenia. 

Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi balkonowych w budynkach nowych należy 

sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ścian, 

– rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

– czy  wymiary  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  otworów  umożliwiają  prawidłowe  ustawienie  i  

podparcie  okien  z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a 

ościeżnicą. 

– przygotować  otwory  do  montażu  –  usunąć  wszelkie  dostrzeżone  nieprawidłowości  i  oczyścić  z  

pyłu,  kurzu, zanieczyszczeń oraz gruzu. 

Odchyłki od wymiaru nominalnego powinny wynosić dla otworów: 

•  do 3 m z nieprzygotowanym ościeżem ±12 mm, 

• od 3 do 6 m z nieprzygotowanym ościeżem ±16 mm, 

• do 3 m z gotowym ościeżem ±10 mm, 

• od 3 do 6 m z gotowym ościeżem ±12 mm.    

 

5.2.2. Ogólne zasady montażu okien i drzwi balkonowych 

5.2.2.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w ościeżu 

Okno i/lub  drzwi balkonowe należy sytuować  w ościeżu  tak, aby nie powstały mostki termiczne,  

prowadzące  do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni 

ościeża. 

Na  wewnętrznych  powierzchniach  ościeża  powinna  się  utrzymywać  temperatura  wyższa  o  

minimum  1°C  od temperatury punktu rosy. 

Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 

– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 

– w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji termicznej, 

– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – w licu muru lub przed licem muru. 
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W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny być usytuowane tak, by 

węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości 

kształtownika ościeżnicy. 

W  budynkach energooszczędnych lub pasywnych ze ścianami dwuwarstwowymi z zewnętrzną 

izolacją termiczną okna  powinny  być  częściowo  lub  całkowicie  wysunięte  przed  lico  muru.  W  

przypadku  okien  mocowanych  z zastosowaniem  rozwiązań  systemowych  (konsole,  wsporniki,  

kątowniki  lub  ramy  nośne)  powinny  być  one 

sytuowane w warstwie izolacji termicznej. 

5.2.2.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze 

Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniać: 

– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie  a wyrobem, pozwalający na zmiany wymiarów okna  /  

drzwi pod wpływem  temperatury,  wilgotności  oraz  ruchu  konstrukcji  budynku  nieograniczające  

funkcjonalności  okna  / drzwi, 

– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 

Do posadowienia progu ościeżnicy okien / drzwi stosuje się zgodnie z wytycznymi ich producenta 

klocki, kliny z impregnowanego  drewna  lub  z  PVC,  belki  drewniane  (czasami  elementy  

poszerzające  z  PVC,  o  ile  takie  są przewidziane  w  dokumentacji  producenta)  oraz  listwy  

progowe,  kształtowniki  aluminiowe,  kątowniki,  konsole  i wsporniki stalowe. 

Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 

Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość 

odkształcania się kształtowników okien. 

Przy montażu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna być podparta 

stabilnie na całej długości, poprzez rozmieszczenie klocków podporowych pod szyną, z zachowaniem 

maksymalnych odstępów do 300 mm. 

Klocków podporowych nie stosuje się w przypadku montażu okien przy użyciu konsoli, wysuniętych 

przed lico muru i usytuowanych w warstwie izolacji termicznej. 

Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania 

klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 

Klocki  dystansowe,  służące  do  ustalenia  pozycji  okna  w  otworze,  po  zamocowaniu  ościeżnicy  

powinny  być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 

Minimalne  wymiary  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  umożliwiające  konieczne  

odkształcanie  się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w tablicy 3 i 4 niniejszej 

specyfikacji, zgodnie z pkt. 5 

Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty  

wykończeniowe,  zeszyt  6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok.   
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Tablica  3.  Minimalna  szerokość  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  przy  

uszczelnieniach  kitami elastycznymi*   
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5.2.2.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w ościeżu 

Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były 

przenoszone za pośrednictwem  łączników  na  konstrukcję  budynku,  a  funkcjonalność  okien  była  

zachowana,  tzn.  ruch  skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 

Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) 

i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty. 

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie 

do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 

Kołki  rozporowe/dyble  stosuje  się  do  betonu,  muru  z  cegły  dziurawki,  pustaków  ceramicznych  i  

cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 

Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu,  cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły 

dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży. 

Kotwy budowlane  powinny  być  stosowane  wszędzie  tam,  gdzie  odstęp  ościeżnicy  jest  zbyt  duży 

do  stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian 

warstwowych. 

W  przypadku  okien  aluminiowych  z  kształtowników  z  przekładkami  termicznymi  ww.  łączniki  

mocowane  są  do komory  wewnętrznej  kształtownika  lub  w  osi  zintegrowanego  profilu  za  

pośrednictwem  podkładki  metalowej, 
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wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 

5.2.2.4. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych przed lico muru 

Okna  wysunięte  całkowicie  lub  częściowo  przed  lico  ściany  zewnętrznej  mocuje  się  zgodnie  z  

rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej, przy użyciu: 

konsoli, wsporników lub kątowników stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i wskazówkami 

ich producenta, specjalnych  ram  nośnych  z  odpowiednich  materiałów  przyklejanych  i  

mocowanych  mechanicznie  do  ścian  od zewnątrz (poszerzających wymiar ościeża), w których 

osadzone będą okna (okno wstawiane jest w przygotowaną 

ramę,  mocowane  wkrętami  ramowymi,  uszczelniane  i  izolowane  termicznie  metodą  

trójwarstwową  –  taśma paroszczelna  od  wewnątrz,  izolacja  z  pianki  poliuretanowej  w części  

środkowej  i  taśma  paroprzepuszczalna  od zewnątrz – lub wielofunkcyjna taśmą rozprężną), 

wsporników z dodatkowym wykorzystaniem podpór montowanych na zewnątrz muru, w miejscach 

przewidzianych dla klocków podporowych i dystansowych wraz z obudową ościeżnicy nośną ramką 

izolacyjną. 

5.2.2.5. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi balkonowych ze ścianą 

Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody 

opadowej od strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczenia od strony 

wewnętrznej. 

Przy  wykonywaniu  uszczelnienia  należy  przestrzegać  zaleceń  (wytycznych)  producenta  

materiałów uszczelniających, dotyczących: 

– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 

– oczyszczenia powierzchni przylegania, 

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. 

Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie taśm, folii 

uszczelniających, kitów trwale elastycznych (silikonów) nieprzepuszczających powietrza i pary 

wodnej. 

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczać do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny 

między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie 

między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). 

Paroszczelność  uszczelnienia  po  stronie  wewnętrznej  okna  powinna  być  wyższa  niż  po  stronie  

zewnętrznej. 

Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 

materiałami. Warstwa  środkowa  to  izolacja  termiczna  wykonywana  z  pianki  wypełniającej  (np.  

pianki  poliuretanowej)  lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają 

izolację termiczną i akustyczną połączenia okna ze ścianą. Szczelina między ościeżnicą a ościeżem 

powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. Pianki  stosowane  do  wypełnienia  
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połączeń  (zaleca  się  pianki  dwuskładnikowe  o  kontrolowanym  spienianiu)  nie mogą wchodzić w 

reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. 

Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim 

temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 

Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a 

jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 

Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm 

warstwowych bądź folii paroprzepuszczalnych. 

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, 

aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 

materiałami. 

5.2.3. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi balkonowych 

5.2.3.1. Parapety zewnętrzne 

Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji 

projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: 

– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 

– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, 

– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 

– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami 

rozprężnymi i silikonem, 

– połączenia  boczne  parapetu  z  ościeżami  oraz  w  narożu  (okno  –  mur  –  parapet)  powinny  

zapewniać  ciągłość uszczelnienia  (przykłady  uszczelnienia  parapetu  zewnętrznego  na  styku  z  

ościeżem  przedstawione  są  w załączniku  2  (rys.  Z2-16)  Warunków  technicznych  wykonania  i  

odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 r.), 

– przy  oknach  z  kształtowników  aluminiowych  lub  z  PVC  kołnierz  parapetu  powinien  być  

wprowadzony  pod  profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy  ościeżnicowej  

bez  dodatkowego  uszczelnienia  taśmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia szczelności 

połączenia), 

– przy  oknach  drewnianych  kołnierz  parapetu  powinien  być  wprowadzony  w  miejsce  tzw.  

wydry  w  ramiaku progowym, 

– osadzenie  parapetu  z  kamienia  lub  elementów  ceramicznych  powinno  być  poprzedzone  

ułożeniem  na  styku ościeżnicy i ościeża izolacji przeciwwilgociowej wywiniętej na kształtownik progu 

ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych (pkt 5. niniejszej specyfikacji technicznej). 

Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 
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– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczone co 

250 cm), 

– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 

– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 

– dostosowanie połączeń końcowych parapetów z ościeżami do konkretnego rozwiązania elewacji. 

5.2.3.2. Parapety wewnętrzne 

Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na 

obwodzie okna, z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. 

Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami 

przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna  styku parapetu z wrębem ościeżnicy 

powinna  być  tak  uszczelniona,  aby nie dopuścić do przedostawania się wody i pary wodnej do 

przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 

5.2.3.3. Obróbki progów drzwi balkonowych 

Progi  balkonowe  ze  względu  na  duże  zagrożenie  wodą  należą  do  miejsc  krytycznych,  trudnych  

do  uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna więc zawierać szczegółowe rozwiązania 

sposobów obrobienia tych miejsc. 

Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przy  uszczelnianiu  progów  należy  zachowywać  różnicę  poziomów  między  górną  krawędzią  

izolacji przeciwwilgociowej  płyty  balkonu  (tarasu)  a  przewidywanym  poziomem  wykończenia  

powierzchni  balkonu.  Różnica poziomów wykończenia płyty balkonu i górnej krawędzi izolacji 

przeciwwilgociowej z materiałów rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, powinna wynosić 15 

cm. 

Odstępstwo  od  powyższego  wymogu  jest  dopuszczalne  tylko  w  przypadku,  gdy  w  dokumentacji  

przewidziano rozwiązania  systemowe obróbek  progów (taśmy uszczelniające,  kształtki wtopione w 

masę  hydroizolacyjną) bądź w płycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w 

pasie bezpośrednio przylegającym do progu drzwi balkonowych. 

5.2.4. Łączenie okien w zestawy 

Okna lub okna i drzwi balkonowe można łączyć w zestawy: 

– poziome, 

– pionowe. 

Połączenia  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  w  zestawach  muszą  zapewniać  szczelność  na  

przenikanie  wody opadowej i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów. 

5.2.4.1. Zestawy poziome 

Połączenia  w zestawy poziome okien  lub okien  i  drzwi  balkonowych  drewnianych  mogą  być  

wykonywane  na  „obce pióro”, osadzone we wrębach stojaków ościeżnic na całej ich wysokości, 

uszczelnione kitem silikonowym i skręcone za pomocą wkrętów o rozstawie nie większym niż 80 cm. 

Ościeżnice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogą być również łączone przy zastosowaniu 

poszerzającego elementu pośredniego lub słupka. 
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Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z kształtowników aluminiowych 

bądź z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami 

producenta systemu. 

5.2.4.2. Zestawy pionowe 

Łączenie okien w zestawy pionowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową  i 

zaleceniami producenta systemu. 

Połączenia  takie  na  ogół  wymagają  zamocowania  dodatkowego  poziomego  elementu  między  

ościeżnicami stykających się okien. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych  

Przed  przystąpieniem  do  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  należy  ocenić  stan  ścian  i  

przygotowania  ościeży  do robót montażowych oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów i materiałów 

wykorzystywanych w tych robotach. 

6.2.1.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi balkonowych 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną, 

– rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia 

(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi), 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 

– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych 

specyfikacjach  

technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy o ile jest 

prowadzony, a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.2.1.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi balkonowych należy sprawdzić: 

– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z aprobatą techniczną – wydaną do 31 grudnia 

2018 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajową oceną techniczną lub indywidualną 

dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 

– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą 

specyfikacją techniczną, 
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– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do powszechnego    obrotu  (kopie  deklaracji  właściwości  użytkowych)  lub  

jednostkowego  zastosowania  wyrobów używanych  w  robotach  montażowych  (oświadczenie  

producenta  o  zapewnieniu  zgodności  wyrobu  budowlanego 

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją techniczną), 

– stan  opakowań  (oryginalność,  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania  wyrobów  i  terminy  

przydatności materiałów uszczelniających. 

6.2.1.3. Badania w czasie robót 

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  robót  montażowych  z  

dokumentacją projektową,  wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami  technicznymi  lub  

instrukcjami  producentów.  Badania  te  w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu 

prawidłowości wykonania: 

– podparcia progu ościeżnicy, 

– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na całym obwodzie ościeżnicy 

(zachowania odstępów 

między łącznikami mechanicznymi), 

– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 

– uszczelnienia  zewnętrznego  i  wewnętrznego  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem,  ze  

szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania 

zaleceń technologicznych, 

– obróbek progu drzwi balkonowych, 

– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową  oraz niniejszą specyfikacją techniczną, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 

– jakości robót montażowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest 

prowadzony dotyczące wykonanych robót. 
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Badania  sprawdzające  jakość  wbudowania  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  według  pkt.  10.2.  

Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych. Część  B – Roboty 

wykończeniowe,  zeszyt  6  „Montaż okien  i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją  projektową  i  niniejszą  specyfikacją  techniczną  wraz  ze  

zmianami  naniesionymi  w  dokumentacji powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  

na  podstawie  oględzin  zewnętrznych  oraz  pomiarów długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości 

elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie, 

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości przekątnych nie 

powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 

d) sprawdzenie  prawidłowości  otwierania  oraz  zamykania  –  otwieranie  oraz  zamykanie  skrzydeł  

powinno odbywać  się  płynnie  i  bez  zahamowań,  otwarte  skrzydło  nie  powinno  pod  własnym  

ciężarem  samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

e) sprawdzenie  szczelności  zamontowanego  okna/drzwi  balkonowych  i  prawidłowości  regulacji  

okuć  – zamknięte  skrzydło  powinno  przylegać  równomiernie  do  ościeżnicy  zapewniając  

szczelność  między  tymi elementami. 

f) sprawdzenie ewentualnego odkształcenia ram – odkształcenia, w tym zmiany kształtu i wymiarów, 

nie powinny w  istotny  sposób  pogorszyć  sprawności  działania  (funkcjonalności)  okien/drzwi  

balkonowych  oraz  powodować 

uszkodzeń  ich  elementów  (np.  wyrwania  lub  uszkodzenia  okuć,  uszczelek  i  ram,  korozji  bądź  

wypinania  okuć). 

 

Wielkość odkształceń ram nie powinna przekraczać: 

– okna z PVC           1,5 mm/1 m, 

– okna drewniane     1,0 mm/1 m, 

– okna aluminiowe    1,0 mm/1 m. 

Odkształcenia należy mierzyć na zamkniętych skrzydłach. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej 

specyfikacji technicznej,  w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku budowy 

o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

7.2.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi balkonowych 
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Powierzchnię okien i drzwi balkonowych oblicza się w metrach kwadratowych: 

• w świetle zakrywanych otworów. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy  wbudowywaniu  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  elementami  ulegającymi  zakryciu  są  

mocowanie  ościeżnicy  na całym  obwodzie  oraz  izolacja  termiczna  i  uszczelnienie  (zewnętrzne,  

wewnętrzne)  szczeliny  między  oknem  a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie 

montażu okien i drzwi balkonowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a 

wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i 

izolację okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidłowo,  tj. zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną    i  zezwolić  na  przystąpienie  do  dalszych  prac  

(obsadzenie  parapetów  zewnętrznych  i  wewnętrznych, 

otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny 

prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W  takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku 

budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  

odbiorze  ostatecznym  robót  (pkt  8. niniejszej specyfikacji). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką  formę przewiduje. 
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8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  

ich  zakresu  (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją 

techniczną. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  

podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 

terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót o ile są 

prowadzone , 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi 

przepisami, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 

- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron 

umowy. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  

przeprowadzić  badania zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.  niniejszej  ST,  porównać  je  z  

wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

Montaż  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  powinien  być  odebrany,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  

są  pozytywne,  a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi 

balkonowe nie powinny być przyjęte. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli  to  możliwe  należy ustalić  zakres  prac  korygujących  (np.  wskazać  na  konieczność  

regulacji  okuć),  usunąć niezgodności  robót  montażowych  z  wymaganiami  określonymi  w  

dokumentacji  projektowej  i  w  pkt.  5.  Niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna 

i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia  od  wymagań nie  zagrażają bezpieczeństwu użytkownika  oraz nie  ograniczają 

funkcjonalności  i trwałości  okien  i  drzwi  balkonowych  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  

dokonanie  odbioru  końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 

ustaleń umownych, 
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- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

demontażu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i 

powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać m.in.: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi balkonowych z 

zamówieniem. Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  

pomiędzy  zamawiającym  a wykonawcą. 

8.2.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po 

użytkowaniu w tym okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  czasie  ewentualnych  robót  

poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  

oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.niniejszej specyfikacji. 

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej  a  

negatywny  do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  

zauważone  wady  w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

9.3. Podstawy  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  montażu  okien  i/lub  

drzwi balkonowych 

Wariant 1 

Podstawy rozliczenia montażu okien i/lub drzwi balkonowych stanowią określone w dokumentach 

umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót zaakceptowane przez 

zamawiającego. 

Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi balkonowych uwzględniają: 
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– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających  

wykonanie  robót  na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 

– ocenę  i  przygotowanie  ościeży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  

szczegółowej  specyfikacji technicznej, 

– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem 

izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 

– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

– obrobienie progów drzwi balkonowych, 

– regulację skrzydeł i okuć, 

– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  

specyfikacji  technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  i  

wymaganiami  podanymi  w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 4 m od poziomu ustawienia rusztowań oraz 

koszty pomostów i barier zabezpieczających. 

Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 

Podstawę rozliczania montażu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie kwota 

ryczałtowa za określony zakres robót obejmujący montaż okien i/lub drzwi balkonowych. 

Kwota ryczałtowa obejmująca montaż okien i/lub drzwi balkonowych uwzględnia koszty wykonania 

następujących robót montażowych oraz prac z nimi związanych, takich jak: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 
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– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych  do  

wykonania  robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 

– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 

– ocenę  i  przygotowanie  ościeży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  

szczegółowej  specyfikacji technicznej, 

– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem 

izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 

– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

– obrobienie progów drzwi balkonowych, 

– regulację skrzydeł i okuć, 

– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  

specyfikacji  technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  i  

wymaganiami  podanymi  w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1. PN-EN 107:2002 Metody  badań  okien  –  Badania  mechaniczne  (oryg.)  (wersja 

angielska). 

2. PN-EN 410:2011 Szkło  w  budownictwie  –  Określenie  świetlnych  i  słonecznych 

właściwości oszklenia. 

3. PN-EN ISO 717-1: 2013-08 Akustyka  –  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych (oryg.) 

(wersja angielska). 
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4. PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania (oryg.) (wersja 

angielska). 

5. PN-EN 1027:2016-04 Okna  i  drzwi  –  Wodoszczelność  –  Metoda  badania  (oryg.)  (wersja 

angielska). 

6. PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi – Odporność  na  wielokrotne  otwieranie  i  zamykanie  – 

Metoda badania (oryg.) (wersja angielska). 

7. PN-EN 1522:2000 Okna,  drzwi,  żaluzje  i  zasłony  –  Kuloodporność  –  Wymagania  i 

klasyfikacja. 

8. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. 

9. PN-EN 1627:2012 Drzwi,  okna,    ściany  osłonowe,  kraty  i  żaluzje  –  Odporność  na 

włamanie – Wymagania i klasyfikacja. 

10. PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi,  okna,  ściany  osłonowe,  kraty    i  żaluzje  –  Odporność  na 

włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie 

statyczne (oryg.) (wersja angielska). 

11. PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi,  okna,  ściany  osłonowe,  kraty  i  żaluzje  –  Odporność  na 

włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie 

dynamiczne (oryg.) (wersja angielska). 

12. PN-EN 1630+A1:2016-02 Drzwi,  okna,  ściany  osłonowe,  kraty  i  żaluzje  –  Odporność  na 

włamanie  –  Metoda  badania  dla  określenia  odporności  na  próby 

włamania ręcznego (oryg.) (wersja angielska). 

13. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien,  drzwi  i  żaluzji  –  Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne. 

14. PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien,  drzwi  i  żaluzji  –  Obliczanie 

współczynnika  przenikania  ciepła  –  Część  2:  Metoda  komputerowa 

dla ram. 

15. PN-EN 12207:2017-01 Okna  i  drzwi  –  Przepuszczalność  powietrza  –  Klasyfikacja  (wersja 

angielska). 

16. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 

17. PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja (oryg.) 

(wersja angielska). 

18. PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania (oryg.) 

(wersja angielska). 

19. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 

20. PN-EN 12365-1:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi,okien,  

żaluzji  i  ścian  osłonowych  –  Część  1:  Wymagania 
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eksploatacyjne i klasyfikacja. 

21. PN-EN 12365-2:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej 

siły ściskającej. 

22. PN-EN 12365-3:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu 

poodkształceniowego. 

23. PN-EN 12365-4:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu 

poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. 

24. PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – Terminologia 

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie 

współczynnika przenikania  ciepła metodą skrzynki grzejnej  – Część1: Kompletne okna i drzwi. 

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie 

współczynnika przenikania  ciepła metodą skrzynki grzejnej  – Część 2: Okna dachowe i inne okna 

wystające z płaszczyzny. 

27. PN-EN 13049:2004 Okna  –  Uderzenie  ciałem  miękkim  i  ciężkim  –  Metoda  badania, 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja. 

28. PN-EN 13115:2002 Okna  –  Klasyfikacja  właściwości  mechanicznych  –  Obciążenia 

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne. 

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  na  wybuch  –  Wymagania  i 

klasyfikacja – Część 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska). 

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna,  drzwi i żaluzje –  Odporność  na  wybuch  –  Metoda  badania  – Część 

2: Próba poligonowa (oryg.) (wersja angielska). 

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna,  drzwi i żaluzje –  Odporność  na  wybuch  –  Metoda  badania  – Część 

1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska). 

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna,  drzwi i żaluzje –  Odporność  na  wybuch  –  Metoda  badania  – Część 

2: Próba poligonowa (oryg.) (wersja angielska). 

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do 

wentylacji mieszkań – Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, 

montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych. 

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  połączone  z  oszkleniem  – 

Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i 

światła – Część 1: Metoda uproszczona. 
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35. PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  powiązane  z  oszkleniem  – 

Obliczanie  współczynnika  przenikania  całkowitej  energii 

promieniowania  słonecznego  i  światła  –  Część  2:  Szczegółowa 

metoda obliczania. 

36. PN-EN 13420:2011 Okna  –  Zachowanie  się  pomiędzy  dwoma  różnymi  klimatami  – 

Metoda badania (oryg.) (wersja angielska). 

37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

38. PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 

Część  5:  Klasyfikacja  na  podstawie  wyników  badań  oddziaływania 

ognia zewnętrznego na dachy (oryg.) (wersja angielska). 

39. PN-EN 14608:2006 Okna  –  Oznaczanie  odporności  na  obciążenia  w  płaszczyźnie 

skrzydła. 

40. PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 

41. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: 

Okna  i  drzwi  zewnętrzne  bez  właściwości  dotyczących  odporności 

ogniowej i/lub dymoszczelności (wersja angielska). 

42. PN-EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej 

elementów  budowlanych  –  Część  1:  Zasady  stosowania  dla określonych wyrobów (oryg.) (wersja 

angielska). 

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej 

elementów  budowlanych  –  Część  2:  Pomiar  izolacyjności  od dźwięków powietrznych (oryg.) 

(wersja angielska). 

44. PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07 Akustyka  –  Pomiar  

laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej elementów  budowlanych  –  Część  3:  Pomiar  izolacyjności  

od dźwięków uderzeniowych (oryg.) (wersja angielska). 

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej 

elementów  budowlanych  –  Część  4:  Procedury  pomiarowe  i wymagania (oryg.) (wersja 

angielska). 

46. PN-EN ISO 10140-5:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09 Akustyka  –  Pomiar  

laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej elementów  budowlanych  –  Część  5:  Wymagania  

dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposażenia (oryg.) (wersja 

angielska). 

47. PN-EN 1990:2004, PN-EN 1990:2004/A1:2008, PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod – Podstawy 

projektowania konstrukcji. 

48. PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 
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Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  –  Część  1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania 

wiatru. 

49. PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka  budowlana  –  Ochrona  przed  hałasem  w  budynkach  –Część  

3:  Wymagania  dotyczące  izolacyjności  akustycznej  przegród w budynkach i elementów 

budowlanych. 

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 

51. PN-B-10222:1998 Stolarka  budowlana  –  Okna  drewniane  krosnowe  do  piwnic  i 

poddaszy. 

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 

10.3 Przepisy przywołane 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 1570 ). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016  r. Nr 0, 

poz. 655). 

– Ustawa z dnia 25 lutego 20011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015  r. Nr 0, poz. 1203). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  

zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  

budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 

1129). 

– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  

2012  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 

462, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

Nr 0, poz. 1422). 

- Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  

CPV  45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 

1990 rok. 
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B.02.02.06.ROBOTY MALARSKIE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 

malarskimi dla budynków na potrzeby budowy  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego 

(wystawionego na bezpośrednie  działanie czynników atmosferycznych)  obiektów budowlanych  nie  

narażonych  na  agresję  chemiczną  i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.), 

– wykonanie powłok malarskich. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty malarskie (45442100-8) 

 

1.6. Określenia podstawowe, 

Podłoże  malarskie  –  surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona  (np.  szpachlówką)  powierzchnia  

(np.  muru,  tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 

powłoka malarska. 
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Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

Farba  –  płynna  lub  półpłynna  zawiesina  bądź  mieszanina  bardzo  rozdrobnionych  ciał  stałych  

(np.  pigmentu  – barwnika, różnych wypełniaczy i środków pomocniczych) w roztworze spoiwa. 

Lakier  –  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  żywic,  olejów,  poliestrów),  który  po  

pokryciu  nim  powierzchni  i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 

emaliom. 

Farba  dyspersyjna  –  zawiesina  pigmentów  i  wypełniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z  

dodatkiem  środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w spoiwie 

żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 

Farba lub emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i  wypełniaczy 

w spoiwie żywicznym, rozcieńczalna wodą. 

Farba  na  spoiwach  mineralnych  –  mieszanina  spoiwa  mineralnego  (np.  wapna,  cementu,  szkła  

wodnego  itp.), pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych  i  modyfikujących,  

przygotowana  w  postaci  suchej  – przeznaczonej do zarobienia wodą - lub w postaci ciekłej, 

gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 

dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 

środków pomocniczych; produkowana w 

postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Rodzaje materiałów 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  malarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  

zawartym  w  dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,  aprobatach 

technicznych – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych 

ocenach technicznych – kartach technicznych itp.). 
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2.2.1.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

• farby akrylowymi lub emulsyjnymi 

2.2.1.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

• farby akrylowymi lub emulsyjnymi 

2.2.1.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

–  rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww.  materiały muszą  mieć właściwości techniczne  określone  przez  producenta  

wyrobów malarskich  i odpowiadające  wymaganiom  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  

(norm,  europejskich  ocen  technicznych,  bądź aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  

2018  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowych  ocen technicznych). 

2.2.1.4. Woda 

Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  

normy  PN-EN 1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  

badanie  i  ocena  przydatności  wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich   

Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  

w  sposób umożliwiający ich pełną identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  materiałów  i  wyrobów  

budowlanych,  zgodnie  z właściwymi  przepisami,  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  

krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania (kopie  deklaracji  właściwości  użytkowych,  

oświadczenie  producenta  o  zapewnieniu  zgodności  wyrobu 
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budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją 

techniczną, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne/zalecenia 

stosowania wyrobów, karty charakterystyki wyrobów, informacje o zawartości substancji 

niebezpiecznych, itp., 

–  wyroby  malarskie  zakwalifikowane  do  substancji  niebezpiecznych  lub  mieszanin  

niebezpiecznych  spełniają wymagania  podane  w Ustawie  o  substancjach  chemicznych  i  ich  

mieszaninach  z  dnia  25  lutego  2011  r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203), 

– opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin 

niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 

2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych 

oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450), 

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  

robót  malarskich powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  

terminów  przydatności  do  stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich  

Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm,  

europejskich  ocen  technicznych,  bądź  aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a 

po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych 

– lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. 

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów i  wyrobów opakowanych  powinno  

być  kryte,  suche oraz zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami atmosferycznymi, 

przemarznięciem  i przed  działaniem  promieni słonecznych. 

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C,  o  ile  SST  nie  mówi  inaczej.  

Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać 

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach 

po środkach chemicznych lub 

w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  

środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad roboczych wykonujących roboty malarskie. Przy 

doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta 

stosowanych materiałów i wyrobów. Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 

środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W  przypadku dużych ilości materiałów 

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach  

papierowych  zaleca  się używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych  

opakowaniach  można  wykorzystywać  samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli 

materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
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• całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego  

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) 

oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  jeśli  

stolarka  nie  została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych)  z  

przybiciem  listew przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.2.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.2.2.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury  ceglane  i  kamienne  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  odpowiadać  

wymaganiom  podanym  w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót murowych.  

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem 

wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek  zaprawy, wystających poza jej 

obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 

będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 

 

 

5.2.2.2. Beton 

Nowe  podłoża  betonowe  lub  żelbetowe  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  

odpowiadać  wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót 

betonowych i żelbetowych. 

Powierzchnia  powinna  być  oczyszczona  z  odstających  grudek  związanego  betonu.  Wystające  lub  

widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
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Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu  powinny  być  naprawione  zaprawą  cementową  lub  

specjalnymi  mieszankami,  na  które  wydano  aprobaty 

techniczne – do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne). 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 

odkurzona i odtłuszczona. 

5.2.2.3. Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte 

przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 

powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 

tłuszczu,  wykwitów  solnych).  Nowe  tynki  cementowe  i  cementowo-wapienne  powinny  być  

zagruntowane,  jeżeli wymaga tego producent  farby. 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 

oraz odkurzone i umyte  wodą.  Po  umyciu  powierzchnia  tynków  nie  powinna  wykazywać  śladów  

starej  farby  ani  pyłu  po  starej powłoce  malarskiej.  Uszkodzenia  tynków  należy  naprawić  

odpowiednią  zaprawą,  zalecaną  przez  producenta 

wyrobów malarskich. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 

wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

5.2.2.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.2.2.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności 

nie większej niż  12%,  bez  zepsutych  lub  wypadających  sęków  i  zacieków  żywicznych.  

Powierzchnia  powinna  być  odkurzona  i oczyszczona  z  plam  tłuszczu,  żywicy,  starej  farby  i  

innych  zanieczyszczeń.  Ewentualne  uszkodzenia  powinny  być 

naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną – do 31 grudnia 2018 r., a po 

zakończeniu okresu jej ważności krajową ocenę techniczną). 

5.2.2.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby.  Wkręty  mocujące  oraz  styki  płyt  powinny  być  zaszpachlowane.  

Uszkodzone  fragmenty  płyt  powinny  być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 

aprobata techniczna – do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu 

okresu jej ważności krajowa ocena techniczna). 

5.2.2.7. Podłoża  z  płyt  włóknisto-mineralnych  powinny  mieć  wilgotność  nie  większą  niż  4%  

oraz  powierzchnię dokładnie  odkurzoną,  bez  plam  tłuszczu,  wykwitów,  rdzy  i  innych  

zanieczyszczeń.  Wkręty  mocujące  nie  powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.2.2.8. Elementy  metalowe  przed  malowaniem  powinny  być  oczyszczone  ze  zgorzeliny,  rdzy,  

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
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5.2.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.2.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 

– w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  że  w  ciągu  doby  nie  

nastąpi  spadek temperatury poniżej 0°C, 

– w  temperaturze  nie  wyższej  niż  25°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  by  temperatura  podłoża  

nie  przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  

świeżo  pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. 

Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  przewidzianych  pod  malowanie  

nie  przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 

nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  należy  prowadzić  z  

daleka  od  otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 

źródłem pożaru.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy 

zabezpieczyć  i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 

5.2.3.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt. 5., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5. niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

Zewnętrzne  prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  zawierającą  

informacje wymienione w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej. 
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Roboty powinny być wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio – do stosowanej farby i żądanej 

jakości robót – przygotowanych podłożach. 

Elementy  obiektu,  które  podczas  zewnętrznych  robót  malarskich  mogą  zostać  zanieczyszczone  

lub  uszkodzone powinny być osłonięte i zabezpieczone. 

5.2.3.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można  rozpocząć, kiedy podłoża spełniają  wymagania podane  w pkt.  

5., a  warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej. 

Wewnętrzne  prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  

zawierającą  informacje wymienione w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej. 

Roboty powinny być wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio – do stosowanej farby i żądanej 

jakości robót – przygotowanych podłożach. 

Elementy obiektu, które podczas wewnętrznych robót malarskich mogą zostać  zanieczyszczone  lub 

uszkodzone powinny być osłonięte i zabezpieczone. 

5.2.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.2.4.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta 

i dokumentacją projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

5.2.4.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 

oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
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Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.2.4.3. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  wykonanych  z  farb  mineralnych  z  dodatkami  

modyfikującymi  lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a)na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 

tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nieprzekraczającej 20cm 2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.2.4.4. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  lakierów  na  spoiwach  żywicznych  

wodorozcieńczalnych  i rozpuszczalnikowych 

Powłoki z lakierów powinny: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy  przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz  

materiałów,  które  będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie ze  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną  robót  murowych,  wypełnienie  spoin,  

wykonanie  napraw  i  uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną  robót  betonowych,  czystość  powierzchni,  wykonanie  

napraw  i  uzupełnień,  wilgotność  podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków  zwykłych  i  pocienionych  –  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  z  

uwzględnieniem wymagań  określonych  w  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  robót  

tynkowych,  czystość  powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność  wykonania  murów  należy  badać  metodami  opisanymi  w  Szczegółowej  Specyfikacji  

Technicznej  dla robót murowych. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej dla robót tynkowych. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 
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Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 

należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji 

technicznej, przez inspektora nadzoru. 

6.2.1.2. Kontrola jakości materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu materiałów i wyrobów 

budowlanych używanych w robotach  malarskich  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  

krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami, 

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać  wizualnie. Farba  powinna  stanowić  

jednorodną w kolorze  i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których 

widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, niedający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pleśni, 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 

6.2.2. Badania w czasie robót 

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich  z  

dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  w  

zakresie  gruntowania  podłoży  i  nakładania  powłok malarskich. 
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6.2.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową,  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  wraz z  

wprowadzonymi  zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem  do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest 

prowadzony dotyczące wykonanych  robót. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż: 

– po 7 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-

organicznych, 

– po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i 

emalii, 

– po 28 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb na spoiwach mineralnych. 

Powłoki  wewnętrzne  z  farb  wodnych  i  wodorozcieńczalnych  powinny  być  badane  dopiero  po  

zakończeniu  robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i  lakierami na  tych  

spoiwach,  a także po  zainstalowaniu urządzeń sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed 

cyklinowaniem posadzek parkietowych. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.2.3.2. Opis badań 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m, 
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b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 

uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; przyczepność 

powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2013-06, 

e) sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  –  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą  

namydloną  szczotką  z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce 

nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 

badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. i opisane w dzienniku 

budowy o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według  

rzeczywistych  wymiarów.  Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie-

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m 2 . 

Dla  ścian  i  sufitów  z  profilami  ciągnionymi  lub  ozdobami,  okien  i  drzwi,  elementów  ażurowych,  

grzejników  i  rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru 

polega na obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwiększeniu  uzyskanego  wyniku  przez  zastosowanie  

współczynników  podanych  w tablicy 2. 
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Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz z 

ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów 

(ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 

 

Malowanie  opasek  i  wyłogów ościeży oblicza  się  odrębnie  w  metrach  kwadratowych  

powierzchni  w  rozwinięciu. Powierzchnię  dwustronnie  malowanych  elementów  ażurowych  

(siatek,  krat,  balustrad  itd.)  oblicza  się  w  metrach kwadratowych według jednostronnej 

powierzchni ich rzutu. Malowanie  obustronne  żeber  grzejników  radiatorowych  obmierza  się  jako  

podwójną  powierzchnię  prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-

1, dla których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 

Malowanie  rur  o  średnicy  zewnętrznej  do  30  cm  obmierza  się  w  metrach  długości.  Malowanie  

rur  o  większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w 

rozwinięciu. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych  z wykonywaniem  powłok  malarskich  elementem ulegającym zakryciu  są  

podłoża.  Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  
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W  trakcie odbioru  należy przeprowadzić  badania  wymienione  w pkt.  6.  niniejszej  specyfikacji.  

Wyniki  badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w 

pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za  wykonane  

prawidłowo,  tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do robót 

malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  

nieprawidłowości  podłoża.  Po  wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie nieodebranego podłoża.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  

odbiorze  ostatecznym  robót  (pkt  8. niniejszej specyfikacji).  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką  formę przewiduje. 

8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  

ich  zakresu  (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikację 

techniczną. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  

podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 

terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót o ile są 

prowadzone , 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi 

przepisami, 

- protokoły odbioru podłoży, 
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- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  

przeprowadzić  badania zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.  niniejszej  ST,  porównać  je  z  

wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty  malarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  

dostarczone  przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna 

być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  powłoki  z  

wymaganiami określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  pkt. 5.  niniejszej  specyfikacji  

technicznej  oraz  przedstawić  powłokę ponownie do odbioru, 

- jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  nie  ograniczają  

trwałości  powłoki malarskiej  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  

końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia 

do odbioru. 

 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać m.in.: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  

zamawiającym, a wykonawcą. 

8.2.3.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w 

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 

malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8. niniejszej specyfikacji. 
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Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej  a  

negatywny  do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  

zauważone  wady  w wykonanych robotach malarskich. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Podstawę  rozliczania  robót  malarskich  stanowi  ustalona  w  umowie  kwota  ryczałtowa  za  

określony  zakres robót obejmujący roboty malarskie. 

Kwota ryczałtowa obejmująca roboty malarskie uwzględnia koszty wykonania następujących prac 

malarskich oraz prac z nimi związanych, takich jak: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych  do  

wykonania  robót malarskich, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 

– zabezpieczenie  podłóg  i  innych  elementów,  nie  przeznaczonych  do  malowania,  przed  

zanieczyszczeniem  i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

– ocenę  i  przygotowanie  podłoży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  

szczegółowej  specyfikacji technicznej, 

– próby kolorów, 

– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

– wykonanie prac malarskich, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie  niepotrzebnie  

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  

specyfikacji  technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), lub w specyfikacji 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 
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– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  i  

wymaganiami  podanymi  w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1.  PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć. 

2.  PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery  –  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na 

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 

3.  PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

4. PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane 

styrenowe. 

5.  PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

6.  PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

7.  PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

8.  PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

9.  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

10.PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

11.  PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i 

ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z 

procesów produkcji betonu. 

10.3 Przepisy przywołane 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 1570). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016  r. Nr 0, 

poz. 655). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

– Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z późniejszymi zmianami). 
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– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  

zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  

budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 

1129). 

– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  

2012  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 

462, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

Nr 0, poz. 1422). 

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  oznakowania  

opakowań  substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.450). 

- Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  

CPV  45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2014 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 

1990 rok. 
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B.02.02.07.ŚCIANKI SYSTEMOWE HPL 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem ścianek systemowych HPL dla zadania  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek kabin sanitarnych z elementów systemu, przy 

zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Instalowanie ścianek działowych (45421152-4) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 

technicznym i rysunkami. Materiały : 

- Ścianka z płyty litego laminatu HPL 

- Drzwi z płyty litego laminatu HPL 

- Stopa(nóżka) z rozetami 

- Zawiasy 

- Pochwyty 

- Zamki 

- Gałka 

- Indykator zamknięcia 

- Mechanizm awaryjnego otwierania 

- wysokość systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nośna (stopy) do wysokości 150 mm, 

- ściany kabin wykonane z płyty HPL grubości 12 mm, 

- pionowe  profile średnicy 40 mm, na pełną wysokość kabin, ze zintegrowanymi profilami 

drzwiowymi 

- stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL 

- stopy tworzą jednolitą konstrukcję wraz z profilami pionowymi, posiadają rozety mocowane 

do podłoża za pomocą śrub 

- zamontowane trzy zawiasy samozamykające ze stali nierdzewnej 

- wyposażenie: gałka niełamliwego nylonu,  stali nierdzewnej lub aluminium z indykatorem 

wolne/zajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania 

- gałka i sygnalizacja zamknięcia wykonane z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub 

aluminium 

- zawiasy, pochwyty, zamki, zamknięcia ze stali nierdzewnej, 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonywanie ścianek systemowych z laminatów należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych 

elektronarzędzi i drobnego sprzęty budowlanego. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Elementy systemu należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone wszystkie inne 

roboty stanu wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być 

oczyszczone z odpadów. zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC. 

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

Montaż ścianek systemowych drewnianych 

Montaż odbywa się w etapach. Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta 

zastosowanego systemu. 

Montaż ścianek systemowych 

Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania elementów i 

tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów następuje 

tyczenie miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki kabin do ścian murowanych i posadzek. 

Następnym etapem jest mocowanie ścianek poprzecznych (działowych pomiędzy kabinami) do 

podłoża za pomocą systemowych łączników i ścianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaż 

skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte. Po zakończeniu montażu wszystkich 

elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię. Montaż należy prowadzić ściśle wg 

instrukcji producenta zastosowanego systemu. 

Krawędzie ścian frontowych oraz działowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o 

długości całkowitej wysokości ścianki. Spinający profil górny z aluminium o zaokrąglonych 
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krawędziach biegnie górnym brzegiem na całej długości ściany frontowej. Elementy konstrukcyjne 

skręcane, konstrukcja mocowana do podłogi na śruby. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2,1.Badanie materiałów 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2.2.Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.2.3.Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie z 

Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 

pozytywne wyniki. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość wykonania ścianek, 

- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenie na stykach, narożach i obrzeżach 

- równość i płaskość powierzchni, 

- przyleganie do podłoża elementów mocujących, 

- wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 

płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie 

przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni 

i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w 

dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. 

Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ścian kabin powinien być wykonany z dokładnością 

do 1 mm. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 

zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy, 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 

termoutwardzalnych. Wymagania 

PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 

termoutwardzalnych. Oznaczanie właściwości 

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem. 

Laminaty termoutwardzalne o dużej wytrzymałości i tworzywa sztuczne wzmocnione długimi 

włóknami PN-88/P-04950 Metody badań wyrobów włókienniczych. Laminaty włókiennicze i 

włókniny. 

Wyznaczanie siły rozwarstwiania 

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań PN-EN 

1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gaiki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 

PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami 

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 

PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na 

uderzenie 

ciałem miękkim i ciężkim 

PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.3 Przepisy przywołane 

Nie występują. 
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B.02.02.08.SUFITY PODWIESZONE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem sufitów podwieszanych dla zadania  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1) 

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (45450000-6) 

Instalowanie sufitów podwieszanych (45421146-9) 

1.6. Określenia podstawowe, 

konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 

określonego stopnia sztywności. 

roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z 

wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 

Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający 

miejsca dla instalacji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Sufity podwieszane: 

− płyty np. Armstrong Sahara (lub inne równoważne), 

− konstrukcja nośna 

Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami 60x60cm z zastosowaniem profili poprzecznych. 

Przeznaczony do stosowania w wszelkich pomieszczeniach wewnątrz budynku. Konstrukcja nośna 

składa się z wsuniętej konstrukcji nośnej mocowanej bezpośrednio do sufitu. Płyty mogą być 

przeznaczone do demontażu. 

System składa się z płyt mineralnych 60x60 Płyty np. Sahara Armstrong (lub inne o takich samych 

parametrach)to płyty o 15 mm grubości, o odporności na wilgotność względną powietrza 95% RH z 

gwarantowaną przez dziesięć lat cechą nieugięcia pod wpływem wilgoci; płyta charakteryzuje się 

również wzmocnionymi krawędziami 

frezowanymi pozwalającymi minimalizować uszkodzenia płyt w trakcie montażu. Sahara 

charakteryzuje się delikatną, piaskowaną strukturą powierzchni z mikroperforacją zapewniającą 

dobre pochłanianie dźwięku alfaw=0,60. Dostępna jest w wielu wersjach wymiarów i krawędzi. 

Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 

Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 

poziomym i mocnym podkładzie. 

Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być składowane w 

pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem 

i wilgocią. 

Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, 

przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, płyty 

w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie 

płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy,. 
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Okładziny z płyt ze skalnej wełny mineralnej należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +12oC, 

a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. Pomieszczenia powinny być suche i 

dobrze przewietrzone. 

 

 

5.2.2. Sufity systemowe modułowe 60x60m z płyt na ruszcie stalowym 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. 

Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie 

stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 

wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być 

większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 

Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez 

wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik mocuje 

się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie trasuje się miejsca 

przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak rozplanowane, aby z obu 

stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa szerokości płyty tj. 30 cm. 

Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii 

przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków w rozstawie, co 120 cm. Po 

zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 

cm profile poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o boku 60 cm. 

Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i wyrównanie 

konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż odcinków profili dochodzących do ścian. Docinać je 

należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy uzupełnienie wszystkich płyt.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Częstotliwość i zakres badań 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
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− wymiary (zgodnie z tolerancją), 

− wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 

− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań 

Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.1.Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

8.2.2. Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały 

pozytywny wynik. 

8.2.3. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

Sprawdzeniu podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− przygotowanie podłoża, 
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− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 

utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 

dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 

oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 

długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 

powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2 

] sufitu podwieszanego obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

− montaż sufitu podwieszanego modułowego, 

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

− likwidacje stanowiska roboczego, 

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 

PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych 

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.3 Przepisy przywołane 

Nie występują. 
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B.03.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

B.03.01.00.NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 

B.03.01.01.KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM 

PODŁOŻA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego na potrzeby  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg (45233000-9) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Nie występują. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

−równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 

lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,  

−koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  

−walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Nie występują materiały. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 

 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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5.2.1.Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 

być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach 

równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 

do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 

którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 

wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 

w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w 

pkt 5.4. 

 

5.2.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 

aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 

rzędne podłoża. 

 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 

zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z 

BN-77/8931-12 [5]. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is: 
  

Górna warstwa o grubo ści 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża  

 0,97 

 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych.  Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 

podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
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 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 

5.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 

dobrym stanie. 

 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 

naprawę wykona on na własny koszt.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania w czasie robót 

6.2.1.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

 

6.2.1.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

6.2.1.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 

6.2.1.4. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 

6.2.1.5. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 

cm. 

 

6.2.1.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 

[5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 

gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 

10%. 

 
6.2.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazuj ą większe odchylenia cech geometrycznych 

od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 

co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

m2 Koryto wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

−odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

−załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 

lub nasyp, 

−profilowanie dna koryta lub podłoża, 

−zagęszczenie, 

−utrzymanie koryta lub podłoża, 

−przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

10.2 Normy 

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-/B-06714-17     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

BN-64/8931-02      Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
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BN-68/8931-04      Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-77/8931-12      Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

375 
 

B.03.01.02.OBRZEŻA BETONOWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywanie obrzeży betonowych dla zadania  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych (45233124-4) 

Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (45233222-1) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 

 



 
 

376 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 
-obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
-żwir lub piasek do wykonania ław, 
-cement wg PN-B-19701 [7],  
-piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
 

2.2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

Należy stosować obrzeża betonowe wysokie – Ow, gatunku 1 – G1. 

2.2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

 

                                    

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 

 

Rodzaj  Wymiary obrzeży, cm 

obrzeża 1 b h  r 

Ow 100 
6 20 

 3 
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2.2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 
 

Rodzaj 
Dopuszczalna odchyłka,  m 

  

wymiaru 
Gatunek 1 

 

  

   

l  8  
   

b,  h  3  
   

 
2.2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny by ć równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekracza ć wartości 
podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

   Dopuszczalna wielkość 

 Rodzaj wad i uszkodzeń wad i uszkodzeń 

   Gatunek 1  

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2  
     

Szczerby  ograniczających powierzchnie górne 

niedopuszczalne 

i uszkodzenia 
 

(ścieralne)    

krawędzi i naroży  ograniczających  pozostałe   

  powierzchnie:   

  liczba, max 2  

  długość, mm, max 20  

  głębokość, mm, max 6  
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2.2.3.4. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość 
obrzeża. 

2.2.3.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 
projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.2.2. Podłoże lub podsypka (ława) 

Do wykonania ław betonowych pod obrzeża należy stosować - beton klasy B 15, wg PN-

B-0625. 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5]. 
5.2.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 

zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i 

zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki 

tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością 

do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 

mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami 

tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje si ę przez 

przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 

mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 



380 
 

6.2.1. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

-koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, ławy betonowej, 

-ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

-linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 

-wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

m3 Ławy betonowe pod obrzeża 

m Obrzeża betonowe 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-wykonane koryto, 

-wykonana podsypka. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-dostarczenie materiałów, 

-wykonanie koryta, ew. wykonanie szalunku, 
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-wykonanie ławy, 

-rozścielenie i ubicie podsypki, 

-ustawienie obrzeża, 

-wypełnienie spoin, 

-obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

-wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

 PN-B-06250 Beton zwykły 

  PN-B-06711                 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

 PN-B-10021 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 
cech 

  

geometrycznych 
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B.03.01.03.PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywanie podbudów dla zadania  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9) 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu (45230000-8) 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 

dróg (45233000-9) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 

optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1.Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano 

w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 

B.01.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

2.2.2.Uziarnienie kruszywa 

 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 

      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.2.3. Właściwości kruszyw 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. 

  Wymagania  

 
Lp

. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel  
Badania 

 właściwości Podbudowa według 

  zasad-
nicza 

pomo
c-

nicza 

zasa
d-

nicz

a 

pom
oc-

nicza 

zasa
d-

nicz

a 

pom
oc-

nicz

a 

 

1 Zawartość ziarn 

mniejszych niż 0,075 

mm, % (m/m) 

od 2 do 

10 

od 2         

do 12 

od 2 

do 

10 

od 2         

do 

12 

od 2 

do 

10 

od 2         

do 

12 

PN-B-

06714 

-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 

% (m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-

06714 

-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B-
06714 

-16 [4] 

4 Zawartość 

zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), 

nie więcej niż 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

PN-B-

04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięcio-krotnym 

zagęszczeniu metodą I 

lub II wg PN-B-04481, 
% 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 
30 

do 

70 

od 
30 

do 

70 

 
- 

 
- 

BN-
64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie 

Los Angeles 

a) ścieralność całkowita 
po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa 
po 1/5 pełnej liczby 

obrotów, nie więcej niż 

 

 

 
 

35 

 
 

30 

 

 

 
 

45 

 
 

40 

 

 

 
 

35 

 
 

30 

 

 

 
 

50 

 
 

35 

 

 

 
 

40 

 
 

30 

 

 

 
 

50 

 
 

35 

 

 

 
 

 

PN-B-
06714 

-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), 

nie więcej niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-

06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, 

ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej 

niż 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

PN-B-

06714 
-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i 
żela- 

zawy łącznie, % (m/m), 

nie więcej niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

PN-B-
06714 

-37 [10] 

PN-B-
06714 

-39 [11] 

10 Zawartość związków 

siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie więcej 

niż 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 

PN-B-

06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś 
mie-szanki kruszywa, 

%, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS 
 1,00 

b) przy zagęszczeniu IS 

 1,03 

 
 

 

80 
120 

 
 

 

60 
- 

 
 

 

80 
120 

 
 

 

60 
- 

 
 

 

80 
120 

 
 

 

60 
- 

 
 

 

PN-S-
06102 

[21] 
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2.2.4. Materiały na warstwę odsączającą 

 Na warstwę odsączającą stosuje się: 

-żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 

-piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.2.5. Materiały na warstwę odcinającą: 

 Na warstwę odcinającą stosuje się: 

-piasek wg PN-B-11113 [16], 

-miał wg PN-B-11112 [15], 

-geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.2.6. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw: 

 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

-cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 

-wapno wg PN-B-30020 [19], 

-popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

-żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.2.7. Woda: 

 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

3.2.1. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, równiarek albo 

układarek do rozkładania mieszanki, walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych 

do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 

ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 

 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST D-01.01.02 „Koryto 

wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-01.01.01 „Roboty ziemne”. 

 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

 

 

      
gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarna warstwy odcinającej lub odsączającej  

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarna gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 

szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

 
Jeżeli warunek nieprzenikania nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą 

lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 

drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 
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w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się 

na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 

producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 

w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 

frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.2.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 

przez Inżyniera. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 

zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 

kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 

przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.2.4. Odcinek próbny 

 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 

przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 

określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 
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określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 

mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego przez Inżyniera.  

5.2.5 Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę 

do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 

obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji 

materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej 

OST. 

 

6.2.2. Badania w czasie robót 

6.2.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

    stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 

 

Lp

. 

 

Wyszczególnienie badań 

Minimalna 

liczba badań na 

dziennej 
działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy 
przy-padająca 

na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i przy 

każdej zmianie kruszywa 
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6.2.2.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 

na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.2.2.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.2.2.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż 

raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 

 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 

każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. E1    2,2 

6.2.2.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 

2.3.2. 

 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 

obecności Inżyniera. 

6.2.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.2.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano 

w  tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co        20 m 

łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
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w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 

m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 
 

- ugięcie sprężyste 

 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 
m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

6.2.3.2 Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -

5 cm. 

 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.2.3.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 

BN-68/8931-04 [28].  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.2.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową,  z tolerancją +/- 0,5 %. 

6.2.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.2.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż +/- 5 cm. 

6.2.3.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej  +/- 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.2.3.8 Nośność podbudowy 

Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
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Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 

z kruszywa o 

wskaźniku 

wnoś nie 

mniejszym  

 

Wskaźnik 

zagęszczenia 

IS   nie 

mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-

cenia mierzony płytą o 

średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

 

6.2.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.2.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w 

punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 

cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 

podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 

dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.2.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 

warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.2.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

m2 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie, podano w OST: 

B.01.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 

  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
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  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

siarki metodą bromową 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 

drogowe. Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020 Wapno 

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 

tłucznia kamiennego 

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 
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26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 

ugięciomierzem belkowym 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

10.3 Przepisy przywołane 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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B.03.01.04.PODKŁAD Z UBITYCH MATERIAŁÓW SYPKICH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem podkładów ubitych z materiałów sypkich na potrzeby budowy  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu (45230000-8) 

Roboty w zakresie budowy dróg (45233120-6) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Rodzaje materiałów. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podkładów są piaski. 

 
2.2.2. Wymagania dla kruszyw 

 Kruszywa do wykonania warstw podkładowych powinny spełniać następujące 

warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

 

      
gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarna warstwy odcinającej lub odsączającej  

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarna gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 

szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 
 

      

 

gdzie:  

U - wskaźnik różnoziarnistości,  

D60   -  wymiar  sita,  przez  które  przechodzi  60%  kruszywa  tworzącego  warstwę  

odcinającą,  

d10   -  wymiar  sita,  przez  które  przechodzi  10%  kruszywa  tworzącego  warstwę  

odcinającą.  

    Piasek stosowany do  wykonywania  warstw  odsączających i odcinających  

powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

 

2.2.3. Składowanie materiałów 

2.2.3.1.Składowanie kruszyw 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podkładowej nie jest 

wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 

okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 

składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 



 
 

397 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek, 

• walców statycznych, 

• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w B.04.01.01„Koryto wraz 

z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 

wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w 

niniejszych specyfikacjach. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 

drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
5.2.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 

rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 

osiągnięto grubość projektowaną. 

 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 

zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
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 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej 

należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 

należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

 

 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane 

na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 

otrzymania równej powierzchni. 

 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna 

być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od 0,97 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-

04481 [ 1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 

odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 

Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 

określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 

kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 

mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszać. 

 
5.2.3. Odcinek próbny 

 Przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego na co najmniej na 3 dni  

przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

• stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

• określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości po zagęszczeniu, 

• ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien 

u żyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania 

warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 

 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 

5.2.4 Utrzymanie warstwy podkładowej 

 Warstwa podkładowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 

być utrzymywane w dobrym stanie. 

 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub 

odsączającej z geowłóknin. 

 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 

wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 

robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania 

te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

 Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej 

powinny posiadać aprobatę techniczną. 

 

6.2.2. Badania w czasie robót 

6.2.2.1. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 

-5 cm. 

6.2.2.2. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 

metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. Nierówności nie mogą przekraczać 20 

mm. 

6.2.2.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%. 

6.2.2.4 Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.2.2.5. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 

tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana 

w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 

uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 

zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 

Wykonawcy. 

6.2.2.6 Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 

[8] nie powinien być mniejszy od 0,97. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 

modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa 

od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

+10%. 

6.2.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
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Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w p. 6.2.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

m2 podsypki piaskowej zagęszczonej 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

−dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

−wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

−zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

−przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej,  

−utrzymanie warstwy. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Wymagania Ogólne 

10.2. Normy 

1.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2.  PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

3.  PN-B-11111  Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  

nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka  

4.  PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni  

drogowych  

5.  PN-B-11113  Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  

nawierzchni drogowych. Piasek  

6.  BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  

odkształcenia  nawierzchni  podatnych  i  podłoża  przez  

obciążenie płytą  

7.  BN-68/8931-04  Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni  

planografem i łatą  

8.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.3. Inny dokumenty 

Wytyczne  budowy  nasypów  komunikacyjnych  na  słabym  podłożu  z  

zastosowaniem   geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986. 
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B.03.01.05.NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA 

DRÓG I ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej dla zadania  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (45233222-1) 

Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych (45233260-9) 

1.6. Określenia podstawowe, 

1.6.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 
który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.6.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 
1,0 m. 

1.6.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
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1.6.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.6.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.6.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Betonowa kostka brukowa 

2.2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 

katalogu producenta: 

a) odmianę: 

• kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

• kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy 

ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 

b) barwę: 

• kostka szara, z betonu niebarwionego, 

• kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

c) wzór (kształt) kostki, zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady 

podano w załączniku 1), 

d) wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

• długość: od 140 mm do 280 mm, 

• szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

• grubość: 60mm. 

 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 

oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 

przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych 

oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 
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2.2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w 
tablicy 1. 

Tablica 1.Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach 
mrozu 

Lp. 

 

Cecha 

Załącznik  

Wymaganie 

  

 

normy 

   

         

1 Kształt i wymiary        

        

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od C Długość szerokość grubość  Różnica pomię- 

 zadeklarowanych wymiarów kostki,       dzy dwoma po- 

 grubości < 100 mm  ± 2 ± 2 ± 3  miarami gru- 

  ≥ 100 mm  ± 3 ± 3 ± 4  bości, tej samej 

         kostki, powinna 

         być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania C  Maksymalna (w mm) 

 (jeśli maksymalne wymiary kostki   wypukłość   wklęsłość 

 > 300 mm), przy długości pomiarowej        

  300 mm   1,5   1,0 

  400 mm   2,0   1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne        

     

2.1 Odporność na zamrażanie/rozmraża- D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 

 nie z udziałem soli odladzających (wg  kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 

 klasy 3, zał. D)  kg/m2      

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. 

 rozłupywaniu  Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 

    wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 

    250 N/mm długości rozłupania   

2.3 Trwałość (ze względu na wytrzyma- F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) 

 łość)   jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 

    
normalna 
konserwacja     

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 G i H  Pomiar wykonany na tarczy 

 oznaczenia H normy)  szerokiej ściernej,    Böhmego, 
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    wg zał. G normy –  wg zał. H mormy – 

    
badanie 
podstawowe  badanie alternatywne 

     ≤ 23 mm  ≤20 000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifo- 

    wana lub polerowana – zadawalająca odporność, 

    b) jeśli  wyjątkowo  wymaga  się podania  wartości 

    odporności  na  poślizg/poślizgnięcie  –  należy 

    zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną 

    wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do 

    badania tarcia)     

         

3 Aspekty wizualne        

     

3.1 Wygląd  J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 

    i odprysków,     

    b) nie dopuszcza  się rozwarstwień w  kostkach 

 

   dwuwarstwowych, 

   c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 

   producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

   b) tekstura  lub  zabarwienie  kostki  powinny  być 

   porównane  z  próbką producenta,  zatwierdzoną 

   przez odbiorcę, 

3.3 Zabarwienie (barwiona może być  c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 

 warstwa ścieralna lub cały element)  zabarwienia,   spowodowane   nieuniknionymi 

   zmianami   we   właściwościach   surowców   i 

   zmianach warunków twardnienia nie s ą uważane 

   za istotne 

 

W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 

(np. na nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), 

wymagania wobec kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 

atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, 

który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). 

Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. 

tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować 

do barwienia: sadz i barwników organicznych). 

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na 

powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku 
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naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie 

użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

 
2.2.1.3. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 

materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  

• mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania PN-EN 13242:2004 [3],  

• cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 

[1] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4], 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

• zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3, 

c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-

piaskowej 

• do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 

lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 

dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i 

dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można 

przechowywać do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu 

twardym i suchym,  

b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i 

ścianach oraz podłogach suchych i czystych.  

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną 

wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 

12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w 

magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
 

2.2.3. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania 

nawierzchni z kostek można stosować: 

• krawężniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13], 

• obrzeża betonowe wg SST D-08.03.01 [15], 

Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 

• ławach betonowych, spełniających wymagania wg SST D-03.01.01 
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Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z 

zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 

2.2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki 

brukowej 

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 

wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

• ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

• mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających 

się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 

palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym 

układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 

zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 

szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki 

wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i 

wykruszaniem naroży. 

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 

właściwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, 

wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający 

wymaganiom  SST D-05.03.04a[12]. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w 
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą 
służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu 
można wykorzystywać równie ż dźwigi samochodowe. 
 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 

kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek 

(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane 

jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym 

w dźwig do za- i rozładunku. 
 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne 
należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny 
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi 
środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach 
układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, 
przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca si ę 
wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania 
ładunków. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, 
samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać 
zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do 
wyładowania cementu. 
 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi 

środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 

zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej SST. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Podłoże i koryto 

 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6]. 
 

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2.2. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową 

Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 

a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
 

wykonanie podbudowy, 
wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
ułożenie kostek z ubiciem, 
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  

pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie 

występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin 

piaskiem. 

5.2.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 

zgodny z dokumentacją projektową. 

5.2.4. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
 

Ustawianie krawężników, obrzeży powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01 [14], 
D-08.03.01 [15] 
 

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
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5.2.5. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 
 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią 
z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się 
na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
 

współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  

wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 

praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naci śnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 
m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

  

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z 
suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 

5.2.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

 

5.2.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.1 oraz deseń ich 
układania (przykłady podano w zał. 5) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do 
zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu 
układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych 
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.2.6.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki 
kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.2.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca si ę stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak 
aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być 
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odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia 
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym 
piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą 
brukarzy, którzy uzupełniaj ą przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 
krawężników. 
 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 
mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 

odpowiednio fazowane. 

Przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu 
dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię 
na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.2.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.2.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.2.6.5.1. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 
5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego 
kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni. 
 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

 piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.2, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,  

 zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.2, jeśli nawierzchnia jest na podsypce 
cementowo-piaskowej.  

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami z 
piórami gumowymi. 
 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka 
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powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć 
monolit z kostkami. 
 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

5.2.6.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

 Przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z 
dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych 
powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w 
okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale 
zalewami i masami określonymi w pkcie 2.2. Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać 
wymaganiom SST D-05.03.04a [12]. 
 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych , nad 
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach 
wzdłuż jezdni. 

5.2.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 

użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości 

od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni 

(przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 

tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty  techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,  

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie 
dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
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6.2.2. Badania w czasie robót 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 2.  

  Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 

 Wyszczególnienie 

Częstotliwość badań 

 Wartości  

 

badań i pomiarów 

 

dopuszczalne 
    

      

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]    

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,    

   wymienionych w pkcie 5.4    

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01a [13]; D-   

   08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];    

   D-08.05.00 [16]    

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Bieżąca kontrola w 10 punktach  Wg pktu 5.6;  

 liniowym lub metodą niwelacji) dziennej działki roboczej: grubości,  odchyłki od  

   spadków i cech konstrukcyjnych w  projektowanej  

   porównaniu z dokumentacją pro-  grubości 1 cm  

   jektową i specyfikacją    

5 Badania  wykonywania nawierzchni z kostki    

 a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce roboczej -  

 b) położenie  osi  w  planie  (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach  Przesunięcie od osi 

  geodezyjnie) charakterystycznych  projektowanej do 

     2 cm  

 c) Rzędne wysokościowe(pomierzone Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz Odchylenia: +1 

  instrumentem pomiarowym) we wszystkich punktach cha-  cm; -2 cm  

     rakterystycznych    

 d) równość w   profilu   podłużnym   łatą Jw.  Nierówno ści do 8 

  czterometrową)   mm  

 e) równość w przekroju poprzecznym Jw.  Prześwity między 

  (sprawdzona łatą profilową z po-   łatą a po-  

  ziomnicą i pomiarze prześwitu klinem   wierzchnią do  

  cechowanym oraz przymiarem liniowym   8 mm  

  względnie metodą niwelacji)   

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą Jw. Odchyłki od do- 

  niwelacji)  kumentacji pro- 

    jektowej do 0,3% 

 g) szerokość  nawierzchni   (sprawdzona Jw. Odchyłki od sze- 

  przymiarem liniowym)  rokości projekto- 

    wanej do 5 cm 

 h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin W 20 punktach charakterystycznych Wg pktu 5.7.5 

  I szczelin(oględziny i pomiar dziennej działki roboczej  
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  przymiarem liniowym po wykruszeniu   

  dług. 10 cm)   

 i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 

  ułożenia  projektowej lub 

    decyzji Inżyniera 

 

6.2.3. Badania wykonanych robót 

 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

 

Lp. Wyszczególnienie bada ń i pomiarów Sposób sprawdzenia 

   

   

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego Wizualne sprawdzenie jednorodności 

 nawierzchni, krawężników, obrzeży, wyglądu, prawidłowości desenia, 

 ścieków kolorów kostek, spękań, plam, 

  deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 

 planie 25 m i w punktach charakterystycznych 

  (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 

  5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość Co 25 m i we wszystkich  punktach 

 podłużna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do- 

 poprzeczne i szerokość  puszczalnych wartości podanych w tab. 

  2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 szczelin w nawierzchni, pomiędzy  

 krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz  

 wypełnienie spoin i szczelin  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

m2 Nawierzchnia z kostki betonowej 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta,  

 ewentualnie wykonanie podbudowy,  

 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,  

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  

 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 „Wymagania ogólne” [5] oraz 
niniejszej SST. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  

 dostarczenie materiałów i sprzętu,  

 wykonanie podsypki,  

 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  

 ułożenie i ubicie kostek,  

 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,  

 pielęgnację nawierzchni,  

 przeprowadzenie pomiarów i bada ń wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  

 odwiezienie sprzętu.  

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych 
pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez SST wymienione w pktach 5.2. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

 PN-EN 197-1:2002    Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

 PN-EN 1338:2005     Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  

 PN-EN 13242:2004   Kruszywa do niezwiązanych i związanych 
hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie 
drogowym (W okresie przejściowym można 
stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek)  

 PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu 

 

10.3 Przepisy przywołane 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 

Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej 

Najczęściej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania 

(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe kształty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieliński: Nawierzchnie kostek betonowych w 

świetle doświadczeń zagranicznych, Drogownictwo 5/1999) 

Oznaczenia:  

(1) - typ kostki charakterystyczny dla wiązań w jodełkę, 

(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wiązań w rzędy proste. 

Kształtki zacienione - typ kostki zapewniający dobry rozkład obciążenia. 

Kategoria A                       

 

Kategoria B 

 

Kategoria C 

 

 

Kategoria  A: kostki zazębiające się wzajemnie na wszystkich czterech bocznych 

ściankach - spoiny nie rozszerzają się pod ruchem 

Kategoria  B: kostki zazębiające się wzajemnie na dwóch bocznych  ściankach 

 utrudnione rozszerzanie spoin równolegle do osi podłużnej elementów 

Kategoria  C:kostki nie zazębiają się wzajemnie - wymagana jest duża dokładność 

układania kostek o jednakowych wymiarach. 
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B.03.02.00.ZIELEŃ 

B.03.02.01.ZIELEŃ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nowej zieleni oraz gospodarką drzewostanem na potrzeby  

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SZLACHTOWEJ” na 

działce nr 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) 

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4) 

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0) 

Roboty w zakresie kształtowania terenu (45112700-2) 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5) 

Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską (45520000-8) 

Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych (77310000-6) 

Usługi odchwaszczania (77312100-1) 

Usługi utrzymania parków (77313000-7) 
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Usługi w zakresie trawników (77314100-5) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych  

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 

przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny. 

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 

1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce prze niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

2.2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

2.2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

2.2.4. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz 

że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i produkty 

powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami 

narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich materiałów 

lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca 

powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i 

starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora. 

 

2.2.5. MATERIAŁ ROŚLINNY 

a) Powinien być zakupiony w specjalistycznych rodzimych szkółkach drzew i krzewów 

ozdobnych. 

b) Zakupić należy dorosły materiał szkółkarski o parametrach wskazanych w dokumentacji 

projektowej. 

c) Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2), 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety z nazwą łacińską i polską, podany wybór, wysokość 

pnia, numer normy. 

· Drzewa powinny być w wieku powyżej 10 lat o obwodzie pnia 16-18 cm; 

· Korony drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany; 

· Drzewa iglaste powinny mieć wysokość minimum 300 cm, 

· Drzewa liściaste powinny być prowadzone w szkółce, jako solitery, mieć formę pienną i 

koronę ukształtowaną na wysokości około 180 – 220 cm; 

· Krzewy liściaste powinny mieć wysokość ok. 60-70 cm; 

· Krzewy iglaste powinny mieć średnicę ok. 60 cm; 

d) Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

· pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; 

· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; 
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• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty na korzeniach 

szkieletowych powinny występować licznie korzenie drobne; 

· u roślin sadzonych z bryłą , bryła powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona; 

· pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone; 

· blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4  niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew 

 

Wady niedopuszczalne: 

· silne uszkodzenie mechaniczne roślin; 

· ślady żerowania szkodników; 

· oznaki chorobowe; 

· zwiędnięcie liści i kwiatów; 

· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

2.2.6. NASIONA TRAW 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, 

według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.2.7.  PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. 

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 

zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 

ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

· Optymalny skład granulometryczny: frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% frakcja pylasta 

(0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

· zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

· zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

· kwasowość pH ≥ 5,5. 

2.2.7. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 

transportu i przechowywania. 

2.2.8.ŚCIÓŁKA 

Kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona patogenów grzybów. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Ziemię urodzajną, korę, rośliny należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 

przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 

lokalnych i przeznaczenia. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

· Usunąć starą darń oraz śmieci; 

· Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury; 

· Wymodelować powierzchnię terenu; 

· Przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych; 

· Wytyczyć linie nasadzeń w terenie i oznaczyć je; 
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· Wytyczyć miejsce posadzenia drzew; 

· Rozstawić w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy; 

· Drzewa i krzewy należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkością 

dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin. 

· Doły pod bryły korzeniowe należy zaprawiać ziemią urodzajną; 

· Posadzić drzewa i krzewy; 

· Wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin; 

· Posadzone drzewa należy zabezpieczyć solidnym trójnogiem; 

· Ziemię wokół posadzonych drzew należy ukształtować w misy, zbierające wodę; 

· Mulczować glebę warstwą kory pod nasadzeniami drzew i krzewów; 

· Glebę pod roślinami należy mulczować 5 cm warstwą kory. Przyjęto mulczowanie terenu 0,5 

m² pod 1 krzew i drzewo; 

· Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać; 

· Po zakończeniu prac teren posprzątać. 

 

5.2.2. ZABEZPIECZENIE ROŚLIN 

Posadzone drzewa należy zabezpieczyć drewnianym solidnym, zaimpregnowanym trójnogiem. 

Palikowanie za pomocą trójnogów zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palików o przekroju nie 

mniejszym niż 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i związanych taśmą elastyczną. Wysokość palika 

powinna odpowiadać długości pnia i umożliwiać swobodne ruchy korony drzewa na wietrze. 

Elastyczne wiązanie z taśmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddzielać pień od pala i zapobiegać 

ocieraniu się. 

5.2.3. WYKONANIE TRAWNIKÓW 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

· teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 

rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 

krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

· przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 

cm nad terenem, 

· teren powinien być wyrównany i splantowany, 

· ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

· przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -

kolczatką lub zagrabić, 

· siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
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· okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

· na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 35g na 1m2, 

· przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

· po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło 

przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

· Przygotować tereny pod trawniki poprzez wyrównanie i utwardzenie powierzchni; 

· Na trawnikach należy wysiać mieszankę traw, mieszanka nasion trawnikowych może być 

gotowa lub wykonana samodzielnie, 

· Mieszanka powinna być przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to mieszanka składająca się 

z: 5 części wiechliny zwyczajnej, 3 części wiechliny gajowej, 2 części kostrzew czerwonej rozłogowej. 

5.2.4.PIELĘGNACJA ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno 

uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 

- sposób wzrostu, 

- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 

- konstrukcję korony. 

Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako 

jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 

W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 

- cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują 

niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na 

krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i 

podlewaniem; 

- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez 

usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych. 

5.2.5.PIELĘGNACJA NASADZEŃ 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

· podlewaniu, 

· odchwaszczaniu, 

· nawożeniu, 

· usuwaniu odrostów korzeniowych, 

· poprawianiu misek, 

· okopczykowaniu krzewów jesienią, 
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· rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

· wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

· przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące), 

· Wymianie roślin nieprzyjętych, uschniętych i uszkodzonych, 

5.2.6.PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

· pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 

· następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

· ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć 

pierwszą połowę października), 

· koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 

wysianej trawy, 

· chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 

założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 

porach roku: 

· wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

· od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

· ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1.KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

6.2.2.KONTROLA SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
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- zgodności z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia drzew i krzewów. 

- wielkości dołków pod drzewa i krzewy; 

- Zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 

- Zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian; 

- Materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku, zgodności z normami 

- Prawidłowego wykonania podpór ( 3 paliki) i wiązań 

- Wykonania prawidłowych mis wokół drzew, podlania oraz rozłożenia ściółki. 

- Opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego. 

6.2.3.KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKÓW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- Dokładności oczyszczenia terenu po budowie; 

- Prawidłowego wyrównania terenu; 

- Prawidłowego wykonania trawników; 

- Gęstości zasiewu nasion. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

m2 Trawniki 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie 

w szczególności: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

- Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

· PN-G-98011 Torf rolniczy 

· PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewyiglaste 

· PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewyliściaste 

· PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

· BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

· BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

10.3 Przepisy przywołane 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod. 

 

 


