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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  
 

1. Podstawa opracowania. 

Dokumentacja została opracowana na podstawie: 
- inwentaryzacja rzutu kondygnacji dostarczona przez Inwestora, 
- wizja lokalna 
- uzgodnienia z Inwestorem 

 
2. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji II piętra budynku 
administracyjnego Urzędu Gminy w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 13; 97-400 Bełchatów 
wraz z modernizacją pomieszczenia korytarza mieszczącego się na II piętrze.  
 

3. Ogólny opis budynku wraz z pomieszczeniami na II piętrze 

Budynek, w którym przewidziana jest modernizacja korytarza oraz wykonanie instalacji 
klimatyzacji jest obiektem istniejącym i funkcjonującym, wyposażonym w niezbędną 
infrastrukturę techniczną. Zgodnie z przedmiotem opracowania, projekt instalacji 
klimatyzacji obejmuje wyłącznie II piętro budynku administracyjnego Urzędu Gminy w 
Bełchatowie. Pietro II stanowi ostatnią najwyższą kondygnacje tego budynku.  
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem murowanym, wykonany w technice tradycyjnej ze 
stropem żelbetowym. Nad stopem żelbetowym dach również w konstrukcji żelbetowej kryty 
papą. Przestrzeń pomiędzy stropem a dachem około 50-80cm. Do przestrzeni 
międzystropowej brak dostępu.  
Pomieszczenia biurowe w trakcie użytkowania. Pięć pomieszczeń biurowych 
wyposażonych w klimatyzację typu split (oznaczonych w części rysunkowej nr 40, 41, 43, 
44 i 45). Istniejące jednostki zewnętrzne (agregaty) zlokalizowane na zewnętrznej ścianie 
budynku. Jednostki wewnętrzne zgodnie z częścią rysunkową (rys. nr 2). 
Pomieszczenie korytarza z sufitem podwieszanym typu Armstrong, podłoga drewniana, 
pokryta wykładziną winylową. Ściany w korytarzu wykonane z boazerii.  

 
4. Zakres inwestycji 

Inwestycja obejmuje modernizację korytarza mieszczącego się na II piętrze Urzędu Gminy 
Bełchatów oraz instalację klimatyzacji typu multisplit w pomieszczeniach biurowych. 
 

4.1. Zakres klimatyzacji 
Zakres klimatyzacji obejmuje pomieszczenia biurowe mieszczące się na II piętrze Urzędu 
Gminy Bełchatów w jednym z dwóch wariantów instalacji klimatyzacji wybranych przez 
Inwestora.  
 
Wariant I klimatyzacji multisplit 

- demontaż istniejących jednostek wewnętrznych klimatyzacji w ilości 5 szt. wraz 
z agregatami zewnętrznymi 

- montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji multisplit we wszystkich 
pomieszczeniach administracyjnych II piętra budynku administracyjnego (22szt.) 

- montaż agregatów – agregaty skraplające montowane na dachu budynku 
administracyjnego współpracujące z 22 jednostkami klimatyzacyjnymi 
(wewnętrznymi)  

- umiejscowienie jednostek wewnętrznych (według dokumentacji rysunkowej), oraz 
jednostek zewnętrznych na dachu budynku (na konstrukcji stalowej) w miejscach 
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uprzednio uzgodnionych z Inwestorem  
- założeniowy przebieg instalacji chłodniczej 

 
Wariant II klimatyzacji multisplit 

- montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji multisplit w pomieszczeniach 
administracyjnych II piętra budynku administracyjnego (17szt.), w pomieszczeniach 
w których aktualnie nie są zainstalowane jednostki klimatyzacyjne split 

- montaż agregatów – agregaty montowane na dachu budynku administracyjnego 
współpracujące z 17 jednostkami klimatyzacyjnymi (wewnętrznymi)  

- umiejscowienie jednostek wewnętrznych (według dokumentacji rysunkowej), oraz 
jednostek zewnętrznych na dachu budynku (na konstrukcji stalowej) w miejscach 
uprzednio uzgodnionych z Inwestorem   

- założeniowy przebieg instalacji chłodniczej  
Wybór wariantu leży w gestii Inwestora.  
 

4.2. Zakres modernizacji pomieszczenia korytarza 

Zakres modernizacji korytarza na II piętrze, stanowiącego ciąg komunikacyjny do 
pomieszczeń biurowych mieszczących się na tej samej kondygnacji obejmuje: 

- Wyrównanie ścian i sufitów w miejscach przejść przewodów instalacji klimatyzacji 
spilit w pomieszczeniach biurowych  

- demontaż istniejącego włazu dachowego i montaż klapy oddymiającej 
- demontaż sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem, gniazdami wtykowymi, 

włącznikami światła,  
- demontaż boazerii, skrzydeł i ościeżnic drzwiowych, wykładziny lateksowej 
- montaż nowego sufitu podwieszanego typu Armstrong oraz istniejącego 

oświetlenia,  
- montaż płyt GK,  
- częściowe wyrównanie do stanu pierwotnego zapadniętej podłogi 
- montaż paneli podłogowych winylowych,  
- obsadzenie nowych ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych,  
- montaż gniazd wtykowych i włączników światła 
- malowanie korytarza  
- utylizację zdemontowanych materiałów 
- doprowadzenie do należytego stanu czystości  

 
5. Charakterystyka techniczna instalacji klimatyzacji 

Założenia inwestycyjne 
W oparciu o przekazane przez Inwestora wytyczne, instalację klimatyzacyjną należy 
wykonać jako multi-split, z naciskiem na ograniczenie ilości sztuk agregatów skraplających 
zamontowanych na dachu budynku z uwagi na rezerwację przestrzeni z przeznaczeniem pod 
fotowoltaikę. Zgodnie w wytycznymi Inwestora, projekt obejmuje możliwość podłączenia 
kilku jednostek wewnętrznych do pojedynczego agregatu skraplającego, przy 
uwzględnieniu jednego z dwóch wariantów inwestycyjnych. Wybór wariantu należy do 
Inwestora.  
Jednostki wewnętrzne stanowić będą klimatyzatory ścienne. Każda jednostka wyposażona  
w indywidualne sterowanie pozwalającym na bardziej optymalne wykorzystywanie całego 
układu klimatyzacji oraz ustawienie temperatury niezależnie od innych pomieszczeń. Od 
każdej jednostki wewnętrznej należy odpowiednio poprowadzić instalacje chłodniczą do 
jednostki zewnętrznej zlokalizowanego na dachu budynku w specjalnie wykonanym do 
tego stalowych konstrukcjach wsporczych.  
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Jednostki wewnętrzne 
Dla wszystkich pomieszczeń biurowych objętych opracowaniem projektuje się jednostki 
wewnętrzne ścienne - montaż na ścianie pomieszczeń tak aby wymiar pomiędzy górą 
jednostki wewnętrznej a sufitem nie był mniejszy niż 100 mm. W przypadku pomieszczenia 
korytarza dopuszcza się montaż jednostek sufitowych po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Inwestorem zakresu wykonania wysokości sufitu podwieszanego pozwalającego na montaż 
jednostki. 
Jednostki wewnętrzne dla pomieszczeń biurowych pracują w recyrkulacji, zapewniając 
regulację temperatury w pomieszczeniach poprzez regulację ilości czynnika chłodniczego.  
Dla każdego klimatyzatora projektuje się jeden zdalny sterownik bezprzewodowy lub 
przewodowy w zależności od typu urządzenia.  
Parametry jednostek dla poszczególnych pomieszczeń podano w części zestawień 
tabelarycznych. Lokalizacja w pomieszczeniach w miejscach oznaczonych w dokumentacji 
rysunkowej opracowanej na podkładach inwentaryzacyjnych dostarczonych przez 
Inwestora. Dopuszcza się zmianę lokalizacji wskazanych w dokumentacji rysunkowej 
jednostek wewnętrznych wyłącznie za zgodą Inwestora.  

 
Jednostki zewnętrzne 
Każdy skraplacz (jednostka zewnętrzna) będzie połączona z jednostkami wewnętrznymi za 
pomocą przewodów chłodniczych, kabli zasilających i sterowniczych. 
Jednostki zewnętrzne rozmieścić należy na poziomie dachu. Mocowania agregatów na  
konstrukcjach wsporczych na wysokości min. 30cm celem zapewnienia minimalnej 
odległości od poziomu dachu z uwagi na opady śniegu.  
Parametry jednostek zewnętrznych podano w części zestawień tabelarycznych. 
 
Odprowadzenie skroplin 
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych realizować należy rurami z tworzywa 
sztucznego oraz gumowymi wężykami do kondensatu. Skropliny odprowadzane będą za 
pomocą pompek skroplin, następnie będą wyprowadzone na dach budynku w bezpośrednim 
sąsiedztwie agregatów skraplających. Przewody odprowadzenia skroplin wykonać z rur 
PVC o średnicy ¾” łączonych przez klejenie lub wężykiem gumowym 6/9 mm. Dla każdej 
jednostki wewnętrznej przewiduje się zastosowanie pompki skroplin. 
 
Przewody chłodnicze 
Wszystkie przewody chłodnicze rozpatrywanego układu klimatyzacji należy wykonać z rur 
miedzianych, rury łączyć lutem twardym. Używać tylko rur bez szwu do celów 
chłodniczych odtłuszczonych i odtlenionych. Poziome rozprowadzenie przewodów 
zasilających czynnikiem chłodniczym oraz odprowadzających skropliny należy w miarę 
możliwości prowadzić do pomieszczenia korytarza. Pomieszczenie korytarza przewidziane 
jest do modernizacji, stąd też wszelkie prace budowlane związane z wykonaniem przejść 
instalacyjnych przez strop i dach, należy wykonywać w przestrzeni tego pomieszczenia.  
Instalację chłodniczą w pomieszczeniach biurowych  należy prowadzić w korytach 
z tworzywa sztucznego a w pomieszczeniu korytarza w przestrzeni pomiędzy stropem 
a docelowym sufitem podwieszanym. Wraz z instalacją chłodniczą należy prowadzić 
przewody sterujące i zasilające. W pomieszczeniach biurowych należy zwrócić uwagę na 
minimalizację wymiarów przejść przez ściany. 
Przewody freonowe należy zaizolować paroszczelną izolacją chłodniczą typu AF/Armaflex 
lub równoważną o grubości ścianki min. 9 mm. 
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6. Zapotrzebowanie na moc chłodniczą, dobór urządzeń 

Największy udział w sumie zysków, mają zyski pochodzące od promieniowania 
słonecznego przenikającego przez powierzchnie przeszklone (okna), stropodach  oraz od 
osób przebywających w pomieszczeniu a także ciepło wydzielane przez urządzenia 
elektroniczne takie jak komputery, monitory, drukarki, urządzenia ksero oraz ciepło będące 
efektem ubocznym oświetlenia pomieszczeń. 
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego 30°C, w pomieszczeniach 20, 
wilgotność 50 %.  
Dobór jednostek klimatyzacyjnych wykonano na podstawie opracowania wykonanego 
bilansu zapotrzebowania na chłód każdego z pomieszczeń. 
W przypadku wariantu I cały projektowany system składa się z 22 jednostek wewnętrznych. 
Jednostki te współpracują z siedmioma agregatami skraplającymi umieszczonymi na dachu 
budynku. W przypadku wariantu II system składa się z 17 jednostek wewnętrznych i 6 
agregatów zewnętrznych. 
Zapotrzebowanie na moc chłodnicza wraz z doborem jednostek wewnętrznych 
przedstawiono w poniższych tabelach. 
 

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE - WARIANT I 

L.P. 
Numer 
pom. 

Nazwa pom. 
moc chłodnicza 

Jednostka wewnętrzna 
obliczeniowa dobrana 

[-] [-] [-] [kW] [kW] 
Max wymiary [szer. 

dł. wys] 
Pobór mocy 

[kW] 
Proponowany 

model 
1 40 pom. biurowe 2,6 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

2 41 pom. biurowe 2,1 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

3 42 pom. biurowe 2,3 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

4 43 pom. biurowe 2,2 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

5 44 pom. biurowe 2,8 3,5 810x195x290 0,048 MSAFBU12 

6 45 pom. biurowe 3,1 3,5 810x195x290 0,048 MSAFBU12 

7 
46 korytarz 11,5 

5,3 810x195x290 0,048 MSAFBU18 

8 5,3 810x195x290 0,048 MSAFBU18 

9 47 pom. biurowe 2,4 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

10 48 pom. biurowe 2,3 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

11 49 pom. biurowe 2,3 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

12 50 pom. biurowe 2,5 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

13 51 pom. biurowe 3 3,5 810x195x290 0,048 MSAFBU12 

14 52 pom. biurowe 3,1 3,5 810x195x290 0,048 MSAFBU12 

15 53 pom. biurowe 3,6 3,5 810x195x290 0,048 MSAFBU12 

16 54 pom. biurowe 2,6 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

17 55 pom. biurowe 2,3 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

18 56 archiwum 2,5 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

19 57 pom. biurowe 2,4 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

20 58 pom. biurowe 1,8 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

21 59 pom. biurowe 5,2 5,3 810x195x290 0,048 MSAFBU12 

22 60 pom. biurowe 4,2 5,3 810x195x290 0,048 MSAFBU12 

    suma 66,8 72,5  1,06 
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AGREGATY CHŁODNICZE - WARIANT I 

L.P. lokalizacja Rodzaj agregatu 
dobrana moc 

agregatu 
ilość 

agregatów 
łączna moc 
agregatów 

Pobór mocy 
chłodzenie  

Proponowany 
model 

[-] [-] [-] [kW] [szt.] [kW] [kW] [model] 

1 dach budynku agregat multi 5 1 5 1,63 M20D-18 

2 dach budynku agregat multi 10,5 5 52,5 3,52 M40B-36 

3 dach budynku agregat multi 12 1 12 3,80 M50D-42 

    suma   7 69,5    
 

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE - WARIANT II 

L.P. 
Numer 
pom. 

Nazwa pom. 
moc chłodnicza 

Jednostka wewnętrzna 
obliczeniowa dobrana 

[-] [-] [-] [kW] [kW] 
Max wymiary [szer. 

dł. wys] 
Pobór mocy 

[kW] 
Proponowany 

model 
1 42 pom. biurowe 2,3 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

2 
46 korytarz 11,5 

5,3 810x195x290 0,048 MSAFBU18 

3 5,3 810x195x290 0,048 MSAFBU18 

4 47 pom. biurowe 2,4 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

5 48 pom. biurowe 2,3 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

6 49 pom. biurowe 2,3 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

7 50 pom. biurowe 2,5 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

8 51 pom. biurowe 3 3,5 810x195x290 0,048 MSAFBU12 

9 52 pom. biurowe 3,1 3,5 810x195x290 0,048 MSAFBU12 

10 53 pom. biurowe 3,6 3,5 810x195x290 0,048 MSAFBU12 

11 54 pom. biurowe 2,6 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

12 55 pom. biurowe 2,3 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

13 56 archiwum 2,5 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

14 57 pom. biurowe 2,4 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

15 58 pom. biurowe 1,8 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09 

16 59 pom. biurowe 5,2 5,3 810x195x290 0,048 MSAFBU12 

17 60 pom. biurowe 4,2 5,3 810x195x290 0,048 MSAFBU12 

    suma 54 57,7  0,816 
 

AGREGATY CHŁODNICZE - WARIANT II 

L.P. lokalizacja Rodzaj agregatu 
dobrana moc 

agregatu 
ilosć 

agregatów 
łączna moc 
agregatów 

Jednostkowy 
pobór mocy 
(chłodzenie) 

Proponowany 
model 

[-] [-] [-] [kW] [szt.] [kW] [kW] [model] 

1 dach budynku agregat multi 5 1 5 1,63 M20D-18 

2 dach budynku agregat multi 7,8 1 7,8 2,45 M30F-27 

3 dach budynku agregat multi 10,5 2 21 3,52 M40B-36 

4 dach budynku agregat multi 12 2 24 3,80 M50D-42 

 
Wymagania w zakresie jednostek wewnętrznych: 
 - gwarancja na jednostki wewnętrzne min. 5 lat. 
 - pobór mocy grzanie/chłodzenie max. 0,05 kW 
 - maks. wymiary [szer. gł. wys.]810x195x290 
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 - maks. masa netto 7,9 kg 
 - pilot bezprzewodowy 
 - timer 
 - auto restart 
 - inteligentna modulacja prędkości obrotowej wentylatora 
 - energooszczędny tryb czuwania (max. zużycie energii 1W) 
 - w pomieszczeniu korytarza dopuszcza się zmianę jednostek ściennych na jednostki 
sufitowe.  
 
Wymagania w zakresie jednostek zewnętrznych: 
- gwarancja na jednostki wewnętrzne min. 3 lat. 
 

7. Wytyczne elektryczne 

Na potrzeby agregatów chłodniczych (zewnętrznych) należy doprowadzić instalacje 
zasilające z rozdzielni elektrycznej. Przewody zasilające należy ułożyć w korytach 
maskujących lub rurkach instalacyjnych. Zapewnić zasilanie wszystkich urządzeń 
klimatyzacyjnych w budynku tj. agregaty chłodnicze, jednostki wewnętrzne 
w pomieszczeniach biurowych i korytarzu, pompki skroplin. 
Przewody sterowania należy poprowadzić pomiędzy jednostką zewnętrzną, 
a wewnętrznymi wzdłuż linii freonowych. 
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym należy zastosować izolację 
roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń 
Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnić poprzez system szyn i przewodów 
wyrównawczych połączonych z uziemieniem. W celu ochrony agregatów skraplających 
znajdujących się na dachu budynku przed wyładowaniami elektrycznymi, należy je w 
odpowiedni sposób zabezpieczyć. W tym celu należy podłączyć konstrukcje wsporcze 
agregatów pod istniejącą instalacje odgromową budynku. 
 

Dla wariantu I  
 - pobór mocy dla jednostek wewn. 1,06 kW 
 - pobór mocy dla jednostek zewn. 23,03 kW 
Dla wariantu II  
 - pobór mocy dla jednostek wewn. 0,82 kW 
 - pobór mocy dla jednostek zewn. 18,72 kW 
 

8. Próby i rozruch 

Przed napełnieniem instalacji, po jej wykonaniu należy przewody przedmuchać sprężonym 
azotem technicznym. Po montażu należy wykonać 24 – godzinną próbę szczelności 
instalacji chłodniczej pod ciśnieniem minimum 40 bar oraz sprawdzić poprawną pracę 
pompek skroplin i szczelność instalacji chłodniczej. Po 24 godzinach sprawdzić ciśnienie. 
Należy sprawdzić przewód cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C 
powoduje zmianę ciśnienia testowego o 0,07 MPa. Test szczelności musi być zgodny z 
EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prób, instalację napełnić czynnikiem chłodniczym 
R-32 i przeprowadzić rozruch instalacji. Ciśnienie robocze wynosi 2,5 MPa. 
Wykonawca instalacji powinien posiadać certyfikat F-gazy. Rozruch urządzeń tylko przez 
autoryzowany serwis producenta potwierdzony protokołem rozruchu. 
 

9. Konserwacja i eksploatacja instalacji wentylacji 

Urządzenia klimatyzacyjne nie wymagają stałej obsługi i są dozorowane okresowo. 
Czynności związane z eksploatacją i konserwacją należy wykonywać zgodnie 
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z instrukcjami obsługi dostarczonymi wraz z urządzeniami. Na ilość przeglądów mają 
również wpływ warunki użytkowania urządzeń. Zaleca się wykonywanie przeglądów 
okresowych w okresie wiosenno-letnim oraz jesienno-zimowym tj. 2 razy w roku. 
Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzania okresowych 
przeglądów i remontów bieżących urządzeń należy wezwać uprawniony serwis. 
Systematyczne wykonywanie przeglądów okresowych daje gwarancję komfortu dla osób 
które są użytkownikiem jak również eliminują niepotrzebne koszty związane z ciężkimi 
uszkodzeniami mogącym powstać na skutek drobnych uchybień. 
 

Należy pamiętać, iż podczas pracy klimatyzacji okna muszą być zamknięte oraz drzwi 
między pomieszczeniami nieklimatyzowanymi. 
Regulację kierunku przepływu strumienia powietrza umożliwia ustawienie żaluzji za 
pomocą pilota. 
Zaleca się ukierunkowanie nawiewu powietrza w kierunku górnej strefy pomieszczenia, 
wzdłuż sufitu, gdzie gromadzi się ciepłe powietrze. Przy takim ustawieniu proces mieszania 
powietrza w pomieszczeniu będzie najkorzystniejszy. 
W okresie długotrwałych podwyższonych temperatur zewnętrznych, które występują 
incydentalnie, można zastosować tzw. nocne chłodzenie, które obniży ilość ciepła 
zakumulowanego przez przegrody pomieszczenia co spowoduje obniżenie szczytowego 
zapotrzebowania na chłód w ciągu dnia. 
 

Pracami poprzedzającymi modernizację korytarza są uszczelnienia przejść instalacyjnych 
przez dach oraz drobne roboty tynkarsko –malarskie w pomieszczeniach biurowych 
powstałe w wyniku montażu jednostek klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną. freonową 
oraz skroplin.  
Z uwagi na ciągłość w eksploatacji zarówno korytarza jak i pomieszczeń biurowych 
konieczne jest wykonywanie etapowe prac. Roboty budowlane w korytarzu należy 
rozpocząć od prac przygotowawczych tj. zabezpieczeniu ciągów komunikacyjnych folią 
ochronną (korytarz i schody prowadzące na II piętro)  
 

10. Charakterystyka robót budowlanych w  pomieszczeniu korytarza 

Etap I 
Roboty budowlane w korytarzu należy rozpocząć od częściowego demontażu sufitu 
Armstrong w miejscu obecnego włazu dachowego, demontaż włazu dachowego, 
poszerzenie otworu w stropie i dachu, wymurowanie między stropem i dachem kanału 
oddymiającego i nadbudowanie kanału cokołem wyprowadzonym ponad połać dachu na 
wys. ok 0,4m. Na cokole należy zamontować klapę oddymiająca wyposażoną w siłownik i 
doprowadzić energię elektryczną. Cokół oraz kanał wentylacyjny należy zabezpieczyć 
izolacją cieplną z wełny mineralnej grubości 15cm, następnie na dachu wykonać obróbkę 
dekarską wodoszczelną oraz obróbkę blacharską. Kanał wentylacyjny od wewnątrz 
otynkować, gruz i pozostałości należy zutylizować i przystąpić do kolejnego etapu prac.  
 
Etap II 
Kolejny etap obejmuje całościowy demontaż sufitu podwieszanego przeznaczonego do 
utylizacji wraz z demontażem lamp oświetleniowych przewidzianych do ponownego 
wykorzystania. Na czas zdemontowanych lamp oświetleniowych należy zapewnić 
tymczasowe oświetlenie korytarza. Następnie przystąpić do demontażu włączników światła 
i gniazd wtykowych (prace wykonywać przy odłączonym napięciu) i kolejno do demontażu 
ściennych paneli MDF. Materiały przeznaczone do utylizacji należy na bieżąco 
transportować na zewnątrz obiektu, do wyznaczonego przez Inwestora miejsca, w którym 
powinien znajdować się kontener na odpady dostarczony przez Wykonawcę.  



 

 
Etap III 
Kontrola stanu podłogi
istniejących paneli podłogowych
 
Etap IV 
Przygotowanie podłoży 
demontażu skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami. 
dwa sposoby:  
a) Jeżeli mur jest równy, 
b) Gdy podłoże wymaga korekty, wykorzystuje się dodatkowe pasy korygujące albo stelaż 

z systemowych profili stalowych. Pasy kierunkowe tworzy się z pasków płyty 
o szerokości ok. 8 cm; należy je przykl

Płyty GK należy przyklejać do istniejących ścian zachowując pion oraz liniowość wzdłuż i 
poprzek korytarza. 
Naroża ścian należy wyposażyć w narożniki aluminiowe stosowane do płyt G
poszczególnych płyt przy użyciu flizeliny oraz masy spoinowej. Całość wyrównana gładzią 
gipsową.      
 
Etap V 
Malowanie ścian, ułożenie podkładu pod panele podłogowe grubości 3
montaż paneli podłogowych, 
ościeżnic oraz istniejących 
doprowadzenie do stanu użytkowania.

 
11. Uwagi końcowe 

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i od
budowlano - montażowych cz. II 
„Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji miedzianych" zeszyt 10 
COBRTIINSTAL, styczeń 2004.

- Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego systemu MULTI
producenta, równoważnego lub lepszego, zapewniającego założone wymagania 
i rozwiązania przyjęte w niniejszej dokumentacji. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie 
może obniżać komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji

- Montaż i rozruch urządzeń
klimatyzacyjnych lub autoryzowanym punktem serwisowym. Całość prac związanych 
z wykonaniem i uruchomieniem instalacji może przeprowadzić jednostka mająca 
aktualną autoryzację producenta zastosowanych ur

- Konserwacja i przeglądy okresowe mogą wykonywać jedynie osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami wymaganymi przez prawo oraz przeszkolone do tego celu, posiadające 
autoryzację zamontowanych urządzeń.

- Wszystkie wbudowane produkty muszą spełniać wymagania 
i obowiązujących norm, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 o wyrobach budowlanych (t.j. 
-  
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Kontrola stanu podłogi w miejscach obniżenia powierzchni – 
istniejących paneli podłogowych, naprawa zapadniętej drewnianej podłogi

 ścian pod montaż płyt G-K oraz ustalenie z Inwestorem kolejno
demontażu skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami. Montaż płyt G

Jeżeli mur jest równy, przytwierdza się je do ścian bezpośrednio na klej gipsowy.
Gdy podłoże wymaga korekty, wykorzystuje się dodatkowe pasy korygujące albo stelaż 
z systemowych profili stalowych. Pasy kierunkowe tworzy się z pasków płyty 

szerokości ok. 8 cm; należy je przykleić co 60 cm (połowa szerokości typowej płyty). 
Płyty GK należy przyklejać do istniejących ścian zachowując pion oraz liniowość wzdłuż i 

Naroża ścian należy wyposażyć w narożniki aluminiowe stosowane do płyt G
poszczególnych płyt przy użyciu flizeliny oraz masy spoinowej. Całość wyrównana gładzią 

Malowanie ścian, ułożenie podkładu pod panele podłogowe grubości 3
ontaż paneli podłogowych, montaż włączników i gniazd wtykowych, montaż 

istniejących skrzydeł drzwiowych. Utylizacja materiałów, prace porządkowe, 
doprowadzenie do stanu użytkowania. 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i od
montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz 

„Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji miedzianych" zeszyt 10 
COBRTIINSTAL, styczeń 2004. 
Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego systemu MULTI
producenta, równoważnego lub lepszego, zapewniającego założone wymagania 

rozwiązania przyjęte w niniejszej dokumentacji. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie 
może obniżać komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji
Montaż i rozruch urządzeń dokonać należy w porozumieniu z producentem urządzeń 
klimatyzacyjnych lub autoryzowanym punktem serwisowym. Całość prac związanych 

wykonaniem i uruchomieniem instalacji może przeprowadzić jednostka mająca 
aktualną autoryzację producenta zastosowanych urządzeń. 
Konserwacja i przeglądy okresowe mogą wykonywać jedynie osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami wymaganymi przez prawo oraz przeszkolone do tego celu, posiadające 
autoryzację zamontowanych urządzeń. 
Wszystkie wbudowane produkty muszą spełniać wymagania 

obowiązujących norm, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213). 

Opracował: 
Rafał Wyszkowski
 

 częściowy demontaż 
podłogi. 

Inwestorem kolejności 
Montaż płyt G-K przewidziano na 

przytwierdza się je do ścian bezpośrednio na klej gipsowy. 
Gdy podłoże wymaga korekty, wykorzystuje się dodatkowe pasy korygujące albo stelaż 
z systemowych profili stalowych. Pasy kierunkowe tworzy się z pasków płyty 

eić co 60 cm (połowa szerokości typowej płyty).  
Płyty GK należy przyklejać do istniejących ścian zachowując pion oraz liniowość wzdłuż i 

Naroża ścian należy wyposażyć w narożniki aluminiowe stosowane do płyt G-K. Polaczenia 
poszczególnych płyt przy użyciu flizeliny oraz masy spoinowej. Całość wyrównana gładzią 

Malowanie ścian, ułożenie podkładu pod panele podłogowe grubości 3mm i kolejno: 
włączników i gniazd wtykowych, montaż nowych 

. Utylizacja materiałów, prace porządkowe, 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz 

„Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji miedzianych" zeszyt 10 - 

Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego systemu MULTI-SPLIT innego 
producenta, równoważnego lub lepszego, zapewniającego założone wymagania 

rozwiązania przyjęte w niniejszej dokumentacji. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie 
może obniżać komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji. 

dokonać należy w porozumieniu z producentem urządzeń 
klimatyzacyjnych lub autoryzowanym punktem serwisowym. Całość prac związanych 

wykonaniem i uruchomieniem instalacji może przeprowadzić jednostka mająca 

Konserwacja i przeglądy okresowe mogą wykonywać jedynie osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami wymaganymi przez prawo oraz przeszkolone do tego celu, posiadające 

Wszystkie wbudowane produkty muszą spełniać wymagania polskich przepisów 
obowiązujących norm, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

Opracował:  
Rafał Wyszkowski 
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