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I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA



tédzka Okregcwa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6dz ul. Péhmocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 6dz, dni i
NIP 725-1849-050, REGON 473043690 R S
Lédzka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3400/17

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (zekst jedn.:
Dz U. z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po  ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Rafal Jozef Wyszkowski

inzynier
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzony dnia 19 marca 1974 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3400/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem 1Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska ;




Pan Rafal Wyszkowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Loédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Q(
mgr inz. Wiktor Jakubowski 4V,

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ]
mgr inz. Tomasz Kluska /,

Otrzymuja:
1. Rafal Wyszkowski
Wiodzimierzéw, ul. Kolejowa 18
97-330 Sulejow;
2. Rada Lo6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DHG-MS3-WL1 *

Pan Rafat Jézef WYSZKOWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/1S/0043/18

adres zamieszkania Wtodzimierzéw ul. Kolejowa 18, 97-330 Sulejéw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praygiaiowy
Rl
el

s —_
e ¢



II. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA



I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. Podstawa opracowania.

Dokumentacja zostala opracowana na podstawie:
- inwentaryzacja rzutu kondygnacji dostarczona przez Inwestora,
- wizja lokalna
- uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji II pigtra budynku
administracyjnego Urzgdu Gminy w Belchatowie przy ul. Kosciuszki 13; 97-400 Belchatow
wraz z modernizacja pomieszczenia korytarza mieszczacego si¢ na Il pietrze.

3. Ogolny opis budynku wraz z pomieszczeniami na II pietrze

Budynek, w ktorym przewidziana jest modernizacja korytarza oraz wykonanie instalacji
klimatyzacji jest obiektem istniejacym i funkcjonujacym, wyposazonym w niezbedng
infrastrukture techniczng. Zgodnie z przedmiotem opracowania, projekt instalacji
klimatyzacji obejmuje wytacznie Il pietro budynku administracyjnego Urzedu Gminy w
Belchatowie. Pietro II stanowi ostatnig najwyzsza kondygnacje tego budynku.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem murowanym, wykonany w technice tradycyjnej ze
stropem zZelbetowym. Nad stopem zelbetowym dach rowniez w konstrukcji zelbetowej kryty
papa. Przestrzen pomigdzy stropem a dachem okoto 50-80cm. Do przestrzeni
miedzystropowej brak dostepu.

Pomieszczenia biurowe w trakcie uzytkowania. Pig¢ pomieszczen biurowych
wyposazonych w klimatyzacje¢ typu split (oznaczonych w czesci rysunkowej nr 40, 41, 43,
44 1 45). Istniejace jednostki zewnetrzne (agregaty) zlokalizowane na zewngtrznej §cianie
budynku. Jednostki wewngtrzne zgodnie z cz¢$cia rysunkowg (rys. nr 2).

Pomieszczenie korytarza z sufitem podwieszanym typu Armstrong, podtoga drewniana,
pokryta wyktadzina winylowa. Sciany w korytarzu wykonane z boazerii.

4. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje modernizacje¢ korytarza mieszczacego si¢ na Il pietrze Urzedu Gminy
Belchatow oraz instalacje klimatyzacji typu multisplit w pomieszczeniach biurowych.

4.1. Zakres klimatyzacji
Zakres klimatyzacji obejmuje pomieszczenia biurowe mieszczace si¢ na Il pigtrze Urzedu
Gminy Betchatéw w jednym z dwoch wariantéw instalacji klimatyzacji wybranych przez
Inwestora.

Wariant I klimatyzacji multisplit
- demontaz istniejacych jednostek wewnetrznych klimatyzacji w ilosci 5 szt. wraz
z agregatami zewnetrznymi
- montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacji multisplit we  wszystkich
pomieszczeniach administracyjnych II pigtra budynku administracyjnego (22szt.)

- montaz agregatOw — agregaty skraplajgce montowane na dachu budynku
administracyjnego  wspolpracujace z 22 jednostkami  klimatyzacyjnymi
(wewnetrznymi)

- umiejscowienie jednostek wewnetrznych (wedtug dokumentacji rysunkowej), oraz
jednostek zewnetrznych na dachu budynku (na konstrukcji stalowej) w miejscach
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uprzednio uzgodnionych z Inwestorem
- zalozeniowy przebieg instalacji chtodniczej

Wariant II klimatyzacji multisplit

- montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacji multisplit w pomieszczeniach
administracyjnych II pietra budynku administracyjnego (17szt.), w pomieszczeniach
w ktorych aktualnie nie sg zainstalowane jednostki klimatyzacyjne split

-  montaz agregatow — agregaty montowane na dachu budynku administracyjnego
wspoOtpracujace z 17 jednostkami klimatyzacyjnymi (wewnetrznymi)

- umiejscowienie jednostek wewnetrznych (wedlug dokumentacji rysunkowej), oraz
jednostek zewnetrznych na dachu budynku (na konstrukcji stalowej) w miejscach
uprzednio uzgodnionych z Inwestorem

- zalozeniowy przebieg instalacji chtodniczej

Wybor wariantu lezy w gestii Inwestora.

4.2. Zakres modernizacji pomieszczenia korytarza

Zakres modernizacji korytarza na II pietrze, stanowigcego cigg komunikacyjny do
pomieszczen biurowych mieszczacych si¢ na tej samej kondygnacji obejmuje:
- Wyrownanie $cian i sufitbw w miejscach przej$¢ przewodow instalacji klimatyzacji
spilit w pomieszczeniach biurowych
- demontaz istniejacego wtazu dachowego i montaz klapy oddymiajace;j
- demontaz sufitu podwieszanego wraz z o$wietleniem, gniazdami wtykowymi,
wlacznikami $wiatla,
- demontaz boazerii, skrzydet i o$cieznic drzwiowych, wyktadziny lateksowe;j
- montaz nowego sufitu podwieszanego typu Armstrong oraz istniejgcego
oswietlenia,
- montaz ptyt GK,
- czesciowe wyrdwnanie do stanu pierwotnego zapadnigtej podtogi
- montaz paneli podtogowych winylowych,
- obsadzenie nowych o$cieznic oraz skrzydet drzwiowych,
- montaz gniazd wtykowych 1 wlacznikéw §wiatta
- malowanie korytarza
- utylizacj¢ zdemontowanych materiatow
- doprowadzenie do nalezytego stanu czystos$ci

5. Charakterystyka techniczna instalacji klimatyzacji

Zalozenia inwestycyjne

W oparciu o przekazane przez Inwestora wytyczne, instalacje klimatyzacyjng nalezy
wykona¢ jako multi-split, z naciskiem na ograniczenie ilo$ci sztuk agregatow skraplajagcych
zamontowanych na dachu budynku z uwagi na rezerwacje przestrzeni z przeznaczeniem pod
fotowoltaike. Zgodnie w wytycznymi Inwestora, projekt obejmuje mozliwos¢ podtaczenia
kilku jednostek wewnetrznych do pojedynczego agregatu skraplajacego, przy
uwzglednieniu jednego z dwoch wariantdw inwestycyjnych. Wybdr wariantu nalezy do
Inwestora.

Jednostki wewngetrzne stanowi¢ beda klimatyzatory $cienne. Kazda jednostka wyposazona
w indywidualne sterowanie pozwalajgcym na bardziej optymalne wykorzystywanie calego
uktadu klimatyzacji oraz ustawienie temperatury niezaleznie od innych pomieszczen. Od
kazdej jednostki wewnetrznej nalezy odpowiednio poprowadzi¢ instalacje chtodnicza do
jednostki zewnetrznej zlokalizowanego na dachu budynku w specjalnie wykonanym do
tego stalowych konstrukcjach wsporczych.
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Jednostki wewnetrzne

Dla wszystkich pomieszczen biurowych objetych opracowaniem projektuje si¢ jednostki
wewnetrzne $cienne - montaz na $cianie pomieszczen tak aby wymiar pomiedzy gorg
jednostki wewngetrznej a sufitem nie byl mniejszy niz 100 mm. W przypadku pomieszczenia
korytarza dopuszcza si¢ montaz jednostek sufitowych po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem zakresu wykonania wysokosci sufitu podwieszanego pozwalajacego na montaz
jednostki.

Jednostki wewnetrzne dla pomieszczen biurowych pracuja w recyrkulacji, zapewniajac
regulacje temperatury w pomieszczeniach poprzez regulacje ilosci czynnika chtodniczego.
Dla kazdego klimatyzatora projektuje si¢ jeden zdalny sterownik bezprzewodowy lub
przewodowy w zaleznos$ci od typu urzadzenia.

Parametry jednostek dla poszczegdlnych pomieszczen podano w czgsci zestawien
tabelarycznych. Lokalizacja w pomieszczeniach w miejscach oznaczonych w dokumentacji
rysunkowej opracowane] na podkladach inwentaryzacyjnych dostarczonych przez
Inwestora. Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji wskazanych w dokumentacji rysunkowe;j
jednostek wewnetrznych wylacznie za zgoda Inwestora.

Jednostki zewnetrzne

Kazdy skraplacz (jednostka zewnetrzna) bedzie polaczona z jednostkami wewngtrznymi za
pomoca przewodow chlodniczych, kabli zasilajacych i sterowniczych.

Jednostki zewnetrzne rozmies$ci¢ nalezy na poziomie dachu. Mocowania agregatow na
konstrukcjach wsporczych na wysoko$ci min. 30cm celem zapewnienia minimalnej
odlegtosci od poziomu dachu z uwagi na opady $niegu.

Parametry jednostek zewngtrznych podano w cze¢sci zestawien tabelarycznych.

Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych realizowa¢ nalezy rurami z tworzywa
sztucznego oraz gumowymi wezykami do kondensatu. Skropliny odprowadzane bgda za
pomoca pompek skroplin, nastepnie beda wyprowadzone na dach budynku w bezposrednim
sasiedztwie agregatow skraplajacych. Przewody odprowadzenia skroplin wykonaé z rur
PVC o $rednicy %4 taczonych przez klejenie lub wezykiem gumowym 6/9 mm. Dla kazdej
jednostki wewngtrznej przewiduje si¢ zastosowanie pompki skroplin.

Przewody chlodnicze

Wszystkie przewody chtodnicze rozpatrywanego uktadu klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur
miedzianych, rury laczy¢ lutem twardym. Uzywaé tylko rur bez szwu do celow
chtodniczych odtluszczonych 1 odtlenionych. Poziome rozprowadzenie przewodow
zasilajacych czynnikiem chlodniczym oraz odprowadzajacych skropliny nalezy w miarg
mozliwosci prowadzi¢ do pomieszczenia korytarza. Pomieszczenie korytarza przewidziane
jest do modernizacji, stad tez wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przejs$¢
instalacyjnych przez strop 1 dach, nalezy wykonywac¢ w przestrzeni tego pomieszczenia.
Instalacje chtodnicza w pomieszczeniach biurowych nalezy prowadzi¢ w korytach
z tworzywa sztucznego a w pomieszczeniu korytarza w przestrzeni pomig¢dzy stropem
a docelowym sufitem podwieszanym. Wraz z instalacja chlodnicza nalezy prowadzié¢
przewody sterujace 1 zasilajace. W pomieszczeniach biurowych nalezy zwroci¢ uwage na
minimalizacj¢ wymiardw przej$¢ przez $ciany.

Przewody freonowe nalezy zaizolowac¢ paroszczelng izolacja chtodniczg typu AF/Armaflex
lub réwnowazng o grubosci $cianki min. 9 mm.



6. Zapotrzebowanie na moc chlodnicza, dobor urzadzen

Najwigkszy udziat w sumie zyskow, majg zyski pochodzace od promieniowania
stonecznego przenikajacego przez powierzchnie przeszklone (okna), stropodach oraz od
0sOb przebywajacych w pomieszczeniu a takze ciepto wydzielane przez urzadzenia
elektroniczne takie jak komputery, monitory, drukarki, urzadzenia ksero oraz ciepto bedace
efektem ubocznym o$wietlenia pomieszczen.

Temperatura obliczeniowa powietrza zewngtrznego 30°C, w pomieszczeniach 20,
wilgotnos¢ 50 %.

Dobor jednostek klimatyzacyjnych wykonano na podstawie opracowania wykonanego
bilansu zapotrzebowania na chtéd kazdego z pomieszczen.

W przypadku wariantu I caly projektowany system sktada si¢ z 22 jednostek wewnetrznych.
Jednostki te wspotpracujg z siedmioma agregatami skraplajgcymi umieszczonymi na dachu
budynku. W przypadku wariantu II system sktada si¢ z 17 jednostek wewn¢trznych 1 6
agregatow zewnetrznych.

Zapotrzebowanie na moc chtodnicza wraz z doborem jednostek wewnetrznych
przedstawiono w ponizszych tabelach.

JEDNOSTKI WEWNETRZNE - WARIANT |

Numer moc chtodnicza
L.P. Nazwa pom. — Jednostka wewnetrzna
pom. obliczeniowa | dobrana
Max wymi zer. Pobo6r m Proponowan
0| H H kW] oy | Meem szen PO | e
1 40 pom. biurowe 2,6 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09
2 41 pom. biurowe 2,1 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09
3 42 pom. biurowe 2,3 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09
4 43 pom. biurowe 2,2 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBUO09
5 44 pom. biurowe 2,8 3,5 810x195x290 0,048 MSAFBU12
6 45 pom. biurowe 31 3,5 810x195x290 0,048 MSAFBU12
7 53 810x195x290 0,048 MSAFBU18
46 korytarz 11,5
8 53 810x195x290 0,048 MSAFBU18
9 47 pom. biurowe 24 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09
10 48 pom. biurowe 2,3 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09
1 49 pom. biurowe 2,3 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09
12 50 pom. biurowe 2,5 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09
13 51 pom. biurowe 3 3,5 810x195x290 0,048 MSAFBU12
14 52 pom. biurowe 3,1 3,5 810x195x290 0,048 MSAFBU12
15 53 pom. biurowe 3,6 3,5 810x195x290 0,048 MSAFBU12
16 54 pom. biurowe 2,6 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09
17 55 pom. biurowe 2,3 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09
18 56 archiwum 2,5 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09
19 57 pom. biurowe 2,4 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09
20 58 pom. biurowe 1,8 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09
21 59 pom. biurowe 5,2 53 810x195x290 0,048 MSAFBU12
22 60 pom. biurowe 4,2 53 810x195x290 0,048 MSAFBU12
suma 66,8 72,5 1,06




AGREGATY CHLODNICZE - WARIANT |

[] [l [] (kW] [szt] (kW] (kW] [model]
1 dach budynku | agregat multi 5 1 5 1,63 M20D-18
2 dach budynku | agregat multi 10,5 5 52,5 3,52 M40B-36
dach budynku | agregat multi 12 1 12 3,80 M50D-42
suma 7 69,5
JEDNOSTKI WEWNETRZNE - WARIANT Il
L.P. e Nazwa pom. - mo.c chiodnicza Jednostka wewnetrzna
pom. obliczeniowa | dobrana
H 8 8 kW] kW] Max vgmvlvayrsy] [szer. Pob[?(w;ocy Pro;:sggg\llany
1 42 pom. biurowe 2,3 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09
2 53 810x195x290 0,048 MSAFBU18
46 korytarz 11,5
3 53 810x195x290 0,048 MSAFBU18
4 47 pom. biurowe 24 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09
5 48 pom. biurowe 2,3 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBUQ9
6 49 pom. biurowe 2,3 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09
7 50 pom. biurowe 2,5 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09
8 51 pom. biurowe 3 3,5 810x195x290 0,048 MSAFBU12
9 52 pom. biurowe 3,1 3,5 810x195x290 0,048 MSAFBU12
10 53 pom. biurowe 3,6 3,5 810x195x290 0,048 MSAFBU12
1 54 pom. biurowe 2,6 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09
12 55 | pom. biurowe 2,3 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBUQ9
13 56 archiwum 2,5 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBUQ9
14 57 pom. biurowe 24 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBU09
15 58 pom. biurowe 1,8 2,6 810x195x290 0,048 MSAFBUQ9
16 59 pom. biurowe 52 53 810x195x290 0,048 MSAFBU12
17 60 pom. biurowe 4,2 53 810x195x290 0,048 MSAFBU12
suma 54 57,7 0,816
AGREGATY CHLODNICZE - WARIANT Il
Lp lokalizacia Rodzai aqreqatu dobrana moc ilos¢ taczna moc Je:g\;srtlligzvy Proponowany
o ! | agreg agregatu | agregatow agregatow (pc hio dzeniey) model
[l [] [] (kW] [szt] (kW] (kW] [model]
1 dach budynku agregat multi 5 1 5 1,63 M20D-18
2 dach budynku agregat multi 78 1 78 2,45 M30F-27
3 dach budynku agregat multi 10,5 2 21 3,52 M40B-36
4 dach budynku agregat multi 12 2 24 3,80 M50D-42

Wymagania w zakresie jednostek wewnetrznych:
- gwarancja na jednostki wewnetrzne min. 5 lat.
- pobor mocy grzanie/chtodzenie max. 0,05 kW
- maks. wymiary [szer. gf. wys.]810x195x290
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- maks. masa netto 7,9 kg

- pilot bezprzewodowy

- timer

- auto restart

- inteligentna modulacja pr¢dkos$ci obrotowej wentylatora

- energooszczedny tryb czuwania (max. zuzycie energii 1W)

- w pomieszczeniu korytarza dopuszcza si¢ zmiane jednostek $ciennych na jednostki
sufitowe.

Wymagania w zakresie jednostek zewnetrznych:
- gwarancja na jednostki wewngtrzne min. 3 lat.

. Wytyczne elektryczne

Na potrzeby agregatéw chtodniczych (zewnetrznych) nalezy doprowadzi¢ instalacje
zasilajace z rozdzielni elektrycznej. Przewody zasilajace nalezy utozy¢ w korytach
maskujacych lub rurkach instalacyjnych. Zapewni¢ =zasilanie wszystkich urzadzen
klimatyzacyjnych w budynku tj. agregaty chlodnicze, jednostki wewngtrzne
w pomieszczeniach biurowych i korytarzu, pompki skroplin.

Przewody sterowania nalezy poprowadzi¢ pomiedzy jednostka zewngtrzng,
a wewnetrznymi wzdhuz linii freonowych.

Jako podstawowa ochron¢ od porazen pradem elektrycznym nalezy zastosowac izolacje
robocza i ochronng kabli, przewodow i urzadzen

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewni¢ poprzez system szyn 1 przewodow
wyroéwnawczych polaczonych z uziemieniem. W celu ochrony agregatéw skraplajacych
znajdujacych si¢ na dachu budynku przed wytadowaniami elektrycznymi, nalezy je w
odpowiedni sposdb zabezpieczy¢. W tym celu nalezy podiaczy¢ konstrukcje wsporcze
agregatow pod istniejacg instalacje odgromowa budynku.

Dla wariantu I
- pobdr mocy dla jednostek wewn. 1,06 kW
- pobor mocy dla jednostek zewn. 23,03 kW
Dla wariantu 11
- pobor mocy dla jednostek wewn. 0,82 kW
- pobdr mocy dla jednostek zewn. 18,72 kW

. Proby i rozruch

Przed napehieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmucha¢ spr¢zonym
azotem technicznym. Po montazu nalezy wykona¢ 24 — godzinng probe szczelnosSci
instalacji chlodniczej pod ci$nieniem minimum 40 bar oraz sprawdzi¢ poprawng prace
pompek skroplin 1 szczelnos$¢ instalacji chtodniczej. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cis$nienie.
Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C
powoduje zmiang cis$nienia testowego o 0,07 MPa. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z
EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob, instalacje napei¢ czynnikiem chtodniczym
R-32 i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Ci$nienie robocze wynosi 2,5 MPa.

Wykonaweca instalacji powinien posiada¢ certyfikat F-gazy. Rozruch urzadzen tylko przez
autoryzowany serwis producenta potwierdzony protokotem rozruchu.

. Konserwacja i eksploatacja instalacji wentylacji

Urzadzenia klimatyzacyjne nie wymagaja statej obstugi i s3 dozorowane okresowo.
Czynno$ci zwigzane z eksploatacja 1 konserwacja nalezy wykonywa¢ zgodnie
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10.

z instrukcjami obstugi dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Na ilo$¢ przegladéw maja
rowniez wptyw warunki uzytkowania urzadzen. Zaleca si¢ wykonywanie przegladow
okresowych w okresie wiosenno-letnim oraz jesienno-zimowym tj. 2 razy w roku.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzania okresowych
przegladow i1 remontow biezacych urzadzen nalezy wezwaé uprawniony serwis.
Systematyczne wykonywanie przegladow okresowych daje gwarancj¢ komfortu dla osob
ktére sa uzytkownikiem jak réwniez eliminujg niepotrzebne koszty zwigzane z ci¢zkimi
uszkodzeniami mogacym powsta¢ na skutek drobnych uchybien.

Nalezy pamigtacé, iz podczas pracy klimatyzacji okna muszg by¢ zamknigte oraz drzwi
migdzy pomieszczeniami nieklimatyzowanymi.

Regulacje kierunku przeplywu strumienia powietrza umozliwia ustawienie zaluzji za
pomoca pilota.

Zaleca si¢ ukierunkowanie nawiewu powietrza w kierunku gornej strefy pomieszczenia,
wzdhuz sufitu, gdzie gromadzi si¢ ciepte powietrze. Przy takim ustawieniu proces mieszania
powietrza w pomieszczeniu bedzie najkorzystniejszy.

W okresie dlugotrwatych podwyzszonych temperatur zewnetrznych, ktére wystepuja
incydentalnie, mozna zastosowa¢ tzw. nocne chtodzenie, ktdre obnizy ilo$¢ ciepta
zakumulowanego przez przegrody pomieszczenia co spowoduje obnizenie szczytowego
zapotrzebowania na chtéd w ciggu dnia.

Pracami poprzedzajagcymi modernizacje korytarza sg uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych
przez dach oraz drobne roboty tynkarsko —malarskie w pomieszczeniach biurowych
powstate w wyniku montazu jednostek klimatyzacji wraz z instalacjg elektryczng. freonowa
oraz skroplin.

Z uwagi na cigglo$¢ w eksploatacji zarowno korytarza jak 1 pomieszczen biurowych
konieczne jest wykonywanie etapowe prac. Roboty budowlane w korytarzu nalezy
rozpocza¢ od prac przygotowawczych tj. zabezpieczeniu ciggow komunikacyjnych folig
ochronng (korytarz i schody prowadzace na II pigtro)

Charakterystyka rob6t budowlanych w pomieszczeniu korytarza

Etap 1

Roboty budowlane w korytarzu nalezy rozpocza¢ od czesciowego demontazu sufitu
Armstrong w miejscu obecnego wilazu dachowego, demontaz wlazu dachowego,
poszerzenie otworu w stropie 1 dachu, wymurowanie mig¢dzy stropem i1 dachem kanatu
oddymiajacego 1 nadbudowanie kanatu cokotem wyprowadzonym ponad pota¢ dachu na
wys. ok 0,4m. Na cokole nalezy zamontowa¢ klape oddymiajaca wyposazong w sitownik 1
doprowadzi¢ energi¢ elektryczng. Cokdt oraz kanal wentylacyjny nalezy zabezpieczy¢
izolacja cieplng z welny mineralnej grubosci 15cm, nastepnie na dachu wykona¢ obrobke
dekarska wodoszczelng oraz obrobke blacharska. Kanal wentylacyjny od wewnatrz
otynkowac, gruz i pozostatosci nalezy zutylizowac 1 przystapi¢ do kolejnego etapu prac.

Etap I

Kolejny etap obejmuje catoSciowy demontaz sufitu podwieszanego przeznaczonego do
utylizacji wraz z demontazem lamp oswietleniowych przewidzianych do ponownego
wykorzystania. Na czas zdemontowanych lamp o$wietleniowych nalezy zapewnié
tymczasowe oswietlenie korytarza. Nastgpnie przystapi¢ do demontazu wiacznikdéw Swiatta
1 gniazd wtykowych (prace wykonywac¢ przy odlaczonym napigciu) i kolejno do demontazu
sciennych paneli MDF. Materiaty przeznaczone do utylizacji nalezy na biezaco
transportowac na zewnatrz obiektu, do wyznaczonego przez Inwestora miejsca, w ktorym
powinien znajdowac si¢ kontener na odpady dostarczony przez Wykonawce.
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Etap 111
Kontrola stanu podtogi w miejscach obnizenia powierzchni — czg$ciowy demontaz
istniejgcych paneli podtogowych, naprawa zapadnigtej drewnianej podtogi.

Etap IV

Przygotowanie podtozy $cian pod montaz ptyt G-K oraz ustalenie z Inwestorem kolejnos$ci

demontazu skrzydel drzwiowych wraz z o$cieznicami. Montaz plyt G-K przewidziano na

dwa sposoby:

a) Jezeli mur jest rowny, przytwierdza si¢ je do $cian bezposrednio na klej gipsowy.

b) Gdy podtoze wymaga korekty, wykorzystuje si¢ dodatkowe pasy korygujace albo stelaz
z systemowych profili stalowych. Pasy kierunkowe tworzy si¢ z paskow plyty
o szerokosci ok. 8 cm; nalezy je przyklei¢ co 60 cm (potowa szeroko$ci typowej ptyty).

Piyty GK nalezy przykleja¢ do istniejagcych $cian zachowujac pion oraz liniowos¢ wzdhuz 1

poprzek korytarza.

Naroza $cian nalezy wyposazy¢ w narozniki aluminiowe stosowane do ptyt G-K. Polaczenia

poszczegolnych ptyt przy uzyciu flizeliny oraz masy spoinowej. Cato$¢ wyréwnana gladzia

gipsowa.

EtapV

Malowanie $cian, ulozenie podkladu pod panele podltogowe grubosci 3mm i kolejno:
montaz paneli podtogowych, montaz wiacznikéw 1 gniazd wtykowych, montaz nowych
o$cieznic oraz istniejacych skrzydet drzwiowych. Utylizacja materiatow, prace porzadkowe,
doprowadzenie do stanu uzytkowania.

. Uwagi koncowe

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano - montazowych cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
»Wytycznymi projektowania 1 stosowania instalacji miedzianych" zeszyt 10 -
COBRTIINSTAL, styczen 2004.

- Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego systemu MULTI-SPLIT innego
producenta, rownowaznego lub lepszego, zapewniajacego zatlozone wymagania
1 rozwigzania przyjete w niniejszej dokumentacji. Przyjete rozwigzanie zamienne nie
moze obniza¢ komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji.

- Montaz i rozruch urzadzen dokona¢ nalezy w porozumieniu z producentem urzadzen
klimatyzacyjnych lub autoryzowanym punktem serwisowym. Cato$¢ prac zwigzanych
z wykonaniem 1 uruchomieniem instalacji moze przeprowadzi¢ jednostka majaca
aktualng autoryzacje producenta zastosowanych urzadzen.

- Konserwacja i1 przeglady okresowe moga wykonywac jedynie osoby z odpowiednimi
uprawnieniami wymaganymi przez prawo oraz przeszkolone do tego celu, posiadajace
autoryzacj¢ zamontowanych urzadzen.

- Wszystkie wbudowane produkty musza speinia¢ wymagania polskich przepisow
1 obowigzujacych norm, w tym w szczegolnosci przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213).

Opracowal: /

Rafat Wys;/iiowski
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III. PROJEKT TECHNICZNY CZESC RYSUNKOWA
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