

## Wykaz dokumentacji referencyjnej

Poz.	Tytuł dokumentu/projektu	Klauzula	Data opracowania/ data pisma wch.	Wykonawca	Nr dokumentu/ nr pisma wch. ZIOTP	Data pisma/ data pisma wch. ZIOTP
<b>I Opracowania część jawna i niejawna - udostępnione na płycie DVD-R o klauzuli "NATO RESTRICTED"</b>						
<b>I.1 Opracowania część niejawna</b>						
1	Dokument autoryzacyjny nr AC/4(PP)D/24856-ADD1 – dotyczy zadania 2AF 15107	nato restricted	30 wrzesień 2015	KI NATO	-	-
<b>I.2 Opracowania część jawna</b>						
1	Dokument NOR(CI)(2015)0157 - zaktualizowany zakres rzeczowy zadania 2AF 15037	nato unclassified	1 październik 2015	KI NATO	-	-
<b>II Opracowania część niejawna - udostępnione na płycie DVD-R o klauzuli "ZASTRZEŻONE"</b>						
1	PFU - CZĘŚĆ NATO 2AF15107. Część opisowa ZESZYT I	zastrzeżone	listopad 2021	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	Z-462/21	24.11.2021
2	PFU - CZĘŚĆ NATO 2AF15107. Część opisowa ZESZYT II	zastrzeżone	listopad 2021	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	Z-462/21	24.11.2021
3	PFU - CZĘŚĆ NATO 2AF15107. Część rysunkowa ZESZYT III	zastrzeżone	listopad 2021	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	Z-462/21	24.11.2021
4	PFU - CZĘŚĆ NATO 2AF15037	zastrzeżone	listopad 2021	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	Z-462/21	24.11.2021
5	PFU - CZĘŚĆ PL 2AF15107_OK01. Część opisowa ZESZYT I	zastrzeżone	listopad 2021	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	Z-462/21	24.11.2021
6	PFU - CZĘŚĆ PL 2AF15107_OK01. Część opisowa ZESZYT II	zastrzeżone	listopad 2021	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	Z-462/21	24.11.2021
7	PFU - CZĘŚĆ PL 2AF15107_OK01. Część rysunkowa ZESZYT III	zastrzeżone	listopad 2021	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	Z-462/21	24.11.2021
8	Inwentaryzacja stanu istniejącego MPS-1 i MPS-3	zastrzeżone	grudzień 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	Z-326/19	18.12.2019
9	Projekt rozbiórki i demontaży MPS-1 i MPS-3. Część NATO i OKOŁOPAKIETOWA	zastrzeżone	grudzień 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	Z-326/19	18.12.2019
10	Operat ochrony ppoż. MPS-1, rurociąg dalekosiężny, MPS-3	zastrzeżone	listopad 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	Z-281/19	20.11.2019
11	Kosztorys inwestorski typu „B” (TBCE) w polskiej wersji językowej	zastrzeżone	luty 2015	PROCHEM S.A.	RDI Z-2320	2015
12	Wyciąg z Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia DU-3.14.3(A)	zastrzeżone	2023	MON	Szt. Gen. 1705/2023	-
13	Załącznik L do Wyciągu z Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia DU-3.14.3(A)	zastrzeżone	2023	MON	Szt. Gen. 1705/2023	-
<b>III Opracowania część jawna - udostępnione na płycie DVD-R o klauzuli "JAWNE"</b>						
<b>III.1 Opracowania</b>						
1	Aneks nr 2 do Minimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno-Użytkowych – dotyczy zadania 2AF 15107/OK01	jawne	15 marca 2018	21 BLT/JW. 3294	1287/18	21.03.18
2	PFU. 2AF 15107_2AF 15107_OK01. Część rysunkowa Zeszyt IV	jawne	listopad 2021	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	8948/21	25.11.21
3	Inwentaryzacja stanu istniejącego MPS-1	jawne	wrzesień 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	5082/19 5596/19	20.11.2019 17.12.2019
4	Inwentaryzacja stanu ist. MPS-3, Rurociąg	jawne	wrzesień 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	5082/19 5596/19	20.11.2019 17.12.2019
5	Projekt inwentaryzacji zieleni	jawne	sierpień 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	4199/19	30.09.2019
6	Projekt wycinki drzew, KI P STWIORB	jawne	sierpień 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	5082/19	20.11.2019

Poz.	Tytuł dokumentu/projektu	Klauzula	Data opracowania/ data pisma wch.	Wykonawca	Nr dokumentu/ nr pisma wch. ZIOTP	Data pisma/ data pisma wch. ZIOTP
7	Projekt nasadzeń kompensacyjnych	jawne	grudzień 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	-	-
8	Warunki wyk. i odb. robót wg branż	jawne	listopad 2021	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	8948/21	25.11.2021
9	Dok. geol.-inż. MPS-1 MPS-3	jawne	wrzesień 2020	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o. / HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o	4684/20	08.09.2020
10	Wypis i wyrzys z rejestru gruntów	jawne	25.04.2019	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	4199/19	30.09.2019
11	Suplement	jawne	listopad 2021	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	8948/21	25.11.2021
12	Dok. hydrogeol. MPS-1 i MPS-3	jawne	2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o. / HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o	4684/20	08.09.2020
13	Suplement do sprawozdań z badań próbek gruntu MPS-1 i MPS-3	jawne	sierpień 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o. / HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o	4419/20	25.08.2020
14	Projekt robot geol. MPS-1 warunki geol.-inż.	jawne	listopad 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o. / HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o	3024/20	23.06.2020
15	Projekt robot geol. MPS-3 warunki geol.-inż	jawne	listopad 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o. / HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o	3024/20	23.06.2020
16	Projekt robot geol. warunki hydrogeol	jawne	listopad 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o. / HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o	3024/20	23.06.2020
17	Suplement-Operat ochrony ppoż. MPS-1, Rurociąg	jawne	listopad 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	5082/19	20.11.2019
18	Suplement-Operat ochrony ppoż. MPS-3	jawne	listopad 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	5082/19	20.11.2019
19	Operat ochrony ppoż MPS-1, MPS-3	jawne	listopad 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	5082/19	20.11.2019
20	Wytyczne do oprac. przez GW wymag. przep. oper. wodnopr	jawne	wrzesień 2020	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	4685/20	08.09.2020
21	Koncepcja gospodarki wodno-ściek. MPS-1,MPS-3	jawne	listopad 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	5082/19	20.11.2019
22	Tabela elementów scalonych	jawne	maj 2022	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	8948/21	25.11.2021
23	Tabele równoważności	jawne	listopad 2021	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	8948/21	25.11.2021
24	Wykaz środków trwałych	jawne	31.12.2019	Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie	-	-
25	Dok. geotechn., hydrogeol., geol.-inż.	jawne		Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o. / HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o	-	-
26	Program Monitoringu MPS-1	jawne	listopad 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o. / HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o	5082/19	20.11.2019
27	Program Monitoringu MPS-3	jawne	listopad 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o. / HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o	5082/19	20.11.2019
28	Przedmiar - Rozbiórki i demontaże MPS-1 cz. NATO	jawne	grudzień 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	5596/19	17.12.2019
29	Przedmiar - Rozbiórki i demontaże MPS-3 cz. NATO	jawne	listopad 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	5082/19	20.11.2019

Poz.	Tytuł dokumentu/projektu	Klauzula	Data opracowania/ data pisma wch.	Wykonawca	Nr dokumentu/ nr pisma wch. ZIOTP	Data pisma/ data pisma wch. ZIOTP
30	Przedmiar - Rozbiórki i demontaże MPS-3 cz. okołopakietowa	jawne	listopad 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	5082/19	20.11.2019
31	Przedmiar - Wycinka drzew	jawne	listopad 2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	5082/19	20.11.2019
32	STWiOR Demontaże i rozbiórki MPS-1	jawne	27.09.2019	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	4417/20	25.08.2020
33	Przedmiar Rozbiórki i demontaże	jawne		Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.		
34	Uzupełnienie PI	jawne	25.09.2020	Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	4417/20	25.09.2020
35	Remediacja realizowana przez RZI Szczecin	jawne	11.03.2016	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie	5202/18	26.11.2018
36	Zgłoszenie konieczności realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko - znak:WST-K.421.5.2019.MK.2	jawne	30.01.2020	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie	4123/20	07.08.2020
37	Świadectwo bezpieczeństwa wojskowej bocznicy kolejowej 832	jawne	24.07.2023	Urząd Transportu Kolejowego	6088/23	14.09.2023
38	Świadectwo bezpieczeństwa wojskowej bocznicy kolejowej 849	jawne	31.07.2023	Urząd Transportu Kolejowego	6088/23	14.09.2023
<b>III.2 Decyzje i uzgodnienia</b>						
1	Decyzja nr 21/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z postanowieniem	jawne	18.03.2020	Wojewoda Zachodniopomorski	2523/20	25.05.2020
2	Decyzje zatwierdzające projekt robót geologicznych	jawne	20.01.2020	Starosta Świdwiński	3024/20	23.06.2020
3	Decyzje nr OŚ.6541.1.2020 i OŚ.6541.2.2020 zatwierdzające dokumentację geologiczno-inżynierską dla MPS-1 i MPS-3	jawne	12.03.2020	Starosta Świdwiński	4510/20	31.08.2020
4	Decyzja nr OŚ.6531.1.2020 zatwierdzająca dokumentację hydrogeologiczną dla MPS-1 i MPS-3	jawne	23.03.2020	Starosta Świdwiński	2523/20	26.05.2020
5	Decyzja nr WONS-NS.511.3.2016.AS ustalająca plan remediacji wraz z Decyzjami zmieniającymi nr WONS-NS.515.5.2017.AS, nr WONS-NS.515.3.2020.AS i Postanowieniem nr WONS-NS.511.3.2016.AS .	jawne	07.07.2020	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie	7850/22	30.09.2022
6	Załączniki formalne na etapie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	jawne		Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	8948/21	25.11.2021
7	Uzgodnienia, opinie, decyzje na etapie Programu Inwestycji	jawne	-	-	-	-
8	Załączniki formalne na etapie Programu Inwestycji	jawne		Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.	5082/19 5596/19	20.11.2019 17.12.2019
9	Decyzje dotyczące usunięcia drzew	jawne	13 września 2022	Burmistrz Miasta Świdwin	7850/22	30.09.2022
10	Pełnomocnictwa o przekazaniu przez RZI na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomości na cele budowlane.	jawne	18 sierpnia 2022	Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie	6790/22	24.08.2022
11	Przedłużenia terminów uzgodnień	jawne	2021/2022	BI Centrum Energa-Operator	9737/21 774/22	15.12.2021 03.02.2022
12	Decyzja dot. wyłączenia z zarządu Lasów Państwowych gruntów leśnych i przekazania do RZI	janwe	20.01.2022	Dyrektor Generalny Lasów Państwowych	492/22	25.01.2022
13	Pismo RZI Szczecin zawierające: - Decyzję Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku nr ZS.224.2.31.2022 zezwalającą na wyłączenie z produkcji gruntów leśnych. - załączniki	jawne	18.10.2022	Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie	8551/22	26.10.2022
14	Pełnomocnictwo nr 179/21 RZI Szczecin o przekazaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz z zaświadczeniami że działki stanowią tereny zamknięte MON	jawne	05.11.2021	Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie	8634/21	15.11.2021
15	Pełnomocnictwo nr 140/22 RZI Szczecin o przekazaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz z zaświadczeniami że działki stanowią tereny zamknięte MON	jawne	17.06.2022	Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie	6790/22	24.08.2022
16	Decyzja nr KOŚ.6131.1f.2020.2021.2022.MK z dnia 13.09.2022 r. zezwalająca na usunięcie 967 szt. drzew	jawne	13.09.2022	Urząd Miasta Świdwin	8642/22	28.10.2022

Poz.	Tytuł dokumentu/projektu	Klauzula	Data opracowania/ data pisma wch.	Wykonawca	Nr dokumentu/ nr pisma wch. ZIOTP	Data pisma/ data pisma wch. ZIOTP
17	Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości	jawne	15.09.2021	Burmistrz Miasta Świdwin	3266/21	23.09.2021
18	Tok postępowania w przypadku obejmowania dozorem urządzeń nowo wytwarzanych	jawne	17.10.2017	Wojskowy Dozór Techniczny Delegatura w Warszawie	4506/17	17.10.2017
<b>III.3</b>	<b>Standardy i kryteria NATO, wytyczne, opracowania naukowe i inne</b>					
1	Kryteria i standardy techniczne NATO AC/4-M(96)001, wyd. 2004	jawne	2004	NATO	-	-
2	Kryteria i standardy techniczne NATO AC/4-M(96)001, wyd. 1996	jawne	10 lipca 1996	NATO	-	-
3	Bi-SC 085-005, NATO Approved Criteria and Standards for Airfields Nov.2022	jawne	listopad 2022	NATO	-	-
4	Nato Standard Technical Guidance for the design AFLP-3784, wyd. 2017	jawne	12 październik 2017	NATO	-	-
5	Nato Technical Criteria and Standards for POL Facilities AC/4-N(2017)0002(INV), wyd. 2017	jawne	19 stycznia 2017	NATO	-	-
6	Dokument JFAI AC4D2074 - Zasady i procedury odbioru, wyd. 1988	jawne	23 sierpnia 1988	NATO	-	-
7	Wytyczne RZI w sprawie poprawy efektywności energ.	jawne	29 lipca 2016	Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie	-	-
8	Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX Grupy SpW - Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów	jawne	8 maja 2020	Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych	-	-
9	Informator dotyczący wojskowej infrastruktury kolejowej	jawne	2019	Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych	-	-
10	Instrukcja o gospodarowaniu wojskowymi bocznkami kolejowymi	jawne	12 grudnia 2014	Minister Obrony Narodowej	-	-
11	Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id-3. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	jawne	4 maja 2009	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	-	-
12	Decyzja nr 6 SG MON	jawne	25 stycznia 2022	Minister Obrony Narodowej	-	-
13	DU-4.21.3.05 Instrukcja zapewnienia, utrzymania i nadzoru nad jakością	jawne	27 lipca 2018	Ministerstwo Obrony Narodowej	-	-
14	DU-4.21.3.05 Instrukcja zapewnienia, utrzymania. Załącznik 1	jawne	27 lipca 2018	Ministerstwo Obrony Narodowej	-	-
15	Algorytm przejmowania w zarząd nieruchomości	jawne	30 marca 2015	Dyrektor Departamentu Infrastruktury	-	-
<b>III.4</b>	<b>Wzory dokumentów</b>					
1	Wzór karty nadzoru	jawne	2023	ZIOTP	-	-
2	Wzór raportu informacyjnego	jawne	2023	ZIOTP	-	-
3	Wykaz wzorów dokumentów	jawne	2023	ZIOTP	-	-
<b>III.5</b>	<b>Wytyczne</b>					
1	Wytyczne Uzupełniające Zamawiającego	jawne	2023	ZIOTP	-	-
2	Wytyczne wykonania zbiorników magazynowych o osi pionowej.	jawne	2023	ZIOTP	-	-
<b>III.6</b>	<b>Wyciąg z (Projektu) Umowy z Generalnym Wykonawcą</b>					
1	Wyciąg z (Projektu) Umowy z Generalnym Wykonawcą	jawne	2024	ZIOTP	-	-