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Troszyn – Zabiele z DP Nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa –

(Głębocz) w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego 
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1. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

1.1. Cel rozbudowy drogi  

Projektowane zlokalizowane jest w centrum miejscowości Troszyn gdzie zbiegają się dwie 
drogi powiatowe: ul. Słowackiego i ul. Szkolna oraz droga wewnętrzna (ul. Gajowa). Przy ul. 
Szkolnej jest Szkoła Podstawowa a przy ul. Słowackiego Urząd Gminy. Przy szkole jest 
zatoka autobusowa dla autobusów szkolnych. Na wlocie ul. Szkolnej pole widoczności jest 
ograniczone. Celem rozbudowy jest poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza na przejściu 
dla pieszych przy szkole. Drogi mają przekrój uliczny ale szerokości części chodników są 
wąskie i wymagają poszerzenia. Odwodnienie ulic jest niewystarczające, na skrzyżowaniu z 
ul. Gajową gromadzi się woda. 

Nawierzchnia dróg jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga odnowy, z wyjątkiem 
skrzyżowania z drogą wewnętrzną (ul. Gajową, gdzie należy przebudować nawierzchnię Pas 
drogowy wymaga poszerzenia.  

Celem rozbudowy jest poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza na przejściu dla pieszych 
przy szkole. 

 

1.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia   

Wymaga się od Wykonawcy zaprojektowania i wybudowania opisanego niżej 
przedsięwzięcia w ramach zaakceptowanej kwoty umownej i czasu na ukończenie z 
zastrzeżeniem postanowień warunków umowy.  

Ilekroć w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) posłużono się pojęciami „należy”, 
„powinny” lub podobnymi uznaje się , iż pojęcia te są tożsame  i używane zamiennie a zwroty 
w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące obowiązek Wykonawcy.  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać  postanowienia najnowszego wydania  lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy lub przepisy  są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.  

Zamówienie dotyczy zaprojektowania, uzyskania wymaganych prawem decyzji oraz 
uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID, rozbudowania drogi, 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i oddania do użytkowania (jeśli jest 
wymagane).  

Rozbudowa skrzyżowania obejmuje odcinek ul. Szkolnej o długości 121,5 m, ul. Słowackiego 
o długości 44 m i skrzyżowanie z ul. Gajową. Ogólnie rzecz biorąc, rozbudowa polega na 
wybudowaniu  chodników, zjazdów, skorygowania nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu z 
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ul. Gajową, przebudowa i rozbudowa oświetlenia oraz wykonaniu elementów zabezpieczenia 
ruchu pieszych  
 
 

1.3.  Charakterystyczne parametry określające zakres zasadniczych robót 
budowlanych do zaprojektowania i wybudowania  

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszelkich niezbędnych prac do prawidłowego 
funkcjonowania drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe  oraz uzyskać w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i 
warunkami umowy oraz  zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
zezwolenie na użytkowanie (jeśli jest wymagane). Przed przekazaniem robót lub odcinka 
należy sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty  i oświadczenia zgodnie ustawą z dnia 
7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm.), niezbędne do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane).   

W przypadku, gdy wynikowe rozwiązania techniczne okażą się niezgodne z warunkami 
technicznymi, wykonawca uzyska niezbędne odstępstwa od warunków technicznych, po 
uzyskaniu zgody przez Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do podania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych danych 
wynikających z opracowanej przez niego dokumentacji  w celu  przygotowania wniosku o 
dofinansowane.  

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązku 
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej części Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). 
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu, formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 2013, poz. 1129 t.j.)   

Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące Wykonawcę:  

− plan zagospodarowania terenu,  

− przekroje normalne, 

− specyfikacje techniczne,  
oraz materiały informacyjne: 

− wypisy z ewidencji gruntów, 

− wstępny przedmiar robót,  (bez zatwierdzenia). 
Wyżej wymienione materiały będą udostępnione w formie elektronicznej.  

Dopuszcza się niewielkie korekty po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niekorzystne warunki gruntowo-wodne 
wpływające na posadowienie obiektów inżynierskich i wykonanie robót drogowych oraz za 
zmiany położenia zwierciadła wód gruntowych wywołane naturalnymi wahaniami 
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sezonowymi  i związane z tym ewentualne zmiany w wilgotności i stanie gruntu, o ile ww. 
czynniki były racjonalnie możliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę do 
daty składania oferty.  

 
1.4. Parametry techniczne projektowanej drogi   

− klasa techniczna Z, 
− prędkość projektowa – 50 km/h,  
− przekrój poprzeczny uliczny, 
− szerokość jezdni – 7,0 m szerokość chodników – 2,0-5,0 m.  
 

1.5. Instalacje   

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać warunki techniczne, przebudowy linii, usunięcia 
kolizji z istniejącą linią energetyczną wraz z wymianą lamp oświetleniowych i warunki 
przyłączenia dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych do sieci dystrybucji niskiego 
napięcia (wymiana słupów) oraz na podstawie wniosków opracować i uzgodnić z gestorami 
projekty.  

W razie wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną  uzbrojenia terenu oraz na 
podstawie warunków opracuje i uzgodnić z gestorami projekty. 

 

1.6. Projekt stałej organizacji ruchu  

Wykonawca opracuje Projekt stałej organizacji ruchu i  po uzyskaniu wymaganych opinii 
uzyska zatwierdzenie  organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych.  

 

1.7. Projekty organizacji ruchu na czas budowy  

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy  i  uzyska zatwierdzenie 
organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych.  

 

2. AKTUALNE  UWARUNKOWANIA WYKONANIA  PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA  

2.1. Warunki wykorzystania terenu  w fazie realizacji  

Place budowy, zaplecza i drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający 
oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie z poszanowaniem 
interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie 
przyległym oraz w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy 
mieszkaniowej i poza obszarami wrażliwymi środowiskowo. Miejsca wyznaczone do 
składowania substancji podatnych na migrację wodną należy wyłożyć materiałami 
izolacyjnymi.  Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne 
urządzenia gospodarki wodno-ściekowej. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy 
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odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywozić je do oczyszczalni za 
pośrednictwem uprawnionych podmiotów.  

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w 
wydzielonym miejscu w pojemnikach, zapewniając  ich regularny odbiór przez uprawnione 
podmioty. Odpady niebezpieczne jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych , 
należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu 
przez specjalistyczne podmioty zajmujące się ich unieszkodliwianiem.  

Należy ograniczyć do minimum wycinkę drzew i krzewów a drzewa znajdujące się w obrębie 
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym 
ptaków tzn. poza okresem od marca do sierpnia włącznie. W robotach wykończeniowych 
należy przewidzieć nasadzenia zastępcze. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać, tak aby składowany 
materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu oraz umocnienia skarp.  

Wykonawca we własnym zakresie zapewni odprowadzenia wód z odwodnienia placu 
budowy.  

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych 
ochroną przed hałasem należy wykonywać wyłącznie w porze dziennej tj. w godz. 6:00 – 
22:00.  

2.2. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne   

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) 
oraz ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 

Wykonawca będzie dysponował terenem w liniach rozgraniczających określonych w decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i podejmie wszelkie dostępne i możliwe kroki  
aby zaprojektować i zrealizować zamówienie w granicach tak udostępnionego terenu. W 
przypadku, gdy roboty zaprojektowane przez Wykonawcę (których zakres zostanie 
zaakceptowany przez Zamawiającego) wymagałoby stałego zajęcia terenu poza tymi 
granicami, po stronie Wykonawcy (jego staraniem i na jego koszt) leży przygotowanie 
wszelkiej niezbędnej dokumentacji do pozyskania dodatkowego terenu, w tym materiały 
geodezyjne do uzyskania uzupełniającej decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  i uzyskanie tej decyzji.  Koszty odszkodowań z tytułu nabycia praw do 
nieruchomości  przez Powiat Ostrołęcki pokryje Zamawiający. Czas niezbędny do pozyskania 
powyższego terenu oraz jego ewentualny wpływ na realizację prowadzonych przez 
Wykonawcę prac projektowych lub robót  budowlanych, nie będzie uprawniał Wykonawcy 
do składania roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.  

W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej należy 
zaprojektować i wykonać ich przebudowę i zabezpieczenie.  
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Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi instytucjami projekty organizacji ruchu na czas 
wykonywania robót . W projekcie organizacji ruchu należy uwzględnić utrzymania ciągłości 
ruchu. 

Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

− warunki techniczne ewentualnych  przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia 
wymagane zgodnie z prawem , 

− niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzje o pozwoleniu wodno-
prawnym (jeśli wymagane) i zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.   

Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na  przebudowę 
lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty  oraz budowa, przebudowa lub likwidacja 
urządzeń infrastruktury technicznej, powinny spełniać odpowiednie wymagania i normy. 

W celu opracowania rozwiązań projektowych dla dróg innych kategorii przewidzianych do 
rozbudowy w ramach niniejszego zadania, należy podjąć współpracę z zarządcami tych dróg.  

Należy opracować dokumenty Wykonawcy wymienione w p. 3.3 niniejszego PFU. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu projektowania i wykonywania 
robót w taki sposób aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach oraz dostęp 
do terenów przyległych a w tym do każdej działki sąsiadujących z inwestycją.  

Wykonawca będzie stosował racjonalne środki aby nie dopuścić do uszkodzenia 
jakiejkolwiek drogi  lub obiektu inżynierskiego przez ruch drogowy związany z działalnością 
Wykonawcy lub personel Wykonawcy.  Działania te będą obejmowały także właściwe użycie 
odpowiednich pojazdów i tras  w celu wypełnienia warunków umowy i niniejszego PFU. 
Wykonawca (w stosunkach między Stronami) będzie odpowiedzialny za wszelką 
konserwację, naprawy i remonty dróg w trakcie trwania budowy, które mogą być wymagane 
do używania przez niego jako tras dostępu. Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i 
drogowskazy wzdłuż tras dostępu i uzyska także ewentualnie wymagane pozwolenie 
właściwych instytucji na użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów. Zamawiający nie 
będzie odpowiedzialny za zaspokojenie  żadnych roszczeń Wykonawcy lub osób trzecich. 
Wykonawca po zakończeniu robót przywróci stan użytkowanych dróg do stanu nie gorszego 
niż pierwotny.  

W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstałej na terenie 
placu budowy bądź poza nim a związanej bezpośrednio z wykonywanymi robotami, będzie 
on odpowiedzialny za jej likwidację i zaspokojenie wszelkich roszczeń stron trzecich 

O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi właściwego zarządcę drogi co 
najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

Powyższe wymagania obowiązują również podwykonawców i dostawców a 
odpowiedzialność za ich zachowanie ponosi Wykonawca.  

Wykonawca  każdorazowo przy wprowadzaniu zmian w organizacji ruchu jest zobowiązany 
zawiadomić okolicznych mieszkańców o tych zmianach. 
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Wykonawca przeniesie punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej kolidujące z zakresem 
robót budowlanych.   

Wykonawca na swój koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu 
prowadzenia robót (w szczególności pozwolenia na tymczasową zmianę organizacji ruchu, 
pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, pozwolenia na umieszczanie urządzeń w pasie 
drogowym).  

2.3. Przygotowanie terenu budowy  

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego przygotowania terenu 
budowy  w ramach zaakceptowanej kwoty umownej należy uwzględnić koszty związane z: 

− czasowym zajęciem nieruchomości  objętych zezwoleniem  na wykonywanie robót i 
przebudowy infrastruktury technicznej, 

− przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i 
przekazania działek zarządcy , 

− zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew na placu budowy i w sąsiedztwie placu 
budowy, 

− przygotowaniem i ustawieniem tablic informacyjnych zgodnie z prawem budowlanym  
oraz tablic wymaganych przez Zamawiającego.  

− usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

2.4. Przygotowanie i uwarunkowanie zaplecza budowy   

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i na terenach przyległych. Należy unikać 
uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn podczas lub w następstwie wykonywania robót. Stosują 
się do tych wymagań należy mieć szczególny wzgląd na : 

− lokalizację zaplecza budowy (baz, magazynów, składowisk, placów postojowych 
maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych w sposób zapewniający oszczędne 
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac 
uporządkowanie terenu, 

− zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 
powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 
zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 

− zabezpieczenie miejsc do składowania substancji podatnych na migrację wodną, 
terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy 
poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy, 

Należy przygotować odpowiednią do zakresu robót  ilość obiektów i urządzeń zaplecza 
budowy.  

Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć: 



10 

 

− tereny leśne z  uwagi na hałas, dewastację terenu i możliwość zniszczenia roślinności, 

− miejsca blisko zabudowy mieszkaniowej uwagi na hałas i zapylenie, 

− tereny w pobliżu cieków wodnych i obszary podmokłe z uwagi na potencjalne 
zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych.  

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 

− organizowanie budowy w taki sposób aby  minimalizować ilość powstających 
odpadów budowlanych, 

− ogrzewanie elektryczne budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,  

− przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu 
braku możliwości czasowego podłaszenia do istniejącej sieci wodo-kanalizacyjnej, 
poprzez wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub 
odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a 
następnie  ich wywożenie do oczyszczalni ścieków , zapewnienie pojemników na 
odpady stałe, 

− tankownie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 
maszyn przy zapleczu budowy  w sposób nie dopuszczający do skażenie gruntu lub 
cieków wodnych. 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 20212 r. 
odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 2 z późn. zm.  A w szczególności zapewnić segregację i 
składowanie odpadów w wydzielonym odpowiednio zabezpieczonym miejscu.  

 

3. WYMAGAMIA  ZAMAWIAJĄ CEGO  DOTYCZĄCE  PROJEKTOWANIA  I  
REALIZACJI  INWESTYCJI  

3.1.  Roboty przygotowawcze 

Do robót przygotowawczych zalicza się co najmniej:  

− rozbiórkę oznaczonych na planie zagospodarowania terenu istniejących krawężników i 
chodników, a także nawierzchni pod kanał deszczowy i studzienki ściekowe.  

− przestawienie ogrodzeń – w czasie opracowywania PFU stwierdzono kolizje ogrodzeń 
z segmentów stalowych na długości ok. 78 m, 

− usunięcie kolizji z urządzeniami uzbrojenia terenu – w czasie opracowywania PFU 
stwierdzono konieczność wymiany  4 słupów linii energetycznej NN i lamp 
oświetleniowych . 

3.2.  Roboty budowlane drogowe 

Do robót budowlanych drogowych zalicza się co najmniej:  

− ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem (ok. 100 
m) i nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm na 
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podbudowie z mieszki kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-31,5 mm i 
grubości 12 cm (ok. 600 m2),  

− wykonanie przy przejściach dla pieszych, gdzie przebudowywane są chodniki ramp 
krawężnikowych z systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni, zgodnie z 
Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3 Projektowanie 
przejść dla pieszych WR-D-41-3. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra 
właściwego ds. Transportu (01-2021.03.02),  

− wybudowanie zjazdów z betonowej kostki brukowej kolorowej grubości 8 cm na 
podbudowie z mieszki kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-31,5 mm i 
grubości 15 cm i podsypce piaskowej grubości 10 cm, 

− wybudowanie kanalizacji deszczowej złożonej z kanału z rur PCV d200 (ok. 97 m), 
przykanalików z rur PCV d160 (ok. 11 m), stadni kanalizacyjnych z kręgów 
betonowych d1000 (4 szt.) i studzienek ściekowych d500 z żeliwnymi wpustami 
ulicznymi typu ciężkiego (3 szt),  

− przebudowa linii energetycznej NN składającej się z czterech slupów, polegającej na 
wymianie słupów i lamp oświetleniowych,  

− zainstalowanie dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych w km 0+022 
drogi powiatowej nr 2554W (ul. Szkolna zgodnie z Wytycznym projektowania 
infrastruktury dla pieszych. Część 4 Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych 
WR-D-41-4. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. 
Transportu (02-2021.07.01,  

− przebudowanie zdeformowanej nawierzchni na skrzyżowaniu z ul. Gajową z betonu 
asfaltowego AC 11S (ok, 60 m2), 

− ustawienie ogrodzeń typu Olsztyn na długości ok. 75 m, 

− wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej 
organizacji ruchu, grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzalnego,  

− ustawienie znaków pionowych zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji 
ruchu, przy czym znaki pionowe powinny być średniej wielkości z tarczami z blachy 
aluminiowej o grubości 2 mm, na słupkach stalowych o średnicy 60,3 mm z powłoką 
cynkową o grubości 90 µm - tarcze znaków powinny być pokryte folią drugiej 
generacji, 

− humusowanie i obsianie trawą przyległego terenu, 

− uporządkowanie pasa drogowego po zakończeniu robót.  

3.3. Dokumenty  Wykonawcy   
W ramach zaakceptowanej kwoty umownej należy opracować następujące projekty i 
dokumenty:  

a) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych 
rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne) i 
przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego oraz Gminy Troszyn. Koncepcja planu 
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zagospodarowania terenu powinna zawierać naniesione na podkłady mapowe 
rozwiązania elementów drogi, propozycję oświetlenia ulicznego  zaznaczone elementy 
infrastruktury technicznej będące w kolizji ze stanem projektowanym wraz z wstępną 
propozycją usunięcia tych kolizji, wstępne zaznaczenie linii podziału nieruchomości – 
3 egz.;  

b) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) 
niezbędnych do opracowania projektu budowlanego opracowanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Granice należy ustalić zgodnie z procedurą określoną w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U.2016.1034 t.j. z późn. zm.). 

c) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji - 1 egz.;  

d) opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej – map podziałowych 
niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID;  

e) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w imieniu Zamawiającego, jeśli zachodzi taka 
potrzeba; 

f) dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy 
warunkująca uzyskanie decyzji ZRID – 4 egz.,  

g) opracowanie kompletnego projektu budowlanego na rozbudowę (wszystkie 
branże) - łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, 
warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020 poz.1333), ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.), rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynieryjne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2000.63.735 z późn. zm.), wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Dokumentacja 
techniczna ma być opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) oraz zgodnie z 
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2018.1935 t.j.), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.) wraz z opiniami, 
uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczególnymi – 5 egz.;  

h) Uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień z gestorami ewentualnych sieci, w tym 
wykonanie wszelkich projektów branżowych, usunięcia kolizji i ewentualnym 
umieszczeniem urządzeń obcych poza utwardzoną częścią pasa drogowego – 5 
egz. 
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i) opracowanie projektów technicznych dla wszystkich branż – w ilości po 4 egz.; 

j) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia 
na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją i przygotowanie projektu nasadzeń 
kompensacyjnych drzew – 2 egz., 

k) opracowanie przedmiarów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 
18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 
użytkowym (Dz. U. 2004 poz. 1389). – po 2 egz. dla każdej branży, 

l) kosztorys ślepy uproszczony – po 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie xls dla 
każdej branży, 

m) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). – po 
2 egz. dla każdej branży, 

n) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu  - 4 egz.,  

przygotowanie przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID) i uzyskanie decyzji ZRID; 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, 
a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie 
organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących 
terminów. Powyższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych dokumentów 
Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

Przystępując do opracowania wyżej wymienionych dokumentów Wykonawcy a także 
wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy 
uzgodnić z Zamawiającym sposób ich akceptacji a po opracowaniu uzyskać akceptację. 

W wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentów Wykonawcy objętych 
powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu 
zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, 
postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem 
dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach zaakceptowanej 
kwoty umownej. 
 

3.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warunki Wykonania  i Odbioru   Robót  Budowlanych – Specyfikacje Techniczne  ST 
stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania Zamawiającego w stosunku do 
przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
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września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. Nr 2013, poz. 2013 z późn. zm.). 

Specyfikacje Techniczne uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań 
technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, 
środków transportowych, warunków wykonania robót, badań i kontroli jakości należy 
traktować jako minimalne. 

Jeżeli po opracowaniu Projektu budowlano-wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania 
robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich ST, to należy 
również opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego dodatkowe, niezbędne ST na 
te roboty oraz wykonać te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
 

3.5. Dokumentacja geodezyjna i  kartograficzna  

Mapę do celów projektowych należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
uzyskać stosowne klauzule właściwego ośrodka geodezyjno-kartograficznego. Granice 
zewnętrzne pasa drogowego należy określić z dokładnością 0-0,10 m. W przypadku gdy na 
podstawie istniejących dokumentów operatu ewidencji gruntów, określenie granic z 
wymienioną dokładnością będzie niemożliwe, granice należy ustalić zgodnie z procedurą 
określoną w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1429) 

Po ustaleniu szczegółowej zajętości terenu przez inwestycję należy opracować projekt 
podziału nieruchomości  i uzyskać akceptację Zamawiającego. Następnie opracować mapy 
podziałowe i uzyskać stosowne klauzule ośrodka geodezyjno-kartograficznego.  

Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału stanowi podstawę do utrwalenia przez 
Wykonawcę w terenie nowo wyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego znakami 
granicznymi i dokonania zmian w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości. 
Stosowne wnioski winny zostać przygotowane i złożone przez Wykonawcę. 

 

4. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA   

4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego w 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

Zamierzenie budowlane jest zgodne z obowiązującymi przepisami.  

4.2. Przepisy prawa  

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 
wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 
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zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 
wejdą w życie po dniu składania ofert. 
Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 136) ; 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z 
późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.); 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 
z późn. zm.) ; 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1609); 

6. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831);  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963) ; 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 
401); 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1129); 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966 z późn. 
zm.); 

12. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U.z2020r. 
poz. 276 z późn. zm.); 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247); 

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1429); 
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15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247); 

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1429); 

17. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, 
poz. 1085, z późn. zm.); 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311); 

19. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10); 

20. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków 
uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych 
właściwości (Dz. U. z 2020 r., poz. 3); 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 
metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93); 

22. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
2310); 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2019 r., poz. 2311 z późn. zm.); 

24. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.); 

25. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.); 

26. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 
z późn. zm.); 

27. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1139) ; 

28. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483); 

29. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1781 z późn. zm.); 
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30. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 
podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr 159, 
poz. 948); 

31. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2134,          
z późn zm.); 

32. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.); 

33. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.z 
2019 r., poz. 1231 z późn. zm.); 

34. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2008 roku, Nr 216, poz. 1370); 

35. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650, z późn. zm.); 

36. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z 
późn. zm.); 

37. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie 
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 806); 

38. Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3 Projektowanie przejść dla 
pieszych WR-D-41-3. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego 
ds. Transportu (01-2021.03.02).  

39. Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4 Projektowanie 
oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4. Wzorce i standardy rekomendowane 
przez Ministra właściwego ds. Transportu (02-2021.07.01) 

 

 


