SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
zadania pod nazvy :

,, Siet kanalizacji sanitarnej wraz z pragzami w pasie drogowym
w ul. Dzieciotowej w m. Szcgsne”.
dz. nr: 48/6, 48/13, 48/20 obr. Sgsaze.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Sitownika Zamowie

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowgtogiagéw i rurocagéw do odprowadzanigxiekow

Branza inzynieryjna

Zamawiajacy : Zaktad Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

Adres Zamawiajacego :  05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Cegielniana 4

Opracowata : ih Grazyna Borzecka

Warszawa listopad 2017



SPIS TRESCI

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1.Nazwa zamowienia
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
1.3. Prace towarzysgze i roboty tymczasowe
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna
1.4.2. Kanaty
1.4.3. Urzadzenia ( elementy ) uzbrojenia sieci
1.4.4. Elementy studzienek i komor
1.4.5. Pozostate oki&enia podstawowe
1.5.Informacja o terenie budowy
2. MATERIALY
2.1.Wymogi ogoélne dotyczre materiatow i urgdzen
2.1.1. Zrodta uzyskania materiatow
2.1.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych
2.1.3. Materiaty nie odpowiadage wymaganiom
2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow
2.2.Rury kanatowe
2.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej
2.2.2. taczniki rur i ksztattek
2.2.3. Przejcia przezciany
2.3. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne
2.3.1. Studzienki niewtazowe-inspekcyjne
2.3.2. Studnie wtazowe
2.4. Beton
2.5. Zaprawa cementowa
2.6. Sktadowanie materiatow
2.6.1.Rury kanatowe
2.6.2 Studnie z tworzywa
2.6.3 Cegta kanalizacyjna
2.6.4.Wtazy kanatowe
2.6.5.Kruszywo
2 SPRZET
3.1. Ogb6lne wymagania dotygee sprztu
3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji sanitarnej
4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotygee transportu
4.2. Transport rur kanatowych
4.3. Transport studni
4.4. Transport cegty kanalizacyjnej
4.5. Transport wiazéw kanatowych
4.6. Transport mieszanki betonowej
4.7.Transport kruszyw
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
4.9. Transport drewna i elementéw deskowania
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
5.2.Roboty ziemne
5.3. Odwodnienie wykopow
5.4. Przygotowanie podia
5.5. Roboty montaowe
5.5.1. Rury kanatowe
5.5.2. Przykanaliki



5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
5.5.4. Izolacje
5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zagzczenie
5.5.6. Odtworzenie nawierzchni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako
6.1.1. Cze$¢ ogolna
6.1.2. Cz$¢ szczegoOtowa
6.2. Zasady kontroli jakéci robot
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
6.3. Kontrola jak@ci materiatow
6.4. Pobieranie probek
6.5. Badania i pomiary
6.6. Raporty z bada
6.7.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.8. Certyfikaty i deklaracje
6.9. Kontrola jak@ci wykonania robot
6.10.Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi robotami
6.11.Dokumenty budowy
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
7.2. Zasady okréania ilosci rob6t i materiatow
7.3.Urzadzenia i sprgt pomiarowy
7.4.Wagi i zasady wzenia
7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot
8.2.0dbiodr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu
8.3. Odbidr czsciowy
8.4. Odbidr kaacowy robot
8.4.1. Zasady odbioru kitowego
8.4.2. Dokumenty do odbioru kKaowego
8.5. Odbioér pogwarancyjny
8.6. Obowigzki kierownika budowy
9. PODSTAWY PLATNGSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
9.2. Warunki umowne i wymagania ogélne
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10.2. Inne dokumenty
10.3. Ustawy i Rozporzdzenia



1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamdwienia

»Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z pragkami w pasie drogowym w ul .Rziiotowej w m. Szcgsne.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjymagania dotyae wykonania i odbioru robot podczas
budowy kanalizacji sanitarnej z odgaikeniami do posesji w pasie drogowym, ktéra zostavykonana w ul.
Dzieciotlowej w m. Szcgsne. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaafiydz prowadzenia robo6t
okreslonych w Dokumentacji Projektowej zawiege@j opis techniczny oraz rysunki obejang wykonanie
robét inzynieryjnych zwizanych z budowkanalizacji sanitarnej.

1.3. Prace towarzysace i roboty tymczasowe
Odwodnienia wykopow dla potrzeb prowadzenia rolEinnych Wykonawca wykona we wtasnym zakresie, po
ocenie warunkéw gruntowo-wodnych wystijacych na terenie budowy w chwili prowadzenia robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna — gikanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzaciakow
bytowo- gospodarczych i komunalnych

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat sanitarny — rurogg przeznaczony do odprowadzagigekow bytowo-gospodarczych i
komunalnych.

1.4.2.2. Przykanalik ( przyjcze ) — rurocig przeznaczony do pgizenia budynku z sieckanalizacji
sanitarne;.

1.4.3. Urzdzenia ( elementy ) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjnakanale przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatdw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjo&atizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkaclyptos

1.4.3.3. Studzienka paiczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczorgodenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka inspekcyjna — studzienka kanalizacymazliwiajgca dokonanie kontroli sprawém
kanalizacji. Studzienka umieszczona na posesjigoadhej do kanalizacji

1.4.3.5. Wylot $ciekdw- element na Keu kanatu odprowadzggy $cieki do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza&zstudzienki lub komory przeznaczona do czysno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomicdzy rzdm dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdmory, a redng dna.

1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchriemi przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta pkeywajagca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy — elementliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siegiek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, unatiwiajacy dostép do uradzehr kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, penaczony do przeptywu §giekow.

1.4.4.6. Igiofiltr-stalowa rura zaghdiona w gruncie o patzona z pomp,stuzaca do obnienia poziomu wod

gruntowych w miejscu monta rur.

1.4.5. Pozostale okéenia podstawowesszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

pozostatymi powszechnie stosowanyazivami .

1.5. Informacja o terenie budowy

- Organizacja rob6t budowlanych

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych ( ,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenietydw okresie trwania realizacji
kontraktu, @ do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorfdadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zagdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@en
robdt w okresie trwania budowy. W zatesci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<taiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge, takie jak : zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnalty, i.t.p., zapewjtiay ten sposéb
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keds akceptowane przez Inspektora Nadzoru.



Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,ejsoach i iléciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koalzezpieczenia
terenu budowy nie podlega @btinej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cea umowry.

- Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chara&tze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniew&alizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczgje, w tym :
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczsw i innych.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,ejsoach i ilgciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru
tablic informacyjnych, ktérych t&é bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koalzezpieczenia
terenu budowy nie podlega @bnej zaptacie i przyjmuje gize jest whiczony w cen umowry robot.

- Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia uzbrojenia podziemnego oraz
uzyska od odpowiednich wiadzdaycych wi&cicielami tych uradzea potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiggego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeqevtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowizany powiadondi inspektora nadzoru inwestorskiego o prageniu do robdt zwizanych z wjczeniem
sie do tych uradzen. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca bezzwiazzawiadamia o tym fakcie
Zamawiajcego i ledzie z nim wspotpracowat przy wykonywaniu napraWykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez niego uszkodzeniadzah podziemnych. Wykonawca uwzgini w kosztach
prowadzonych rob6t prace zane ze sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego i myalie ewentualne

kolizje.

- Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy wykonawcedaie utrzymywd teren budowy w stanie bez giiwosci dla os6b
lub wtasndci spofecznej i bdzie miat szczegdlny wzgll nasrodki ostraznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi i zabezenia przed nmidiwos$cia powstania pgaru.
Wszelkie prace naky prowadzé w sposéb nie narusazay stansrodowiska. W przypadku ingerencji po
zakaiczeniu rob6t odtworzyzniszczone struktury gleby igllmnosci.

- Warunki bezpieczeistwa pracy

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpiecaestwa i higieny pracy. Wykonawca ma
obowigzek zadba aby personel nie wykonywat pracy w warunkach regecznych, szkodliwych lub nie
spetniajcych wymaga sanitarnych. Wykonawca utrzyma w stanie aghgm urzdzenia, spret i odzie
ochronmn 0séb zatrudnionych na budowie dla zapewnieniaibezgstwa publicznego. W odniesieniu do robét
budowlanych Ustawa Prawo Budowlane nakazuje wykogaporadzi¢c plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia ( BIOZ).

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg, maszyny i pojazdy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowamarem wywotanym na skutek realizacji robét lub
przez personel wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umownej robét.

- Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zapewni we wkasnym zakresie :

— wykonanie zasilenia placu budowy w woicenerge elektryczn,

— wykonanie i utrzymanie w natgtym porzdku drég dojazdowych do placu budowy,

— wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i § uwzgkdnione w cenie umownej robét.

- Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca umaliwi dostep wiascicieli do poszczegdlnych posesii.

- Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i wszelkie materiaty i uggdzenia aywane do robét od

daty rozpocecia do daty zak@czenia robét ( do wydania protokétu odbioruikowego ).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowanno by prowadzone

w taki sposob, aby budowa lub jej elementy bytlyadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza sido wycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robét bda miaty aprobat techniczig wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, apkmczeniu roboét ich szkodlivég zanika
( np. materialy pylaste ) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy, to Wykonawca powinigayma zgod: na wycie
tych materiatow od wikiwych organdéw administracji patwowe;.

- Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprat przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahw magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne ¢da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

- Ograniczenie obcazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzen na G przy transporcie materiatow

i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidrle zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéhgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadge warunkom dopuszczalnych o na osie mogby¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywréceniawstaarwotnego zytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

- Stosowanie s do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centram@jscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdreasv jakikolwiek sposdb zvwazane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigzas prowadzenia robét. Wykonawealtie przestrzega
praw patentowych idzlzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie wszdtkigymaga prawnych odngnie
wykorzystania opatentowanych gdzer lub metod i w sposob @ity bedzie informowa Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawjajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

- Ogolne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektowa,
ST i obowizujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zg@drpoleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Wymogi ogélne dotycace materiatéw i urzadzen

2.1.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informadgtycace proponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskyj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane

z dopuszczonegarodta w sposob goty spetniaj wymagania ST w czasie pogti robo6t.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiad witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatdw
z jakichkolwiekzrédet miejscowych, wiczagc w tozrédta wskazane przez Zamawgiaggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaoziem eksploatacjirédtia.
Wykonawca przedstawi dokumentagipwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektordeidzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jaka@ciowych materiatow

z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : tpterynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopOw i miejsc pozyskaniakigi zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcekiultywacji terenu po uki@zeniu roboét.



Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykomawerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyehla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga
umowy lub wskazé Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdad Wykonawca niedalzie prowadzi zadnych
wykopéw w obebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.

2.1.3. Materialy nie odpowiadage wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowygdhz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzegli.|dspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych rob6tzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychemaléw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdusic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z ich nie przygciem i nie zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robét, bylty
zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowatyagakgs¢ i wiasndci do robét i byty dospne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aafzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza teremetowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglunozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie iHmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiala mae by
pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Ponadto materiaty powinny odpowiadaymogom Polskich norm wyszczegélnionych w niniejs3T,

a urzdzenia powinny posiadatesty techniczne lub deklaracje zgodma unormowaniem Unijnym, zgodnym
z odnaénymi dyrektywami UE dotyccymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

Materiatami stosowanymi do wykonania robétlicych tematem niniejszej specyfikacji:s

2.2.Rury kanatowe

2.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej i pragzy

Rury kanalizacyjne o gtadkiégiance z PCV typu S do kanalizacji béniéniowej, rury o odporriei
chemicznej i termicznej, pgdzenia na systemoweazkki z uszczelk gumowy

- rury 160x4.7 mm-przycza

- rury 200x5.9 mm-sie

2.2.3. tgczniki rur i ksztattek

Polczenia rur kanalizacji sanitarnej naczki z uszczelik gumows. Dla rur odcinanych na placu budowy
niezkedne g dodatkowedczniki :

- tuleje ptaskoszczelne i uszczelki gumowe.

2.2.4. Przeicia przezciany

Przejcia przezciany studni za pomaqrzef¢ szczelnych systemowych do zastosowanych rur zatkac
gumows wklejanych na klejeywiczne lub wbetonowanych wégi na etapie ich wytwarzania.

2.3. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i rozprezne

Studzienki niewtazowe i wlazowe :

2.3.1. Studzienki niewtazowe -inspekcyjne PP425

Konstrukcja studzienek sktada @ 3 podstawowych elementéw:

-kinety czyli podstawy studzienki z wyprofilowakinety. Kinety g produkowane jako elementy monolityczne
z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami.

-rury karbowanej stanowgej komin studzienek

-zwienczeh klasy D400[dawniej 40T] stosowanych w jezdniacbgdr utwardzonych poboczach dla wszystkich
rodzajow pojazdéw drogowych.

2.3.2. Studzienki wtazowe z¢gow zelbetowych @1200

Konstrukcja studzienek skltada g podstawowych elementow:

-komory roboczej (powsej wejcia kanatdw) wykonanej z kgoéw zelbetonowych @1200 odpowiadaych
wymaganiom BN-86/8971-08

Komora robocza po#gj wegcia kanatdw powinna ldywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
klasy B25.

-dna studzienki wykorta na podkladzie z betonu B15 gr.20cm jako monolit3@r cm z betonu
hydrotechnicznego zbrojonego zbrojeniem kmyym @8mm.

-stopnie ztazowe odpowiadage wymaganiom PN-H-74086.

-wlazy kanatowezeliwne typu ctzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02

-ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubagé¢ 11cm i by wykonane z betonu klasy B20 zbojonego
stah Stos

-pierscienie odcizajace @1500/2100 z betonu klasy 25 zbrojonega 84GS.



2.4.Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovéad/ymaganiom BN-62/6738-07 [11].

Beton zwykty B10 i B20 powinien odpowiagdaymogom norm PN-B-06250 [13], nakliwos¢ nie wicksza ni
4%, przepuszczaldé wody — stopié wodoszczelnézi B-8, odporné¢ na dziatanie mrozu — stojpie
mrozoodpornéci co najmniej F-150.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiageymaganiom PN-B-14501 [5]. Cement do betonu i aapr
wg PN-B 19701 [14]. Stosowaement marki 35.

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1. Rury kanatowe

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojcej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd& opadowych.
W przypadku skladowania poziomego piergvsmarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podktady drewniane nie mniejszez ®i,1 m i w odsfpach 1 do 2 metra. Nie przekraézmysokdici skladowania
1 m, dla rur oérednicy do 315 mm i wysokoi 2 m dla rur osrednicy powyej 315 mm. Rury o rych
srednicach winny b¥ skladowane oddzielnie a gdy to jest niefivee, to rury o srednicach wikszych i
grubszychiciankach powinny znajdowssic na spodzie.

Podobnie na podktadach drewnianych malaiktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Ksztaltki, zhczki powinny by skladowane w sposéb upadkowany z zachowanierrodkdéw ostranosci.
Nalezy zachowé szczegdlg ostraznos¢ przy pracach w obnonych temperaturach zewtrznych, poniewa
podatnd¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenEnacznie wzrasta. Rury nayechront przed
uszkodzeniem pochoglzym od podtaa, na ktérym s sktadowane, zabronione jest stosowanie nigida/ch
narzdzi i metod przetadunkowych. W czasie pobierania do montau nie dopuszczado zrzucenia,
wleczenia.

Rury chront przed nadmiern diugotrwah ekspozyci stoneczg i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych
zrédet ciepta. W miejscu skladowania zwrdszczego6lp uwag na bezpieczestwo paarowe.

Wykonawca jest zobowtany ukladé rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedko i gatunkéw w sposob
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegblinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Studnie

Studnie z tworzywa mma skladowé na powierzchni nieutwardzonej. Przy sktadowaniuolgpw w pozycji
wbudowania wysok& skltadowania nie powinna przekraézh8 m. Kegi mozna skiadowé na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiere, nacisk kggdw przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MR&ad®wanie
powinno umaliwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedyncikyregow.

2.7.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzahmardzonej z odpowiednimi
spadkami umdiwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny dyutozone w sposob upagdkowany, zapewniafy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#ot pryzmach.
Jednostki tadunkowe mady¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachcaznkej wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wyg$6leioséw i pryzm nie powinna przekra¢za2 m.

2.7.4. Wihazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny Hy sktadowane z dala od substancji dzigdgeh korodujco. Powierzchnia
sktadowania powinna léyutwardzona i odwodniona.

2.7.5. Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposdb zabezpieczeay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do rob6t powinien kyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; reypadku braku ustate w wymienionych wyej
dokumentach, spgk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami sekmgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wtasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowdsci do pracy. Powinien iyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokuéve potwierdzajcych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawi& lub wymieni& sprzt niesprawny.



Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglujmozliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektidadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezady pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do robét.

Sprzt wykorzystywany do wykonania sieci sanitarnych muslpowiadé wymaganiom okrdonym

w obowgzujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozdendnicznym i speinta wymagania
technologiczne wykonania i montaelementéw. Wykonawca we wtasnym zakresie zapéwdaita energii dla
poszczegolnych jednostek sgiawych, t.j. pojazdow, spegiu samochodowego i st elektrycznego.

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wg& si¢ mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsgbiernych,

— spycharek kotowych lubagiennicowych,

— sprztu do mechanicznego zgggczania gruntu,

— sprztu do kcznego zagszczania gruntu,

— betoniarki kotowej,

— wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow,

— ubijarek wibracyjnych lub wstgsarek ptytowych,

- pomp wirowych odwadniagych,

- pomp pra@niowych (igtofiltrowych ),

— agregatow pdotworczych,

— szalunkéw do umocnienia wykopow.

— agregat pompowy Al-81 z zestawem igtofiltrow

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie robét zgodnie z zasadami &kreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekidadzoru, w terminie przewidzianym unmow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaydspetni@a wymagania dotyegce przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na osimych parametréw technicznycBrodki transportu nie
spetniajjce tych warunkdéw magby¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod waromkiezywrdcenia
stanu pierwotnegoaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzajevenzonego materiatu i wytycznych producenta.

Srodki transportowe mugzspetnid wymagania wynikajce z obowizujace w Polsce przepisow, jak rowaie
zapewnt bezpieczastwo wytkownikéw drog oraz pracownikdéw na terenie budoRgnadto musza zapewni
warunki prawidtowego transportu materiatdw, gwanggtte zachowanie wymaganej jgkorobot.

Wykonawca zapewni nagtujagce jednostki transportowe :

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd skrzyniowy 5-10 t,

- samochdd samowytadowczy 5- 10 t,

- samochod beczkowdz do 4 t,

- przyczepa dhaycowa do 10 t.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury z tworzywa sztucznego mphy¢ przewaone pojazdami odpowiedniej diugi, tak aby wolne kace
wystapce poza skrzygitadunkowy nie byly dhesze nk. 1,0 m. Wykonawca zabezpieczy rury przeome

W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczempod wptywem sit bezwladéo wystkpujacych
podczas ruchu pojazdu. Przy uktadaniu wielowarstywowur gérna warstwa nie nme przewysza $cian
srodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewantrznej rury.

Pierwsz warstwe rur uktad@ na podktadach drewnianych szerétiacco najmniej 0,1 m i wysokei co najmniej
0,06 m. Poszczegdélne warstwy w miejscach stykaniengobow naley przektadéa materiatem wyciélkowym
(tektura, folia ), faczniki do rur przewoziw skrzyniach.



4.3. Transport studni

Transport studni z tworzywa powinien igow odbywé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnipniaz
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z dreygnany lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie@géw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nakewykonywa za pomog minimum trzech
Lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwegzefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna mie by przewaona dowolnymgrodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem.

Jednostki tadunkowe naig uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nayeuktada nasrodkach przewozowycitisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchnodka transportu.

Wysokas¢ tadunku nie powinna przekradzaysokaci burt.

Cegly luzem mogby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienosgiasia opinek.
Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowgowinien si odbywa mechanicznie za pomgpc
urzadzer wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek yladunek wyrobow
przewaonych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyrzdéw pomocniczych.

4.5, Transport wltazoéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rngleiktada na paletach po 10
szt. i Bczye tasma stalow.

4.6. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie spowogluj
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszankijexyszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej grani¢ okreilong w wymaganiach technologicznych.

Czas transportu powinien spekiymogi zachowania dopuszczalnej konsystencji naielszuzyskanej po jej
wytworzeniu. Transport powinien bggodny z nornp BN-88/6871-08.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w spos6b zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08 [10].

Miejsca przechowywania cementu nmadgy¢ nastpujace :

a) dla cementu workowanego :

-sktady otwarte ( wydzielone miejsca zadaszonetwartym terenie zabezpieczone przed opadami ),

-magazyny zamkate ( budynek o szczelnym dachicianach ),

b) dla cementu luzem — zbiorniki stalowelbetowe lub betonowe; w kdym ze zbiornikow naley
przechowywa cement jednego rodzaju i marki, pochgaiz od jednego dostawcy ( producenta ).

4.9. Transport drewna i elementow deskowania wykopd
Drewno i elementy deskowania wykopow rgl@rzewozé w warunkach chroacych przed przemieszczaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca ustali z Inwesth miejsca do odktadania ziemi,
odwazenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca na wlasny koszt dokehanytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomog kotkdéw osiowych, kotkéwéwiadkow i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej o reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z rgdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izetre przekae Inspektorowi
Nadzoru.

Projektowane osie kanatow ( przewodow ) agleznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkdw
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studztene
kanatowych. Na odcinkach prostych kotki osiowe aalemieszczaw odlegtaci

30-50 m, przy czym na kdym odcinku nalgy utworzy¢ co najmniej 3 punkty odniesienia.gGireperow
nawigzat do reperow sieci gistwowej.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736

Metody wykonania robot :

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobenecznym w zblzeniach i skrzgowaniach z istnigcym uzbrojeniem podziemnym,



powinny by dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegntu
mechanicznego.

Do rozparcigcian wykopow stosowamateriat i technologizaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Zasady prowadzenia rob6t ziemnych :

1.
2.

10.

11.

wykop naleyy rozpocza¢ od najnkszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z wykopu,
przy wykonywaniu wykopu naky zachowad nastpujace warunki ;

- zapewrdi stateczné scian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego nactigcian wykopu, albo
przez odpowiednie umocnienie

- wykop vgskoprzestrzenny fcianach pionowych natg obudowa rozpartym deskowaniem poziomym z
zastosowaniem bali drewnianych lub dyli stalowyalb,umocné sciany przy pomocy atestowanych
systemowych klatek-boksow

przed rozpooziem prac ziemnych nalg bezpdrednio rozpoznawarunki gruntowo-wodne

w wykopie aby utrzymywago w stanie bez wody za pomaziagtego pompowania wody gruntowej
bezpdrednio z wykopu w miarjego gtbienia ,

wvaga! Nie wolno dopéci¢ do uplastycznienia dna wykopu na ktéryaudposadowione ruroagi, studnie
i pompownie

dno wykopu powinno hyréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginteojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m; zdje
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinna lagykonane bezpwednio przed utzeniem przewodoéw
rurowych; zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie, przy czym spod wykopu wykonanegoznie
nalezy pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o0 5 cm, w przypadku gruntow
nawodnionych o okoto 20 cm wszym od rzdnej projektowanej; w gruntach skalistych dno wykop
powinno by wykonane od 0,10 do 0,15 neblej od projektowanego poziomu dna.

wykop naley prowadzé bez naruszenia materialnej struktury gruntu; wykygiona: pocztkowo do
gfebokasci jak w pkt. 4 a nagpnie pogébia¢ do gkbokasci wymaganej przed ukeniem podsypki lub
obudowy kanatu,

przy wykonywaniu wykopu w bezgrednim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci dolnej lub
wickszej ni glebokas¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziegméwodocigi, kanalizacja )
nalezy je zabezpieczyprzed osiadaniem i odksztatceniem,

w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymykopami naley ustawt faty celownicze
umazliwiajgce odtworzenie projektowane]j osi wykopu i przewodaz kontra¢ rzednych dna wykopu; taty
celownicze nalgy montow& nad wykopem na wysokoi 1,0 m nad powierzchgiterenu w odlegiciach
co 30 cm; faty powinny miestate wyrane oznakowanie projektowanej osi przewodu; géragazie
celownikow naley ustawi& zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomeaiwelatora,

w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawodpaddw atmosferycznych nafezachowa
nastpujace warunki :

gorne krawdzie obudowy wykopu powinny wysta&ao najmniej 15 cm ponad szczelnie przyleggj
teren,

powierzchnia terenu powinna dwyprofilowana ze spadkiem urdiwiajgcym tatwy odptyw wod poza
teren przylegacy do wykopu,

zabezpieczenie skrzgwan wykopu z uragdzeniami podziemnymi ( wodagj, kanalizacja, gazogj, kable
elektryczne ) powinno iywykonane w spos6b wskazany przez przysziygttkownikéw tych uradzen,
wydobyty grunt z wykopu powinien Bydwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypaai zgod
Inspektora Nadzoru po stwierdzeniu przydatndo stosowania gruntu dla potrzeb drogowych,
wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.3. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie projektowanego wykopu projektujeigtofiltrami @ 63 mm wptukiwanymi do gbokdsci
od 4,0 do 8,0 m od poziomu terenu. Wszystkie ifitgfnalezy wprowadzé do planowanej gbokasci za
pomoa rury wptukupcej @133 mm. Wokét igtofiltréw naky zastosowaobsypk zwirowa o granulacji
0,8 - 1,2 mm. Dla odwodnienia depresyjnego mtoystosowanie np. krajowych zestawéw igtofiltrovpty
IgE-81 z agregatami pompowymi typu Al-81. Podczatukiwania igtofiltréw naley obserwowéa
wynoszony z otworu grunt i szybk®d poggzania. Na tej podstawie naleorientacyjnie okrédi¢ rodzaj
gruntéw zalegajcych w poditau. Przy wptukiwaniu w grunty piaszczyste dookotamywanego otworu
osadzaj sie czgstki piasku. Przy pogeaniu w gliny, namuty, torfy lub pyly wyptywaga woda jest gtna,
a castki gruntu nie osadzapie dookota otworu.

W przypadku nawiercenia glin lub pytéw wptukiwamalezy przerwa, aby czs¢ filtruj aca byta zataona
w warstwie wodongénej. Kazdy zestaw igtofiltrow winien b§ obstugiwany w/w agregatem pompowym Al
- 81. W agregacie zastosowaneadsvie pompy wodne typu 65 PM 150 i 100 PIJM 250 eynb 0 i 5,5 kW
przy obrotach 2900 i 1450 1/min oraz strumienidaipeg role pompy préniowej.Agregat pompowy
powinien by ustawiony jak najbkej lustra wod gruntowych.Zgodnie z instrukojpstugi agregatu
pompowego przy spodziewanym doptywie wody z grumiéuprzekraczagym 20 m3/h stosujeesi-szy
wariant pracy agregatu, tj. praca pompy 65 PM Tf®= 20 m3/h Hmax = 10 m. Ns = 4,0 kW

Czas pompowania kdego z agregatéwetzie zaleny od ilasci naptywagcej wody. Pob6r wody do
wptukiwania igtofiltréw mae odbywa sie z sieci wodogjgowej po doprowadzeniu jej

w rejon wymagajcy odwodnienia po uprzednim uzyskaniu zgody jeptdatatora lub poprzez
wykorzystanie wod gruntowych. Ruragi odprowadzajce wod z odwodnienia nalg uktada
zapewniagc swobodg komunikacg mieszkacow. Niezlgdne jest zabezpieczenie rurggdw zbiorczych i
sgcych przed uszkodzeniem w miejscach przejazdowilafes agregatu pompowego w energi



elektryczm bedzie wymagalo zastosowania agregatdptworczego lub doprowadzenia zawodowej sieci
energetycznej.

Zapotrzebowanie na energie elektryczna nie powpraekroczy 10 kW. Projektuje gizrzut wody v¢zami
elastycznymi 2 x @ 80 mm. Ze wzdl na wysoki poziom wdd gruntowych projektuje growadzenie
robét odcinkami 10,0 m. Diug6 rurociggu odprowadzarego wod z odwodnienia édzie wynosita ok
18,0 m.

5.4. Przygotowanie podiga

1.

2.
3.

Nou

10.

11.
12.

13.
14.

Przewody naley uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed przygpieniem do
wykonania podiga naley dokona odbioru technicznego wykopu.

Podta@a pod kanaly wykoréaz gruntu nieplastycznegav(ir, pospétka) grubosé podtoza min. 15 cm
Zasypka rur w strefach bocznych i nad rurami zkaiagruboziarnistego zgodnie z ST i dokumentacj
technicza.

Zaggszczenie podiea i zasypki rur powinno wynasnie mniej nk 1,0 zagszczenia wg Normalnej préby
Proctora, zgodnie z dokumentatgchniczg.

Odchytki grubdci podtaza wzmocnionego nie magrzekracza10 mm.

Grubai¢ zagszczonych warstw nie powinnadbwicksza nk wg PN-B-02480 [18].

Dopuszczalne odchylenie w planie osi padtevzmocnionego od osi przewodu niezarzekraczal0
cm.

Réznice rzdnych wykonywanego podia do rzdnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie
mog przekraczé+ 5 cm. Wystpujace r&nice nie mog nazadnym odcinku przewodu spowodaiwva
spadku przeciwnego aniztgego zmniejszenia do zera.

Wilgotnoi¢ zag;szczonego gruntu powinnadgdwna optymalnej lub wynosico najmniej 80% jej
wielkosci wg PN-B-02480 [18].

Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstosadowienia powinien odpowiadparametrom
rurociggu. Zagszczenie warstwami co 25 cm do powierzchni terenu.

Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu powinno byie wicksze ni — 2%.

Odchylenie wymiaréw w planie — wykonanych wedtudcaimentaciji projektowej nie powinno przekraéza
+0,1m.

Odchylenie wymiaréw w pionie nasypéw ( przy wlotaetwylotach ) nie powinno przekraacza 0,1 m.
Odchylenie spadku nachylonych skarp wykonanegomasywg dokumentacji projektowej nie powinno
przekracza + 5%.

5.5. Roboty montaowe
Roboty montaowe naley prowadzt zgodnie z poriszymi zasadami :

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Roboty montaowe prowadai w temperaturach otoczenia od 0° do +30°g€z@nia rur wykonywa

w temperaturach nie ¥8zych nk podane w wytycznych producenta rur.

Spos6b montal przewodu powinien zapewniitrzymanie kierunkéw i spadku zgodnie z dokumegantac
projektows.

Rury opuszczana dno wykopu sposobegrenym, po wczéiejszym sprawdzeniu na powierzchni ich
stanu technicznego.

Uktadanie odcinka przewodu m®odbywa sie tylko na przygotowanym podia. Podiae powinno by
profilowane w miag uktadania przewodu a grunt z pozdonykorzysta do stabilizacji utéonej juz czsci
przewodu po obu stronach rury.

Osie hczonych odcinkéw muszaegpokrywa:.

Przewdd po utzeniu powinierscisle przylega do podtaa na catej swej dtugoi w co najmniej ¥ jego
obwodu z wydczeniem zjcz.

Ztacze powinno b§ odstonéte do czasu przeprowadzenia proby szczeino

Przewody musgby¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji gtoyeej. Minimalne spadki nie
mog by¢ mniejsze jak 0,5 % dl&ednicy 200 mm . Spadki maksymalne nie mpgzekroczy 23 do 45 %
dlasrednicy 200 mm .

Nie wolno wyréwnywa kierunku utgenia przewodu przez podktadanie pod niego twargyetmentow jak
: kawatki drewna, kamieni, wyrobéw betonowych.

Odchylenie utaonego przewodu do ustalonego w dokumentacji proyedg kierunku nie powinno
przekraczal cm.

taczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio metrciwga 4czniki dostarczone przez producenta
wraz z rurami.

taczenie odcinkéw krétkich dokotgo docéciu rur do wymaganej odlegtol, sfrezowaniu jej kiicéwek

i natazeniu pojczenr wraz z utgeniem zgodnie z niniejsAST.

Glebokas¢ posadowienia rurogju zgodna z dokumentagprojektowy i zgodnie z PN-B-10735 [6].

W przypadku ut@enia przewoddw na mniejszycltelgbkasciach stosowaocieplenie warstwgr. min. 0,5m
zzuzla . Rurocigi przed zasypanietuzlem owirg¢ 2-krotnie folg poliwinylows.

Wiaczenie kanatu do istniggej studni wykon&w zaleznosci od warunkéw na wys. min. 5 cm ponad dnem
kinety studni.

5.5.1. Rury kanatowe

1.

Rury i ksztaltki stosowane w kanalizacji powinnysgaala certyfikaty i by oznakowane :
czynnik transportowy,



- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- oznaczenidrednicy i grubéci scianki,

- data produkcji — rok, miesgt, dzie,

- obowigzujgce normy.

2. Rury naley montowd i uklada zgodnie z dokumentagjechniczig, wytycznymi podanymi w niniejszej
ST, instrukcg montau dostarczomprzez producenta i zgodnie z ,Warunkami techniczingykonania i
odbioru rurocigdéw z tworzyw sztucznych, wydanymi przez Pgl&lorporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996.r.

3. Rury naley uklad& w temperaturze powgj 0° C a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa
w temperaturze nie mniejszepni8° C.

4. Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce utzonego
kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeptoy wykonywaniu przykanalikbw nalg przestrzega

nastpujacych zasad :

— trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie minimalny wymiar wewn.
przewodu przykanalika powinien wyné$,15 m,

— wigczenie przykanalika do kanatu peoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,
trojnika

- spadki przykanalikdw powinny wynd@sod min. 1% do max. 10% ,

— kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinno ¢byykonane pod &em min. 45 max. 90
(optymalnym 66),

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganastpujacych zasad :
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki pajczeniowe powinny by lokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwédch kanatéw
bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nafdaczy¢ os w os

— w miejscu lokalizacji studni na dnie wykopu przygett warstwe 10cm podsypki piaskowej i
wypoziomowa

- kinete nalezy utozyé na wczéniej przygotowanej podsypce piaskowej i wypozioméwa

- kinett wyposaomng w kielichy i uszczelki naley polaczy¢ z bosymi kacami rur kanatowych.
Rowki na uszczelki doktadnie ocoj¢ , zamontowé uszczelk.]

- Na kinet nalery natazy¢ piersicien dystansowy lub rgr karbowan..Kolejne piefcienie trzeba
naktadg , by segmenty drabinki wypadaty jeden nad drugim.

- W celu uzyskania wymaganej wyseko studzienki mana skroat standardowe wysoKoi
pierscieni dystansowych lub rury karbowanej za pognoky reczne;.

— Zasypywanie wykopu wokét studni powinnodwykonane materiatem sypkim w taki sposéb aby
zagwarantowa staranne i réwnomierne wypetnienie wszystkich woln przestrzeni po
zewretrznej stronie studni.

- W sklad elementéw wigzacych konstrukgj studni wchodz zelbetowy piegcien odciazajacy oraz
whaz zeliwny , dla studzienek wlazowych —sk.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynig réwny, natomiast w trawnikach i zidleach gérna
krawedz wiazu powinna znajdowasic na wysokeéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.5.4. Izolacje

Elementy betonowe sieci zaizologvaioztworem asfaltowym do gruntowania i izota2i ,,Abizol R” i

2x,Abizol P”.

5.5.5. Zasypanie wykopéw i ich zggczenie.

Zasyplke wykopéw pod nawierzchgiutwardzon nalezy wykona piaskiem do powierzchni terenu, natomiast
poza terenem utwardzonym natewykona obsypk rury na wysoké¢ 30cm powyej wierzchu rury. Warstev
ochronn rury kanatowej wykonuje siz piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Warstwantsi by starannie
ubita po obu stronach przewodu warstwami a jedrssgze usuwaniem zastosowanego deskowania. Géubo
ubijanej warstwy nie powinna przekra¢za/3 srednicy. W drogach i terenie nieutwardzonym zasigan
zagszczenie wykopow gruntem z wykopow pod warunkieretripnia wymogéw materialu zasypowego.
Wskaznik zagszczenia gruntu w kdej warstwie powinien kynie mniejszy ni 1,0 max zagszczenia wg
Normalnej préby Proctora Grunt z wykopéw do zasypki powinien by zaaprobowanym przez dyniera
materiatem uzyskanym na miejscu budowy. Powiniee¢raziarnienie do 25mm, z zawastig frakcji ilastej
nie przekraczagej 7% i czsci organicznych do 2%oraz bydolny do zagszczenia do w/w wskaika wg
préby Proctora. Wszelkie zmiany i oglsstwa naley uzgadnié z Inspektorem Nadzoru.



5.5.6. Odtworzenie nawierzchni.

Po zakaczeniu robo6t ziemnych na odcinku drogi gminnej malgg odtworzy 15cm warstw ttucznia
drogowego na 10cm warstwie @dgapcej z piasku zagszczonego. Wykop zasypaiaskiem do wskanika
zagszczenia 0.98.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapeviaien

jakosci. W programie zapewnienia jada@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposob wykonywania

robdt, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pamdupcy wykonanie robét zgodnie z

dokumentagj projektowy, ST oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspekita@dzoru.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét,

- system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jaloiy wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- sposob oraz forengromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterujcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrnologicznym,

proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i uggzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techyiokroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gnizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przexhlith wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedarpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zatazong jakosé

robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t i jakéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wfczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do

pobierania probek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢a0 mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia

bada

w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalg).

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialdbw oraz robdt zstatliwoscia zapewniajca

stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okrelone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckvee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyhya

zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy

posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm

okreslajgcych procedury bada

Inspektor Nadzorudulzie miet nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach

dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod

badawczych. Jeli niedocagnigcia te kzda tak powane,ze mog wptynaé ujemnie na wyniki bada Inspektor

Nadzoru natychmiast wstrzymayeie do robét badanych materiatéw i dépiue do wycia dopiero wtedy, gdy

niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko

tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.

W szczeg6lnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rmnych zaldgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod



- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovs zatazenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidtowgi uszczelnienia przewodow,

- badanie wskaika zagszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek rewizyjnych i pokwazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

- sprawdzenie zgodioi wykonania z dokumentagcprojektows.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania :

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej
niz+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgei warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylea@egtdici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praek& + 5 cm,

- odchylenie spadku uwonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@awipno przekracza —5%
projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadket)0% projektowanego spadku ( przy zikszonym
spadku ),

- wskanik zagiszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b§
zgodny z pkt. 5.4.5. ST,

- rzedne pokyw studzienek kanalizacyjnych powinny layykonane z dokfadriciag do £ 5 mm.

6.3. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszipowiadéd wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz musposiadé aprobaty techniczne zgodiod lub swiadectwa jakéci
producentéw oraz uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.

6.4. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probplkstych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzorgdd odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany prgpektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigirzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnitub badania, Wykonawca przedstawi nénpé ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami bafigak najszybciej, nie paniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Wyniki bada (kopie) kgda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaediug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatkai, pobierania probek i badania materiatow vejstu

ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i procuiaeaterialtdw powinien udziélimu niezlgdnej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokoryg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegazgz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniaetizie ocenid zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikdéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru ni® pobieré probki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze
si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgétinmateriatow i rob6t z dokumentacprojektowy i
SST. Mae rownie: zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych khada



niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtornych lub dodatkowych bafla
pobierania prébek poniesione zogtnzez Wykonawg

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mi@ dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1.certyfikat na znak bezpieczstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2.deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z :

- Polsky Norm,

- lub aprobaf techniczr, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g

objete certyfikacjy okreslona w pkt.1

i ktore spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumengyveymagane przez ST, k@a partia dostarczona do

robét kpdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte

wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada&dg dostarczone przez Wykonagvc

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.9. Kontrola jakosci robot

Kontroli jakasci wykonywanych rob6t naky dokon& poprzez poréwnanie wykonania robét w szczegd@ino

z dokumentacja projektowa oraz zgoglti@ warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowaddi nastpujace badania :

a) zgodndg¢ z dokumentagjprojektows,

b) zgodnad¢ z wymogami Specyfikacji Technicznej,

c) utozenie przewoddw : kdnych utaenia tych przewoddw, odchylenia spadku, zmianaukien
przewodow,

d) zabezpieczenia antykorozyjne,

e) kontrola pojczenr przewoddw i szczelroi przewodow,

f) grubdi¢ izolacji przewodow i urgdzen,

g) zgodnd¢ montau urzadzen z DTR dostarczonymi przez producentéw,

h) prawidlowasci zainstalowania armatury i wdzen,

i) prawidlowasci wykonania izolacji termiczne;j.

6.10. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetigie wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacji aast
odrzucone,. J materialy nie spelniace wymagé zostarn zastosowane i wbudowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasngzk.

Wszystkie roboty, ktére wyka odchylenia cech od oldlenych w punktach 2 i 5 niniejszej specyfikacji
powinny by ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru peouzna wade za nie majcg zasadniczego wptywu
na eksploatagji ustali zakres oraz wielké potrcen za obntorg jakas¢ materiatow lub wykonanych robot.

6.11. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnywovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy diec& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obk@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu

bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctany budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidkat®wego. Zapisy ¢1a czytelne, dokonane trwatechnik,

w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeldda oznaczone kolejnym numerem gnika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegoIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jakoi harmonogramow robét,

- terminy rozpocegcia i zakdiczenia poszczeg6linych elementéw robét,

- przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggch ograniczeniom
lub wymaganiom szczegd6lnym w zaku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycgce jakaci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovggabprzediazone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikalwydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich g

lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iridpea Nadzoru do ustosunkowanig.dProjektant nie jest

jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzaveisposéb cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i
wpisuje do ksjzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp lub certyfikaty zgodn@i materiatdbw, orzeczenia o jada@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny kyudostpnione
na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawmy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustale

- korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaoweedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dogavgina
zyczenie Zamawiafgego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy projektovs i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powsaigniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wilepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostgrpoprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegicci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii

osiowej. J&li ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomna:ona przezredni przekrg.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gbg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@ami

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.



Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anzenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom ST &izie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb agly zachowanie dokladidoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, akze w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzaciv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzebeds wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zpkigdora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czéciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbioér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogyarpostpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem denizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi@ddie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeohgdi powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj:

- roboty montaowe wykonania rur i przykanalika,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonane komory i przepompownieiekow,

- wykonana izolacja,

- zasypany i zagszczony wykop.

Odbidr robét zanikacych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegpiu robot.

Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie pawiby mniejsza od 50 m.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstalelkeumentéw zawieragych
komplet wynikéw badélaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhiér czsciowy

Odbiory czsciowe dotycz zakaczonych odcinkéw kanalizacji, a w szczegdlriaobdét ulegajcych zakryciu
lub zanikajcych. Zgtoszenia do odbioru w/iw elementéw dokonjgkonawca wpisem do dziennika budowy
dokonanym przez kierownika budowy. Odbiér 7ady¢ wykonany po sprawdzeniu kompletao wykonania
danego elementu oraz przeprowadzeniu wymaganydh pWdodbiorach cgciowych uczestniczy kierownik
budowy oraz Inspektor Nadzoru.

Odbioru czsciowego robo6t dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koowego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci

i wartosci.

Catkowite zak@éczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadanem na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtzod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakzenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.



Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaepornez Zamawiagego w obecnii Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych

dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentacj

projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét

zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rolb@upetniagcych i robét

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robot uzupetniggych, komisja przerwie

swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeagtgepjektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma

wigckszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,

oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokét odbioru ostatecznego trob6

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheamy przygotowanastpujace dokumenty :

1.dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpviesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

2.szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowakmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST ,

6.deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodné&ri wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

7.opinie technologiczya sporadzorg na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniych robét wicicielom
urzadzen,

9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkeea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnigp kydg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odhiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfdtrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”.

8.6. Obowhzki kierownika budowy

Dokonanie wymaganych lub ustalonych w umowie préprawdzé instalacji.

Zgtoszenie Inwestorowi do odbioru wykonanych roblégajcych zakryciu lub zanikagych.

Zgtoszenie do odbioru Kesowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, {aczeniem odpowiednich
dokumentéw, jak : oryginat dziennika budowy, dokumaeja powykonawcza, karty gwarancyjne goiz,
decyzje i certyfikaty.

Uczestniczenie w czyngoiach odbioru.

Zapewnienie usugtia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaa jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgbdniac wszystkie czynni,
wymagania i badania skiadag sé na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa :

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- warta¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartc¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgeymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.



Szczego6towe formy i terminy platéci za wykonanie robét budowlanych okeeumowa zawarta pogdzy
Wykonawe i Zamawiajcym.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w niniejszej ST
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wztaygsie. Koszt ten
uwzglednia

i ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robot.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przez Wykonagvabjazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizagjchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kwpjektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dpd$e
zmian

i uzgodnié wynikajgcych z posipu robdét,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

- dokonania optaty/dzieawy terenu, przewidzianych przepisami prawa,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikOw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje :

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje :

- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem, wykonaniem i likwidagbjazdéw/przejazdéw oraz zmign
organizacji ruchu na czas prowadzenia robotetgbh umowg, w tym dokonania stosownych optat
przewidzianych przepisami prawa, ponosi Wykonawaamach ceny umownej robo6t .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. aywa naturalne do nawierzchni drogowyZtvir i mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoeawierzchni drogowych
4. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kiaaayjna

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeltniaczy steany na gagco

7. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagabadania

8. PNEN 124 Wiazy kanatowe ( wlazy typgaiego )

9. PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

11. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

12. PNEN —1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlagow betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym relbetowe

13. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

14. PN-B-19701 Cement powszechnegyptku

15. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaeprodéw wodogigowych i kanalizacyjnych.
Warunéchniczne wykonania

16. PN-B-02480 Grunty budowlane. O#lemia, symbole, podziat i opis gruntéw

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed kogoZkonstrukcji betonowych opr. przez Instytut Technik

Budowlanej - Warszawa 1986 r.
2. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8D9
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drdg @uziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm
Katalog prefabrykatéw ZPB ,TRYKACZ" Lubartow
Katalog rur i ksztatltek Wavin Metalplast-Buk
Katalog rur i ksztattek Kaczmarek Malewo
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” opracaoyvarzez ,Transprojekt” Warszawa.
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10.3. Ustawy i Rozporadzenia

1.
2.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. ( DZNU115, poz. 1229 z gdiejszymi zmianami )
Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwakjakie naley spetné przy
wprowadzaniusciekéw do wéd lub do ziemi oraz substancji szczeigdkzkodliwych dlasrodowiska
wodnego ( Dz. U. Nr 137, poz. 984 )

Rozporadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budowmicz dnia 1 padziernika 1993.r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniggbkéw ( Dz. U. Nr 96, poz. 438)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ID2Nr 89, poz. 414 z fiejszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca20Q. w sprawie dziennika budowy, monta

i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej oraz ogltosia zawierajcego dane dotygze bezpieczaestwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 zpijszymi zmianami )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifiz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@0Z.r. w sprawie systemow zgodop
wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgoddoi oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.((DAr 195, poz. 2011 )

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02.r. w sprawie systemow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198,
poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upaweonych do ich wydawania ( Dz. U. Nr 249, poz. 2497

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004.r. o wyrobach budowth ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002.r. o systemie oazgogingci ( Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z pdiejszymi
Zmianami )

Ustawa z dnia 27 lipca 2001.r. o wprowadzeniu ugtawPrawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach
oraz 0 zmianie niektérych ustaw ( Dz. U. Nr 100z.0t085 z péniejszymi zmianami )

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001.r. o odpadach (IDA\r 62, poz. 628 z ghiejszymi zmianami )
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@.r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 69p&niejszymi zmianami )
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalipago z dnia 11 kwietnia 2006.r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych ( MP Nr 38, poz. 424 )

Ustawa z dnia 12 wrZaia 2002.r. o normalizacji ( Dz. U. Nr 169, poz863% p&niejszymi zmianami )
Rozporadzenie MGPIB z dnia 1 pgdziernika 1993.r. w sprawie BHP przy eksploatacfimontach

i konserwacji sieci kanalizacyjnej ( Dz. U. Nr §®z. 437 )

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 200®& sprawie BHP podczas wykonywaniu robét
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

UWAGA !l Catos¢ robét wykoné zgodnie ze standardami wykonania rob6t élkireymi przez :

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Cz4¢ Il. Instalacje sanitarne

i przemystowe”

Warunkami technicznymi okéenymi w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2.r.
( Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 zjmbejszymi zmianami ).



