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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zaméwienia

»S1e¢ wodociggowa w ul, Dzigciotowej w m. Szczesne”. dz. nr- 48/6, 48/13, 48/20 obr. Szczesne,

Przedmiot i zakres ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy pizy zlecaniu robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podczas

budowy sieci wodociggowej w ul. Dzigciolowej w m. Szczgsne

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej

zawierajgcej opis techniczny oraz rysunki obejmujace wykonanie robét inzynieryjnych zwigzanych z budows sieci

wodociggowej,

1.2.  Okreslenia podstawowe

1.2.1. Sie¢ wodociggowa — wodociag, system rurociggéw wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami stuzgcych do
rozprowadzania wody w sposab Zorganizowany i ciggly

1.2.2. Hydrant podziemny — element uzbrojenia sieci stuzacy do czerpania wody do celéw pP.poz.

1.2.3. Zasuwa - element uzbrojenia sieci stuzacy do odciecia przeplywu wody w sieci.

1.2.4. Skrzynka zasuwy ~ obudowa , shizy do otwierania i zamykania Zasuwy

1.2.5. Wezel — migjsce w sieci wodociggowej w ktérym wystepuje odgalezienie do urzadzen wodociggowych,
przylaeza wodociagowego lub innego odcinka sieci wodociggowej.

1.2.6. Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dhugim pasie terenu , ktérego zasadniczym wymiarem
Jest dlugos¢ przy ukladaniy rurociggéw pod powierzchnig terenu

1.2.7. Wykop waskoprzestrzenny — wykop o szerokogci dna réwnej lub mniejszej od 1,50m i o dhugosci powyzej
1,50m

1.3.9. Iglofiltr-stalowa rura zaglebiona w gruncie o polaczona z pompg ,stluzgca do obnizenia poziomu wod

gruntowych w miejscu montazuy rur.

Pozostate okre§lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normamj oraz pozostatymi

powszechnie stosowanymi nazwami .

1.3. Informacja o terenie budowy

- Organizacja robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony

z odpowiednim zarzgdem drogj i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét

aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie Jjak : zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, i.t.p., zapewniajac w ten sposGb
bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawcea zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczefistwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakoriczenia i odbiory ostatecznego robét,

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywag tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym :
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spofecznosci i innych,

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony

- Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu



uszkodzenia urzgdzeii podziemnych. Wykonawca uwzgledni w kosztach prowadzonych robét prace Zwiazane ze
sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego i wyeliminuje ewentualne kolizje.

- Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
§rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy w stanie bez uciazliwosci dla 0s0b

lub wiasnosci spoteczne] i bedzie miat szczegélny wzglad na $rodki ostrozmosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wizelkie prace nalezy prowadzi€ w spos6b nie naruszajacy stan $rodowiska. W przypadku ingerencji po
zakoficzeniu robét odtworzyé zniszczone struktury gleby i roslinnoéci.

- Warunki bezpieczefistwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczetistwa i higieny pracy. Wykonawca ma
obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nisbezpiecznych, szkodliwych lub nie
speiniajacych wymagan sanitarych. Wykonawca utrzyma w stanie nalezytym urzadzenia, sprzet i odziez ochronng
0s6b zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W odniesieniu do robot budowlanych
Ustawa Prawo Budowlane nakazuje wykonawcy sporzadzié plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia ( BIOZ )
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet, maszyny i pojazdy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywolanym na skutek realizacji rob6t lub przez
personel wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaplacie i 53 uwzglednione w cenie umownej robdt.

- Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie :

- wykonanie zasilenia placu budowy w wodg i energig elektryczna,

- wykonanie i utrzymanie w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu budowy,

- wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej robét.

- Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca umozliwi dostgp wiascicieli do poszczegdlnych posesji.

- Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgeia do daty zakonczenia robét ( do wydania protokétu odbioru keficowego ).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone

w taki sposGb, aby budowa lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig do uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wiszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na Srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwosé zanika
( np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, to Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow
od wlasciwych organéw administracji paistwowej.

- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

- Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ogranicze obcigZefi na os przy transporcie materiatow

i wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obciazefi na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.



- Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawea zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w Jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialy za wypelnienie wszelkich
Wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odnosne dokumenty.,
- Ogélne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnodé z Dokumentacja Projektowa, ST
i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru,
1.5.Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.5.1. Wytyczenie lokalizacji sieci w terenie Wykonawca wykona we wiasnym zakresie . Po wykonanin robét

zaggszezenia 1,0,

1.5.3. Lokalizacj¢ hydrantéw i zasuw oznakowad za pomocy tabliczek umieszczonych na trwalych punktach w
terenie lub stupkach betonowych.

Uznaje sig ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagari okreslonych w pkt 1.3 nie podiegajg
odrebnef zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej robo6t.

2. MATERIALY
2.1. Wymogi ogélne dotyezace materialow i urzgdzer
2.1.1. Zrédta vzyskania materialéw

przez Inspekiora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego #rédla
uzyskujg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badas w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane

z dopuszczonego Zrodla w $pos6b ciagly speliaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatow migjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialéw

z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany

w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoticzeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganh umowy
lub wskazari Inspektora Nadzoru.
2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przez zniszezeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasnosci do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miegjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru fub poza terenem budowy w miejscach Zorganizowanych przez Wykonawce.,
2.2. Rury wodociggowe
2.2.1. Rury sieci wodociggowej
- Przewody sieci zaprojektowano z rur wodociggowych PE HD, PE100, PN10, SDR17 o $rednicy 1 10x6,6.
Polgezenia zgrzewane doczolowo.
Rury winny posiadaé aprobaty techniczne i atesty higieniczne PZH w Warszawie
2.2.2. Laczniki rur i armatury
Ksztaltki elektrooporowe Monoline, ksztaltki bose do zgrzewania doczolowego.
Do Iaczenia rurociagow z armaturg zeliwng kolnierzows przewidziano taczniki rurowo kohierzowe z zeliwa
sferoidalnego typ ,,multidiameter” .
2.3. Uzbrojenie i armatura.
2.3.1. Zasuwy
Zasuwy na odgalgzieniu od sieci, w wezlach réwnoprzelotowe, z Zeliwa sferoidalnego, kolnierzowe, migkko

uszezelnione, na cisnienie 1.0 Mpa z obudowami i skrzynkami zeliwnymi. Wrzeciono zasuw powinno byé
Wwykonane ze stali nierdzewnej , klin z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty powloka z gumy EPDM.
2.3.2. Hydrant podziemny

Hydranty p.pozDN80, podziemne na cisnienie 1.0 Mpa , z samoczynnym odwodnieniem i podwdjnym
zamknigciem. Hydrant na zakonczeniu sieci montowany na kolanie zeliwnym ze stopka. Stopke kolana oprze¢ w
wykopie na plycie chodnikowej 25x35 cm.
Hydrant Dn 80 mm ~ H = 1800 mm



2.3.3. Lacznik rurowo-kotierzowy
Cisnienie nominalne 1,0 MPa, wykonany z zeliwa sferoidalnego, uszczelka gumowa umozliwiajgca
osadzenie rur bez ukosowania, ksztalt uszczelek zapewniajgcy dobre przyleganie w miejscach ubytkéw
i nieréwnosci, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozjg
Lacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE Dn 100 mm
2.3.4. Skrzynki uliczne do zasuw
Skrzynka uliczna do zasuw i 100 mm — korpus i pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-250,
wymiary ; Srednica pokrywy min. 150 mm, wys. korpusu min. 270 mm
2.3.5. Obudowy do zasuw (klucze do Zasuw)
Obudowa stata do zasuw fi 100 mm w wersji z kapturem 27 mm, Rd= 1250 mm
2.3.6. Tr6jniki zeliwne
Trojniki zeliwne kohierzowe T z seliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 wg. PN-EN 1563:2000
Dn 100/80 mm cisnienie pracy 1,0 MPa

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Rury wodociagowe

Rury powinny by¢ skladowane poziomo na plaskim i réwnym podiozu. Fabrycznie zapakowane palety mozna
skladowa¢ jedna na drugiej do wysokoéei 3,0 m . Rury skladowane luzem nalezy umiescié na drewnianych

magazynach nie powinien przekraczaé 1 roku.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem pochodzacym od podioza, na ktérym sg skiadowane, zabronione Jjest
stosowanie niewlasciwych narzedzi i metod przetadunkowych. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszczaé
do zrzucenia, wleczenia.

2.4.2. Hydranty, obudowy do zasuw, skrzynki uliczne

Hydranty, obudowy do zasuw, skrzynki uliczne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wyroby powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i
odwodniona.

2.4.3. Ksztaltki PE, zeliwne, Zasuwy

Ksztattki PE, ksztaltki zeliwne, zasuwy skladowaé nalezy w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych i

poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wazrasta.

3, SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jako$¢ wykonywanych robét. Sprz¢t uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferts Wykonawcy | powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
Sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprz¢tu, Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzgt wykorzystywany do wykonania sieci wodociggowej musi odpowiadaé wymaganiom okre§lonym



3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociagowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
— koparek podsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasiennicowych,
— sprzgtu do mechanicznego zageszezania gruntu,
~ sprzgtu do rgcznego zageszezania gruntu,
~ betoniarki kotowej,
— agregatow pradotworezych,
szalunkéw do umocnienia wykopéw.
— Agregat pompowy z zestawem ighofiltréw

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
Jjako&¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewoZonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transporiu nie
spelniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
Jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy.

Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materiahy i wytycanych producenta.

Srodki ransportowe musza spehiaé wymagania wynikajace z obowigzujace w Polsce przepisdw, jak réwniez
zapewni¢ bezpieczeristwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musza zapewni¢
warunki prawidlowego transportu materiatéw, gwarantujgee zachowanie wymaganej jakosci robét.

Wykonawca zapewni nastepujace jednostki transportowe :

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochéd skrzyniowy do 5 t,

samochod skrzyniowy 5-10 t,

- samochod samowyladowezy 5- 10 t,

- przyczepa diuzycowa do 10 t.

4.2. Transport rur wodociggowych

Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne konce
wystajace poza skrzynig fadunkowg nie byly diuzsze niz. 1,0 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewozone

W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujgcych podczas
ruchu pojazdu. Przy uktadaniu wielowarstwowym rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian §rodka transportu
0 wigcej niz 1/3 érednicy zewnetrznej rury.

Pierwsza warstwe rur ukladaé na podkiadach drewnianych szerokosci co najmniej 0,1 m i wysokosci co najmniej
0,06 m. Poszczegdlne warstwy w migjscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przekladaé materiatem wydcidlkowym

( tektura, folia ), Eaczniki do rur przewozié w skrzyniach.

4.3. Transport hydrant6w p.poz.

Hydranty p.poz. mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w luzem w pozycji poziome;j.

Jednostki tadunkowe nalezy ukiadaé na Srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych powinien odbywaé si¢ recznie PIZy uZyciu przyrzadow
pomocniczych,

4.4. Transport tréjnikéw Zeliwnych, skrzynek ulicznych, obudowy do zasuw

Trojniki zeliwne, skrzynki uliczne, obudowy do zasuw moga by¢ transportowane dowolnymi érodkami transportu w
spos6b zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport ksztaltek do rur PE

Do przewozu ksztaltek , tréjnikow elektrooporowych do rur PE wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, i
opakowania ktére nie spowoduja, zanieczyszezenia i uszkodzenia wrazliwych elementéw poszczegdlnych
asortymentoéw,

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali z Inwestorem migjsca do odktadania ziemi, odwozenia
urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca na wiasny koszt dokona ich wytyczenia i trwale 0Znaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kolkéw $wiadkéw i kotkdw krawedziowych,

W przypadku niedostatecznej ilogci reperw stafych, Wykonawca wbuduje repery tymezasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyine), a szkice sytuacyjne reper6éw i ich rzgdne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Projektowane osie przewodéw nalezy oznaczy¢ za pomocs drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwoZdziami. Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym zatamaniu trasy. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy



umieszczaé w odleglosci 30-50 m, przy czym na kazdym odcinku nalezy utworzy¢ co najmnisj 3 punkty

odniesienia. Ciag reperéw nawigza¢ do reperdw sieci pafistwowej.

5.2. Roboty ziemne

Wrykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736 [15].

Metody wykonania robét :

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu

mechanicznego.

Do rozparcia $cian wykopéw stosowaé materiat i technologie zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Zasady prowadzenia robot ziemnych :

1. wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu,

2. przy wykonywaniu wykopu nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki ;

- zapewnié statecznosé scian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego nachylenia $cian wykopu, albo przez
odpowiednie umocnienie

- wykop waskoprzestrzenny o cianach pionowych nalezy obudowacé rozpartym deskowaniem poziomym z
zastosowaniem bali drewnianych lub dyli stalowych , lub umocni¢ $ciany przy pomocy atestowanych
systemowych klatek-boksow

3. przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy bezpogrednio rezpoznaé warunki gruntowo-wodne
w wykopie aby utrzymywa¢ go w stanie bez wody za pomoca cigglego pompowania wody gruntowej
bezpodrednio z wykopu w miare jego gigbienia,
uwaga! Nie wolno dopuscié¢ do uplastycznienia dna wykopu na ktérym beda posadowione rurociagi.

4. dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, wykop
nalezy prowadzi¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu;

5. przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosei dolne] lub wigkszej
niz glebokosé posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego ( wodociagi, kanalizacja ) nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem,

6. w trakcie wykonywania robot ziemnych nad otwartymi wykopami nalezy ustawié laty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna wykopu; faty
celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokoéci 1,0 m nad powierzchnia terenu w odleglodciach co
30 cm; faty powinny mieé state wyrazne oznakowanie projektowanej osi przewodu; gérne krawedzie
celownikdw nalezy ustawiaé zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za pomocs niwelatora,

7. w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych nalezy zachowac
nastgpujace warunki :

- gbéme krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw wéd poza teren
preylegajgcy do wykopu,

8. =zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi ( wodociag, kanalizacja, gazociag, kable
elektryczne ) powinno byé wykonane w sposéb wskazany przez przyszlych uzytkownikéw tych urzadzen,

9. wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgoda
Inspektora Nadzoru po stwierdzeniu przydatnoéci do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych,

10. wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.3. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie projektowanego wykopu projektuje sie iglofiltrami @ 63 mm wplukiwanymi do glebokedci od 4,0 do

8.0 m od poziomu terenu. Wszystkie iglofiltry nalezy wprowadzi¢ do planowanej gleboko$ci za pomoca rury

wplukujacej @133 mm. Woké! iglofiltréw nalezy zastosowac¢ obsypke zwirowa o granulacji 0,8 - 1,2 mm. Dia

odwodnienia depresyjnego przyjeto stosowanie np. krajowych zestawdw iglofiltréw typu IgE-81 z agregatami

pompowymi typu AI-81. Podczas wplukiwania iglofiltréw nalezy obserwowaé wynoszony z otworn grunt i

szybko$¢ pograzania. Na tej podstawie nalezy orientacyjnie okreéli¢ rodzaj gruntow zalegajacych w podlozu. Przy

wplukiwaniu w grunty piaszczyste dookota rozmywanego otworu osadzaja sie czastki piasku. Przy pograZzanin w

gliny, namuty, torfy Iub pyly wyplywajaca woda jest metna, a czastki gruntu nie osadzajg sie dookota otworn.

W przypadku nawiercenia glin lub pyléw wphikiwanie nalezy przerwac, aby czesé filtrujaca byla zatozona w

warstwie wodonosnej. Kazdy zestaw iglofiltréw winien by¢ obstugiwany w/w agregatem pompowym Al - 81. W

agregacie zastosowane sg dwie pompy wodne typu 65 PM 150 i 100 PJM 250 o mocy 4,0 i 5,5 kW przy obrotach

2900 i 1450 1/min oraz strumienice pelniaca role pompy prézniowej.Agregat pompowy powinien by¢ ustawiony jak

najblizej lustra wéd gruntowych.Zgodnie z instrukeja obstugi agregatu pompowego przy spodziewanym doplywie

wody z gruntu nie przekraczajacym 20 m3/h stosuje sie I-szy wariant pracy agregatu, tj. praca pompy 65 PM 150

Qp =20 m3/h Hmax = 10 m. Ns =4,0 kW

Czas pompowania kazdego z agregatéw bedzie zalezny od ilodci naplywajacej wody. Pobdr wody do wplukiwania

igtofiltréw moze odbywad si¢ z sieci wodociggowej po doprowadzeniu jej

w rejon wymagajacy odwodnienia po uprzednim uzyskaniu zgody jej eksploatatora lub poprzez wykorzystanie wod

gruntowych. Rurociagi odprowadzajace wodg z odwodnienia nalezy uklada¢ zapewniajgc swobodng komunikacje

mieszkancow, Niezbedne jest zabezpieczenie rurociggéw zbiorczych i ssacych przed uszkodzeniem w miejscach
przejazdéw. Zasilanie agregatu pompowego w energie elektryczng bedzie wymagalo zastosowania agregatu
pradotworczego lub doprowadzenia zawodowej sieci energetyczne;j.



Zapotrzebowanie na energie elektryczna nie powinno przekroczyé 10 kW, Projektuje si¢ zrzut wody wezami

elastycznymi 2 x @ 80 mm. Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych projektuje sie prowadzenie robét

odcinkami 10,0 m. Dhugoéé rurociggu odprowadzajgcego wode z odwodnienia bedzie wynosita ok 150,0 m.

5.4. Przygotowanie podloza

1. Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

2. Podioza pod przewody wykonaé z gruntu nieplastycznego (zwir, pospotka), grubosé podloza min. 15 em

3. Zasypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z ST i dokumentacjy
techniczna.

4. Zaggszczenie podioza i zasypki rur powinno wynosié nie mniej niz 1,0 m zaggszczenia wg Normalnej proby

Proctora,

Odchyiki grubosci podloza wzmocnionego nie mogg przekraczaé 10 mm.

Grubos¢ zageszezonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-02480 [18].

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekraczaé 10 cm.

Réznice rzednych wykonywanego podtoza do rzgdnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie mogg

przekraczaé + 5 cm. Wystepujace réznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku

przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

9. Wilgotnos¢ zageszczonego grunty powinna byé réwna optymalnej lub wynosié co najmniej 80% jej wielkosci
wg PN-B-02480 [18].

10. Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom rurociaggu.
Zaggszczenie warstwami co 30 cm do powierzchni terenu,

11. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ nie wicksze niz — 2%,

12. Odchylenie wymiaréw w planie — wykonanych wedtug dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢
0,1 m.

13. Odchylenie wymiaréw w pionie nasypow ( przy wlotach i wylotach ) nie powinno przekraczaé + 0,1 m.

14. Odchylenie spadku nachylonych skarp wykonanego nasypu - wg dokumentacji projektowej nie powinno
przekraczaé + 5%,

N ot

5.5. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy prowadzié zgodnie z ponizszymi zasadami

1. Roboty montazowe prowadzié w temperaturach otoczenia od +5° do +30°. Polgczenia rur wykonywag
W temperaturach nie nizszych niz podane w wytycznych producenta rur.

2. Sposob montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadku zgodnie z dokumentacijy
projektows.

3. Rury opuszczaé na dno wykopu sposobem rgcznym, po wezedniejszym sprawdzeniu stanu technicznego
powierzchni,

4. Ukladanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podiozu. Podtoze powinno byé
profilowane w miarg uktadania przewody a grunt z podioza wykorzystaé do stabilizacji ulozonej juz czesci
przewodu po obu stronach rury.

5. Osie lgczonych odcinkéw musza sig pokrywad.

6. Przewdd po ulozeniu powinien écisle przylega¢ do podioza na calej swej diugosci w co najmniej % jego
obwodu z wylgczeniem zlacz.

7. Zlgcze powinno byé odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.

8. Przewody muszg byé ukladane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowe;j. Nie wolno wyréwnywaé
kierunku ulozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementéw Jak : kawatki drewna, kamieni,
wyrobéw betonowych.

9. Odchylenie ntozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji proj ektowej kierunku nie powinno przekraczaé
! cm.

10. Laczenie elementow rurowych w odcinkach 12-to metrowych na fgczniki dostarczone przez producenta
Wraz z rurami.

11. Laczenie odcinkéw krétkich dokonaé po docigeiu rur do wymagane; diugosci, sfrezowaniu jej koficowek
i natozeniu polaczefi wraz z utozeniem zgodnie z niniejszg ST.

12. Gigbokosé posadowienia rurociggu zgodna z dokumentacjg projektows i zgodnie z PN-92/B-10735

5.5.1. Rury sieci wodociggowej
A. Rury i ksztattki stosowane przy budowie powinny posiadaé certyfikaty i byé oznakowane :
- czynnik transportowy,
nazwa producenta,
- rodzaj materiatu,
- oznaczenie Srednicy i grubodci cianki,
- data produkeji — rok, miesige, dzien,
- obowigzujgce normy.
B. Rury nalezy montowaé¢ i uklada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, wytycznymi podanymi w niniejszej ST,
instrukeja montazu dostarczong przez producenta i zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
Turociggow z tworzyw sztucznych, wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacyjnej z 1996.r.
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C. Rury nalezy ukiada¢ w temperaturze powyzej 0° C a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé
W lemperaturze nie mniejszej niz +8° C.
D. Przed zakoticzeniem dnia roboczego b3dz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice ulozonego
rurociggu przed zamuleniem.
E. Polgczenia rur PE z pomocg ztgez ;
- zgrzewanie doczolowe,
- kotnierzowych,
Szczeg6ltowe warunki montazu poszezegélnych zlgez okreélaja instrukcje producentéw poszczegdlnych systemow
rur. Polgczenia powinny zapewniaé trwalg szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym i prébnym. Podczas potaczenia rur
PE przez zgrzewanie nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta oraz zwrécié uwage na prawidlowe
przygotowanie zgrzewanych elementow t.j.
- wyréwnanie konicéw rur,
- jednakowa grubosé zgrzewanych elementéw,
- 0siowe ustawienie zgrzewanych elementéw,
- odpowiednia temperature otoczenia
5.5.2. Elementy uzbrojenia .
Przy montazu elementéw uzbrojenia nalezy przestrzegaé podanych zasad b

- przed zamontowaniem sprawdzi¢ stan powierzchni, stan elementéw tacznych, dzialanie mechanizméw ruchomych
1 zamykajacych montowanej armatury,
- na tréjnikach , koficéwkach sieci i zatamaniach stosowac bloki oporowe wg. PN-81/9192-05,
- zasuwy i hydranty umieszczaé na plytach betonowych 35x35x5 cm.
- teren wokét obudowy zasuwy pod skrzynka uliczng zabrukowaé plytkami betonowymi 35x35x5 cm,
- hydranty p.poz. montowaé na tréjnikach zeliwnych, ostatni na kolanie zel. komierzowym ze stopka,
- lokalizacje hydrantéw i zasuw oznakowaé za pomocy tabliczek umieszczonych na trwalych punktach w terenie lub
stupkach betonowych,
5.5.3. Préby szczelnosci
A. Przewody i armature sieci wodociggowej z przylaczami nalezy podda¢ prébie szczelnosci Zgodnie z normg
PN-70/B-10714 oraz z PN-92/B-10 725,
Prébe cisnieniowa nalezy wykonaé w celu sprawdzenia wytrzymatosci rur i szezelnosci zlaczy.
B. Prébe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Prébe nalezy uznaé za pozytywng jezeli w ciggu 30 min. nie
nastgpi spadek cisnienia zadany na badanym odcinku.
C. Wyniki préb szczelnosci nal eZy zapisa¢ w protokéle sporzadzonym przy udziale przedstawicieli nadzorn
inwestorskiego i uzytkownika sieci,
D. Przy wykonywaniu préby cisnieniowej nalezy zachowaé nastepujace zasady ;
- odcinki poddane prébie nie powinny mie¢ diugosci wigkszej niz 500 m,
- przed probg nalezy wykonaé zasypki rur pozostawiajac miejsca ztaezy w peini widoczne i dostepne,
- po napeknieniu rurociggu woda, przewéd nalezy odpowietrzyé i pozostawié na 1 godz. w celu ustabilizowania,
5.5.4. Plukanie i dezynfekcja
A. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci rurocigg nalezy poddaé phikaniu uzywajac czystej wody
1 powietrza. Zapewniamy predkosé przeptywu wody w przewodzie umozliwiajgc usunigcie wszystkich
zanieczyszczefi stalych.
B. Dezynfekcjg nalezy wykonaé napehiajac wyplukany przew6d wodg z dodatkiem podchlorynu sodu ( zalecane
stezenie 1 litr podchlorynu na 500 litréw wody ) i pozostawiajac w tym stanie na 24 godziny. Po uplywie
Wwymaganego czasu mieszaning dezynfekujgeg wypuscié z rurociggu i ponownie przeptukaé woda. Wode z
dezynfekowanego odcinka podda¢ badaniu laboratoryjnemu.
5.5.5. Zasypanie wykopéw i ich zaggszczenie.
Zasypywanie Tur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy powinien byé
réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wykopy pod jezdnig i chodnikiem zasypaé
piaskiem gruboziarnistym . W terenie nieutwardzonym zasypanie i zageszezenie wykopow gruntem z wykopdw.,
Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien byé nie mniejszy niz 1,0 max zaggszczenia wg
Normalnej préby Proctora. Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru,
UWAGA 11! Calos¢ robét wykonaé zgodnie ze standardami wykonania robét okreslonymi przez :
- »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czg$¢ I1. Instalacje sanitarne

i przemystowe”

Warunkami technicznymi okresionymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002.r.

( Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami ).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia Jakosei
Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia

mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektows, ST oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢:

a) cze$é ogdlna opisujgcs:
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- organizacjg wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- 5pos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyezne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykonania poszczegéinych elementow robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- Wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego fub laboratorium, ktéremy
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- 5poséb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw | zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
$pos6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czgs¢ szezegolows opisujacy dla kazdego asortymentu robét :

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarcwo-kontrolne,

- rodzaje i ilosé srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunkn materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- 5poséb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlagciwosci w czasie transportu,

- $poséb i procedure pomiaréw i badarn (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeni, itp.) prowadzonych podezas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszezegblnych elementéw robét,

- 5p0sob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich Przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalozong jakoéé

robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania prébek i badaf materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzorn moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badafi

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié

wykonanie robét zgodnie z umows,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy

posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych

procedury badar.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji,

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o Jakichkolwiek niedociggnieciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych,

Jezeli niedociggniecia te beds tak powazne, Ze mogg wplynagé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru

natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatlow i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy

niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych

materiatéw,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonaweca,

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia

okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzory,

W szczeglnoéei kontrola powinna obejmowa¢ :

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzanin do podanych stalych punktéw
wysokoSciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie odchylenia osi przewodu

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewodow

- badanie odchylenia spadku,

- sprawdzenie prawidlowosci wozenia przewoddéw,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodoéw,

- badanie wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i Wymagania :

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+ 5 ¢m,
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- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie przewodu w planie, odchylenie odleglosci osi rurociggu od osi przewodu ustalonej na lawach
celowniczych nie powinna przekraczaé + § om,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekeie nie powinno przekiaczad —5%
projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i +10% projektowanego spadku ( przy Zwigkszonym
spadku ),

- wskainik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech migjscach na dlugosci 100 m powinien byé zgodny
zpkt. 5.4.5. ST,

6.3. Kontrola jakoSci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej

i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadaé aprobaty techniczne zgodnosci lub $wiadectwa jakosci producentéw

oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru,

6.4. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem

wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziaty w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgd odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposGb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére

budza watpliwodci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub

ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W przypadku, gdy normy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru {ub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki

do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywagé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badarn jak najszybciej, nie p6zniej jednak

niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w miejseu ich

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez

miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnosé materialéw i robét z wymaganiami ST na podstawie

wynikéw wiasnych badar kontrolnych Jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie

wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacjg projektows i SST.

Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badari

niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badas i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materialy, kiére posiadajg :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi okredlonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokument6w technicznych,

2. deklaracje zgodnosci Iub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Normg,

- lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie 53

objete certyfikacja okreslong w pkt.1

i ktére speiniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét

bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposGb Jjednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniajg tych wymagari beda odrzucone.
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6.9. Kontrola jakosci robét

Kontroli jakosci wykonywanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania rob6t w szczegélnosci

z dokumentacja projektowa oraz zgodnosci z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania :

a) zgodnos§¢ z dokumentacjg projektows,

b) zgodnos¢ z wymogami Specyfikacji Technicznej,

¢} ulozenie przewodéw : rzednych utozenia tych przewodéw, odchylenia spadku, zmiana kierunku przewodow,

d) zabezpieczenia antykorozyjne,

e) kontrola potgczen przewod6w i szczelnosci przewodow,

)  zgodnosé montazu urzadzen z DTR dostarczonymi przez producentow,

g) prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

6.10. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone,.

Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostana zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru

Wykonawca wymieni je na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykaza odchylenia cech od okre§lonych w punktach 2 i 5 niniejszej specyfikacji powinny

by¢ ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wplywu na

eksploatacij¢ i ustali zakres oraz wielkosé potracen za obnizong jako§é materialow lub wykonanych robét.

6.11. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgednie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwalg technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika

i opatrzone datg i podpisem Kierowniku Budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszezegdlnych elementow robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzqdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

© zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
Tobot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- daue dotyczace jakoéci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badat z podaniem, kto je
przeprowadzat,
wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

Zajeciem stanowiska,

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnieti do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) KsiaZka obmiar6w

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ¢lementdw robét,

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig w spos6b ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do

ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci

materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej
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w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalefi,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu cdpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmnigj na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw,

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Cbmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestofcia wymagang do celn migsigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy Iub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru,
7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialéw

Dlugosei i odleglo$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli ST wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m’ jako diugosé
pomnozona przez Sredni przekrd;.

Io$ei, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badart atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizaciji,

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnofnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywad to wyposazenie zapewniajgc w spos6b ciagly zachowanie dokladnodei wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru,

7.5. Czas przeprowadzenia cbmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoécei beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznofci od ustalei odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b} odbiorowi czgéciowemu,

¢} odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

QOdbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakrycin.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt.

Odbicru robét dokenuje Inspektor Nadzoru,
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Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu

3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg :

- wykonane podsypki rurociagu,

- wykonane polaczei,

- zasypany i zaggszczony wykop.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogélnego postepu robot.

Dhugoéé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbiory czesciowe dotycza zakoficzonych odcinkéw sieci wodociagowej, a w szczeg6lnosci robét ulegajacych

zakryciu lub zanikajacych. Zgloszenia do odbioru w/w elementéw dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika

budowy dokonanym przez kierownika budowy. Odbiér moze byé wykonany po sprawdzeniu kompletnosci

wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych préb. W odbiorach czesciowych uczestniczy

kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru.

Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4, Odbidr koticowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koficowego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartogcei.

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbicr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakoticzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru

przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacia

projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznege rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupehiajacych i robét

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszezegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego

wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potraceri, oceniajac pomniejszona

warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagart przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty :

1. dokumentacje¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2.szczegtlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4, dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,

7.opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badafi i pomiar6w zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykenanych zgednie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzefi,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym,
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Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

8.6. Obowiazki kierownika budowy

Dokonanie wymaganych lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji.

Zgloszenie Inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

Zgtoszenie do odbioru koficowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z zalgczeniem odpowiednich
dokumentéw, jak : oryginat dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, karty gwarancyjne urzadzen, decyzje
i certyfikaty. Uczestniczenie w czynnosciach odbioru.

Zapewnienie usuniecia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstaws platnodci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac :

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szczegétowe formy i terminy platnosci za wykonanie robdt budowlanych okre$la umowa zawarta pomigdzy
Wykonawea i Zamawiajacym.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w niniejszej ST obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie. Koszt ten uwzglednia
i ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robét.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przez Wykonawce objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- dokonania oplaty/dzierzawy terenu, przewidzianych przepisami prawa,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasows przebudowe urzadzen obeych,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowanta,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem, wykonaniem i likwidacjs objazdéw/przejazdéw oraz zmiang
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt objetych umowa, w tym dokonania stosownych opiat przewidzianych
przepisami prawa, ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robdt .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 12201-2:2004 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody —

Polietylen PE. Cze$¢ 2: Rury

2. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN558-1 Dhlugod¢ zabudowy zasuw wodociagowych .

4, PN-B-06250:1988 Beton zwykly

5. PN-EN 1092-2:1999  Polgczenia komierzowe

6. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

7. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

8. PN-70/B-10714 Proby szczelnosci sieci wodociagowych

&
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