Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+999 - 1+195

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa |km
d.1]0111-01 drég w terenie rowninnym z wykonaniem inwentaryzacji powy-
DM- konawczej
00.00.00
D-01.01.01
- km 1+000 - 1+198
- kilometr 0+000 tj. krawedz jezdni drogi Pilzno - R6zg na
skrzyzowaniu
0.198 km 0.20
RAZEM 0.20
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.1/0126-01 cm mechaniczne z przygotowaniem skarp pod wykonanie po-
D-01.02.02a |szerzenia nasypu i odwozem nadmiaru urobku do 1,0 km
- strona prawa
km 0+992 - 1+034,5
42.5%4.8 m?2 204.00
RAZEM 204.00
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.1/0126-01 cm mechaniczne z odwozem urobku do 1,0 km
D-01.02.02
a
- strona prawa
km 1+042,5-1+198
1.2*155.5 m?2 186.60
RAZEM 186.60
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.5-|m2
d.1]0102-0 8 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
D-05.03.11
- jezdnia
km 1+195 - 1+200
5.8"5.0 m2 29.00
RAZEM 29.00
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.1/0813-01 cementowo - piaskowej
D-01.02.04
- istniejgce zjazdy
- strona prawa
km 1+042
6.1 m 6.10
RAZEM 6.10
6/KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.1/0818-06
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+992 - 1+034,5
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Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+999 - 1+195

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
42.5 m 42.50
RAZEM 42.50
7/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm na|m2
d.1/0807-01 podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem
D-01.02.04
- istniejgce zjazdy
- strona prawa
km 1+042
(6.1+4.4)/2*2.1 m2 11.03
RAZEM 11.03
8/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- |m3
d.1/1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
D-01.02.04 |odleg. 15 km
- kraweznik
0.3*0.15"6.1 m3 0.27
RAZEM 0.27
2 ROBOTY ZIEMNE
9/KNNR 1 Dowéz gruntu kat I-1ll z zakupem - uzupetnienie nasypu pod m3
d.2/0207-03 chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
- strona prawa
km 0+992 - 1+034,5 - poszerzenie korpusu drogi przy potoku
(1.470.9)/2*42.50 m3 26.78
- minus uzysk gruntu z korytowania poszerzen
-44.0"0.3 m3 -13.20
RAZEM 13.58
10|KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m mecha- |m3
d.2|01 0227-01 |nicznie w gruncie kat. Il - formowanie nasypu z przygotowa-
KNNR 6 niem koryta pod chodnik
0101-02
D-04.01.01
- strona prawa
km 0+992 - 1+034,5 - poszerzenie korpusu drogi przy potoku
(1.470.9)/2*42.50 m3 26.78
RAZEM 26.78
3 POSZERZENIA JEZDNI
11|KNNR 6 Koryta gt. 36 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na posze- |m?2
d.3|0102-03 rzeniach jezdni z odwozem urobku do 3,0 km na uzupetnienie
D-04.01.01 |nasypéw pod chodniki
- strona prawa
km 0+992 - 1+058
0.5"60 m2 30.00
km 1+058 - 1+068
(0.5+0.4)/2*10 m?2 4.50

km 1+068 - 1+080
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Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+999 - 1+195

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
(0.4+0.3)/2*12 m2 4.20
km 1+080 - 1+200
0.3*20 m?2 6.00
RAZEM 44.70
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - |m2
d.3/0112-06 na poszerzeniu
D-04.04.01
- strona prawa
km 0+992 - 1+058
0.5*60 m?2 30.00
km 1+058 - 1+068
(0.5+0.4)/2*10 m2 4.50
km 1+068 - 1+080
(0.4+0.3)/2*12 m?2 4.20
km 1+080 - 1+200
0.3"20 m2 6.00
RAZEM 44.70
13|KNNR 6 Podbudowy z betonu C8/10 gr.18 cm pielegnowane piaskiem i |m2
d.3/0109-03 wodg
D-04.06.01
- strona prawa
km 0+992 - 1+058
0.5"60 m2 30.00
km 1+058 - 1+068
(0.5+0.4)/2*10 m?2 4.50
km 1+068 - 1+080
(0.4+0.3)/2*12 m2 4.20
km 1+080 - 1+200
0.3*20 m?2 6.00
RAZEM 44.70
14 KNNR 6 Skropienie podbudowy z betonu emulsjg asfaltowa 0,5kg/m2 |m?2
d.3/1005-07
D-04.03.01
- strona prawa
km 0+992 - 1+058
0.5*60 m?2 30.00
km 1+058 - 1+068
(0.5+0.4)/2*10 m2 4.50
km 1+068 - 1+080
(0.4+0.3)/2*12 m?2 4.20
km 1+080 - 1+200
0.3"20 m2 6.00
RAZEM 44.70
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
d.3/0308-01 grysowych AC16W o grubosci 8 cm (warstwa wigzaca) dla ru-
D-05.03.05b |chu KR-3

- strona prawa
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Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+999 - 1+195

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+992 - 1+058
0.5"60 m2 30.00
km 1+058 - 1+068
(0.5+0.4)/2*10 m?2 4.50
km 1+068 - 1+080
(0.4+0.3)/2*12 m2 4.20
km 1+080 - 1+200
0.3*20 m?2 6.00
RAZEM 44.70
4 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
16/KNNR 6 Skropienie w-wy wyrownawczej emulsjg asfaltowa 0,2kg/m2  |m?2
d.4/1005-07
D-04.03.01
- jezdnia
km 0+999 - 1+016
(5.8+6.2)/2*17 m?2 102.00
km 1+016 - 1+048
6.232.0 m2 198.40
km 1+048 - 1+078
(6.0+5.8)/2*30 m?2 177.00
km 1+078 - 1+200
5.8"122.0 m2 707.60
RAZEM 1185.00
17/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |mz2
d.4/0309-02 grysowych AC11S o $r grubosci 5 cm (warstwa $cieralna) dla
D-05.03.05a |ruchu KR-3
- jezdnia
km 0+999 - 1+016
(5.8+6.2)/2*17 m2 102.00
km 1+016 - 1+048
6.2*32.0 m?2 198.40
km 1+048 - 1+078
(6.0+5.8)/2*30 m2 177.00
km 1+078 - 1+200
5.8*122.0 m?2 707.60
RAZEM 1185.00
5 SKRZYZOWANIA i ZJAZDY
18/KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfalto- |m?2
d.5/1005-07 wa 0,5kg/m2
D-04.03.01
- skrzyzowania
- strona lewa
km 1+073
(14.10+5.6)/2*5.0 m2 49.25
RAZEM 49.25
19/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
d.5/0309-02 grysowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) dla ru-
D-05.03.05a |chu KR-3
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- skrzyzowania
- strona lewa
km 1+073
(14.0+5.5)/2*5.0 m2 48.75
RAZEM 48.75
20/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub.6- 8 cm na m2
d.5/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej -KOSTKA MATERIALEM IN-
D-08.02.02 |[WESTORA
- istniejgce zjazdy
- strona prawa
km 1+042
(6.1+4.4)/2*2.1 m?2 11.03
RAZEM 11.03
6 POBOCZA
21/KNNR 6 Umocnienie poboczy z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5 o|m?2
d.6/0203-04 grub.po zageszcz.8 cm
D-06.03.01
- strona prawa
km 0+999 - 1+039
40.00.75 m?2 30.00
km 1+045 - 1+200
155.0%0.75 m?2 116.25
RAZEM 146.25
7 UMOCNIENIA SKARP
22/KNNR 10  |Wykonanie koszy siatkowo - kamiennych bez wyprawy wraz z |m2
d.7/0408-01 towarzyszacymi robotami ziemnymi - umocnienia
KNNR 1
0210-03
D-10.01.01a
- strona prawa
km 0+992 - 1+034,5 - umocnienie skarp potoku pod poszerze-
nie korpusu drogi
0.75%0.5*42.5 m?2 15.94
1.0*0.5*42.5 m2 21.25
RAZEM 37.19
8 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
23|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe typ SP-05 - BARIERY MATERIALEM |m
d.8/0703-01 INWESTORA
D-07.05.01
- strona prawa
km 0+992 - 1+034,5
42.5 m 42.50
RAZEM 42.50
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Przebudowa drogi gminnej w Borowej - budowa chodnika 0+999 - 1+195

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartosé
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo- km 0.20
d.1/0111-01 wych - trasa drog w terenie réwninnym z wykona-
DM-00.00.00 |niem inwentaryzacji powykonawczej
D-01.01.01
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 204.00
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z przygotowa-
D-01.02.02a |niem skarp pod wykonanie poszerzenia nasypu i
odwozem nadmiaru urobku do 1,0 km
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 186.60
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z odwozem
D-01.02.02 a |urobku do 1,0 km
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m?2 29.00
d.1/0102-0 micznej o gr.5-8 cm z wywozem materiatu z roz-
D-05.03.11 biérki na odl. do 5 km
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm |m 6.10
d.1/0813-01 na podsypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
6/KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m 42.50
d.1/0818-06
D-01.02.04
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono- |m2 11.03
d.1/0807-01 wej 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
D-01.02.04  |wyp.spoin piaskiem
8|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |ms3 0.27
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D-01.02.04 |samowytadowczym na odleg. 15 km
2 ROBOTY ZIEMNE
9/KNNR 1 Dowéz gruntu kat I-lll z zakupem - uzupetnienie  |m3 13.58
d.2|0207-03 nasypu pod chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
10/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do  |m3 26.78
d.2|/0227-01 3.0 m mechanicznie w gruncie kat. Il - formowa-
KNNR 6 nie nasypu z przygotowaniem koryta pod chodnik
0101-02
D-04.01.01
3 POSZERZENIA JEZDNI
11|KNNR 6 Koryta gt. 36 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V|m2 44.70
d.3/0102-03 na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 3,
D-04.01.01 0 km na uzupetnienie nasypéw pod chodniki
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych |m2 44.70
d.3|0112-06 gr. 10 cm - na poszerzeniu
D-04.04.01
13/KNNR 6 Podbudowy z betonu C8/10 gr.18 cm pielegnowa- |m2 44.70
d.3/0109-03 ne piaskiem i woda
D-04.06.01
14/KNNR 6 Skropienie podbudowy z betonu emulsjg asfalto- |m?2 44.70
d.3/1005-07 wa 0,5kg/m2
D-04.03.01
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 44.70
d.3/0308-01 nych asfaltowych grysowych AC16W o grubosci 8
D-05.03.05b |cm (warstwa wigzaca) dla ruchu KR-3
4 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
16/KNNR 6 Skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfalto- |m?2 1185.00
d.4/1005-07 wa 0,2kg/m2
D-04.03.01
17|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 1185.00
d.4/0309-02 nych asfaltowych grysowych AC11S o $r grubosci
D-05.03.05a |5 cm (warstwa $cieralna) dla ruchu KR-3
5 SKRZYZOWANIA i ZJAZDY
18/KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego m?2 49.25
d.5/1005-07 emulsjg asfaltowa 0,5kg/m2
D-04.03.01
19/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 48.75
d.5/0309-02 nych asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4
D-05.03.05a |cm (warstwa Scieralna) dla ruchu KR-3
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartosé
obm. jedn.
20/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub.6- |m2 11.03
d.5/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -KOST-
D-08.02.02 |KA MATERIALEM INWESTORA
6 POBOCZA
21/KNNR 6 Umocnienie poboczy z mieszanki kruszywa tama- |m2 146.25
d.6/0203-04 nego 0-31,5 o grub.po zageszcz.8 cm
D-06.03.01
7 UMOCNIENIA SKARP
22/KNNR 10 Wykonanie koszy siatkowo - kamiennych bez wy- |m?2 37.19
d.7/0408-01 prawy wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi -
KNNR 1 umocnienia
0210-03
D-10.01.01a
8 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
23|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe typ SP-05 - BARIERY |m 42.50
d.8/0703-01 MATERIALEM INWESTORA
D-07.05.01

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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