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I CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

1.1

Parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robét.

Przedmiotem zamo6wienia jest zaprojektowanie i budowa

zbiornika retencyjnego wod opadowych na dz. 141/11 przy ul. Warszawskiej Stawiguda

Zakres zamoéwienia obejmuje:

1) wykonanie, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), projektu budowlanego we wszystkich branzach
inzynierskich oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen 1iinnych dokumentéw
wymaganych przepisami szczeg6lnymi, niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe

2) wykonanie, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 zpdzn. zm.), projektu technicznego we wszystkich
niezbednych branzach inzynierskich

3) wykonanie petnego zakresu robot ujetych w projektach,

4) wykonanie niezb¢dnych robot towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza
budowy, uporzadkowania terenu po pracach ),

5) uruchomienie oraz wykonanie uruchomienia, rozruchu i przekazanie po uzyskaniu zalozonego
efektu do eksploatacji,

6) wykonanie instrukcje eksploatacji.

7) ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym

Prace projektowe

przygotowanie mapy do celow projektowych — w wersji papierowej i elektroniczne;j
wykonanie/ uzupetienie badan podtoza gruntowego

wykonanie projektow budowlanych wraz z niezbednymi rysunkami szczegdétowymi we
wszystkich branzach inzynierskich min 6 egz. + wersja elektroniczna

wykonanie projektow technicznych wraz z niezbednymi rysunkami szczegotowymi we wszystkich
branzach inzynierskich min. 4 egz. + wersja elektroniczna

uzyskanie wszelkich pozwolen, opinii, uzgodnien i innych dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe,

Roboty budowlano-montazowe:

wykonanie pelnego zakresu robot ujetych w projekcie,

wykonanie niezbednych robot towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy,
uporzadkowania terenu po pracach itp.),

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przedstawione przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia.

Rozruchy i szkolenia:




uruchomienie oraz przekazanie do uzytkowania,



1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z nastgpujacymi aktami prawnymi:
eUstawa z dnia 8.03.1990 r. o samorzadzie gminnym z p6zn. zmianami

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)
eUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 r, poz. 1973
Z pOzniejszymi zmianami).

eUstawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 624 z pézn. zm.)

Lokalizacja inwestycji.

Zbiornik retencyjny (staw) potozony jest pomigdzy ulicami Warszawska, a Stoneczng w
Stawigudzie.

Jest to sztucznie uformowany zbiornik w miejscu pierwotnego zaglebienia bagiennego, potozonego
pomiedzy dwoma ciggami wzniesien akumulacji wodnolodowcowej ostatniego zlodowacenia.
Obecnie zbiornik ten ma ksztalt prostokata o wymiarach okoto 110 na 33 m. Jego otoczenie zostato
nadsypane nasypami. Od strony ulicy Warszawskiej podniesiono je do wysokosci rzedu 142.5 m
npm. Od strony wschodniej obrzeze znajduje si¢ na wysokosci rzedu 140.5 - 141.0 m npm. Brzegi
zbiornika sg do$¢ strome, z wyjatkiem czg¢$ci wschodniej.

Zwierciadto wody w zbiorniku znajdowato si¢ na wysokosci 140.08 m npm (7.10.2023). Do kanatu
trafiaja dwa kanaty deszczowe zasilajace zbiornik: od potudnia i zachodu. W kierunku pétnocnym
znajduje si¢ betonowy wylot odptywu DN300.

Otoczenie zbiornika jest urzadzone jako rekreacyjny teren zielony.

Lokalizacja zbiornika retencyjnych wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu z uwzglednieniem uwarunkowan zaproponowanych przez
Zamawiajgcego wskazano w tomie. II-1. cze$¢ informacyjna programu poz. 9 Dodatkowe wytyczne
inwestorskie 1 uwarunkowania.

Planowana przebudowa zbiornika potozona jest w planie dziatki 141/11 stanowigcej wtasno$ci
gminy Stawiguda.

Planowany dojazd do punktu poboru wody dla celow ppoz potozony jest w planie dziatek 141/13 0
141/9 stanowiacej wlasnosci gminy Stawiguda.

1.3 Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiot inwestycji powinien zosta¢ zaprojektowany w sposOb zapewniajacy przy realizacji
uzycie takich technologii i $rodkow technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne
oddzialywanie inwestycji na S$rodowisko (wylewy, emisja hatasu i drgan, emisja spalin).
Uzyte materialy budowlane, instalacyjne oraz technologie musza zapewni¢ niskie koszty
eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajacego standardu
uzytkowania. Wymagania te dotyczg zaréwno etapu budowy jaki i uzytkowania obiektu.
Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowaé 1 zrealizowa¢ zgodnie 2z wymaganiami
obowigzujacych norm i przepisow. W szczeg6lnosci realizowany obiekt 1 elementy budowlano-
instalacyjne towarzyszace muszg spelnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
konstrukcji i uzytkowania, ochrony $rodowiska, wymagan sanitarno- higienicznych i ochrony
zdrowia, przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

1.3.1 Zakres przebudowa zbiornika
-poglebienie zbiornika o ok.1-1,2 m
-umocnienie, stabilizacja skarp



-poszerzenie komunikacji w czes$ci wschodniej
1.3.2 Zakres budowy punkt poboru wody ppoz

- wykonanie umocnionego zjazdu szerokosci min 4 m.

-wykonanie punktu poboru wody w oparciu o komorg DN1200 i uj¢cie denne
-wykonani instalacji poboru wody z rurociggiem czerpnym DN80 KO

- przebudowe kolidujacego uzbrojenia

1.3.3 zakres budowy fontanny ptywajace;j

- zakup 1 montaz z szafg sterowniczg i kablem zasilajacym
- uruchomienie fontanny poprzez sterownik realizujacy wizualizacje fontanny
- wykonanie szafki rozlacznej kabla doziemnego i fontanny

1.3.4 Odtworzenie istniejacych nasadzen roslinnych oraz infrastruktury.

1.3.5 Odtworzenie istniejacego uszkodzonego ogrodzenia

1.4 Szczegoétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Rozszerzenie uwarunkowan i dopuszczen zawarto w tomie II cze$¢ informacyjna programu poz. II-
1.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania.

1.4.1. Ustalenia ogdlne

Niniejsze wymagania maja charakter ogélny. Wszystkie zawarte w niej wytyczne winny zostac
zweryfikowane, a w razie potrzeby uzupelnione i dostosowane przez projektanta w zakresie
niezbednym ze wzgledu na szczegodlne okoliczno$ci wynikajace z warunkow lokalizacji inwestycji,
przyjetych rozwigzan projektowych oraz zatozen eksploatacyjnych.

Wszelkie roboty budowlane, w szczegdlnosci roboty przygotowawcze, ziemne, montazowe,
instalacyjne itp., nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w projekcie
budowlanym/technicznym, decyzji o pozwoleniu na budowg, innymi decyzjami administracyjnymi
wymaganymi w stosunku do przedmiotowego procesu inwestycyjnego oraz zgodnie z
obowigzujacym prawem budowlanym i przepisami BHP.

1.4.2. Wytyczne w zakresie projektowania i montazu
1. Na obszarze projektowanej lokalizacji zbiornika w granicach robdt nalezy wykonaé
techniczne badania podtoza gruntowego. Wymagany zakres badan winien obejmowac:

. otwory badawcze do gltgbokosci min. 1,5 m ponizej projektowanego poziomu posadowienia,
z wydzieleniem warstw geotechnicznych oraz okre§leniem rodzaju i stanu gruntdéw, wartosci
parametréw  wytrzymatosciowych, gestosci objetosciowe;, $cisliwosci oraz
wodoprzepuszczalnosci;

. prognoze maksymalnego i minimalnego poziomu zwierciadta wody gruntowej, a w
przypadku podtoza stabo przepuszczalnego - z uwzglednieniem infiltracji wod opadowych w
grunt zasypki;

. okreslenie warunkéw bezpiecznego odwodnienia tymczasowego wykopu oraz, zaleznie od
decyzji projektanta, odwodnienia stalego;
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W zlozonych warunkach gruntowych projektant moze ustali¢ dodatkowe wymagania w zakresie
rozpoznania podtoza.

1.4.3. Wytyczne w zakresie robét ziemnych

1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ITB 427/2007 Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych, cz. A Roboty ziemne 1 konstrukcje. Wykopy winny by¢
wykonywane zgodnie z odpowiednig dokumentacja projektowg oraz rozporzadzeniami wlasciwymi
dla miejsca 1 warunkow realizowanej inwestycji.

2. Roboty ziemne wykona¢ uwzgledniajac istniejgce warunki wodnogruntowe, prace prowadzi¢ w
technice stosowanej przez Wykonawce¢ wyniklej z wieloletniego wykazanego do$wiadczenia
prowadzenia robdt w w/w warunkach.

3. Rozwigzanie projektowe powinno uwzgledniaé obcigzenia od pojazdéw 1 urzadzen
niezbednych dla dostarczenia niezbednych elementéw robdt oraz wywozu nadmiaru uroku z robot
ziemnych.

4.W przypadku zastosowania zasypki z gruntu o wodoprzepuszczalno$ci wyzszej niz
wodoprzepuszczalno§¢ gruntu rodzimego lub wykonania wykopu w gruntach nieprzepuszczalnych,
w celu wyeliminowania infiltracji wéd opadowych lub roztopowych w stref¢ zasypki, ostatnig
(najwyzszg) warstwe zasypki nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego lub innego gruntu
nieprzepuszczalnego.

5. Powierzchni¢ terenu nalezy uksztalttowa¢ w sposdb umozliwiajacy swobodny odptyw wod
opadowych poza granice wykopu.

1.4.4. Uwagi i zalecenia koncowe

1. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robot warunkow w istotnym zakresie odbiegajacych
od przyjetych w projekcie (obecno$¢ nierozpoznanych gruntow stabonos$nych, napigte lub
przekraczajagce  warto$¢ prognozowang zwierciadto wody) nalezy bezzwlocznie zawiadomid
projektanta w celu weryfikacji zalozen projektowych, a w razie potrzeby wprowadzenia w
projekcie niezbednych zmian.

2. Kontrolg jakosci robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu formowania zasypki
do poziomu projektowanej rzednej terenu i - w przypadku wykopoéw o $cianach podpartych - po
zakonczeniu likwidacji obudowy wykopu.

6. W czasie robot ziemnych i montazowych nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu przez wody
opadowe. W przeciwnym przypadku nalezy bezzwlocznie, pod rygorem utraty gwarancji, przerwac
roboty, odwodni¢ wykop oraz zawiadomié projektanta i producenta/dostawce zbiornikéw w
celu sprawdzenia czy nie doszlo do uszkodzen zbiornika oraz ustalenia warunkow wznowienia
robot.

9. Podlaczenie przewodow zewnetrznych nalezy wykonywaé po uformowaniu zasypki co najmniej
do poziomu dolnej krawedzi kroéca/otworu przytaczeniowego.



2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 CECHY OBIEKTOW DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

2.1.1 Wymagania ogo6lne dotyczace prac.

Roboty musza by¢ zaprojektowane iwykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
polskich przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszych Wymaganiach
Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w $cistej zgodno$ci zaktualnymi przepisami
w zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W szczegodlnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywatl w pelnej sprawnos$ci wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu
Budowy. Inspektor bedzie powiadamial Zamawiajacego o szczegotach wypadkoéw tak szybko,
jak to bedzie mozliwe. Inspektor bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie
informacji i sporzadzanie raportow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni co najmniej:

-$rodki pierwszej pomocy,

-0soby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

-odpowiednie §rodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,

-sprzgt monitorujacy,

-sprzgt ratowniczy,

-Sprzet przeciw pozarowy,

-taczno$¢ ze straza pozarna, pogotowiem i policja.

Wyposazenie winno by¢ regularnie kontrolowane iutrzymywane w sprawno$ci. Na Placu
Budowy winien by¢ dostgpny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.

Osobiste wyposazenie ochronne pracownikéw Wykonawcy winno by¢ dostgpne na Placu
Budowy i uzywane stosownie do potrzeb.

WyposaZenie przeciwpoiarowe
Wykonawca opracuje na wlasny koszt Projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego i uzgodni
go z wlasciwa jednostka Strazy Pozarne;.

2.1.2  Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajacego i w Wykazach
podawane beda w systemie SI (zgodnie z ISO). Rzedne wyszczeg6lniane w Wymaganiach sa
rzednymi ponad poziomem Morza Péinocnego.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno§¢ za wszelkie niezgodnos$ci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane,
czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

2.1.3 Pomiary geodezyjne
Wykonawca opracuje aktualne mapy topograficzne i podktady i inne dane geodezyjne
niezbedne do celow projektowych.
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Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdlnych obiektow, trasy przebiegu sieci
zewngtrznych i dokona ich niwelacji.

2.1.4 Badania gruntu

Wykonawca sprawdzi ioceni istniejace badania gruntu pod katem okreslenia wszystkich
faktow mogacych mie¢ wplyw na przyszta budowe np. natura gruntu ijego parametry,
prawdopodobna no$nos¢, wilasnosci chemiczne, woda gruntowa i proponowane metody
fundamentowania, jak tez konieczno$¢ ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawi wyniki
tego sprawdzenia i oceny Inzynierowi Kontraktu.

2.1.5 Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementéw lub modutéow prefabrykowanych majacych estetyczny iczysty widok. W
przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzigki remontowi
1 malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

2.1.6 Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewni¢ we wlasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robot w zwigzanych z Kontraktem.

W jakimkolwiek przypadku gdy zrodlem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzgtu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napigcia roboczego, atakze za powzigcie wszelkich
srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajacych z tego zrodta pradu.

2.1.7 Kryteria projektowe
Rurociagi

Procedury konstrukcyjne i budowlane dla rurociaggéw ogodlnie beda zgodne z wymaganiami
przedmiotowych norm.

Trwalosé

Rurociagi powinny zosta¢ tak zaprojektowane, aby zapewni¢ ich okres eksploatacji minimum
50 lat.

Obcigzenia

Rurociagi i ich wykonanie odpowiada¢ beda wszystkim przewidywalnym obcigzeniom tacznie
z nastepujacymi przypadkami

a) maksymalne cisnienie robocze w gotowych rurociagach;
b) probne cis$nienie w gotowych czgsciach rurociagu i catego z rurociggu (ci$nienia probne);

c) wymagane probne cisnienie hydrostatyczne na poszczegélnych rurach iarmaturze
w miejscu montazu (probne robocze cisnienie hydrostatyczne).

Proby zroboczym cisnieniem hydrostatycznym oraz ci$nieniem probnym nalezy wykonaé
zgodnie ze Wymaganiami albo zgodnie zwymaganiami dla zapewnienia odpowiednich
wspotczynnikdw bezpieczenstwa.

Obiekty konstrukcyjne

Calos¢ robdt bedzie wykonana zgodnie znajnowsza, powszechnie stosowang praktyka
inzynieryjna.

Wszystkie fundamenty, oraz konstrukcje betonowe, zelbetowe, stalowe, drewniane i murowe
wymagajace przeprojektowania lu zaprojektowania beda zaprojektowane zgodnie z Polskimi

Normami wymienionymi w niniejszych rozdziatach. Polskie Normy sa w wigkszosci
odpowiednikami norm mi¢dzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN)

Roboty ziemne i fundamentowanie
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Projekt winien uwzglednia¢ ekstremalne warunki, ktére moga wystapi¢ w czasie budowy,
w tym, miedzy innymi, najwyzsze i najnizsze poziomy wod gruntowych, metody budowy itd.

Trwalosé

We wszystkich projektach geotechnicznych nalezy oceni¢ zewngtrzne i wewnetrzne warunki
ochrony $rodowiska w celu oszacowania ich znaczenia w stosunku do trwatosci oraz w celu
umozliwienia wprowadzenia zapisOw zapewniajacych ochron¢ albo odpowiednia
wytrzymato$¢ materiatow.

Materialy wypetniajace

Kryteria doboru wlasciwego materialu gruntowego, wypetniajacego, powinny zosta¢ oparte na
uzyskaniu odpowiedniej wytrzymalo$ci, sztywnosci i przepuszczalno$ci po zageszczeniu.
Kryteria powinny uwzglednia¢ funkcje i wymagania dla dowolnego obiektu, pod ktérym ten
material zostanie zastosowany.

Materiat wypetiajacy nie powinien zawiera¢ obcego materiatu takiego jak $nieg, 16d albo
grunty organiczne.

Kryteria zageszczenia powinny zosta¢ ustalone dla kazdej strefy lub warstwy wypetnienia
imusza odpowiada¢ jego celowi iwymaganiom. Roboty zwigzane z zageszczaniem beda
kontrolowane badaniami lub testami wcelu zapewnienia, ze wlasnosci materialu
wypelniajacego, jego rozmieszczenie, wilgotno$¢ oraz procedury zwigzane z zageszczaniem sg
zgodne z niniejszym opisem.

Architektura

- Zagospodarowanie terenu musi uwzglednia¢ i powinien by¢ zaprojektowany
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w projekcie budowlanym z zachowaniem
stanu istniejgcego.

- nie mozna stosowa¢ zadnej formy zagospodarowania prowizorycznego;

Drogi, place utwardzone i chodniki

Drogi, place utwardzone, chodniki iich systemy odwodnieniowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z planami opracowanymi przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Nalezy zapewnic:

- place i dojazdy utwardzone,
- Wszystkie drogi powinny by¢ z kraweznikami.
- Krawezniki chodnikéw powinny by¢ wykonane z elementéw betonowych.

2.1.8 Wskazniki ekonomiczne

Koszty inwestycyjne i wskazniki ekonomiczne okreslono w oparciu o nastgpujace materialy
zrodlowe:

- ofert producentéw i dystrybutorow,

- ofert wykonawcow zgtoszonych do przetargdéw na inwestycje o podobnym zakresie -
realizowanych w wojewodztwie warminsko-mazurskim

Zestawienie kosztow i wskaznikow zawiera tom Il PFU. CZESC KOSZTOWA
PROGRAMU
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2.2  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WO0.00.- WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej] WW sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
Roboét, ktore zostang wykonane w ramach projektu ,,Przebudowa zbiornika
retencyjnego wod opadowych na dz 141/11 przy ul. Warszawskiej Stawiguda"

1.2. Zakres stosowanie WW.

Warunki wykonania nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania robot opisanych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej WW obejmuja wymagania og6lne zwigzane z
Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

1.4. OKreslenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych.

1.4.2. Inzynier — osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako inzynier lub
inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.4. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.5. Niweleta — wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie w plaszczyznie
pionowego przekroju w osi kanalizacji.

1.4.6. Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.7. Projektant — wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.9. Kosztorys Slepy / ofertowy / — wykaz robot z podaniem ich iloSci
(przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa WW 1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.




1.5.2.

1.5.3.
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Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
warunkami realizacji i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne reperdw.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny
koszt.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego — PFU
- Sporzadzong przez Wykonawcg - projekt budowlany, / techniczny /
Dokumentacja, Rysunki Wykonawcy

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze si¢ konieczne wykonanie
dodatkowych Rysunkéw, Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
brakujace Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Oprocz WW, Rysunkéw i innych informacji, o ktorych mowa w kontrakcie,
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty,
odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robot i technicznych
parametréw wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w
czedciach, lecz kazda cze$¢ musi by¢ kompletna w stopniu, aby mogta by¢
oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czg$¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inzyniera:

Inzynier jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych
projektu, Rysunkow, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawce
w ciggu 14 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed
dostarczeniem Rysunkoéw, dokumentacji 1 innych danych, Wykonawca
powinien si¢ skonsultowa¢ z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinna by¢
wyznaczona, co najmniej 7 dni wczesniej 1 jezeli Inzynier wymaga,
Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki w okreslonej liczbie kopii, na co
najmniej 7 dni przed data konsultacji.

Zgodnosé robot 7 dokumentacjg projektowg i WW.

Dokumentacja projektowa, WW oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a Wwymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach
umowy’.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczenh w
dokumentach kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowa i WW.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w WW beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialdéw i1 elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacjg projektowa lub WW 1 wplynie to na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a)

b)

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem”).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w ruchu obiektow i urzadzen na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajacym ruchem obiektu
projekt organizacji zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci
od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
swiatla ostrzegawcze, sygnaty, instalacje itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo robot.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki
ostrzegawcze, instalacje dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, W
miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktoérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykaficzania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)

b)
©)

1.5.6.

1.5.7.

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdOw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwos$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposodb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robodt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byc¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerweg
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. OQOgraniczenie obcigien osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0§ przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkoéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za napraweg wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robodt (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
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Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

2.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odno$ne dokumenty.

MATERIALY.

2.1. Zr6dla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrdodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédlta w sposob ciagly spehniaja
wymagania WW w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowvych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych
wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w
to zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacja zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i1 miejsc
pozyskania piasku 1 zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

Materialy niecodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatlow do innych robdt, niz te,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialtow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ 1 whasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem
materiatlu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WW, lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
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ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, WW 1 wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonanie rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub WW przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

TRANSPORT.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robodt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, WW 1 wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami WW, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rz¢dnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi w pismie
przez Inzyniera.
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Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w WW, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, WW oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych
wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przez utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,
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- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakos$ci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robodt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i WW.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w
WW, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslony,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
WW stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich
wytwarzania zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robot z wymaganiami WW na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i1 robdt z dokumentacja projektowa i WW. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 dokumentdéw technicznych,

2. Oceng Higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny Komunalnej

3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polska Norma lub
- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spelniajg wymogi WW.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane
przez WW, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy naleZy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,
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wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika

budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektant do dziennika budowy obliguje InZzyniera do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie

faktycznego postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) —
(3) nastepujace dokumenty:

a)
b)
©)
d)
€)
f)

Decyzja pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie,

(4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 WW, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie i WW.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w WW nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukceji
Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czg¢stos$ciag wymagana do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre§lonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow.

Dhugosci i odlegtos$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli WW wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami WW.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w caly okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom WW. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach.
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Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w
sposob zrozumiaty i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie

braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WW, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robot zanikajacvch i ulegajacych zakryvciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilodci 1 jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, WW 1
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci
robot. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i WW.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacja projektowa i WW z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot
jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty.

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupehniajace lub zamienne ),

receptury i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z WW,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatlow
zgodnie z WW

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z WW,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru 1 przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

W
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10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy
komisja.

Odbidér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w
okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

PODSTAWA PEATNOSCI.

Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa i/lub cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowg ustalong dla dane;j
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu/
harmonogramuy/.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa begdzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej
roboty w WW i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow, urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
niewyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan, instalacji i drenazu,

(e) tymczasowa przebudowe urzadzen i instalacji obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan, barier i $wiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

WW -1 WYTYCZENIE OBIEKTOW I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej] WW s3 wymagania dotyczace wykonania poziomego i
pionowego wytyczenia w terenie obiektow kubaturowy, drog 1 chodnikow, w
ramach projektu ,,Przebudowa zbiornika retencyjnego wod opadowych na dz
141/11 przy ul. Warszawskiej Stawiguda"

1.2. Zakres stosowania WW
WW jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej] WW obejmuja wytyczenie w terenie obiektow

kubaturowych, drog i chodnikéw, osi trasy i punktow wysokosciowych, robot

towarzyszacych tj. branzowych: sanitarnych, elektrycznych,

telekomunikacyjnych .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow,
ktérych wzajemne potozenie na powierzchni odniesienia, zostato
okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysoko$ciowa - usystematyzowany zbior punktow,
ktérych wysoko$¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia,
zostalta okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i
wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementow
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projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i1 konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiarow
kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze w miar¢ mozliwosci
pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Punkty gtowne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe
oraz poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz
odpowiednich Polskich Normach, a takze z instrukcjach 1 wytycznych
technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w WW 1 WO0.00.00 "Wymagania
Ogolne".

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatdow podano w W0.00.00

Do utrwalenia punktéw glownych obiektoéw kubaturowych, chodnikow
nalezy stosowac:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, stupki,
- farb¢ odblaskows3.
Pale, stupki 1 rury powinny mie¢ dlugosci co najmniej 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich

stabilizacji powinny mie¢ $rednic¢ 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od
0,05 do 0,08 m 1 dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dhugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie¢ dugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
Warunki ogélne dotyczace sprzetu podano w W0.00.00 "Wymagania Ogdlne".

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdéw wysokosciowych nalezy
stosowac:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— laty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w WO.00.00 ,,Wymagania

Ogo6lne”.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.



31
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gtoéwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (GUGIK).
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien otrzymaé od Zamawiajacego
dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdtowego
wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btgdach
wykrytych w wytyczeniu punktow gléwnych trasy i reperéw roboczych.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtoéwne obiektow kubaturowych, chodnikéw, oraz
sieci 1 punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
w sposob wyrazny i1 jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robot.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giownych obiektow kubaturowych,
drég chodnikow oraz osi trasy i punktow wysokosciowych sieci

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldéwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.
Maksymalna odlegto$§¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Maksymalna odleglo§¢ migdzy reperami roboczymi wzdhuiz trasy drogowej w
terenie ptaskim powinna wynosi¢ okoto 250 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektoéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach wzdhuz trasy
drogowe;j. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
shupkow wykluczajacych osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladno$cia, aby $redni btad
niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwodjna
w nawigzaniu do reperow panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.3. Wytyczenie pofozenia obiektéw kubaturowych
Dla kazdego z obiektow kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w
terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w
szczegolnosci fundamentow zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do
wytyczenia tych obiektow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadno$cia do 1 centymetra.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w WO.00.00 "Wymagania
Ogo6lne"

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i
punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg og6lnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg jest ha (hektar) wytyczenia obiektow kubaturowych i sieci w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem obiektow kubaturowych i sieci w terenie
nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:

-wyznaczenie punktow gtownych 1 wysoko§ciowych oraz osi tras oraz usytuowania
obiektéw kubaturowych, chodnikow, i sieci,,

-uzupehienie dodatkowymi punktami osi tras,

-wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych.

-zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

-operatow geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach,

Testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW

WW-2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU POD OBIEKTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszej] WW sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zdjecia
warstwy humusu w ramach projektu w ramach projektu ,,Przebudowa zbiornika
retencyjnego wod opadowych na dz 141/11 przy ul. Warszawskiej Stawiguda"

1.2. Zakres stosowania WW
WW jest stosowana jako Dokument Przetargowy i1 Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i przemieszczeniem na odleglos¢ do 1
km spycharkami, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych z powierzchni
projektowanych obiektow budowlanych w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowe;j.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okres§lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w WO.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w W0.00.00 ,,Wymagania Ogolne” .

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w W W0.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjgeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- rOwniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtosé
wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w W0.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
4.2. Transport humusu

Humus do ponownego wykorzystania nalezy przemieszczac z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek albo transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu
zalezy od Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w W0.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt.5.
5.2. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikoéw, sadzeniu drzew 1 krzewow.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robo6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez
Inzyniera.
Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
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Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich,
aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Ladunek bedzie wykonany przy wykorzystaniu sprzetu wymienionego w punkcie
3, a transport w zasiegu 1 km przy uzyciu samowywrotowych §rodkéw transportu
dostepnych dla Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w W0O.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
6.2. Kontrola usuni¢cia humusu

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia
humusu z obszaru prac ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru robot zwigzanych ze zdjgciem humusu jest: metr kwadratowy
[m?] zdjetego humusu o danej grubosci..

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robot — stosownie do WO.00.00 Wymagania ogdlne

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena 1 m? wykonania robdt obejmuje:
zdjecie humusu wraz z przemieszczeniem na odlegto$¢ do 1 km, haldowanie
humusu w pryzmy wzdtuz terenu robot

WW-3 ROBOTY ZIEMNE

WSTEP

1. Przedmiot WW
Przedmiotem niniejszej WW sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych ktére zostang wykonane w ramach projektu ,,Przebudowa zbiornika
retencyjnego wod opadowych na dz 141/11 przy ul. Warszawskiej Stawiguda"
1.1 Zakres stosowania WW
WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robét objetych WW
Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
wykopow 1 uksztaltowania terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis
techniczny 1 rysunki.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej] WW sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i WO.00 — Wymagania Ogolne.

Ustalenia zawarte w niniejsze] WW dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy zbiornikdéw ziemnych i obejmuja wykonanie wykopow i
nasypOw z pozyskaniem i transportem gruntu na odlegto$¢ do 2 km.



35
2. Materialy (grunty)

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w WW-00. pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Ostateczna ocen¢ przydatnosci do wykonania nasypéw w planie zbiornika i poza
planem wydaje Inzynier.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w WW-00. pkt 3.
4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w WW-00. pkt 4.5.
Wykonanie robot

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w WW-00. pkt 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej,
w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to
zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz
lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe,
transport gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem
terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowow przylegtych do korpusu.
Ukopy powinny by¢ wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej
stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robo6t w ukopie 1 dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po
pobraniu prébek 1 zbadaniu przydatno$ci zalegajacego gruntu do budowy nasypoéw
oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Glgbokos¢ na jaka nalezy
oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze
wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w
nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te beda wlaczone do obmiaru robot i optacone przez
Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow nieprzydatnych byto
konieczne i zostalo potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego
sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie
rowu odplywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci
zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak
uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i1 skarpach
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ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedlug odrebnej dokumentacji
projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy
zakonczy¢ roboty przygotowawcze okreslone w przedmiarze robot.

5.3.1.1. Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz
1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykonaé¢ w zboczu
stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszacym okoto 4% +1% i szeroko$ci od
1,0 do 2,5 metra.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntow w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow
rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra
od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢
osiggnigte przez bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjaé srodki w
celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypoéw do glebokosci
0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci Minimalna

warto$¢ Is dla

Do 2 metrow 0,95

ponad 2 metry 0,95

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkie;
powierzchni, to przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢
rozdrobniona lub spulchniona na glebokos$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powiazania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybor gruntow 1 materiatdéw do wykonania nasypow

Wybér gruntow i materiatdw do wykonania nasypdéw powinien by¢ dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego
1 profilu podtuznego, ktére okre§lono w dokumentacji projektowej, z
uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.
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W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do
budowy nasypdéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej
szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w
zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.

c¢) Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

d) Grunty o r6znych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubos$ci na calej szerokos$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy
wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

e) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy
gruntu malo przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% =+ 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny,
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z
jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢
lokalne gromadzenie si¢ wody.

f) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny
by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonac z
gruntow niewysadzinowych,o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie
mniejszym od 8 m/dobg. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nos$nos$ci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu
wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypdéw z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci
0,3 do 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatow o duzej przepuszczalnosci.
Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +£1%
wedlug poz. d).

1) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie
wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonanie nasypow nad przepustami, wylotami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron
przepustu z jednakowych, dobrze zaggszczonych poziomych warstw gruntu.
Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow z innych poprzecznych
elementow odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek
uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie
przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okre§lone w p. 5.3.3.6.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow na zboczach
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Przy budowie nasypu na zboczu o pochylosci od 1:5 do 1:2 nalezy
zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem si¢ przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
Przy pochylo$ciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie
stateczno$ci nasypu przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie
o szerokosci do 1,0 metra. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosic¢
4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch
przylegtych cze$ci nasypu, wykonanych z gruntéw o réoznych wlasciwosciach lub
w réznym czasie.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza
warto$¢ dopuszczalnag, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpne;j
warstwy gruntu

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢
réwne 1 mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1,
poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zagegszczonej warstwy do
dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegta przewilgoceniu, a
Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunig¢cie wadliwej warstwy.

5.3.4. Zaggszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢
zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu
oraz wystepujacych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku
jego osi.

5.3.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny
zageszczajacej zaleca si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu 1

typu maszyny.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci
optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

Jezeli wilgotnos$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie
wody.

Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10%
jej wartoS$ci, grunt nalezy osuszy¢ w sposoéb mechaniczny lub chemiczny,
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ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zagegszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy
nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania
pierwotnego 1 wtornego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie porOwnania pierwotnego i wtoérnego
modutu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z normg PN-S-02205 [4] nalezy
stosowac¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia I, wedlug BN-77/8931-12 [6].

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje si¢
poréwnanie warto$ci modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normagPN-S-02205, nie
powinna by¢ wieksza od 2,5 (pospotki).

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest
wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia, Wykonawca
powinien usunaé warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na
ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki og6lne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi
materialami, ktore zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie
beda wykorzystane do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypdéw oraz wykorzystania w innych pracach,
zwigzanych z budowa trasy drogowej,

¢) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie
na wbudowanie materialow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow
tylko woweczas, gdy zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji
projektowej, harmonogramie rob6t lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaja na to wtasciwosci materiatow przeznaczonych do
przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci
wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania doldéw i sztucznych wyrobisk oraz
do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i
zageszczania gruntow oraz wskazowkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob
okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej
lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce,
musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca
musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.
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Jezeli odktady sa zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w
wykopie, to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu
jest niewielkie, przy czym odlegto$¢ podnoza skarpy odktadu od gérnej krawedzi
wykopu powinna wynosic:

— nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%,
odktad nalezy wykonac tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody
stokowe;j,

¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy
zlokalizowa¢ od dolnej strony wykopu,

O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z
wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedlug
wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen
srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego
miejscu, obcigzaja Wykonawce.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w WW-00. pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakos$ci wykonania ukopu 1 dokopu polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznos¢,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi

W p. 2,3 oraz 5. 3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci€ na:
a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.3.2. Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢
przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddla, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 3000 m’. W kazdym badaniu nalezy okre$li¢ nastepujace
wiasciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
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— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],
— wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],

— 6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych warstw

nasypu
Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o roznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m” warstwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych wedlug p. 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotyczacych
wbudowania gruntow w okresie deszczo6w 1 mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na
skontrolowaniu zgodno$ci warto$ci wskaznika zaggszczenia I lub stosunku
modutéw odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w PN- S-02205[4]. Do
biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia I powinno by¢ przeprowadzone wedlug
normy BN-77/8931-12 [6], oznaczenie modutow odksztalcenia wedlug normy PN-
S-02205[4]Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m” warstwy, w przypadku okreslenia warto$ci
L,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m*> warstwy w przypadku okre$lenia
pierwotnego 1 wtornego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywac do
dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zagegszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera
wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:
— prawidtowos$ci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu
zgodnos$ci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp,
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci
korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscia
wynikajacg z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w WW-00. pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny).

Objetos¢ ukopu 1 dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica
ogolnej objetosci nasypoéw i ogolnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetosé
gruntow nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci
W nasypie.
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Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie
obliczen z przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub
poziom gruntu po usuni¢ciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szeSciennych na podstawie
obmiaru jako r6znica objetosci wykopow, powiekszonej o objetos¢é ukopow i
objetosci nasypoéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen
sformutowanych 8. odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru podano w WW-00. pkt 8

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WW-00. pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ nasypow obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki
transportowe,

— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zaggszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow 1 skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— odwodnienie terenu robot,

— wykonanie droég dojazdowych na czas budowy, a nast¢pnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

WW-4 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszej] WW s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych 1 zelbetowych w ramach projektu ,,Budowa podziemnych zbiornikow
retencyjnych wod opadowych na terenie gminy Stawiguda" "

Zakres robét betonowych.
Zakres rob6t betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukeji
betonowych na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

1.1.1. Charakterystyka techniczna robo6t betonowych

- beton zwykty klasy C20/25 w elementach betonowych — stupkach
podporowych, wypetieniach komor
- beton zwykty klasy C16/20 w plytach fundamentowych, oraz w
elementach betonowych
1.2.  Zakres stosowania WW
WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3.  Zakres robdt objetych WW
Ustalenia zawarte w niniejszej] WW dotycza prowadzenia robot okreslonych w
Dokumentacji Projektowej, stanowiacej czgs¢ dokumentéw przetargowych — opis
techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej WW sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i WO.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
robdt z Dokumentacja Projektowa, WW 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WO.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robdt betonowych i zelbetowych poszczegélnych
obiektow nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opisem
technicznym i rysunkami.

- beton zwykty klasy, C20/25, C16/20, C12/15, C8/10

- beton C30/37, C20/25 o wodoszczelnosci W-8

- cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30 1 35

- mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelnoS$ci
przy mozliwie matej nasiagkliwos$ci

- woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadajaca si¢ do picia

- domieszki i dodatki do betonu:

- cement portlandzki 35

- piasek budowlany

- tasmy dylatacyjne PCV

- gwozdzie budowlane okragte gote

- woda z rurociagu

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w  WO.00.00.
»Wymagania ogdlne”
Do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji
od potcieklej do gestoplastycznej
- wibratory pograzalne

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wymaganiom zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania §rodkow transportu podano w W0.00.00.
»Wymagania ogdlne”
4.1 Do transportu materialdw stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy
uzy¢ nastepujacych srodkow transportu.

- cementow06z do zaopatrzenia w cement

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc
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Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze
przekracza¢ 45 minut.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robot podano w W0.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

5.1. Zakres wykonania robét monolitycznych betonowych

5.1.1. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i
nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialdéw temperatur zapewnia
prawidlowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej wytrzymatos$ci i trwatosci betonu.

5.1.2. Sklad mieszanek betonowych
Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow
badan materialow, ogolnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz
laboratoryjnych badan probek. Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢
ustalony metoda obliczeniowo-doswiadczalng biorgc pod uwage wlasciwosci:

e Konsystencji

e Urabialnosci

e Szczelnosci
zgodnie z normg PN-88B/06250.
Ze wzgledu na konieczno$¢ osiggania wysokiej marki betonu B25 nalezy
przestrzega¢ receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy
wykona¢ przy uzyciu cementu hutniczego w iloSci min. 300 kG/m3 z uzyciem
kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego malo nasigkliwego, drobniejsze
frakcje z piasku naturalnego. Wielko$¢ ziaren ponizej 20 mm. Wymagana
wodoszczelnos¢ W-8.

5.1.3. Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystagpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty 1 urzadzenia wytworni
nalezy komisyjnie sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole
podpisanym przez Wykonawce i Inzyniera

5.1.4. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé¢ wszystkie elementy kotwione
w betonie np. mocowanie barier ochronnych itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec
forme¢ stalowg $rodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wlasciwych
grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

5.1.5. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu.

Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na catej
powierzchni 1 nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,50 m. Dobor
metody zaggszczania jak 1 rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju
konstrukeji 1 grubosci ukladanej mieszanki betonowej. Sposob zageszczania masy
betonowej przy pomocy wibratorow wgtebnych, ktore nalezy zanurza¢ 10-15 cm w
warstwie uprzednio utozonej,

pionowo w odstepach 40 — 50 cm. Warstwe nastgpng betonu uktada¢ przed
rozpoczeciem wigzania warstwy nizszej, usuwajagc wode z powierzchni warstwy
wyzszej. Przerwy robocze konczy¢ tasmami dylatacyjnymi w PCV.
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Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny
zapewni¢ gladka powierzchni¢ betonu bez rakdéw, pecherzy powierzchniowych i
miejsc 0 zmniejszonej zawarto$ci zaczynu cementowego. Wewnetrzne
powierzchnie szalunkoéw powleka¢ $rodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktorym
utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia si¢ i zachowuj ostre kanty, oraz
wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gladka. Zaleca si¢ uzycia $rodkow
adhezyjnych.
Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem, przed
wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
1 zabrudzeniem. Sposob pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz
gabarytow betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i
akceptowany przez Inzyniera.

5.1.6. Rozbiorka szalunkéw
Calkowita rozbidrka szalunkow moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymalo$ci betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w W0O.00.00.

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej 1 WW oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci
producentéw i1 uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robdét
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania
robo6t z Dokumentacja Projektowa, WW 1 poleceniami Inzyniera. Kontroli jako$ci
podlega wykonanie:

- betonowania,

- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano wW0.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Jednostkami obmiaru na poszczegdlnych obiektach sa:
- m’: betonowania stop fundamentowych, plyt fundamentowych,
studzienki na podstawie pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w WO.00 ,,Wymagania ogoélne”. Odbioru
robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Obmiaru
Robot Budowlano-Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét
Sprawdzenie jako$ci wykonanych robo6t obejmuje oceneg:
- prawidlowosci potozenia budowli w planie
- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub
jej elementow
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- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitoSci
struktury, widocznych wad 1 uszkodzen (np. raki, rysy)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci
Platnosci nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacja i zakresem robot
wymienionym w p. 1.3. niniejszej] WW w oparciu o odbidr faktycznie zamoéwionej i
wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robot i oceng jakos$ci uzytych materiatow.

9.2. Platnosci
Cena ryczaltowa wykonania robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie
usytuowania obiektow i ich gtownych elementow
- wykonanie i demontaz szalunkow,
- pielegnacje betonu ulozonego w konstrukcji w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych
- pobieranie normowych prob betonu, ich przechowywanie w
warunkach zblizonych do betonu ulozonego w konstrukcji i
okreslanie badanej wytrzymatosci

WW-5 NAWIERZCHNIE DROGOWE, CHODNIKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot WW
Przedmiotem niniejszej WW s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych, chodnikéw w ramach projektu
»Przebudowa zbiornika retencyjnego wod opadowych na dz 141/11 przy ul
Warszawskiej Stawiguda"
1.2 Zakres stosowania WW

WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robdt wymienionych w punktcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych
z wykonaniem:

— nawierzchni drogowych, chodnikéw z betonowej kostki brukowej, ptyt azurowych
grubosci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1 warstwie kruszywa

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w W0.00.,,Wymagania ogélne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano
w WO0.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Wymagania szczegolne
- krawegzniki betonowe 15x30 cm
- tawa betonowa z oporem 0,045 m’/m
- kostka betonowa gr 8§ cm
- ptyty betonowe azurowe
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- kruszywo tamane niesortowane na podbudowe
- piasek na podsypki
- cement
- beton
- grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0 Mpa,
- piasek do betonow,
- beton z kruszywa naturalnego B10,
- woda do betonu wg PN-88/B-32250,
- deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III,
- krawedziaki iglaste kl. II,
- deski iglaste odrzynane gr. 22 mm kl. II,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w WO.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
3.
3.2. Szczegdlne wymagania
Do wykonania rob6t drogowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- betoniarka
- zageszczarka spalinowa 100 m3/h
- walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg,
- wibrator powierzchniowy do 225 kg,
- koparka 0,25 m3,
- samochdd dostawczy do 0,9 Mg,
- ubijak spalinowy 200 kg,
- walec lekki
- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano wWO.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich §rodkow transportu, jak:

- wywrotka

- tadowarki do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania i
zwaltowania

- samochody skrzyniowe do transportu kostki brukowej i kraweznikéw oraz
cementu w  workach,

- samochody samowytadowcze do transportu piasku,

- samochodu dostawczego do transportu desek, stupkéw drewnianych itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano wWO.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnig, trasy drogi od
istniejacej drogi wewnetrznej oraz wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod
nawierzchnig¢ trasy jezdni.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1 Roboty rozbiorkowe.

Nawierzchnie z kraweznikéw wtopionych, kraweznikow betonowych, bruku
kamiennego rozebra¢ poprzez wylamanie r¢czne. Material z rozbidrki nalezy
przesortowac 1 odrzuci¢ na pobocze oraz ulozy¢ w stosy. Podsypke¢ nalezy rozebrad, a
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gruz odrzuci¢ na pobocze i ulozy¢ w stosy. Gruz wywiez¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.
Podbudowy, nawierzchnie z kruszyw tamanych rozbiera¢ poprzez r¢czne wylamanie
nawierzchni. Material z rozbidrki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub
pryzmy. Gruz wywiez¢, a material nadajacy si¢ do ponownego wbudowania
wykorzysta¢ przy odtworzeniu nawierzchni.

5.2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne drég, dojazdowych i chodnikow

Koryto nalezy wykona¢ wg dokumentacji projektowe;.

Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z nast¢pujacymi warunkami:

1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany
zakres robot objetych niniejsza WW.

2. Przed przystapieniem do wykonywania koryta teren robdt nalezy odpowiednio
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia 0sob postronnych.

3. Przed przystapieniem do wykonywania koryta wykonawca sprawdzi zgodnos¢
rzednych terenu z danymi projektu technicznego.

4. Wytyczenie krawedzi koryta powinno by¢ wykonane na fawach ciesielskich lub
innych konstrukcjach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych.

5. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostanie odkryte uzbrojenie, ktére nie bylo
naniesione w dokumentacji technicznej nalezy przerwac prace i powiadomi¢ Inzyniera.
Prace wznowi¢ dopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi instytucjami.

6. Ziemia z wykopow powinna zosta¢ wywieziona w miejsce wyznaczone przez
Inzyniera.

Roboty ziemne dotycza wykonania koryt pod nawierzchni¢ jezdni z uzyciem koparki
podsigbierne;j.

Brakujacy grunt na nasyp przewiduje si¢ pokry¢ gruntem uzyskanym z wykopow
fundamentowych pod projektowane obiekty technologiczne oraz z dokopu
zewnetrznego w odlegtosci do 10 km. Nasyp nalezy formowac recznie.

5.2.3 Podbudowy.

Podbudowy z kruszywa tamanego niesortowanego
Podbudowe¢ wykona¢ wg ponizszych zalecen:
- przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i1 migkkie miejsca podtoza z
materialdw niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie
poprzez mieszanie do osiggni¢cia wilgotno$ci optymalnej, powtérne wyrdwnanie i
zageszczenie. Jezeli podloze ulepszone, wykonane z materiatow zwigzanych spoiwami
lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedtug
zasad zaakceptowanych przez Inzyniera. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w
sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug
zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub
szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzednych réwnoleglych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowane przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
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powinno umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt i1 nie
powinno by¢ wigksze niz 10 m.

- rozkladanie mieszanki kruszywa

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
1 zagegszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i1 rzednych wysokos$ciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.

- zaggszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonego cementem
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno
postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym
jezdni, albo od dolnej do goérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu
jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci, zaglebienia ubytki, rozwarstwienia lub
podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki,
wyroOwnanie i ponowne zageszczenie az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢é zageszczona
zageszczarkami  ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).

.Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Podbudowe¢ wykona¢ wg ponizszych zalecen:
- przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okre§lonymi w
niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy
powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w
czasie robot przez Wykonawcg. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i
w rzednych rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno by¢ wigksze niz 10 m.
- wytworzenie mieszanki

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym skladzie nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji oraz pozostatych sktadnikéw na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy segregacji 1 nadmiernemu
wysychaniu. Do przygotowania mieszanki mozna stosowa¢ wytwornie mieszanki
betonowej typu cyklicznego albo ciaglego. Skladniki mieszanki powinny by¢
dozowane wagowo w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej z tolerancja:

e kruszywo + 3,0 %,

e cement + 0,5 %,

e woda=2,0%.
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Czas mieszania powinien zapewnia¢ uzyskanie jednorodnej mieszanki i nie powinien
by¢ krotszy niz 1 min. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej z tolerancja + 1% 1 — 2%.

- rozkladanie mieszanki kruszywa.
Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinna by¢ rozkladana w
prowadnicach w warstwie o grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.
Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastagpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego
segregacja powinno by¢ przed zaggszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach.
- zageszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego cementem
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez walowanie. Watowanie powinno
postgpowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym
jezdni, albo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu
jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwnosci, zaglebienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady
powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki, wyréwnanie i
ponowne zaggszczenie az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub wubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia podbudowy
nie mniejszej od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda II). Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdéwna
wilgotnosci optymalnej. Okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda II). Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ w przedziale od 1
% powyze] wilgotnosci optymalnej do 2 % ponizej wilgotnosci optymalne;j.
Zageszczenie 1 obrobka powierzchniowa muszg by¢ zakonczone przed uptywem 2 h od
chwili dodania w wytworni wody do mieszanki kruszywa z cementem.

5.2.4 Nawierzchnie 7 kostki brukowej betonowej, plyt aurowych betonowych.

Nawierzchni¢ uktada¢ nalezy na uprzednio przygotowanej i wyrdéwnanej podsypce
cementowo-piaskowej, rozscielonej na wyprofilowanym podlozu z gruntu
stabilizowanego cementem. Kostki uktada¢ paletami z uzupehieniem brzegdéw lub
pojedynczo. Kostki nalezy ubi¢ ubijakiem r¢cznym lub zageszczarky. Zageszczanie
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka. Spoiny wypetnié
piaskiem z polewaniem nawierzchni wodg. Nawierzchnie oczy$ci¢ z nadmiaru
piasku i sprawdzi¢ spadki poprzeczne i podtuzne oraz réwno$¢ nawierzchni. Azur
ptyt wypehié zwirem.

5.2.5 Krawezniki, tawy betonowe
Pod kraweznik, koryta, tawy betonowe nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne

odspojenie gruntu, wyréwnanie dna i §cian wykopoéw oraz uformowanie poboczy z
wyrownaniem do wymaganego profilu.
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Krawezniki jezdni ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej i na tawie
betonowej z oporem lub bez oporu. Lawy betonowe wykonywac¢ nalezy w deskowaniu,
z recznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Lawy nalezy
pielggnowac przez polewanie woda.
Krawegzniki betonowe na obramowaniu sktadowiska ustawiaé nalezy na podsypce
cementowo-piaskowe;.
Krawegzniki nalezy ustawia¢ 1 wyregulowaé wedlug osi podanych punktéw
wysokosciowych. Spoiny wypelni¢ zaprawa cementowa. Zewngtrzne $ciany
kraweznika zasypaé ziemia, ktorg nalezy ubic.

5.2.6 Roboty wykonczeniowe.
W zakresie robdt wykonczeniowych przewidziano plantowanie rgczne powierzchni
terenu przyleglego do projektowanych drog dojazdowych z obsianiem nasionami traw
po uprzednim humusowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WO.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Zasady szczegolowe

Kontrola jako$ci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ §wiadectwa
jakos$ci producentdéw i1 uzyskac akceptacje Inzyniera.

Kontrola jako$ci wykonania robot.
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inzyniera. Kontroli
jakos$ci podlega wykonanie:

- liniowosci 1 prawidlowosci ustawienia kraweznikdw 1 obrzezy, profili
podtuznych i poprzecznych drog,

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego warstw nawierzchni dokonuje si¢ przez
bezposrednie ogledziny. W czasie budowy nalezy sprawdza¢ wyglad kazdej z
uktadanych warstw. Po zakonczeniu robdt sprawdza sie wyglad warstwy
$cieralnej na catej dtugosci zbudowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano wWO.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
brukowej kostki betonowej, ptyt azurowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano wWO.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, WW i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano wWO.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ryczaltowa wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze
- skladowanie na poboczu materialdbw =z rozbiorki, oczyszczenie ich,
segregowanie, pryzmowanie lub ukladanie w stosy, zaladunek na S$rodki
transportu i wywoOz materiatdow nie nadajacych si¢ do wbudowania na
wysypisko.
- opflaty za skladowanie gruzu na wysypisku
- zakup 1 dowiezienie na miejsce robot wszystkich materiatow
- wbudowanie materialow z zageszczeniem i ubiciem, pielggnacje nawierzchni
- transport wewnetrzny w obrebie budowy
- utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresie ich eksploatacji
przeprowadzenie niezb¢dnych pomiarow i badan
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

WW-6 RUROCIAGI
1. WSTEP

1.1 Przedmiot WW.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru instalacji poboru wody - rurociagi w ramach projektu ,,Przebudowa zbiornika
retencyjnego wod opadowych na dz 141/11 przy ul. Warszawskiej Stawiguda"

1.2 Zakres stosowania WW

WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt dla projektu ,,Przebudowa zbiornika retencyjnego wod opadowych na
dz 141/11 przy ul. Warszawskiej Stawiguda"

1.3. Zakres robdt objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejsze] WW dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowa
odbioru instalacji poboru wody ppoz - rurociagi

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej WW sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 WW zawartymi w ,, Wymagania og6lne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, WW 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera oraz te, ktére uzyskaja aprobate
InzZyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WO.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Materialy

Materiaty do wykonania przewodow i uzbrojenia rurociggdw nalezy stosowac zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty niezb¢dne do wykonania przedmiotu zamowienia niniejszego zakresu,
wynikajacego z WW obejmuje ponizsze zestawienie:



53
- rury PE/PCV —SN6
- studnie betonowe, PEHD DN1000-1200
- rury stalowe kwasoodporne
- kosz ssawny
- nasada szybkoztacza
- Tabliczki informacyjne do zasuw 1 hydrantow.
- Skrzynki uliczne do zasuw.
- Tasma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym.

2.2. Atesty i certyfikaty.

Materiaty przeznaczone do wbudowania w instalacje oraz urzadzen towarzyszacych
winny posiada¢ odpowiednie atesty 1 certyfikaty jakie obowigzuja w zakresie
branzowym oraz powinny odpowiada¢ rodzajom materialéw przyjetym dla danego
systemu.

Kazda partia materiatu dostarczonego na budowe powinna posiada¢ deklaracje
zgodnosci, oraz by¢ oznakowana w sposob wskazany przez producenta.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do robot technologicznych

Sprzet uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci
wskazaniom zawartym w og6lnym opisie organizacji i metod robot zaakceptowanych
przez Inzyniera.

e Zuraw samochodowy

e Koparka podsigbierna

e Sprzet do zageszcezania gruntu

e Spawarka

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom
zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanych przez
InzZyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport przy robotach technologicznych.

Do transportu materiatdéw nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe oraz dostawcze o

odpowiedniej dtugosci skrzyni tadunkowej, tak aby wolne konce rur wystajace poza

skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

Przy transporcie i sktadowaniu materialdw nalezy przestrzegaé instrukcji producenta.
e Samochdd skrzyniowy do 5 Mg

e Samochdd dostawczy do 0,9 Mg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robdt.
Ogolne warunki wykonania zgodnie zZWO 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1.1. Roboty ziemne.

5.1.1.1. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Projektowane odcinki sieci nalezy prowadzi¢ trasg i zaglebieniem zgodnie z cze$cia
graficzng i zachowaniem odleglos$ci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego:

o odleglo$¢ migdzy projektowanymi odcinkami rurociagdéw a urzadzeniami
energetycznymi nalezy zachowa¢ wg norm PN/E05100 i PBUE oraz PN/E05125.
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W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnych prace ziemne nalezy wykonac rgcznie
oraz bezwzglednie przestrzegaé sposobu zabezpieczenia okreslonego przez

uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

5.1.2. Roboty technologiczne-wykonanie (montaz) przewodow

5.1.2.1. Warunki ogdlne montazu przewodow.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ wg ,,Warunki techniczne wykonanie i odbioru
robot cz. I — Roboty budowlano-montazowe” oprac. C.0.B.-R.T.L ,.Instal”, PN-73/B-
10735 oraz zarzadzenia M.B. i P.M.B. z dnia 29.12.1970 r.

Przestrzega¢ zaprojektowanych spadkow sieci.

Montaz przewodow z PE/PCV mozna wykonywa¢é przy temperaturze 0°C do 30°C, a
tacznie z elementami zeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie nizszej od 5°C.
Sposob montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunkow spadkow
zgodnie z dokumentacja techniczng. Do budowy przewodow moga by¢ uzywane tylko
rury, ksztattki 1 taczniki z nie wykazujace uszkodzen.

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podloze naturalne stanowigce nienaruszony
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgoci o wytrzymatosci powyzej 0,05 Mpa wg PN-
86/B-02480 dajace si¢ wyprofilowaé¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia
jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia
korozyjnego.

Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczac
+3cm.

5.1.2.2. Uktadanie przewodéw na dnie wykopu.

1. Budowe rurociggu rozpoczyna si¢ od punktow weztowych.
Montaz przewodow powinien odbywac si¢ na powierzchni terenu a nastgpnie
opuszczony do wykopu. Maksymalna dlugo$¢ montowanego rurociagu jest zwiazana z
rozstawem weztow. Uktadanie przewodu moze by¢ przeprowadzone po uprzednim
przygotowaniu podtoza.
Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania odcinkéw rurociggu. Przewod po utozeniu
powinien $cisle przylegaé do podtoza catej swej dlugosci w co najmniej w ¥4 swojego
obwodu.
Wyréwnanie spadkow rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dlugosci. W miejscach
ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o dlugosci ca 10 cm dla
umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielichu rury. Ksztatt 1
wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci — nie dostawania si¢
piasku do wnetrza kielicha.
Obsypke nalezy wykonywac z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegaja zasypaniem piaskiem po probie szczelnosci ztagcz danego odcinka.
Odchylenie osi utozonego przewodu od kierunki w dokumentacji nie powinno
przekraczaé 0,10 m, a r6znica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ + 0,05 m.

5.1.2.3. Glebokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego.
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Glegbokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie gruntem mierzone
od wierzchu rury do terenu nie bylo mniejsze niz umowna glteboko$¢ przemarzania
terenu powigkszona o 0,4 m.
W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszej glebokosci, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie przed zamarzaniem wody.

5.1.2.4. Laczenie elementdw.

Elementy wykonane z PE mogg by¢ laczone, oprocz elementow z PE — rowniez z
elementami wykonanymi z innych elementow takich jak: zeliwo, kamionka, Zelbet,
PCV.

Podtaczenie rur PE odbywa si¢ za pomoca ztacz:

Zgrzewanie doczotowe,

Zgrzewanie z zastosowaniem ztgcz elektrooporowych,

Na zlaczki zaciskowe,

Kolnierzowe,
Szczegotowe warunki montazu poszczegdlnych ztacz okreslaja Instrukcje Producentow
poszczegolnych systemow. Potaczenia powinny zapewniaé szczelnos$¢ przy cisnieniu
roboczym i probnym.
Podczas potaczenia rur PE poprzez zgrzewanie nalezy bezwzglgdnie przestrzegac
instrukcji producenta oraz zwrdci¢ uwage na prawidlowe przygotowanie elementow
zgrzewanych tj.:
Laczenie rurociaggdéw stalowych ze stali kwasoodpornej wykonaé spawane.

5.1.2.5. Montaz elementéw uzbrojenia.

Przy montazu elementdéw uzbrojenia rurociggdéw nalezy przestrzega¢ podanych zasad:
Armatura oraz wszelkie ksztattki odgatezne, nalezy montowac zgodnie z
Dokumentacja Projektowa w trakcie budowy przewodu.

5.1.2.6. Proba szczelnosci przewodu.

Utozone w wykopie przewody nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z normg PN-
70/B-10714 oraz z PN-92/B-10735. Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ w celu
sprawdzenia wytrzymaloS$ci rur i szczelnos$ci ztacz w przewodach.

Wyniki préob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego 1 uzytkownika sieci.

Plukanie.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnos$ci rurociag nalezy poddac
ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowe;j. Predkos¢ przeptywu wody
w przewodzie powinna umozliwi¢ usuni¢cie wszystkich zanieczyszczen z przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej WO.00
»Wymagania Ogdlne”

6.2 Roboty montazowe

Kontrolg jakosci robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-81/B-10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489.

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
1. Zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa,
2. Materialéw zgodnie z wymaganiami norm.
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3. Utozenia przewodow:

-glebokosci utozenia przewodu,

-utozenia przewodu na podtozu,

-odchylenia osi przewodu,

-odchylenie spadku,

-zmiany kierunkow przewodow,

-zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

-zabezpieczenia przed korozja czgsci metalowych,

-kontrola polaczen przewodow,
4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek.
5. Szczelnos$ci przewodu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby 1 atesty gwarancji
producenta dla stosowania materialow, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane
normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w WO.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowym

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej WO.00 ,,Wymagania
Ogolne” pkt. 8.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:
-Zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa.
-llo$¢ wykonywanych robot.
-Droznos¢ przewodow.
-Szczelnos¢ przewodow.
-Jako$¢ wbudowanych materiatow.

Rozréznia si¢ dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia
budowy, a mianowicie:

-odbiory czgsciowe,

-odbiory koncowe.

8.1. Odbidr techniczny czesciowy.
Odbiorem objete sa poszczegodlne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy. Poza tym mogg to by¢ fragmenty rob6t lub zakonczone
elementy budowy, co do ktérych Inwestor zglosit zastrzezenie czgsciowego odbioru.
Odbidr ten powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru
inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbior ten
powinien by¢ potwierdzony protokdtem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i
terminu ich usunigcia.
Zakres odbioru cze$ciowego obejmuje:
Sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z Dokumentacjg Projektowa, w tym
w szczegblnosci zastosowania materiatow.
Sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinkow przewodu, a w szczegolnosci
zachowania kierunkéw, spadkoéw, potaczen, zmian kierunku.
Sprawdzenie zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe.
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek, zamontowania uzbrojenia
studzienek, zasuw 1 innych elementow.
Przeprowadzenie proby szczelno$ci.
8.2. Odbidr techniczny koncowy.

Odbiorem tym objety jest przewod po catkowitym zakonczeniu robot, przed
przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy moze
by¢ ona wczesniej oddany do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢
Komisji dokumenty zgodnie z obowiazujacymi w tym wzgledzie zarzadzeniami:
-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci wodociggowe;j,
-Swiadectwa jakosci wybudowanych materiatow,
-protokoty proby ci§nieniowej,
-protokoty ptukania,
-zestawienie dtugosci rurociggdw w rozbiciu na $rednice.
Ponadto czynnos$ci odbioru koncowego polegaja na:
-Sprawdzeniu protokotoéw odbioru cze¢sciowego i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien, usuni¢¢ usterek i innych niedomagan, w
szczegolnosci sprawdzeniu protokotéw prob szczelnosci.
-Sprawdzeniu aktualnosci sporzadzenia dokumentacji technicznej powykonawczej,
uwzgledniajac wszystkie zmiany 1 uzupetnienia.
-Sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania uzbrojenia
rurociggow 1 innych elementow.
Odbior koncowy powinien by¢ dokonany w obecnos$ci przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokétami.
Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sig¢
jakies usterki, nalezy je uwzgledni¢ w protokole, podajac jednoczesnie termin ich
usunigcia.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podane w WO.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 9.

9.2. Platnos¢.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robdt, w oparciu o
wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j
oraz $redniej ceny jednostkowej 1 mb rurociggéw, uwzgledniajacej koszt wykonania
wszystkich robot wystepujacych przy budowie poszczegdlnych odcinkdéw rurociggow.
Platnos¢ nastepuje za wykonane roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz z
zakresem robot wymienionym w p. 1.3. niniejszej WW.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,

-zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

-dostarczenie materialow,

-wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie §cian wykopu i inne

rozwigzania projektowe,

-odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robot,

-przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o grubosci 20 cm,

-utozenie rur wraz z uzbrojeniem,

-wykonanie potaczen spawanych, kolierzowych, zgrzewanych, taczonych na

uszczelke,.

-wykonanie uzbrojenia,

-przeprowadzenie proby szczelnosci, ptukania,
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-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
-oznakowanie uzbrojenia,
-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
-przeprowadzenie odbiordéw.

WW-7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot St.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi fontanny w ramach projektu
»Przebudowa zbiornika retencyjnego wod opadowych na dz 141/11 przy ul
Warszawskiej Stawiguda"

Przedmiotem wykonania s roboty zwigzane z montazem i instalacja szaf zasilajaco-
sterowniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, kabli.

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z dostawa 1 montazem szaf zasilajaco-sterowniczych aparatury kontrolno-
pomiarowej i kabli zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisami technicznymi,
rysunkami.

1.4.  OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej WW sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i WW.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ robot
z Dokumentacja Projektowa, WW 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WW.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskania i sktadowania podano w
WW.00 — ,,Wymagania ogdlne” — pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materiaty, dla ktérych normy PN i1 BN
przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2 Urzadzenia

Materiatami stosowanym przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji
WW sa:

Fontanna ptywajaca:

- Sterownica kompletowana przez producenta fontanny
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2.3. Kable

Kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzadzenia MGIiE oraz powinien spetniaé
wymagania skuteczno$ci zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia
Ministra Przemystu

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem Przy
budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ kable uzgodnione z zaktadem energetycznym
oraz zgodne z dokumentacjg projektowa.

Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku
napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania, na utwardzonym podiozu.

2.4. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-
04 [16].

2.5. Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
si¢ stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6
mm, gat. [. Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac foli¢
koloru niebieskiego.

Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie w¢zsza

niz 20 cm.Folia powinna speinia¢ wymagania BN-68/6353-03

2.6.Fundamenty prefabrykowane

Pod sterownice zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji
okreslone s3 w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych
nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen
przed korozja konstrukcji betonowych”. Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac
si¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna
SOSNOWego.

2.7. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie
tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek
powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie, dla
utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu
(PCW) o srednicy wewnegtrznej nie mniejszej niz 90 mm.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury PCW
normy PN-80/89205 [11].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.8.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Powinna ona posiada¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych
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25 A oraz cztery lub pig¢ zaciskdw przystosowanych do podiaczenia dwoch zyt
kabla o przekroju do 50 mm*

Materiaty do wykonania w/w robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi
stosowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami.
Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt montazowych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk
na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczaé
materialy od zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwiaé utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i
magazyny zamkni¢te do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprz¢tu
zmechanizowanego) stosowanych do rob6t powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i
usytuowane w sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotow.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i1 innymi wptywami §rodowiska.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ Swiadectw jakosci, np.:
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze
swiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami wewnetrznego
odbioru technicznego (w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze
materialdéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami
dostawy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w WW.00 ,,Wymagania og6élne” pkt.
3.

3.2. Sprzet.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
InZyniera.

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym
wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych winny
by¢ wykonywane recznie.

Roboty montazowe prowadzone beda przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

e zuraw samochodowy do 4 Mg

e spawarka elektryczna transformatorowa

e clektronarzedzia

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materialow
dhugich nalezy stosowac przyczepy dluzycowe, a materialty wysokie nalezy
zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem/

W czasie transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta.
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W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej 1 urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w
szczegblnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami 1 wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ i urzadzenia ostroznie
zatadowywac¢ i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok.
W czasie transportu konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wplywami §rodowiska.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:
e samochod dostawczy do 0,9 Mg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w WW.00 ,,Wymagania
og6lne” — pkt. 5.

5.2 Wymagania szczegdlne.

5.2.1 Polaczenia elektryczne przewodow.

- powierzchnie stykajacych si¢ elementéw torow pradowych oraz przektadek i
podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie
oczyszczone 1 wygtadzone,

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka
metalowa ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami
chemicznymi i szlifowac pastg polerska

- powierzchnie zestykoéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling
bezkwasowa

- potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreslony w
projekcie technicznym. Szyny o szeroko$ci wiekszej od 120 mm zaleca si¢
taczy¢ przez spawanie

- $ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczng

- polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac za
pomocg spawania. Wszelkie polaczenia elektryczne w ziemi nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub
owinigcie tasma.

5.2.2 Polaczenia elektryczne kabli i przewodow.

- zyly jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:
proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskow
srubowych; oczkowe, dla przewodow podtaczanych pod $rubeg lub wkret; oczko
o $rednicy wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy
wygina¢ w prawo; sprasowane konce zyl przystosowane do podtaczania pod
srube z kocowka kablowa, koncowke taczy sie z przewodem przez lutowanie
lub zaprasowanie z koncowka kablowa do lutowania

- zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia: proste lub oczkowe, stosowane do
przewoddéw mieszanych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym
1 pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku, gdy
zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki; z koncowka
kablowa podtaczane pod $rube; koncowke montuje si¢ przez prasowanie,
lutowanie, lub spawanie;

-z tulejkg (koncdéwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie
5.2.3 Sruby i wkrety w polaczeniach
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- $ruby i wkrety do laczenia szyn oraz przewodoéw powinny mie¢ taka dtugosé,
aby po skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow.
Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli
zostanie zachowana wysoko$¢ $ruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.
5.2.4 Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych

- w gniazdach bezpiecznikowych przewo6d doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z
szyng gniazda ($ruba stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem w
oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy lub ,,+7-
nalezy laczy¢ ze stykiem wewnetrznym a przewod neutralny lub ,,-,, z gwintem
(oprawka).

5.2.5 Prace spawalnicze

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow
izolacyjnych, aparatéw i przewodow odpryskami roztopionego metalu.

- prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ w odleglo$ci bezpiecznej od aparatow i
urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i
aparaty.

5.3 Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

- przed przystgpieniem do montazu szaf zasilajaco-sterowniczych nalezy
sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania kanalow kablowych, przepustow szynowych,
wypoziomowanie ram no$nych pod szafami

- montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen

- kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy
dostep

- odgatezienia od szyn gtownych i podtaczenia szyn do aparatow nie powinny
powodowac¢ niedopuszczalnych naciggéw i naprezen

- w szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory

- dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe $ruby z gwintem
metrycznym i z tbem sze$ciokgtnym

- najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z

przepisami
5.3.1. Montaz fundamentow prefabrvkowanych

Montaz fundamentdéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu
na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zaggszczonego zwiru. Przed jego zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
scianek 1 poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nalezy
wykonaé z

z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia 2 cm. Ustawienie fundamentu w
planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia 10 cm.

5.4 Montaz kabli

5.4.1 Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras linii kablowych nalezy wykona¢ przez stuzby geodezyjne na
podstawie projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z
naniesionymi budowlami i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli
wykona Wykonawca zadania.

5.4.2 Ukladanie kabli w ziemi.
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Kable nalezy uktada¢ na glebokosci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Po
utozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypaé warstwa piasku
o grubos$ci 10 cm a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15 cm. Tak
przysypany kabel nalezy przykry¢ na catej dlugosci trasy folig w kolorze
niebieskim o grubo$ci minimalnej 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata kable, ale nie mniej niz 20 cm.

Kabel powinien by¢ uktadany w rowie linig falistg aby dtugo$¢ kabla byta wigksza
od dlugosci wykopu o 1 do 3%. Ponadto nalezy pamigta¢ o pozostawieniu zapaséw
kabla po okoto 1 m przy wejsciach do ztagcz kablowych, szaf zasilajacych i
urzadzen technologicznych w obiektach kubaturowych.

Kable uktada¢ jedno i wielowarstwowo w zaleznosci od ilosci kabli w rowie.
Szeroko$¢ 1 glebokos¢ rowu nalezy dopasowac do ilosci kabli i ilo§ci warstw.
Zgodnie z normg PN-76/E-05125 nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci w
rowie pomiedzy uktadanymi kablami: zasilajgcymi, sterowniczymi i pomiarowymi.
Kable sterownicze i pomiarowe przy uktadaniu warstwowym powinny znajdowac
si¢ ponizej kabli zasilajacych na napigcie do 1 kV. Ponadto nalezy je oddzieli¢
przegroda z cegly lub bloczkéw betonowych a odlegtos¢ miedzy kablami musi
wynosi¢ min 15 cm. Glgboko$¢ rowu w takim przypadku musi by¢ powigkszona o
ilo$¢ warstw w wykopie.

W miejscach skrzyzowan kabli z rurociggami podziemnymi (gazociag, sie¢
centralnego ogrzewania) nalezy stosowac rury ostonowe stalowe a kable powinny
by¢ uktadane nad rurociggami. Jezeli kable beda uktadane pod rurociggiem, to
miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ przez utozenie nad rurociagiem folii z
tworzywa sztucznego.

W miejscach skrzyzowan kabla z drogami utwardzonymi oraz pozostatym
uzbrojeniem terenu stosowac rury gruboscienne z PVC. Dhugo$¢ ochrony kabla w
takich przypadkach musi si¢ rowna¢ dtugosci skrzyzowania z dodaniem co
najmniej 50 cm z kazdej strony (dla drogi wraz z kraw¢znikami). Po
wprowadzeniu kabla uszczelni¢ przepust z obydwu stron. W miejscach skrzyzowan
kabli miedzy sobg nalezy przestrzega¢ zasady, ze linia o wyzszym napigciu jest
utozona glebiej niz linia o nizszym napigciu.

Calos$¢ robot wykonaé zgodnie z norma Pn-76/E-05125.

5.4.3 Oznaczenia kabli.

Na catej dlugosci kable zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki identyfikacyjne z opisem
linii kablowej. Napisy na oznaczniku powinny zawierac:

- symbol 1 numer ewidencyjny linii

- symbol kabla

- znak uzytkownika kabla (mozna zrezygnowac jezeli jest jeden uzytkownik)

- znak fazy w przypadku kabli jednozylowych

- rok utozenia kabla.

Oznaczenia powinny by¢ rozmieszczone w nastgpujacych miejscach:

- napoczatku i na koncu linii kablowe;j

- w miejscach charakterystycznych takich jak: wejScia 1 wyjscia do przepustow,
skrzyzowan

- co 10 m na prostych odcinkach kabli.

5.4.4 Oznaczenia trasy kabli.

Oprocz oznakowania kabla wymagane jest rOwniez oznakowanie trasy linii
kablowe;j.
Oznakowanie takie powinny by¢ umieszczone:
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- na poczatku i na koncu trasy
- w miejscach zmian kierunku trasy
- co 100 m na prostych odcinkach trasy

Oznakowanie nalezy wykona¢ na stupkach betonowych wkopanych w ziemi¢ lub
na tabliczkach umieszczonych w miejscu kabla do budynku.
5.5 Proby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakos$ci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw
1 probnym uruchomieniem poszczeg6lnych linii, instalacji, rozdzielnic i urzadzen.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w WW.00 pkt. 6.
Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w
zakresie
- zgodnos$ci z dokumentacja i przepisami
- poprawnego montazu
- kompletno$ci wyposazenia
- poprawno$ci oznaczenia
- braku widocznych uszkodzen
- nalezytego stanu izolacji
- skutecznosci ochrony od porazen

6.1. Kontrola jakoS$ci materialow

Urzadzenia, szafy zasilajaco-sterownicze, aparaty kontrolno-pomiarowe, kable i
przewody elektroenergetyczne, kable pomiarowe powinny posiada¢ atest fabryczny lub
swiadectwo jako$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty,
gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot.

- sprawdzenie i badanie przewodow i kabli pomiarowych po utozeniu
- wykonania i montaz konstrukcji pod rozdzielnice
- ustawienia rozdzielnic
- zgodno$ci wykonania i montazu potaczen
- prawidlowosci montazu aparatury
6.3. Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robot nalezy wykona¢:

- proby napieciowe 1 badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji,
- zachowania ciaglosci zyt roboczych
- pomiary rezystancji uziomow i napie¢ razenia
- skutecznosci ochrony od porazen
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodoéw 1 fazowych nn
- sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji
- badanie linii sterowniczych
- badanie linii pomiarowych
sprawdzenie stanu izolacji induktorem
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w WW.00.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w WW.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 7.
Jednostka obmiaru jest kpl. — komplet robot elektrycznych obiektu wedtug w/w
specyfikacji WW.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w WW.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.8. Przy
odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

-Dziennik Budowy,

-Dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

-Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

-Protokoty czgsciowych odbiorow poprzednich faz robét,

-Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

-Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
-Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen

-Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w WW.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Platnosci.

Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacja i zakresem robot wymienionym
w p. 1.3. niniejszej] WW w oparciu o odbidr faktycznie zamowionej 1 wykonanej pracy
oraz oceng jakosci robdt i oceng jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczaltowa wykonania robdt obejmuje:

- zakup kompletu materiatow i urzadzen (aparatura, osprzet elektryczny,
materialy elektryczne instalacyjne, kable, przewody, osprzet drobny, armatura
obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatow takich jak: szafy, (kompletnie
wyposazonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikajacych z opracowane;j
dokumentacji technicznej poza elementami stanowigcymi wyposazenie
urzadzen technologicznych (te elementy beda uwzglednione w cenie urzadzen
technologicznych),

- transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania robot
montazowych

- roboty przygotowawcze i trasowanie

- wykonanie podtaczenia urzadzen

- przygotowanie podtoza, uchwytow, konstrukc;ji itp.

- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezaca
konserwacj¢

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukeji skrzynek i rozdzielnic
skrzynkowych

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i no$nych

- wypoziomowanie i umocowanie aparatow

- zarobienie koncowek przewodow

- spawanie dodatkowych kréécow i kotnierzy

- montaz ztaczy na przewodach instalacyjnych

- montaz szafy sterowniczej i instalacji przeciwporazeniowej
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wykonanie pomiardéw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym
badanie linii, badanie obwodow elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia
ochronnego, badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania),
przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych
préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe i sprawdzenie funkcjonalnos$ci uktadu
prace porzadkowe.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU

1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

1.1 DOKUMENTY WYKONAWCY,

Dokumenty, ktore zostang dostarczone przez Wykonawce:

a) po podpisaniu Kontraktu:
- wciagu 14 dni od daty podpisania Kontraktu szczegbélowy harmonogram Robét .
- projekt budowlany/ techniczny

Warunkiem rozpoczgcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie projektu budowlanego/
technicznego przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenia robot .

Realizacja prac z wprowadzonymi zmianami nieistotnymi oraz wynikajacymi z projektu technicznego
wymaga ztozenia projektu technicznego min 14 dni przed rozpoczeciem prac i uzyskanie akceptacji
Inzyniera.

b) przed rozpoczeciem uruchomienia Wykonawca przekaze do uzytku Inzyniera:
® Dokumentacj¢ powykonawcza

o Instrukcje eksploatacji

Dopoki powyzsze informacje nie zostana przekazane izaakceptowane przez Inzyniera, prace nie
powinny by¢ uznane za ukonczone w znaczeniu ukonczenia w ramach Kontraktu.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymienione w punkcie a) beda przekazane w szeSciu
egzemplarzach,

wymienione w punkcie b) beda przekazane w trzech egzemplarzach.

Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie poézniejszym niz jeden miesigce przed rozpoczeciem
rozruchu 3 (trzy) kopie instrukcj¢ obshugi instalacji technologicznych obejmujaca wszystkie urzadzenia.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunig¢ciu fragmentéw tekstu, wprowadzone na
zadanie Inzyniera na skutek do$§wiadczen nabytych w fazie rozruchu iobstugi Urzadzen, zostang
dotaczone do kazdego egzemplarza instrukcji obstugi jako dodatek badz strony do wymiany.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy upewnienie si¢, ze Instrukcje obslugi zawieraja:

a) Liste dostarczonych Urzadzen zpodang nazwa producenta, numerem seryjnym i katalogowym
urzadzenia.

b) Rysunki gtownych urzadzen
¢) Plany sytuacyjno — wysokos$ciowe przedstawiajace calos¢ instalacji po wykonaniu.

d) Aprobaty lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych

1.2 DOKUMENTY ZAMAWIAJACEGO

1 Koncepcja programowa
4. Opinia geotechniczna
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2 Os$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

OSWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jest to tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

W przypadku, gdy do ztozenia o§wiadczenia zobowigzanych jest kilka osob, kazda z tych osob sktada o§wiadczenie oddzielnie na
osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imi¢ 1 nazwisko lub nazwa: Gmina Stawiguda .........cccceevveniiiiniiiniinininieenee
Kraj: Polska .......ccoceevieninnee. Wojewodztwo: Warminsko Mazurskie......................
Powiat: OISZtyn .....cccceeevienicniininicneeene Gmina: Stawiguda .......cccecevieneiienienennne.
Ulica: OISZtynska .......cc.ceevverieeciienieeieeniieeieeeeene Nr domu: 10...... Nr lokalu: .......
Miegjscowos¢: Stawiguda............... Kod pocztowy: 11-034....Poczta: Stawiguda..........

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA OSWIADCZENIA
W IMIENIU INWESTORA

Imig¢ 1 NazWisko 1Ub NAZWA:  ..oooiiiiiieiecece e
Kraj: oo, WOJEWOAZIEWO: ...veenviieiiieiieeieeeiie ettt
Powiat: ...oocooiiiii, GIMINA: ..t
ULICAT it Nr domu: ............ Nr lokalu: ...........
MiejSCOWOSC: .eovveeniieiieeiieeiieeiens Kod pocztowy:................ Poczta:.....cccoviiiiii

3.DANE NIERUCHOMOSCI

Wojewddztwo: Warminsko MazursKi€ .........cceeeeeieriiniriiinieniieicnieiececsiceeeecseee s
Powiat: OISZtyn ......ccccceevvvevveeiieniieniene, Gmina: Stawiguda..........ccceevvierieeiiienieeieeneens
ULICAT ettt Nr domu: .ooeeveerieiieieeeeeee
MiejscowosC: Stawiguda ..........cccoeeevveeiiieiiiniiennnnnn, Kod pocztowy:....c.oeovevvieniienieennnns

Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: j.ew. 281411 Stawiguda obreb: 012 Stawiguda
dz. nr 301/1,

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
oswiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscig (nieruchomosciami) na cele budowlane
okreslong (okreslonymi) w pkt 3 tego oswiadczenia.

Jestem $wiadomy ($wiadoma) odpowiedzialno$ci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym o$wiadczeniu,
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z p6zn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO
ZY.OZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA 1 DATA
PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny.

Wypetnia sig, jezeli o§wiadczenie jest sktadane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej
albo o$wiadczenie w imieniu inwestora sktada jego petnomocnik.
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2'W przypadku wigkszej liczby nieruchomosci dane kolejnych nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na
osobnych

stronach i dotgcza do formularza. ¥ W przypadku o$wiadczenia sporzadzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki
ewidencyjnej mozna wskaza¢ obrgb

ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.
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3 Przepisy prawne inormy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem robot
budowlanych.

Informacje ogolne

Catos¢ Robot winna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajacymi im normami europejskimi
i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Jesli dla okre§lonych robot nie istnieja
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda miaty uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie
(EN). Calos¢ Robdt winna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI.

Sprawy nie ujete w normach

W przypadku, gdy materialy i standard wykonania nie s3g w petni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub
nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach bedzie nalezalo zapewni¢ wykonanie Robét o jak najwyzszej
jakosci. W takich okoliczno$ciach, Inzynier okresli czy materiaty oferowane i dostarczone na plac budowy nadaja
si¢ do zastosowania w Robotach, a decyzja Inzyniera w tym zakresie bedzie ostateczna i obowigzujaca.

Lista norm i standardow

Zasady obliczen, obcigzenia budowli

e  PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
e PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen

Grunty budowlane, roboty ziemne, fundamenty

e PN-68/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

e PN-B-02205 Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Wymagania i badania

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
e BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Obliczenia statyczne i projektowanie

e wytyczne L.T.B. nr 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podloza gruntowego oraz
sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych.

Konstrukcje betonowe (prefabrykowane i wykonywane na miejscu).

e PN-88/B-06250 Beton zwykty

e PN-ENV 206 Beton. Wtasnosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci.
e PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

e PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

e PN-88/B-30000 Cement portlandzki
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PN-88/B-30005
PN-88/B-32250

Cement hutniczy

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

WTWiORBM-BO: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych . Tom I .
Budownictwo ogdlne. Czgs¢ 1.

Roboty kanalizacyjne,

PN-85/B-01700
PN-92/B-10735
PN-E-13476-1

PN-H-74051-00
BN-77/8971-07

PN-69/B-10260
PN-72/B-10727

PN-72/B-8971-05

PN-70/C-89015
PN-70/C-89016
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
PN-92/B-10729
PN-89/H-74101

Instalacje elektryczne

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Systemy rurowe z tworzyw sztucznych dla podziemnych bezci$nieniowych
instalacji kanalizacyjnych

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
Rury ci$nieniowe o przekroju kotowym
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach szkod gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodow kanalizacyjnych.
Rury polietylenowe. Metody badan.
Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan
Rury polietylenowe. Wymiary.
Rury polietylenowe. Wymagania techniczne
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Rury zeliwne ci$nieniowe do polaczen

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-90/E-05023
PN-92/E-05031

PN 92/E-05009/56

PN-93/E-05009
PN-88/E-04300
PN-76/E-90301
PN-76/E9-05125
PN-76/E-90301

BN-73/3725-16
PN-91/M-42029

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu

widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.

Badania techniczne przy odbiorach

Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanatach kablowych
oraz w ziemi.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce poliwinylowej na napigcie
znamionowe 0.6/1 kV.

Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

Urzadzenia elektryczne. Ogdlne wymagania i badania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano- Montazowych. Instalacje elektryczne.

Pozostale normy i przepisy branzowe — budownictwo
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PN-87/S5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe Podzial, nazwy, okreslenia

BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.

krawezniki i obrzeza betonowe.

PN-85/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

. Inne posiadane informacje i dokumenty.

a) Kopia mapy zasadnicze;j.

b) Dokumentacja techniczne badania podtoza gruntowego - wstepna
¢) Zalecenia konserwatorskie — nie wystgpity.

d) Inwentaryzacja zieleni — nie wystapity

e) Dane dotyczace zanieczyszczen — nie wystapity.

f) Pomiary ucigzliwos$ci — nie wystapity

g) Inwentaryzacje — Nie wystapity

h) Porozumienia , zgody, pozwolenia— Nie wystapity

1) Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania.

1 Koncepcja programowa lokalizacji zbiornikow




