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I  CZĘŚĆ OPISOWA  
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót.  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa   
zbiornika retencyjnego wód opadowych na dz. 141/11 przy ul. Warszawskiej Stawiguda 

Zakres zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), projektu budowlanego we wszystkich branżach 
inżynierskich oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów 
wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  

2) wykonanie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), projektu technicznego  we wszystkich 
niezbędnych branżach inżynierskich  

3) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach, 

4) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza 
budowy, uporządkowania terenu po pracach ), 

5) uruchomienie oraz wykonanie uruchomienia, rozruchu i przekazanie po uzyskaniu założonego 
efektu do eksploatacji,  

6) wykonanie instrukcje eksploatacji. 

7) usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym  

 

Prace projektowe  
-    przygotowanie mapy do celów projektowych – w wersji papierowej i elektronicznej 
-    wykonanie/ uzupełnienie badań podłoża gruntowego 
-     wykonanie projektów budowlanych wraz z niezbędnymi rysunkami szczegółowymi we 

wszystkich branżach inżynierskich min 6 egz. + wersja elektroniczna  
-    wykonanie projektów technicznych wraz z niezbędnymi rysunkami szczegółowymi we wszystkich 

branżach inżynierskich min. 4 egz. + wersja elektroniczna 
-     uzyskanie wszelkich pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

Roboty budowlano-montażowe: 

- wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projekcie, 

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy, 
uporządkowania terenu po pracach itp.), 

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 
projektowania przedstawione przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie 
badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

 

Rozruchy i szkolenia: 
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- uruchomienie oraz przekazanie do użytkowania, 
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 

•Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym z póżn. zmianami 

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) 
•Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r, poz. 1973   

        z późniejszymi zmianami).  

•Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 624 z późn. zm.) 
 

Lokalizacja inwestycji. 
 
Zbiornik retencyjny (staw) położony jest pomiędzy ulicami Warszawską, a Słoneczną w 
Stawigudzie.  
Jest to sztucznie uformowany zbiornik w miejscu pierwotnego zagłębienia bagiennego, położonego 
pomiędzy dwoma ciągami wzniesień akumulacji wodnolodowcowej ostatniego zlodowacenia. 
Obecnie zbiornik ten ma kształt prostokąta o wymiarach około 110 na 33 m. Jego otoczenie zostało 
nadsypane nasypami. Od strony ulicy Warszawskiej podniesiono je do wysokości rzędu 142.5 m 
npm. Od strony wschodniej obrzeże znajduje się na wysokości rzędu 140.5 - 141.0 m npm. Brzegi 
zbiornika są dość strome, z wyjątkiem części wschodniej.  
Zwierciadło wody w zbiorniku znajdowało się na wysokości 140.08 m npm (7.10.2023). Do kanału 
trafiają  dwa kanały deszczowe zasilające zbiornik: od południa i zachodu. W kierunku północnym 
znajduje się betonowy wylot odpływu DN300.  
Otoczenie zbiornika jest urządzone jako rekreacyjny teren zielony. 
 
Lokalizacja zbiornika retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 
zagospodarowaniem terenu z uwzględnieniem uwarunkowań zaproponowanych przez 
Zamawiającego wskazano w tomie. II-1. część informacyjna programu poz. 9 Dodatkowe wytyczne 
inwestorskie i uwarunkowania. 
 
Planowana przebudowa zbiornika położona jest w planie działki 141/11 stanowiącej własności 
gminy Stawiguda. 
Planowany dojazd do punktu poboru wody dla celów ppoż położony jest w planie działek 141/13 0 
141/9 stanowiącej własności gminy Stawiguda. 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiot inwestycji powinien zostać zaprojektowany w sposób zapewniający przy realizacji 
użycie takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne 
oddziaływanie inwestycji  na  środowisko (wylewy, emisja  hałasu  i drgań,  emisja spalin). 
Użyte materiały budowlane, instalacyjne oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty 
eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu 
użytkowania. Wymagania te dotyczą zarówno etapu budowy jaki i użytkowania obiektu. 
Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowany obiekt i elementy budowlano- 
instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 
konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno- higienicznych i ochrony 
zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych. 

 
1.3.1 Zakres przebudowa zbiornika  
-pogłębienie zbiornika o ok.1-1,2 m 
-umocnienie, stabilizacja skarp 
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-poszerzenie komunikacji w części wschodniej  
 
1.3.2 Zakres budowy punkt poboru wody ppoż 
 
- wykonanie umocnionego zjazdu szerokości min 4 m. 
-wykonanie punktu poboru wody w oparciu o  komorą DN1200 i ujęcie denne  
-wykonani instalacji poboru wody z rurociągiem czerpnym DN80 KO  
- przebudowę kolidującego uzbrojenia 
 
1.3.3 zakres budowy fontanny pływającej 
 
- zakup i montaż z szafą sterowniczą i kablem zasilającym 
- uruchomienie fontanny poprzez sterownik realizujący wizualizacje fontanny 
- wykonanie szafki rozłącznej kabla doziemnego i fontanny 
 
1.3.4 Odtworzenie istniejących nasadzeń roślinnych oraz infrastruktury. 
 
1.3.5 Odtworzenie istniejącego uszkodzonego ogrodzenia    
 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
 
Rozszerzenie uwarunkowań i dopuszczeń zawarto w tomie II część informacyjna programu poz. II-
1.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania. 
 
1.4.1. Ustalenia ogólne 
Niniejsze wymagania mają charakter ogólny. Wszystkie zawarte w niej wytyczne winny zostać 
zweryfikowane, a w razie potrzeby uzupełnione i dostosowane przez projektanta w zakresie 
niezbędnym ze względu na szczególne okoliczności wynikające z warunków lokalizacji inwestycji, 
przyjętych rozwiązań projektowych oraz założeń eksploatacyjnych. 
Wszelkie roboty budowlane, w szczególności roboty przygotowawcze, ziemne, montażowe, 
instalacyjne itp., należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 
budowlanym/technicznym,  decyzji o pozwoleniu na budowę, innymi decyzjami administracyjnymi 
wymaganymi w stosunku do przedmiotowego procesu inwestycyjnego oraz zgodnie z 
obowiązującym prawem budowlanym i przepisami BHP. 
 
1.4.2. Wytyczne w zakresie projektowania i montażu 
1.     Na obszarze projektowanej lokalizacji zbiornika w granicach robót należy wykonać 
techniczne badania podłoża gruntowego. Wymagany zakres badań winien obejmować: 

• otwory badawcze do głębokości min. 1,5 m poniżej projektowanego poziomu posadowienia, 
z wydzieleniem warstw geotechnicznych oraz określeniem rodzaju i stanu gruntów, wartości 
parametrów wytrzymałościowych, gęstości objętościowej, ściśliwości oraz 
wodoprzepuszczalności; 

• prognozę maksymalnego i minimalnego poziomu zwierciadła wody gruntowej, a w 
przypadku podłoża słabo przepuszczalnego - z uwzględnieniem infiltracji wód opadowych w 
grunt zasypki; 

• określenie warunków bezpiecznego odwodnienia tymczasowego wykopu oraz, zależnie od 
decyzji projektanta, odwodnienia stałego; 
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W złożonych warunkach gruntowych projektant może ustalić dodatkowe wymagania w zakresie 
rozpoznania podłoża. 
 
1.4.3.        Wytyczne w zakresie robót ziemnych 
1. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi ITB 427/2007 Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. A Roboty ziemne i konstrukcje. Wykopy winny być 
wykonywane zgodnie z odpowiednią dokumentacją projektową oraz rozporządzeniami właściwymi 
dla miejsca i warunków realizowanej inwestycji. 
2. Roboty ziemne wykonać uwzględniając istniejące warunki wodnogruntowe, prace prowadzić w 
technice stosowanej przez Wykonawcę wynikłej z wieloletniego wykazanego doświadczenia 
prowadzenia robót w w/w warunkach. 
3. Rozwiązanie   projektowe   powinno   uwzględniać   obciążenia   od   pojazdów   i   urządzeń   
niezbędnych   dla dostarczenia niezbędnych elementów robót oraz wywozu nadmiaru uroku z robót 
ziemnych. 
4.W przypadku zastosowania zasypki z gruntu o wodoprzepuszczalności wyższej niż 
wodoprzepuszczalność gruntu rodzimego lub wykonania wykopu w gruntach nieprzepuszczalnych, 
w celu wyeliminowania infiltracji wód opadowych lub roztopowych w strefę zasypki, ostatnią 
(najwyższą) warstwę zasypki należy wykonać z gruntu rodzimego lub innego gruntu 
nieprzepuszczalnego. 
5. Powierzchnię terenu należy ukształtować w sposób umożliwiający swobodny odpływ wód 
opadowych poza granice wykopu. 

1.4.4.        Uwagi i zalecenia końcowe 
1. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót warunków w istotnym zakresie odbiegających 
od przyjętych w   projekcie   (obecność   nierozpoznanych   gruntów   słabonośnych,   napięte   lub   
przekraczające   wartość prognozowaną zwierciadło wody) należy bezzwłocznie zawiadomić 
projektanta w celu weryfikacji założeń projektowych, a w razie potrzeby wprowadzenia w 
projekcie niezbędnych zmian. 
2. Kontrolę jakości robót ziemnych należy przeprowadzić po zakończeniu formowania zasypki 
do poziomu projektowanej rzędnej terenu i - w przypadku wykopów o ścianach podpartych - po 
zakończeniu likwidacji obudowy wykopu.  
6. W czasie robót ziemnych i montażowych nie wolno dopuścić do zalania wykopu przez wody 
opadowe. W przeciwnym przypadku należy bezzwłocznie, pod rygorem utraty gwarancji, przerwać 
roboty, odwodnić wykop oraz zawiadomić projektanta i  producenta/dostawcę zbiorników w 
celu sprawdzenia czy nie doszło do uszkodzeń zbiornika oraz ustalenia warunków wznowienia 
robót. 
9. Podłączenie przewodów zewnętrznych należy wykonywać po uformowaniu zasypki co najmniej 
do poziomu dolnej krawędzi króćca/otworu przyłączeniowego. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 CECHY OBIEKTÓW DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące prac. 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych Wymaganiach 
Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od 
ich stosowania. 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  

Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami  
w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 
rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 
wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu 
Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Zamawiającego o szczegółach wypadków tak szybko, 
jak to będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie 
informacji i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zapewni co najmniej: 
-środki pierwszej pomocy, 
-osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 
-odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 
-sprzęt monitorujący, 
-sprzęt ratowniczy, 
-sprzęt przeciw pożarowy, 
-łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu 
Budowy winien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy winno być dostępne na Placu 
Budowy i używane stosownie do potrzeb. 

Wyposażenie przeciwpożarowe 
Wykonawca opracuje na własny koszt Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego  i uzgodni 
go z właściwa jednostką Straży Pożarnej.  

2.1.2 Jednostki miary 

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach 
podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO). Rzędne wyszczególniane w Wymaganiach są 
rzędnymi ponad poziomem Morza Północnego. 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 
dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, 
czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach 
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

2.1.3  Pomiary geodezyjne 
Wykonawca opracuje aktualne mapy topograficzne i podkłady i inne dane geodezyjne 
niezbędne do celów projektowych. 
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Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci 
zewnętrznych i dokona ich niwelacji. 

2.1.4 Badania gruntu 

Wykonawca sprawdzi i oceni istniejące badania gruntu pod katem określenia wszystkich 
faktów mogących mieć wpływ na przyszłą budowę np. natura gruntu i jego parametry, 
prawdopodobna nośność, własności chemiczne, woda gruntowa i proponowane metody 
fundamentowania, jak też konieczność ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawi wyniki 
tego sprawdzenia i oceny Inżynierowi Kontraktu. 

2.1.5 Zaplecze budowy 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 
użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty widok. W 
przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi 
i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.  

2.1.6 Zasilanie elektryczne  

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do 
prowadzenia robót w związanych z Kontraktem.  

W jakimkolwiek przypadku gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 
tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 
będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 
środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.  

2.1.7 Kryteria projektowe  

Rurociągi  

Procedury konstrukcyjne i budowlane dla rurociągów ogólnie będą zgodne z wymaganiami 
przedmiotowych norm. 

Trwałość  

Rurociągi powinny zostać tak zaprojektowane, aby zapewnić ich okres eksploatacji minimum 
50 lat. 

Obciążenia  

Rurociągi i ich wykonanie odpowiadać będą wszystkim przewidywalnym obciążeniom łącznie 
z następującymi przypadkami 

a) maksymalne ciśnienie robocze w gotowych rurociągach; 

b) próbne ciśnienie w gotowych częściach rurociągu i całego z rurociągu (ciśnienia próbne); 

c) wymagane próbne ciśnienie hydrostatyczne na poszczególnych rurach i armaturze 
w miejscu montażu (próbne robocze ciśnienie hydrostatyczne). 

Próby z roboczym ciśnieniem hydrostatycznym oraz ciśnieniem próbnym należy wykonać 
zgodnie ze Wymaganiami albo zgodnie z wymaganiami dla zapewnienia odpowiednich 
współczynników bezpieczeństwa. 

Obiekty konstrukcyjne 

Całość robót będzie wykonana zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną praktyką 
inżynieryjną. 

Wszystkie fundamenty, oraz konstrukcje betonowe, żelbetowe, stalowe, drewniane i murowe 
wymagające przeprojektowania lu zaprojektowania będą zaprojektowane zgodnie z Polskimi 
Normami wymienionymi w niniejszych rozdziałach. Polskie Normy są w większości 
odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN) 

Roboty ziemne i fundamentowanie  
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Projekt winien uwzględniać ekstremalne warunki, które mogą wystąpić w czasie budowy, 
w tym, miedzy innymi, najwyższe i najniższe poziomy wód gruntowych, metody budowy itd. 

Trwałość  

We wszystkich projektach geotechnicznych należy ocenić zewnętrzne i wewnętrzne warunki 
ochrony środowiska w celu oszacowania ich znaczenia w stosunku do trwałości oraz w celu 
umożliwienia wprowadzenia zapisów zapewniających ochronę albo odpowiednią 
wytrzymałość materiałów.  

Materiały wypełniające  

Kryteria doboru właściwego materiału gruntowego, wypełniającego, powinny zostać oparte na 
uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości, sztywności i przepuszczalności po zagęszczeniu. 
Kryteria powinny uwzględniać funkcje i wymagania dla dowolnego obiektu, pod którym ten 
materiał zostanie zastosowany. 

Materiał wypełniający nie powinien zawierać obcego materiału takiego jak śnieg, lód albo 
grunty organiczne.  

Kryteria zagęszczenia powinny zostać ustalone dla każdej strefy lub warstwy wypełnienia 
i muszą odpowiadać jego celowi i wymaganiom. Roboty związane z zagęszczaniem będą 
kontrolowane badaniami lub testami w celu zapewnienia, że własności materiału 
wypełniającego, jego rozmieszczenie, wilgotność oraz procedury związane z zagęszczaniem są 
zgodne z niniejszym opisem. 

Architektura  

- Zagospodarowanie terenu musi uwzględniać i powinien być zaprojektowany 
zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie budowlanym z zachowaniem 
stanu istniejącego.  

- nie można stosować żadnej formy zagospodarowania prowizorycznego; 

Drogi, place utwardzone i chodniki 

Drogi, place utwardzone, chodniki i ich systemy odwodnieniowe powinny być wykonane 
zgodnie z planami opracowanymi przez Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Należy zapewnić: 

- place i dojazdy utwardzone, 
- Wszystkie drogi powinny być z krawężnikami.  
- Krawężniki chodników powinny być wykonane z elementów betonowych. 

2.1.8 Wskaźniki ekonomiczne 

Koszty inwestycyjne i wskaźniki ekonomiczne określono w oparciu o następujące materiały 
źródłowe: 
- ofert producentów i dystrybutorów, 
- ofert wykonawców zgłoszonych do przetargów na inwestycje o podobnym zakresie - 
realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim 
 
Zestawienie kosztów i wskaźników zawiera tom III PFU. CZĘŚĆ KOSZTOWA 
PROGRAMU  
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2.2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
WO.00.– WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot  
 

Przedmiotem niniejszej WW są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu „Przebudowa zbiornika 
retencyjnego wód opadowych na dz 141/11 przy ul. Warszawskiej Stawiguda" 
 

1.2. Zakres stosowanie WW. 
Warunki wykonania należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania robót opisanych w pkt. 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych WW 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej WW obejmują wymagania ogólne związane z 
Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych. 
1.4.2. Inżynier – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inżynier lub 

inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie. 
1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

1.4.4. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.5. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie w płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi kanalizacji. 

1.4.6. Polecenia Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.7. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 

1.4.9.  Kosztorys ślepy / ofertowy / – wykaz robót z podaniem ich ilości 
(przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową WW i poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
warunkami realizacji i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i 
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego – PFU 
- Sporządzoną przez Wykonawcę - projekt budowlany, / techniczny / 

            Dokumentacja, Rysunki Wykonawcy  

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie 
dodatkowych Rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów.  
Oprócz WW, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, 
odpowiednie zgody i inne ważne dane dotyczące Robót i technicznych 
parametrów wymaganych kontraktem.  
Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w 
częściach, lecz każda część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być 
oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna część Robót. 
 
Rysunki zatwierdzone przez Inżyniera: 
Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących 
projektu, Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę 
w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być 
zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed 
dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca 
powinien się skonsultować z Inżynierem. Data takiej konsultacji powinna być 
wyznaczona, co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inżynier wymaga, 
Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki w określonej liczbie kopii, na co 
najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 
 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i WW. 
 

Dokumentacja projektowa, WW oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze 
skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i WW. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w WW będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub WW i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod 

ruchem”). 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w ruchu obiektów i urządzeń na 

terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem obiektu 
projekt organizacji zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności 
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, instalacje itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo robót.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawcą dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, instalacje dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na 
oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania WW w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w 
to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacją zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli 
Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WW, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 
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ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach 
Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonanie robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub WW przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami WW, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi w piśmie 
przez Inżyniera. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w WW, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Program zapewnienia jakości. 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, WW oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przez utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i WW. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
WW, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określony, 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umowa. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek. 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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6.4. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
WW stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań. 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WW na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacja projektową i WW.  W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Ocenę Higieniczną Państwowego Zakładu Higieny Komunalnej 
3. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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- Polską Norma lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi WW. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez WW, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy. 
 

(1) Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 
budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektant do dziennika budowy obliguje Inżyniera do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 
 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy. 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – 
(3) następujące dokumenty: 

a) Decyzja pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 

 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy. 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacja projektową i WW, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie i WW. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w WW nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 
będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli WW właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami WW. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w cały okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom WW. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym 
odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach. 
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

        Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich WW, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, WW i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i WW. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i WW z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót 
jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty. 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne ), 

3. receptury i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z WW, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z WW 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z WW,  

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ustalenia ogólne. 
 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa i/lub cena jednostkowa 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu/ 
harmonogramu/. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej 
roboty w WW i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów, urządzeń wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
niewyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inżynierowi wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) przygotowanie terenu, 
(d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań, instalacji i  drenażu, 
(e) tymczasowa przebudowę urządzeń i instalacji obcych. 
 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
   (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
WW -1 WYTYCZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania poziomego i 
pionowego wytyczenia w terenie obiektów kubaturowy, dróg  i chodników, w 
ramach projektu „Przebudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych na dz 
141/11 przy ul. Warszawskiej Stawiguda" 

 
1.2. Zakres stosowania WW 

WW jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych WW 

Ustalenia zawarte w niniejszej WW obejmują wytyczenie w terenie obiektów 
kubaturowych, dróg i chodników, osi trasy i punktów wysokościowych, robót 
towarzyszących tj. branżowych: sanitarnych, elektrycznych, 
telekomunikacyjnych . 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, 
których wzajemne położenie na powierzchni odniesienia, zostało 
określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, 
których wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, 
została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej 

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i 
wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów 
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projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 
urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów 
kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości 
pomiarów powykonawczych. 

1.4.4. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe 
oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz 
odpowiednich Polskich Normach, a także z instrukcjach i wytycznych 
technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW i WO.00.00 "Wymagania 
Ogólne". 

2.  MATERIAŁY 

 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  WO.00.00  

Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych, chodników 
należy stosować:  
- rury metalowe 
- farby fluorescencyjne 
- pale, słupki,  
- farbę odblaskową.  

Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m.  
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich 
stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 
0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.  

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3.  SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w  WO.00.00 "Wymagania Ogólne". 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy 
stosować: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt  stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego 
dane      
       zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów kubaturowych, chodników, oraz 
sieci i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 
ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

       Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów kubaturowych,  
dróg chodników oraz osi trasy i punktów wysokościowych sieci 
 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
może przekraczać 500 m. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w 
terenie płaskim powinna wynosić około 250 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem 
trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy 
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków wykluczających osiadanie, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną 
w nawiązaniu do reperów państwowych, 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 
5.3. Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych 

Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w 
terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w 

szczególności fundamentów zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do 
wytyczenia tych obiektów. 

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością do 1 centymetra. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WO.00.00  "Wymagania 
Ogólne" 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i 
punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych 
w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w 
punkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wytyczenia obiektów kubaturowych i sieci w 
terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych i sieci w terenie 
następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z 
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania robót obejmuje: 
-wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych oraz osi tras oraz usytuowania 
obiektów kubaturowych, chodników, i sieci,, 
-uzupełnienie dodatkowymi punktami osi tras, 
-wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych. 
-zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
-operatów geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach, 
Testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 WW 
 
 

 
 

WW-2 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU POD OBIEKTY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WW  
Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zdjęcia 
warstwy humusu  w ramach projektu w ramach projektu „Przebudowa zbiornika 
retencyjnego wód opadowych na dz 141/11 przy ul. Warszawskiej Stawiguda" 
 
1.2. Zakres stosowania WW 
WW jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych WW 
Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i przemieszczeniem na odległość do 1 
km spycharkami, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych z powierzchni 
projektowanych obiektów budowlanych w miejscach wskazanych w  Dokumentacji 
Projektowej. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w  WO.00.00 „Wymagania Ogólne” 
pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WO.00.00 „Wymagania Ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w W WO.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 

miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe, 

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Transport humusu 
Humus do ponownego wykorzystania należy przemieszczać z zastosowaniem 
równiarek lub spycharek albo transportem samochodowym. Wybór środka transportu 
zależy od Wykonawcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
      Ogólne zasady wykonania robót podano w WO.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.5. 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów.  
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy 
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych 
mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 
innych miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez 
Inżyniera. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 
wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z 
ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, według 
faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 
rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
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Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie 
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, 
aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Ładunek będzie wykonany przy wykorzystaniu sprzętu wymienionego w punkcie 
3, a transport w zasięgu 1 km przy użyciu samowywrotowych środków transportu 
dostępnych dla Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WO.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
6.2. Kontrola usunięcia humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
humusu z obszaru prac ziemnych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiaru robót związanych ze zdjęciem humusu jest: metr kwadratowy 
[m2] zdjętego humusu o danej grubości,. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót – stosownie do WO.00.00 Wymagania ogólne 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
zdjęcie humusu wraz z przemieszczeniem na odległość do 1 km, hałdowanie 
humusu w pryzmy wzdłuż terenu robót 

 
 
WW- 3 ROBOTY ZIEMNE 
 

WSTĘP 
1. Przedmiot WW 

Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych które zostaną wykonane w ramach projektu „Przebudowa zbiornika 
retencyjnego wód opadowych na dz 141/11 przy ul. Warszawskiej Stawiguda" 

1.1 Zakres stosowania WW 
WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.2 Zakres robót objętych WW 
Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
wykopów i ukształtowania terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis 
techniczny i rysunki. 
 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej WW są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i  WO.00 – Wymagania Ogólne. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  
w czasie budowy zbiorników ziemnych i obejmują wykonanie wykopów i 
nasypów z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość do 2 km.  
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2. Materiały (grunty) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w WW-00. pkt 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

Ostateczna ocenę przydatności do wykonania nasypów w planie zbiornika i poza 
planem wydaje Inżynier.  

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w WW-00.  pkt 3. 

4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00. pkt 4.5. 
Wykonanie robót 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w WW-00. pkt 5. 

5.2. Ukop i dokop 

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, 
w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to 
zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz 
lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, 
transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem 
terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. 
Ukopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej 
stronach. 

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po 
pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów 
oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy 
ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że 
wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w 
nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być 
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami 
Inżyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez 
Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było 
konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera. 
 Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego 
spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie 
rowu odpływowego. 
 Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności 
zbocza. 

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak 
ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach 
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ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji 
projektowej. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy 
zakończyć roboty przygotowawcze określone w przedmiarze robót. 

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 

 Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 
1:5 należy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu 
stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% ±1% i szerokości od 
1,0 do 2,5 metra. 

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów 
rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra 
od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 
określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe 
wymaganie zostało spełnione. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w 
celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. 
 

               Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 
0,5 m od powierzchni terenu 

Nasypy o wysokości Minimalna  

wartość IS dla  

Do 2 metrów 0,95 

ponad 2 metry 0,95 

 

5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

 Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej 
powierzchni, to przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być 
rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej 
powiązania z podstawą nasypu. 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z 
uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2. 

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego 
i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z 
uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 
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 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania 
należy przestrzegać następujących zasad: 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do 
budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej 
szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w 
zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania.  

c) Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

d) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, 
o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy 
wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

e) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy 
gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. 
Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, 
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z 
jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać 
lokalne gromadzenie się wody. 

f) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna 
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny 
być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z 
zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego 
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym 
nasyp. 
f)  Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z 
gruntów niewysadzinowych,o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie 
mniejszym od  8 m/dobę. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich 
właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy 
nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim 
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności 
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu 
podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne 
warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu 
wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 
0,3 do 0,5 m, należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. 
Górnej powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% 
według poz. d). 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie 
wbudowany w nasyp. Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod 
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.3.2. Wykonanie nasypów nad przepustami, wylotami 

 Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron 
przepustu z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. 
Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych poprzecznych  
elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek 
uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie  
przekopu należy   uwzględnić wymagania określone   w  p. 5.3.3.6. 

5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na zboczach 
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 Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy 
zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się przez: 
a) wycięcie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 
 Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie 
stateczności nasypu przez podparcie go murem oporowym. 

5.3.3.4. Poszerzenie nasypu 

 Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie 
o szerokości do 1,0 metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 
4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
 Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch 
przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub 
w różnym czasie. 

5.3.3.5. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza 
wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej 
niż 10% jej wartości. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej 
warstwy gruntu 
 Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, 
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne 
jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być 
równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według p. 5.3.3.1, 
poz. d). 
 W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do 
dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a 
Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym 
przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być 
zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu 
oraz występujących warunków. 
 Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku 
jego osi. 

5.3.4.2. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny 
zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i 
typu maszyny. 
  

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej, z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 
 Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o 
więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie 
wody. 
 Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% 
jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, 
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ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób 
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy 
należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205 [4] należy 
stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 
określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [6]. 
  
 Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się 
porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normąPN-S-02205, nie 
powinna być większa od 2,5 (pospółki). 
 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest 
wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do 
wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie 
spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na 
ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

 Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi 
materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie 
będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 
 Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 
wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, 
związanych z budową trasy drogowej, 

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie 
na wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
 Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków 
tylko wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji 
projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

 Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do 
przewiezienia na odkład, materiały te powinny być w razie możliwości 
wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz 
do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i 
zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 
 Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób 
określony powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład. 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej 
lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, 
musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca 
musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
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 Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w 
wykopie, to: 

a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu 
jest niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi 
wykopu powinna wynosić: 

− nie mniej niż 3 metry w gruntach przepuszczalnych, 
− nie mniej niż 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych, 
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, 

odkład należy wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody 
stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy 
zlokalizować od dolnej strony wykopu, 
O ile odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z 
wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według 
wskazań Inżyniera. 
 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń 
środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego 
miejscu, obciążają Wykonawcę. 

 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00. pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 

 Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w 
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na 
sprawdzenie: 

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi 

W p. 2, 3 oraz 5. 3  niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być 
przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do 
wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 
niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące 
właściwości: 

− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [1], 
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− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1], 
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [1], 

 
− 6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 

nasypu 
 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
polegają na sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących 

wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na 
skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku 
modułów odkształcenia z wartościami określonymi w PN- S-02205[4]. Do 
bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według 
normy BN-77/8931-12 [6], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-
S-02205[4]Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości 
Is, 
-    jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do 
dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy 
nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera 
wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

 Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
− prawidłowości wykonania skarp, 
− szerokości korony korpusu. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, 
określonymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5. 
 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości 
korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością 
wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji 
projektowej. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW-00. pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica 
ogólnej objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość 
gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia 
gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości 
w nasypie. 
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 Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie 
obliczeń z przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub 
poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
 Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie 
obmiaru jako różnica objętości wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i 
objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń 
sformułowanych 8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru podano w WW-00. pkt 8 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW-00. pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki 

transportowe, 
− transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
− zagęszczenie gruntu, 
− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
− wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
− odwodnienie terenu robót, 
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej.  
 
 
      WW-4 ROBOTY BETONOWE  
      1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WW 
Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych w ramach projektu „Budowa podziemnych zbiorników 
retencyjnych wód  opadowych na terenie gminy Stawiguda"  "   
 
 
 Zakres robót betonowych. 
Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji 
betonowych na podstawie Dokumentacji Projektowej.  

 
1.1.1. Charakterystyka techniczna robót betonowych 
 

- beton zwykły klasy C20/25 w elementach betonowych – słupkach 
podporowych, wypełnieniach komór 

- beton zwykły klasy C16/20 w płytach  fundamentowych, oraz w 
elementach betonowych  

1.2. Zakres stosowania WW 
WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych WW 
Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczą prowadzenia robót określonych w 
Dokumentacji Projektowej, stanowiącej część dokumentów przetargowych – opis 
techniczny i rysunki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej WW są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i WO.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
robót z Dokumentacją Projektową, WW i obowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WO.00. „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych 
obiektów należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem 
technicznym i rysunkami. 
 

- beton zwykły klasy, C20/25, C16/20, C12/15, C8/10 
- beton C30/37, C20/25 o wodoszczelności W-8 
- cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30 i 35 
- mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelności 

przy możliwie małej nasiąkliwości 
- woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadająca się do picia 
- domieszki i dodatki do betonu: 
- cement portlandzki 35 
- piasek budowlany 
- taśmy dylatacyjne PCV 
- gwoździe budowlane okrągłe gołe 
- woda z rurociągu 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w  WO.00.00. 
„Wymagania ogólne” 
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji 
od półciekłej do gęstoplastycznej 

- wibratory pogrążalne 
 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w WO.00.00. 
„Wymagania ogólne” 
4.1 Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy 
użyć następujących środków transportu. 

- cementowóz do zaopatrzenia w cement 
- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc 
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Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może 
przekraczać 45 minut. 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w  WO.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zakres wykonania robót monolitycznych betonowych  
 
5.1.1. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i 
nie wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia 
prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje 
uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 
 
5.1.2. Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników 
badań materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz 
laboratoryjnych badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być 
ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości: 

• Konsystencji 
• Urabialności 
• Szczelności 

zgodnie z normą PN-88B/06250. 
Ze względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu B25 należy 
przestrzegać receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszankę należy 
wykonać przy użyciu cementu hutniczego w ilości min. 300 kG/m3 z użyciem 
kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego mało nasiąkliwego, drobniejsze 
frakcje z piasku naturalnego. Wielkość ziaren poniżej 20 mm. Wymagana 
wodoszczelność W-8. 
 
5.1.3. Warunki przystąpienia do produkcji betonu 
Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni 
należy komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle 
podpisanym przez Wykonawcę i Inżyniera 
 
5.1.4. Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione 
w betonie np. mocowanie barier ochronnych itp., oczyścić deskowanie lub powlec 
formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych 
grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 
 
5.1.5. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu. 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 
powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m. Dobór 
metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju 
konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy 
betonowej przy pomocy wibratorów wgłębnych, które należy zanurzać 10-15 cm w 
warstwie uprzednio ułożonej,  
pionowo w odstępach 40 – 50 cm. Warstwę następną betonu układać przed 
rozpoczęciem wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni warstwy 
wyższej. Przerwy robocze kończyć taśmami dylatacyjnymi w PCV. 
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Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny 
zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i 
miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne 
powierzchnie szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym 
ułatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia się i zachowuj ostre kanty, oraz 
wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się użycia środków 
adhezyjnych. 
Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed 
wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu 
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz 
gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i 
akceptowany przez Inżyniera. 
 
5.1.6. Rozbiórka szalunków  
Całkowita rozbiórka szalunków może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WO.00.00. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i WW oraz muszą posiadać świadectwa jakości 
producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową, WW i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości 
podlega wykonanie: 

- betonowania, 
- robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano wWO.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru na poszczególnych obiektach są: 

- m3: betonowania stóp fundamentowych, płyt fundamentowych, 
studzienki na podstawie pomiaru w terenie 

-  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WO.00 „Wymagania ogólne”. Odbioru 
robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru 
Robót Budowlano-Montażowych. 
 
8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia budowli w planie 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub 

jej elementów 
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- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości 
struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy) 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót 
wymienionym w p. 1.3. niniejszej WW w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i 
wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 
 
9.2. Płatności 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie 
usytuowania obiektów i ich głównych elementów 

- wykonanie i demontaż szalunków,  
- pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od 

warunków atmosferycznych 
- pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w 

warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w konstrukcji i 
określanie badanej wytrzymałości 

 
 
 
WW-5 NAWIERZCHNIE DROGOWE, CHODNIKI  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot WW 
Przedmiotem niniejszej WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych, chodników w ramach projektu 
„Przebudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych na dz 141/11 przy ul. 
Warszawskiej Stawiguda" 
1.2 Zakres stosowania WW 

WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punktcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych WW 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych  
z wykonaniem: 

− nawierzchni drogowych,  chodników z betonowej kostki brukowej, płyt ażurowych 
grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i warstwie kruszywa   

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w W0.00.,,Wymagania ogólne” pkt.1 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano  
w WO.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Wymagania szczególne 

- krawężniki betonowe 15x30 cm 
- ława betonowa z oporem 0,045 m3/m 
- kostka betonowa gr 8 cm 
- płyty betonowe ażurowe 



 

 

47 

 

- kruszywo łamane niesortowane na podbudowę 
- piasek na podsypki 
- cement 
- beton 
- grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0 Mpa, 
- piasek do betonów, 
- beton z kruszywa naturalnego B10, 
- woda do betonu wg PN-88/B-32250, 
- deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III, 
- krawędziaki iglaste kl. II, 
- deski iglaste odrzynane gr. 22 mm kl. II, 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WO.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2. Szczególne wymagania 
Do wykonania robót drogowych należy użyć następującego sprzętu: 
- betoniarka 
- zagęszczarka spalinowa 100 m3/h 
- walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg, 
- wibrator powierzchniowy do 225 kg, 
- koparka 0,25 m3, 
- samochód dostawczy do 0,9 Mg, 
- ubijak spalinowy 200 kg, 
- walec lekki 
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano wWO.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 
- wywrotka 
- ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i    
            zwałowania 
- samochody skrzyniowe do transportu kostki brukowej i krawężników oraz 

cementu w      workach, 
- samochody samowyładowcze do transportu piasku, 
- samochodu dostawczego do transportu desek, słupków drewnianych itp. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano wWO.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnię, trasy drogi od 
istniejącej drogi wewnętrznej oraz wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod 
nawierzchnię trasy jezdni. 
 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót   
 
5.2.1 Roboty rozbiórkowe. 
Nawierzchnie z krawężników wtopionych, krawężników betonowych, bruku 
kamiennego rozebrać poprzez wyłamanie ręczne. Materiał z rozbiórki należy 
przesortować i odrzucić na pobocze oraz ułożyć w stosy. Podsypkę należy rozebrać, a 
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gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy. Gruz wywieźć w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. 
Podbudowy, nawierzchnie z kruszyw łamanych rozbierać poprzez ręczne wyłamanie 
nawierzchni. Materiał z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub 
pryzmy. Gruz wywieźć, a materiał nadający się do ponownego wbudowania 
wykorzystać przy odtworzeniu nawierzchni. 
 

5.2.2  Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne dróg, dojazdowych i chodników 
Koryto należy wykonać wg dokumentacji projektowej. 
Prace prowadzić należy zgodnie z następującymi warunkami: 
1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany 
zakres robót objętych niniejszą WW. 
2. Przed przystąpieniem do wykonywania koryta teren robót należy odpowiednio 
oznaczyć i zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób postronnych. 
3. Przed przystąpieniem do wykonywania koryta wykonawca sprawdzi zgodność 
rzędnych terenu z danymi projektu technicznego. 
4. Wytyczenie krawędzi koryta powinno być wykonane na ławach ciesielskich lub 
innych konstrukcjach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. 
5. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostanie odkryte uzbrojenie, które nie było 
naniesione w dokumentacji technicznej należy przerwać prace i powiadomić Inżyniera. 
Prace wznowić dopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi instytucjami. 
6. Ziemia z wykopów powinna zostać wywieziona w miejsce wyznaczone przez 
Inżyniera. 
 
Roboty ziemne dotyczą wykonania koryt pod nawierzchnię jezdni z użyciem koparki 
podsiębiernej.  
Brakujący grunt na nasyp przewiduje się pokryć gruntem uzyskanym z wykopów 
fundamentowych pod projektowane obiekty technologiczne oraz z dokopu 
zewnętrznego w odległości do 10 km. Nasyp należy formować ręcznie. 

 
5.2.3 Podbudowy. 

 
Podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego 
Podbudowę wykonać wg poniższych zaleceń: 

- przygotowanie podłoża 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z 
materiałów niezwiązanych spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie 
nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych 
rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie 
poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i 
zagęszczenie. Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami 
lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według 
zasad zaakceptowanych przez Inżyniera. Podbudowa powinna być wytyczona w 
sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według 
zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub 
szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędnych równoległych do osi drogi lub 
w inny sposób zaakceptowane przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
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powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie 
powinno być większe niż 10 m. 

- rozkładanie mieszanki kruszywa 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z 
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana               
i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inżyniera. 
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed 
zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
 

- zagęszczenie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonego cementem 
należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno 
postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym 
jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu 
jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności, zagłębienia ubytki, rozwarstwienia lub 
podobne wady powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie aż do otrzymania równej powierzchni. W 
miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, 
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). 
 
.Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem 
 
Podbudowę wykonać wg poniższych zaleceń: 

- przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w 
niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy 
powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w 
czasie robót przez Wykonawcę. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i 
w rzędnych równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż 10 m. 

- wytworzenie mieszanki 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym składzie należy wytwarzać w mieszarkach 
stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji oraz pozostałych składników na 
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu 
wysychaniu. Do przygotowania mieszanki można stosować wytwórnie mieszanki 
betonowej typu cyklicznego albo ciągłego. Składniki mieszanki powinny być 
dozowane wagowo w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej z tolerancją: 

• kruszywo ± 3,0 %, 
• cement ± 0,5 %, 
• woda ± 2,0 %. 
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Czas mieszania powinien zapewniać uzyskanie jednorodnej mieszanki i nie powinien 
być krótszy niż 1 min. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej z tolerancją + 1% i – 2%. 

- rozkładanie mieszanki kruszywa. 
Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinna być rozkładana        w 
prowadnicach w warstwie o grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu 
była równa grubości projektowej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inżyniera. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego 
segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich 
właściwościach. 

- zagęszczenie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego cementem 
należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno 
postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym 
jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu 
jednostronnym. 
Jakiekolwiek nierówności, zagłębienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady 
powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki, wyrównanie i 
ponowne zagęszczenie aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami 
płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy 
nie mniejszej od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 
(metoda II). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej. Określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda II). Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale od 1 
% powyżej wilgotności optymalnej do 2 % poniżej wilgotności optymalnej. 
Zagęszczenie i obróbka powierzchniowa muszą być zakończone przed upływem 2 h od 
chwili dodania w wytwórni wody do mieszanki kruszywa z cementem. 
 

5.2.4   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, płyt ażurowych betonowych. 
 
Nawierzchnię układać należy na uprzednio przygotowanej  i wyrównanej podsypce 
cementowo-piaskowej, rozścielonej na wyprofilowanym podłożu z gruntu 
stabilizowanego cementem. Kostki układać paletami z uzupełnieniem brzegów lub 
pojedynczo. Kostki należy ubić ubijakiem ręcznym lub zagęszczarką. Zagęszczanie 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka. Spoiny wypełnić 
piaskiem z polewaniem nawierzchni wodą. Nawierzchnie oczyścić  z nadmiaru 
piasku i sprawdzić spadki poprzeczne i podłużne oraz równość nawierzchni. Ażur 
płyt wypełnić zwirem. 

 
5.2.5 Krawężniki, ławy betonowe 

 
Pod krawężnik, koryta, ławy betonowe należy wykonać rowki poprzez ręczne 
odspojenie gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z 
wyrównaniem do wymaganego profilu. 
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Krawężniki jezdni ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej i na ławie 
betonowej z oporem lub bez oporu. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, 
z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy 
pielęgnować przez polewanie wodą. 
Krawężniki betonowe na obramowaniu składowiska ustawiać należy na podsypce 
cementowo-piaskowej. 
Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów 
wysokościowych. Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany 
krawężnika zasypać ziemią, którą należy ubić. 
 
 

5.2.6 Roboty wykończeniowe. 
W zakresie robót wykończeniowych przewidziano plantowanie ręczne powierzchni 
terenu przyległego do projektowanych dróg dojazdowych  z obsianiem nasionami traw 
po uprzednim humusowaniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WO.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Zasady szczegółowe 
 

Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa 
jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

 
Kontrola jakości wykonania robót. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli 
jakości podlega wykonanie: 

- liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży, profili 
podłużnych i poprzecznych dróg, 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstw nawierzchni dokonuje się przez 
bezpośrednie oględziny. W czasie budowy należy sprawdzać wygląd każdej z 
układanych warstw. Po zakończeniu robót sprawdza się wygląd warstwy 
ścieralnej na całej długości zbudowanego odcinka. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano wWO.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z 
brukowej kostki betonowej, płyt ażurowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano wWO.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WW i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano wWO.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i pomocnicze 
- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, 

segregowanie, pryzmowanie lub układanie w stosy, załadunek na środki 
transportu i wywóz materiałów nie nadających się do wbudowania na 
wysypisko.  

- opłaty za składowanie gruzu na wysypisku 
- zakup i dowiezienie na miejsce robót wszystkich materiałów 
- wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem, pielęgnację nawierzchni 
- transport wewnętrzny w obrębie budowy 
- utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji 

przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

 
WW-6 RUROCIAGI  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot WW. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji poboru wody - rurociągi w ramach projektu „Przebudowa zbiornika 
retencyjnego wód opadowych na dz 141/11 przy ul. Warszawskiej Stawiguda" 
 
1.2 Zakres stosowania WW 
WW jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót dla projektu „Przebudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych na 
dz 141/11 przy ul. Warszawskiej Stawiguda" 
1.3. Zakres robót objętych S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej WW dotyczą prowadzenia robót związanych z budowa 
odbioru instalacji poboru wody ppoż - rurociągi  
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej WW są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i WW zawartymi w „Wymagania ogólne”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacja Projektową, WW i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera oraz te, które uzyskają aprobatę 
Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WO.00 Wymagania ogólne pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały 
Materiały do wykonania przewodów i uzbrojenia rurociągów należy stosować zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia niniejszego zakresu, 
wynikającego z WW obejmuje poniższe zestawienie: 
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-    rury PE/PCV  – SN6 
-    studnie betonowe, PEHD DN1000-1200 
-    rury stalowe kwasoodporne 

-    kosz ssawny 
- nasada szybkozłącza 
-    Tabliczki informacyjne do zasuw i hydrantów. 
-    Skrzynki uliczne do zasuw. 
-    Taśma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym. 
 

2.2. Atesty i certyfikaty. 
Materiały przeznaczone do wbudowania w instalację oraz urządzeń towarzyszących 
winny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty jakie obowiązują w zakresie 
branżowym oraz powinny odpowiadać rodzajom materiałów przyjętym dla danego 
systemu. 
Każda partia materiału dostarczonego na budowę powinna posiadać deklarację 
zgodności, oraz być oznakowana w sposób wskazany przez producenta. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do robót technologicznych 
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanych 
przez Inżyniera. 
• Żuraw samochodowy 
• Koparka podsiębierna 
• Sprzęt do zagęszczania gruntu 
• Spawarka 
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanych przez 
Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport przy robotach technologicznych. 
Do transportu materiałów należy stosować samochody skrzyniowe oraz dostawcze o 
odpowiedniej długości skrzyni ładunkowej, tak aby wolne końce rur wystające poza 
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
Przy transporcie i składowaniu materiałów należy przestrzegać instrukcji producenta. 
• Samochód skrzyniowy do 5 Mg 
• Samochód dostawczy do 0,9 Mg 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania zgodnie zWO 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1.1. Roboty ziemne. 
 
5.1.1.1. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym. 
 
Projektowane odcinki sieci należy prowadzić trasą i zagłębieniem zgodnie z częścią 
graficzną i zachowaniem odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego: 
•  odległość między projektowanymi odcinkami rurociągów a urządzeniami 
energetycznymi należy zachować wg norm PN/E05100 i PBUE oraz PN/E05125. 
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W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnych prace ziemne należy wykonać ręcznie 
oraz bezwzględnie przestrzegać sposobu zabezpieczenia określonego przez 
użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
 
5.1.2. Roboty technologiczne-wykonanie (montaż) przewodów 
 
5.1.2.1. Warunki ogólne montażu przewodów. 
Roboty montażowe należy wykonać wg „Warunki techniczne wykonanie i odbioru 
robót cz. II – Roboty budowlano-montażowe” oprac. C.O.B.-R.T.L „Instal”, PN-73/B-
10735 oraz zarządzenia M.B. i P.M.B. z dnia 29.12.1970 r. 
 
Przestrzegać zaprojektowanych spadków sieci. 
Montaż przewodów z PE/PCV można wykonywać przy temperaturze 0oC do 30oC, a 
łącznie z elementami żeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie niższej od 5oC. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunków spadków 
zgodnie z dokumentacja techniczną. Do budowy przewodów mogą być używane tylko 
rury, kształtki i łączniki z nie wykazujące  uszkodzeń. 
Rurociągi układane w ziemi winny mieć  podłoże naturalne stanowiące nienaruszony 
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgoci o wytrzymałości powyżej 0,05 Mpa wg PN-
86/B-02480 dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia 
jego oparcia na dnie wzdłuż długości na ¼ obwodu) nie wykazujące zagrożenia 
korozyjnego. 
Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury 
gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać 
+ 3 cm. 
 
5.1.2.2. Układanie przewodów na dnie wykopu. 
      1.   Budowę rurociągu rozpoczyna się od punktów węzłowych. 
Montaż przewodów powinien odbywać się na powierzchni terenu a następnie 
opuszczony do wykopu. Maksymalna długość montowanego rurociągu jest związana z 
rozstawem węzłów. Układanie przewodu może być przeprowadzone po uprzednim 
przygotowaniu podłoża. 
Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągu. Przewód po ułożeniu 
powinien ściśle przylegać do podłoża całej swej długości w co najmniej w ¼ swojego 
obwodu. 
Wyrównanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub 
gruzu jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości. W miejscach 
złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o długości ca 10 cm dla 
umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielichu rury. Kształt i 
wielkość dołka montażowego musi zapewnić warunki czystości – nie dostawania się 
piasku do wnętrza kielicha. 
Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 
montażowe ulegają zasypaniem piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od kierunki w dokumentacji nie powinno 
przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna 
przekraczać + 0,05 m. 
 
 
5.1.2.3. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego. 
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Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie gruntem mierzone 
od wierzchu rury do terenu nie było mniejsze niż  umowna głębokość przemarzania 
terenu powiększona o 0,4 m. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszej głębokości, należy 
wykonać zabezpieczenie przed zamarzaniem wody. 
 
5.1.2.4. Łączenie elementów. 
 
Elementy wykonane z PE mogą być łączone, oprócz elementów z PE – również z 
elementami wykonanymi z innych elementów takich jak: żeliwo, kamionka, żelbet, 
PCV. 

 
Podłączenie rur PE odbywa się za pomocą złącz: 

Zgrzewanie doczołowe, 
Zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych, 
Na złączki zaciskowe, 
Kołnierzowe, 

Szczegółowe warunki montażu poszczególnych złącz określają Instrukcje Producentów 
poszczególnych systemów. Połączenia powinny zapewniać szczelność przy ciśnieniu 
roboczym i próbnym. 
Podczas połączenia rur PE poprzez zgrzewanie należy bezwzględnie przestrzegać 
instrukcji producenta oraz zwrócić uwagę na prawidłowe przygotowanie elementów 
zgrzewanych tj.: 
Łączenie rurociągów stalowych ze stali kwasoodpornej wykonać spawane. 
 
5.1.2.5. Montaż elementów uzbrojenia. 
Przy montażu elementów uzbrojenia rurociągów należy przestrzegać podanych zasad: 
Armatura oraz wszelkie kształtki odgałęźne, należy montować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową w trakcie budowy przewodu. 
 
5.1.2.6. Próba szczelności przewodu. 
Ułożone w wykopie przewody należy poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-
70/B-10714 oraz z PN-92/B-10735. Próbę hydrauliczną należy wykonać w celu 
sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w przewodach. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika sieci. 
 
Płukanie. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności rurociąg należy poddać 
płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody 
w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z przewodu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej WO.00 
„Wymagania Ogólne” 
6.2 Roboty montażowe  
Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
normy PN-81/B-10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489. 
 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
1. Zgodności z Dokumentacja Projektową, 
2. Materiałów zgodnie z wymaganiami norm. 
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3. Ułożenia przewodów: 
-głębokości ułożenia przewodu, 
-ułożenia przewodu na podłożu, 
-odchylenia osi przewodu, 
-odchylenie spadku, 
-zmiany kierunków przewodów, 
-zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 
-zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
-kontrola połączeń przewodów, 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek. 
5. Szczelności przewodu. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowania materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w WO.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowym 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej WO.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 8. 
Przy odbiorze należy sprawdzić: 

-Zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
-Ilość wykonywanych robót. 
-Drożność przewodów.  
-Szczelność przewodów. 
-Jakość wbudowanych materiałów. 

 
Rozróżnia się dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji prowadzenia 
budowy, a mianowicie: 

-odbiory częściowe, 
-odbiory końcowe. 

 
8.1. Odbiór techniczny częściowy. 
Odbiorem objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed całkowitym 
zakończeniem budowy. Poza tym mogą to być fragmenty robót lub zakończone 
elementy budowy, co do których Inwestor zgłosił zastrzeżenie częściowego odbioru. 
Odbiór ten powinien być dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru 
inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela użytkownika. Odbiór ten 
powinien być potwierdzony protokółem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i 
terminu ich usunięcia. 
Zakres odbioru częściowego obejmuje: 

Sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z Dokumentacją Projektową, w tym 
w szczególności zastosowania materiałów. 
Sprawdzenie prawidłowości montażu odcinków przewodu, a w szczególności 
zachowania kierunków, spadków, połączeń, zmian kierunku. 
Sprawdzenie zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 
przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe. 



 

 

57 

 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, zamontowania uzbrojenia 
studzienek, zasuw i innych elementów. 
Przeprowadzenie próby szczelności. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
 
Odbiorem tym objęty jest przewód po całkowitym zakończeniu robót, przed 
przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy może 
być ona wcześniej oddany do eksploatacji. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć 
Komisji dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zarządzeniami: 

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci wodociągowej, 
-świadectwa jakości wybudowanych materiałów, 
-protokoły próby ciśnieniowej, 
-protokoły płukania, 
-zestawienie długości rurociągów w rozbiciu na średnice.   

Ponadto czynności odbioru końcowego polegają na: 
-Sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzeniu zrealizowania 
zawartych w nich postanowień, usunięć usterek i innych niedomagań, w 
szczególności sprawdzeniu protokołów prób szczelności. 
-Sprawdzeniu aktualności sporządzenia dokumentacji technicznej powykonawczej, 
uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
-Sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania uzbrojenia 
rurociągów i innych elementów. 

Odbiór końcowy powinien być dokonany w obecności przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokółami. 
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 
jakieś usterki, należy je uwzględnić w protokole, podając jednocześnie termin ich 
usunięcia. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane w WO.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Płatność. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
oraz średniej ceny jednostkowej 1 mb rurociągów, uwzględniającej koszt wykonania 
wszystkich robót występujących przy budowie poszczególnych odcinków rurociągów. 
Płatność następuje za wykonane roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z 
zakresem robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej WW. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci, 
-zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
-dostarczenie materiałów, 
-wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu i inne  
  rozwiązania projektowe, 
-odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót, 
-przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku o grubości 20 cm, 
-ułożenie rur wraz z uzbrojeniem, 
-wykonanie połączeń spawanych, kołnierzowych, zgrzewanych, łączonych na 
uszczelkę,. 
-wykonanie uzbrojenia, 
-przeprowadzenie próby szczelności, płukania,  
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-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
-oznakowanie uzbrojenia, 
-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
-przeprowadzenie odbiorów. 

 
WW-7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot St. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z instalacjami elektrycznymi fontanny w ramach projektu 
„Przebudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych na dz 141/11 przy ul. 
Warszawskiej Stawiguda" 
Przedmiotem wykonania są roboty związane z montażem i instalacją szaf zasilająco-
sterowniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, kabli. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
związanych z dostawą i montażem szaf zasilająco-sterowniczych aparatury kontrolno-
pomiarowej i kabli zgodnie z Dokumentacją Projektowa, opisami technicznymi, 
rysunkami. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej WW są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i WW.00 „Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 
z Dokumentacją Projektową, WW i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskania i składowania podano w 
WW.00 – „Wymagania ogólne” – pkt. 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
 
2.2 Urządzenia 
Materiałami stosowanym przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji 
WW są: 
Fontanna pływająca: 
- Sterownica kompletowana przez producenta fontanny 
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2.3. Kable 

Kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg zarządzenia MGiE  oraz powinien spełniać 
wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych wg zarządzenia 
Ministra Przemysłu  
Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem Przy 
budowie linii kablowych należy stosować kable uzgodnione z zakładem energetycznym 
oraz zgodne z dokumentacją projektową. 
Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku 
napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania, na utwardzonym podłożu. 

2.4. Piasek 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-
04 [16]. 

2.5. Folia 

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca 
się stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 
mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię 
koloru niebieskiego.  
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa  
niż 20 cm.Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 
 
2.6.Fundamenty prefabrykowane 

Pod sterownicę zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń 
dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji 
określone są w PN-80/B-03322. 
W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych 
należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń 
przed korozją konstrukcji betonowych”. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać 
się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu na przekładkach z drewna 
sosnowego. 

2.7. Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 
sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie 
łuku elektrycznego. 
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 
ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek 
powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla 
ułatwienia przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu 
(PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 90 mm. 
Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury PCW 
normy PN-80/89205 [11]. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
. 
 
2.8.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 

 Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją     
projektową. Powinna ona posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 
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25 A oraz cztery lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch żył 
kabla o przekroju do 50 mm2. 
 
Materiały do wykonania w/w robót związanych z instalacjami elektrycznymi 
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisami technicznymi i rysunkami. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót montażowych powinna nastąpić 
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk 
na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, 
pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać 
materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby 
umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. Place i 
magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
zmechanizowanego) stosowanych do robót powinny być wyznaczone na terenie 
odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i 
usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż 
wymienionych przedmiotów. 
W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np.: 
aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami wewnętrznego 
odbioru technicznego (w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze 
materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami 
dostawy. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
3.2. Sprzęt. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 
Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu 
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym 
wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym 
technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót. 
Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny 
być wykonywane ręcznie. 
Roboty montażowe prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu 
mechanicznego: 
• żuraw samochodowy do 4 Mg 
• spawarka elektryczna transformatorowa 
• elektronarzędzia 

 
4. TRANSPORT 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów 
długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy 
zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem/ 
W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, 
zastrzeżonych przez producenta. 
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W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w 
szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi 
drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie 
załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
powłok. 
W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone 
przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 
Środki transportu przewidziane do stosowania: 
• samochód dostawczy do 0,9 Mg 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW.00 „Wymagania 
ogólne” – pkt. 5. 
5.2      Wymagania szczególne. 
 
5.2.1 Połączenia elektryczne przewodów. 
 
- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i 

podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie 
oczyszczone i wygładzone, 

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką 
metalową ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami 
chemicznymi i szlifować pastą polerską 

- powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną 
bezkwasową 

- połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w 
projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się 
łączyć przez spawanie 

- śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 
metaliczną 

- połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za 
pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy 
zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub 
owinięcie taśmą. 

5.2.2 Połączenia elektryczne kabli i przewodów. 
 
- żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków 
śrubowych; oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko 
o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy 
wyginać w prawo; sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod 
śrubę z kocówką kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie 
lub zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania 

- żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: proste lub oczkowe, stosowane do 
przewodów mieszanych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym 
i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy 
zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; z końcówką 
kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, 
lutowanie, lub spawanie; 

- z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie 
5.2.3 Śruby i wkręty w połączeniach 
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- śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, 
aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. 
Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli 
zostanie zachowana wysokość śruby ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę. 
5.2.4 Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych 

- w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z 
szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem w 
oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub „+”- 
należy łączyć ze stykiem wewnętrznym a przewód neutralny lub „-„ z gwintem 
(oprawką). 
5.2.5 Prace spawalnicze 

- prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów 
izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. 

- prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i 
urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i 
aparaty. 
5.3 Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu 

 
- przed przystąpieniem do montażu szaf zasilająco-sterowniczych należy 

sprawdzić poprawność wykonania kanałów kablowych, przepustów szynowych, 
wypoziomowanie ram nośnych pod szafami 

- montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami montażu tych urządzeń 

- kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy 
dostęp 

- odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny 
powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń 

- w szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory 
- dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem 

metrycznym i z łbem sześciokątnym 
- najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z 

przepisami 
        5.3.1. Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla 
konkretnego fundamentu. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu 
na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zagęszczonego żwiru. Przed jego zasypaniem 
należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego 
ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu należy 
wykonać z  
z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia 2 cm. Ustawienie fundamentu w 
planie powinno być wykonane z dokładnością 10 cm. 

 
5.4  Montaż kabli  
 
5.4.1 Wyznaczenie tras linii kablowych 
 
Wyznaczenie tras linii kablowych należy wykonać przez służby geodezyjne na 
podstawie projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z 
naniesionymi budowlami i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli 
wykona Wykonawca zadania. 
5.4.2 Układanie kabli w ziemi. 
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Kable należy układać na głębokości 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Po 
ułożeniu kabla na podsypce piaskowej należy go najpierw zasypać warstwą piasku 
o grubości 10 cm a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm. Tak 
przysypany kabel należy przykryć na całej długości trasy folią w kolorze 
niebieskim o grubości minimalnej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka, aby 
przykrywała kable, ale nie mniej niż 20 cm. 
Kabel powinien być układany w rowie linią falistą aby długość kabla była większa 
od długości wykopu o 1 do 3%. Ponadto należy pamiętać o pozostawieniu zapasów 
kabla po około 1 m przy wejściach do złącz kablowych, szaf zasilających i 
urządzeń technologicznych w obiektach kubaturowych. 
Kable układać jedno i wielowarstwowo w zależności od ilości kabli w rowie. 
Szerokość i głębokość rowu należy dopasować do ilości kabli i ilości warstw. 
Zgodnie z normą PN-76/E-05125 należy przestrzegać minimalnych odległości w 
rowie pomiędzy układanymi kablami: zasilającymi, sterowniczymi i pomiarowymi. 
Kable sterownicze i pomiarowe przy układaniu warstwowym powinny znajdować 
się poniżej kabli zasilających na napięcie do 1 kV. Ponadto należy je oddzielić 
przegrodą z cegły lub bloczków betonowych a odległość między kablami musi 
wynosić min 15 cm. Głębokość rowu w takim przypadku musi być powiększona o 
ilość warstw w wykopie. 
 W miejscach skrzyżowań kabli z rurociągami podziemnymi (gazociąg, sieć 
centralnego ogrzewania) należy stosować rury osłonowe stalowe a kable powinny 
być układane nad rurociągami. Jeżeli kable będą układane pod rurociągiem, to 
miejsce skrzyżowania należy oznaczyć przez ułożenie nad rurociągiem folii z 
tworzywa sztucznego. 
W miejscach skrzyżowań kabla z drogami utwardzonymi oraz pozostałym 
uzbrojeniem terenu stosować rury grubościenne z PVC. Długość ochrony kabla w 
takich przypadkach musi się równać długości skrzyżowania z dodaniem co 
najmniej  50 cm z każdej strony (dla drogi wraz z krawężnikami). Po 
wprowadzeniu kabla uszczelnić przepust z obydwu stron. W miejscach skrzyżowań 
kabli miedzy sobą należy przestrzegać zasady, że linia o wyższym napięciu jest 
ułożona głębiej niż linia o niższym napięciu. 
Całość robót wykonać zgodnie z normą Pn-76/E-05125. 
5.4.3 Oznaczenia kabli. 
 
Na całej długości kable zaopatrzyć w trwałe oznaczniki identyfikacyjne z opisem 
linii kablowej. Napisy na oznaczniku powinny zawierać: 
- symbol i numer ewidencyjny linii 
- symbol kabla 
- znak użytkownika kabla (można zrezygnować jeżeli jest jeden użytkownik) 
- znak fazy w przypadku kabli jednożyłowych 
- rok ułożenia kabla. 
 
Oznaczenia powinny być rozmieszczone w następujących miejscach: 
- na początku i na końcu linii kablowej 
- w miejscach charakterystycznych takich jak: wejścia i wyjścia do przepustów, 

skrzyżowań  
- co 10 m na prostych odcinkach kabli. 
5.4.4 Oznaczenia trasy kabli. 
 
Oprócz oznakowania kabla wymagane jest również oznakowanie trasy linii 
kablowej. 
Oznakowanie takie powinny być umieszczone: 
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- na początku i na końcu trasy 
- w miejscach zmian kierunku trasy 
- co 100 m na prostych odcinkach trasy 

 
Oznakowanie należy wykonać na słupkach betonowych wkopanych w ziemię lub 
na tabliczkach umieszczonych w miejscu kabla do budynku. 
5.5 Próby montażowe 
 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów 
i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic i urządzeń. 

 
6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW.00  pkt. 6. 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w 
zakresie 
- zgodności z dokumentacja i przepisami 
- poprawnego montażu 
- kompletności wyposażenia 
- poprawności oznaczenia 
- braku widocznych uszkodzeń 
- należytego stanu izolacji 
- skuteczności ochrony od porażeń 
 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
 
Urządzenia, szafy zasilająco-sterownicze, aparaty kontrolno-pomiarowe, kable i 
przewody elektroenergetyczne, kable pomiarowe powinny posiadać atest fabryczny lub 
świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, 
gwarancje i DTR. 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót. 
 

- sprawdzenie i badanie przewodów i kabli pomiarowych po ułożeniu 
- wykonania i montaż konstrukcji pod rozdzielnice 
- ustawienia rozdzielnic 
- zgodności wykonania i montażu połączeń 
- prawidłowości montażu aparatury 

6.3. Badania i pomiary pomontażowe po zakończeniu robót należy wykonać: 
 

- próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, 
- zachowania ciągłości żył roboczych 
- pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia 
- skuteczności ochrony od porażeń 
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów 1 fazowych nn 
- sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji 
- badanie linii sterowniczych 
- badanie linii pomiarowych 
- sprawdzenie stanu izolacji induktorem 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW.00. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostką obmiaru jest kpl. – komplet robót elektrycznych obiektu według w/w 
specyfikacji WW. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WW.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. Przy 
odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 
-Dziennik Budowy, 
-Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót, 
-Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
-Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
-Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
-Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
-Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń 
-Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Płatności. 
 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym 
w p. 1.3. niniejszej WW w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy 
oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 
 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- zakup kompletu materiałów i urządzeń (aparatura, osprzęt elektryczny, 
materiały elektryczne instalacyjne, kable, przewody, osprzęt drobny, armatura 
obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatów takich jak: szafy, (kompletnie 
wyposażonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikających z opracowanej 
dokumentacji technicznej poza elementami stanowiącymi wyposażenie 
urządzeń technologicznych (te elementy będą uwzględnione w cenie urządzeń 
technologicznych), 

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót 
montażowych 

- roboty przygotowawcze i trasowanie 
- wykonanie podłączenia urządzeń 
- przygotowanie podłoża, uchwytów, konstrukcji itp. 
- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżącą 

konserwację 
- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic 

skrzynkowych 
- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych 
- wypoziomowanie i umocowanie aparatów 
- zarobienie końcówek przewodów 
- spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy 
- montaż złączy na przewodach instalacyjnych 
- montaż szafy sterowniczej i instalacji przeciwporażeniowej 
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- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym 
badanie linii, badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia 
ochronnego, badanie i pomiar skuteczności zerowania), 

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych 
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to 

możliwe i sprawdzenie funkcjonalności układu 
- prace porządkowe. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU  
 
1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami  wynikającymi z odrębnych przepisów 

1.1       DOKUMENTY WYKONAWCY.  

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:  

a) po podpisaniu Kontraktu:  

- w ciągu 14 dni od daty podpisania Kontraktu szczegółowy harmonogram Robót . 

- projekt budowlany/ techniczny 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie projektu budowlanego/ 
technicznego przez Inżyniera i uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót . 

Realizacja prac z wprowadzonymi zmianami nieistotnymi oraz wynikającymi z projektu technicznego 
wymaga złożenia projektu technicznego min 14 dni przed rozpoczęciem prac i uzyskanie akceptacji 
Inżyniera. 

b) przed rozpoczęciem uruchomienia Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera: 

• Dokumentację powykonawczą  

• Instrukcję eksploatacji  

Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inżyniera, prace nie 
powinny być uznane za ukończone w znaczeniu ukończenia w ramach Kontraktu.  

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymienione w punkcie a) będą przekazane w sześciu 
egzemplarzach,  

wymienione w punkcie b) będą przekazane w trzech egzemplarzach. 

Instrukcje obsługi 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi, w okresie nie późniejszym niż jeden miesiące przed rozpoczęciem 
rozruchu 3 (trzy) kopie instrukcję obsługi instalacji technologicznych obejmującą wszystkie urządzenia.  

Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, wprowadzone na 
żądanie Inżyniera na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i obsługi Urządzeń, zostaną 
dołączone do każdego egzemplarza instrukcji obsługi jako dodatek bądź strony do wymiany.  

 
Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że Instrukcje obsługi zawierają:  

a) Listę dostarczonych Urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i katalogowym 
urządzenia.   

b) Rysunki głównych urządzeń   

c) Plany sytuacyjno – wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu.  

d) Aprobaty lub deklaracje właściwości użytkowych  

 

 

1.2 DOKUMENTY ZAMAWIAJĄCEGO  

 
1 Koncepcja programowa  

      4. Opinia geotechniczna     
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2  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

 

OŚWIADCZENIE 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 ( P B - 5 )    
Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). 
Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest to tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
W przypadku, gdy do złożenia oświadczenia zobowiązanych jest kilka osób, każda z tych osób składa oświadczenie oddzielnie na 
osobnym formularzu. 

1. DANE INWESTORA 

Imię i nazwisko lub nazwa:   Gmina Stawiguda .....................................................  

Kraj:  Polska ............................. Województwo: Warmińsko Mazurskie ......................  

Powiat: Olsztyn .........................................Gmina: Stawiguda ......................................  

Ulica: Olsztyńska ................................................... Nr domu:  10 ...... Nr lokalu: .......  

Miejscowość: Stawiguda...............Kod pocztowy: 11-034....Poczta: Stawiguda..........  

2. DANE  OSOBY  UPOWAŻNIONEJ DO  ZŁOŻENIA  OŚWIADCZENIA 
W IMIENIU  INWESTORA 

Imię i nazwisko lub nazwa:   ....................................................................................... 

Kraj:  ........................................ Województwo: ..............................................................  

Powiat: ......................................................Gmina:............................................................  

Ulica: ..................................................................... Nr domu: ............ Nr lokalu: ........... 

Miejscowość: ................................Kod pocztowy:................Poczta:...............................  

3. DANE NIERUCHOMOŚCI 

Województwo: Warmińsko Mazurskie ............................................................................. 

Powiat: Olsztyn ......................................  Gmina: Stawiguda...........................................  

Ulica: .............................................................................Nr domu: .................................. 

Miejscowość: Stawiguda ........................................Kod pocztowy:................................  
Identyfikator działki ewidencyjnej3): j.ew. 281411_Stawiguda obręb: 012 Stawiguda 
dz. nr 301/1,  

Liczba stron zawierających dane o kolejnych nieruchomościach (załączanych do oświadczenia): ........  

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (nieruchomościami) na cele budowlane 
określoną (określonymi) w pkt 3 tego oświadczenia. 
Jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, 
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.). 

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO 
ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA 
PODPISU 

Podpis powinien być czytelny. 

Wypełnia się, jeżeli oświadczenie jest składane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 

albo oświadczenie w imieniu inwestora składa jego pełnomocnik. 
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2' W przypadku większej liczby nieruchomości dane kolejnych nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na 

osobnych 
stronach i dołącza do formularza. 3) W przypadku oświadczenia sporządzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki 

ewidencyjnej można wskazać obręb 
ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.
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3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót 
budowlanych.  

Informacje ogólne  

Całość Robót winna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi 
i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją 
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie 
(EN). Całość Robót winna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. 

Sprawy nie ujęte w normach  

W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub 
nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach będzie należało zapewnić wykonanie Robót o jak najwyższej 
jakości. W takich okolicznościach, Inżynier określi czy materiały oferowane i dostarczone na plac budowy nadają 
się do zastosowania w Robotach, a decyzja Inżyniera w tym zakresie będzie ostateczna i obowiązująca. 

Lista norm i standardów  

Zasady obliczeń, obciążenia budowli  

 

• PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 

• PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 

 

Grunty budowlane, roboty ziemne, fundamenty  

 

• PN-68/B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

• PN-B-02205  Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Wymagania i badania 

• PN-86/B-02480               Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-81/B-03020               Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

• PN-86/B-02480                Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

• BN-77/8931-12                   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-B-10736:1999             Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i               

                                                   kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

• BN-83/8836-02                   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy                                             

                                                    odbiorze 

• BN-72/8932-01                   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

•   

 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

• wytyczne I.T.B. nr 233.  Wytyczne wykonywania technicznych badań podłoża gruntowego oraz 
sporządzania dokumentacji i opinii geotechnicznych. 

Konstrukcje betonowe (prefabrykowane i wykonywane na miejscu).  

• PN-88/B-06250 Beton zwykły 

• PN-ENV 206 Beton. Własności, produkcja, układanie i kryteria zgodności. 

• PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

• PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
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• PN-88/B-30005 Cement hutniczy  

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

• WTWiORBM-BO: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych . Tom I . 
Budownictwo ogólne. Część 1. 

 

Roboty kanalizacyjne,  

• PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 

• PN-92/B-10735                  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-E-13476-1                    Systemy rurowe z tworzyw sztucznych dla podziemnych bezciśnieniowych 
instalacji kanalizacyjnych 

• PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

• BN-77/8971-07 Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym 

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-72/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach szkód górniczych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-72/B-8971-05 Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-70/C-89015                  Rury polietylenowe. Metody badań. 

• PN-70/C-89016                  Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań 

• BN-74/6366-03                  Rury polietylenowe. Wymiary. 

• BN-74/6366-04                  Rury polietylenowe. Wymagania techniczne 

• PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

• PN-89/H-74101                      Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń 

 

Instalacje elektryczne  

 
PN-IEC 60364-4-41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu  

                   widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN 92/E-05009/56  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
PN-93/E-05009  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet. 
PN-88/E-04300  Badania techniczne przy odbiorach 
PN-76/E-90301  Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych                         
                                    oraz w ziemi. 
PN-76/E9-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  
                                   Projektowanie i budowa 
PN-76/E-90301  Kable elektroenergetyczne  o izolacji z tworzyw  
                                   termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie   
                                   znamionowe 0.6/1 kV. 
BN-73/3725-16  Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
PN-91/M-42029  Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania. 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. Instalacje elektryczne. 
 

Pozostałe normy i przepisy branżowe – budownictwo  
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• PN-87/S-02201                           Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe Podział,  nazwy, określenia 

• BN-64/8933-02                           Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

• BN-80/6775-03-03                      Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
krawężniki i obrzeża betonowe. . 

• PN-85/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty. 

 

a) Kopia mapy zasadniczej. 

b) Dokumentacja techniczne badania podłoża gruntowego - wstępna 

c) Zalecenia konserwatorskie – nie wystąpiły. 

d) Inwentaryzacja zieleni – nie wystąpiły 

e) Dane dotyczące zanieczyszczeń – nie wystąpiły. 

f) Pomiary uciążliwości – nie wystąpiły 

g) Inwentaryzacje – Nie wystąpiły   

h) Porozumienia , zgody, pozwolenia– Nie wystąpiły   

i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania.  

1 Koncepcja programowa lokalizacji zbiorników 
 

 
 


