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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
Świecie 13-27-2-14-322   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,30 116 CP-W

Świecie 13-27-2-14-365   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,90 116 CP-W

CW
Świecie 13-27-2-14-322   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  4,31 112 CW-W

Świecie 13-27-2-14-327   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  7,57 112 CW-W

H-POZ Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PIEL

Świecie 13-27-2-14-314   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,94 108 KOSZ UB

Świecie 13-27-2-14-317   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,94 107 KOSZ UA

Świecie 13-27-2-14-317   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,24 108 KOSZ UB

Świecie 13-27-2-14-321   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,95 108 KOSZ UB

Świecie 13-27-2-14-359   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

OCHRL

O-GRODZR

Świecie 13-27-2-14-317   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Świecie 13-27-2-14-317   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

Świecie 13-27-2-14-322   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Świecie 13-27-2-14-322   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,60 145 GRODZ-DEM

Świecie 13-27-2-14-327   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Świecie 13-27-2-14-327   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,00 145 GRODZ-DEM

Świecie 13-27-2-14-329   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Świecie 13-27-2-14-329   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,40 145 GRODZ-DEM

Świecie 13-27-2-14-329   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Świecie 13-27-2-14-329   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,60 145 GRODZ-DEM

Świecie 13-27-2-14-331   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Świecie 13-27-2-14-331   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

Świecie 13-27-2-14-371   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Świecie 13-27-2-14-371   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,80 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Świecie 13-27-2-14-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

O-SPALGAŁ
Świecie 13-27-2-14-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 148 PORZ-SPAL

Świecie 13-27-2-14-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  50,00 149 PORZ-STOS

O-ZWRYJK

Świecie 13-27-2-14-314   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

Świecie 13-27-2-14-317   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Świecie 13-27-2-14-317   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

Świecie 13-27-2-14-321   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK
Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Świecie 13-27-2-14-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

O-ZWWTÓRM
Świecie 13-27-2-14-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  10,00 152 KOR-DRWI

Świecie 13-27-2-14-      -    - PODWOZ-O wywóz surowca poza strefę zagr ----- M3  1,00 127.01 PODWOZ-O

OCHRP

P-INFO Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

P-INNE Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

UT-WODA Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P
Świecie 13-27-2-14-365   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-365   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

IIB

Świecie 13-27-2-14-323   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-323   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-323   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-323   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

IIBU

Świecie 13-27-2-14-326   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  204,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-326   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-326   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  204,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-326   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D
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IIIB

Świecie 13-27-2-14-332   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  491,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-332   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  491,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-354   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  514,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-354   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-354   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  514,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-354   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

IIIBU

Świecie 13-27-2-14-329   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  637,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-329   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-329   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  637,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-329   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  739,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  739,00   2 CWD-D

PM Świecie 13-27-2-14-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P
Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

PR
Świecie 13-27-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

PTP
Świecie 13-27-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

PTW
Świecie 13-27-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Świecie 13-27-2-14-320   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-320   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-326   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  396,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-326   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  396,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-328   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-328   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-328   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-328   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  344,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  344,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  273,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  273,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-356   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-356   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-356   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-356   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-360   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-360   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00   2 CWD-D

TWP

Świecie 13-27-2-14-359   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-359   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-360   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-360   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D
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Świecie 13-27-2-14-360   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-360   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-371   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-371   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-371   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-371   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-371   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-371   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289,00   2 CWD-D
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