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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

-

Korona muru zabytkowej wiezy
(baszty)

Czes¢ pozioma

- |-

Czes¢ pionowa wewnetrzna

Posadzka

Konstrukcja stalowa stropu

FSIRILNIESES

Obwodowe odwodnienie linio-
we

Wytaz dachowy

oo

Wywo6z ztomu i gruzu wraz z
kosztami utylizacji

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Korona muru zabytkowej wiezy (baszty)

Czes¢ pozioma

-
EEQUERY X N

1*

TZKNBK VII -
236

Oczyszczanie scian szczotkami stalowymi w
miejscach trudno dostepnych - powierzchnia
ponad 5 m2

przedmiar = [4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/
2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+
2.12)/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50 = 44.128 m?2

R -
robocizna
0.168*1.15=0.1932r-g/m2

m2

8.5255

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

2
d.1.1

1*

2%

3*

4*

5*

KNR BC-02
0125-01

Izolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowej,
elastycznej zaprawy uszczelniajgcej - naprawa
i wyréwnanie podtoza

przedmiar = [4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/
2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+
2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50 = 44.128 m2

R -
robocizna
0.38"1.15=0.437r-g/m?

M -
emulsja polimerowa
0.7kg/m2

zaprawa cem.-wap.
0.018m3/m2
materiaty pomocnicze
1%(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0.01m-g/m?2

m?2

kg
m3

%

19.2839

30.8896

0.7943

1.0000

0.4413

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

3
d.1.1

1*

2%

3*

4*

KNR BC-02
0125-04

Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowe;j,
elastycznej zaprawy uszczelniajgcej na po-
wierzchniach poziomych narazonych na dziata-
nie wody bezci$nieniowej; gr. warstwy 2 mm
przedmiar = [4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/
2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+
2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50 = 44.128 m2

R -
robocizna
0.82*1.15=0.943r-g/m?

M -
dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca
3.55kg/m?2

materiaty pomocnicze

1%(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0.01m-g/m?2

m2

kg
%

m-g

41.6127

156.6544

1.0000

0.4413

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

4
d.1.1

1*

KNR BC-02
0125-08

Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowe;j,
elastycznej zaprawy uszczelniajacej - dodatko-
wa warstwa

przedmiar = [4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/
2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+
2.12)/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50 = 44.128 m?2

R -
robocizna

0.3*1.15=0.345r-g/m2

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

m2

r-g

15.2242
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
M-
2 dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca kg 67.0746
1.52kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0441
0.001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5|/KNR 19-01 Nadmurowanie korony wigzy m3
d.1.1]0343-01

przedmiar = {[4.27+2.30)/2*2.50+[4.27+2.38)/
2/2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+
[4.25+2.27]/2*2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+
2.12)/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50}*0.20 = 8.826
m3

R -
1* robocizna r-g 129.4112
12.75%1.15=14.6625r-g/m3

M -
2* cegta budowlana petna szt. | 3265.6200
370szt./m3
3* zaprawa m3 2.6478
0.3m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

~-S--
5* betoniarka 150 dm3 m-g 5.8252
0.66m-g/m3
6* wyciag m-g 5.2956
0.6m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6|/KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowac;ji starego | m2
d.1.1]0129-05 budownictwa preparatem hydrofobowym - po-
wierzchnie z cegty, malowanie reczne - dwu-
krotne
Krotnos¢ = 2

przedmiar = [4.27+2.30]/2*2.50+[4.27+2.38]/2/
2.50+[4.35+2.18]/2*2.50+[4.28+2.29]/2/2.50+
[4.25+2.27]/2+2.50+[4.29+2.19]/2/2.50+[4.04+
2.12]/2*2.50+[4.21+2.16]/2*2.50 = 44.128 m?2

~R--
1 robocizna r-g 18.2690
(0.18*1.15=0.207)*2=0.414r-g/m?2

M --
2 impregnat hydrofobowy dm
0.89*2=1.78dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

w

78.5478

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Czes¢ pozioma

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-5-
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i wyrownanie podtoza
przedmiar =[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+

2.19+2.12+2.16]*0.80 = 14.312 m2

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1.2 Czes¢ pionowa wewnetrzna
7|KNR 4-04 Rozebranie istniejgcego pochwytu stalowego z | m
d.1.2|0804-05 ksztattownikow stalowych
przedmiar = 2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16 = 17.890 m
~R -
1* robocizna r-g 19.7506
0.96*1.15=1.104r-g/m
M-
2 tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 1.2165
0.068m3/m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1431
0.008kg/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1.0734
0.06m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8|TZKNBK IV - |Reczne wykucie z muru wspornikéw,kratek szt.
d.1.2|566 wentylacyjnych,kofncéw balustrad itp.
przedmiar =[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]/0.50 = 35.780 szt.
~R -
1* robocizna r-g 13.9900
0.34*1.15=0.391r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9|TZKNBK IV - |Naprawa powierzchni muréw przez skucie m2
d.1.2|105 wierzchniej warstwy na gteb.1/2 ceg.i
analogia wstaw.nowych cegiet z powigzaniem zapr.ce-
ment.o pow. ponad 1.0 m2
przedmiar =[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]*0.80 = 14.312 m2
~R -
1* robocizna r-g 132.6579
8.06*1.15=9.269r-g/m2
M-
2 cegta budowlana 25x12x6.5 cm szt. 658.3520
46szt./m2
3* zaprawa cementowa m3 0.5725
0.04m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
~S -
5* betoniarka 150 | m-g 1.1450
0.08m-g/m2
6* wyciag m-g 1.1450
0.08m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10| TZKNBK VII - |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w m?2
d.1.2|233 miejscach tatwo dostepnych - powierzchnia po-
nad 5 m2
przedmiar =[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]*0.80 = 14.312 m2
R -
1* robocizna r-g 1.8269
0.111*1.15=0.12765r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, m2
d.1.2|0125-01 elastycznej zaprawy uszczelniajacej - naprawa
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 6.2543
0.38*1.15=0.437r-g/m2
M-
2 emulsja polimerowa kg 10.0184
0.7kg/m2
3* zaprawa cem.-wap. m3 0.2576
0.018m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0.1431
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, m?2
d.1.2|0125-05 elastycznej zaprawy uszczelniajgcej na po-
wierzchniach pionowych narazonych na dziata-
nie wody bezcisnieniowej; gr. warstwy 2 mm
przedmiar =[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]*0.80 = 14.312 m2
~R -
1* robocizna r-g 13.0025
0.79*1.15=0.9085r-g/m?2
M-
2 dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca kg 50.8076
3.55kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.1431
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, m?2
d.1.2|0125-08 elastycznej zaprawy uszczelniajgcej - dodatko-
wa warstwa uszczelniajgca
przedmiar =[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]*0.80 = 14.312 m2
R -
1* robocizna r-g 4.9376
0.3*1.15=0.345r-g/m2
M -
2* dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca kg 21.7542
1.52kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0143
0.001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, m
d.1.2|/0125-10 elastycznej zaprawy uszczelniajgcej - wykona-
nie fasety o promieniu 4 cm
przedmiar = 2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16 = 17.890 m
~R -
1* robocizna r-g 3.7032
0.18*1.15=0.207r-g/m
M-
2* zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa kg 33.9910
1.9kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
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cegle petnej

-8-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0179
0.001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, m
d.1.2|0125-11 elastycznej zaprawy uszczelniajgcej - wkleje-
nie taSmy uszczelniajgcej
przedmiar =2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16 = 17.890 m
R -
1* robocizna r-g 4.5262
0.22*1.15=0.253r-g/m
M -
2* dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca kg 8.0505
0.45kg/m
3* elastyczna paroprzepuszczalna tasma uszczel-| m 18.7845
niajgca
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0179
0.001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach ocynkowana | m
d.1.2{1208-03 malowana proszkowo
przedmiar = 2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16 = 17.890 m
~R -
1* robocizna r-g 20.1620
0.98*1.15=1.127r-g/m
M-
2 pochwyt stalowy na wspornikach ocynkowana | m 18.2478
malowana proszkowo
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.3578
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - szt.
d.1.2|/0807-07 gtebokosci wiercenia do 5 mm $r. do 10 mm
przedmiar =[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]/0.50*2 = 71.560 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.9884
(0.0253*1.15=0.029095)*0.955=0.027786r-g/
szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18|/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w szt.
d.1.2|0802-01 cegle gtebokosci do 8 cm i $r. do 10 mm
przedmiar =[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]/0.50*2 = 71.560 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3.8038
(0.0484*1.15=0.05566)*0.955=0.053155r-g/
szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych systemowych; szt.
d.1.2|/0703-04 wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. 100 mm w
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
przedmiar =[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]/0.50*2 = 71.560 szt.
~R -
1* robocizna r-g 11.5212
0.14*1.15=0.161r-g/szt.
M-
2 kotwa chemiczna ml 830.0960
11.6ml/szt.
3* pret gwintowany ze stali nierdzewnej M 10 x szt. 73.7068
100 mm
1.03szt./szt.
4* podktadka zwykta ze stali nierdzewnej M 10 szt. 73.7068
1.03szt./szt.
5* nakretka ze stali nierdzewnej M 10 szt. 73.7068
1.03szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego | m2
d.1.2|0129-05 budownictwa preparatem hydrofobowym - po-
wierzchnie z cegty, malowanie reczne - dwu-
krotne
Krotnos¢ = 2
przedmiar =[2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16]*0.80 = 14.312 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.9252
(0.18*1.15=0.207)*2=0.414r-g/m2
M-
2 impregnat hydrofobowy dm3 25.4754
0.89*2=1.78dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Czes¢ pionowa wewnetrzna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Korona muru zabytkowej wiezy (baszty)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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0.0007m-g/m2

-10 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
2 Posadzka
21|TZKNBK XI  |Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkie- | m2
d.2|0903-10 rowej przy grub. 1/2 ceg.
przedmiar =24.12 m2
R -
1* robocizna r-g 18.0297
0.65"1.15=0.7475r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|TZKNBK XI  |Zerwanie posadzki cementowej o grub.do 3 m2
d.2(1007-23 cm
przedmiar = 24.12 m2
~R -
1* robocizna r-g 9.9857
0.36*1.15=0.414r-g/m2
~S -
2" wozek m-g 0.6512
0.027m-g/m?2
3* wyciag m-g 0.6030
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m?2
d.2|/0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnos-
9901-2 ciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w
budowlach na wys. 15-35 m
przedmiar = <plyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2
~R -
1* robocizna r-g 11.4447
0.4126*1.15=0.47449r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych -w | m2
d.2|0105-01 budowlach na wys. 15-35 m
9901-2
przedmiar = <ptyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1650
0.042*1.15=0.0483r-g/m?2
M -
2* benzyna do ekstrakcji dms3 2.9185
0.121dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2|0201-01 miniowymi konstrukcji petnosciennych - w bu-
9901-2 dowlach na wys. 15-35 m
przedmiar = <plyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.5893
0.1294*1.15=0.14881r-g/m?2
M-
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 2.4361
0.101dm3/m2
3* benzyna do lakieréw dm3 0.1218
0.00505dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
~S -
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0169
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0.0167m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0169
0.0007m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m?2
d.2|0201-01 miniowymi konstrukcji petnosciennych - w bu-
9901-2 dowlach na wys. 15-35 m - nastepna warstwa
z.sz.1.4.
przedmiar = <plyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.0509
0.1294*1.15*0.85=0.126489r-g/m2
M-
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 2.3143
0.101*0.95=0.09595dm3/m?2
3* benzyna do lakieréw dms3 0.1157
0.00505*0.95=0.004798dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
~S -
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0169
0.0007m-g/m?2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0169
0.0007m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
d.2|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
przedmiar = <ptyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2
R -
1* robocizna r-g 9.9746
0.3596*1.15=0.41354r-g/m2
M -
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 m2 28.9440
mm
1.2m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.2701
0.0112m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.1640
0.0068m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na m?2
d.2|0604-03 przygotowanym podiozu o gr. 20 mm
przedmiar =24.12 m2
R -
1* robocizna r-g 18.4458
0.665%1.15=0.76475r-g/m?2
M -
2* szybko twardniejgca masa posadzkowa t 0.9937
0.0412t/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.7550
0.0313m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1688
0.007m-g/m?2
6* betoniarka m-g 0.4028

Razem koszty bezposrednie:

-11 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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0.22*1.15=0.253r-g/m

M-

-12 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
29|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, m?2
d.2|0125-01 elastycznej zaprawy uszczelniajgcej - naprawa
i wyréwnanie podtoza
przedmiar = 24.12 m2
~R -
1* robocizna r-g 10.5404
0.38*1.15=0.437r-g/m2
M-
2 emulsja polimerowa kg 16.8840
0.7kg/m2
3* zaprawa cem.-wap. m3 0.4342
0.018m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0.2412
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, m?2
d.2|0125-04 elastycznej zaprawy uszczelniajacej na po-
wierzchniach poziomych narazonych na dziata-
nie wody bezcisnieniowej; gr. warstwy 2 mm
przedmiar =24.12 m2
R -
1* robocizna r-g 22.7452
0.82%1.15=0.943r-g/m2
M -
2* dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca kg 85.6260
3.55kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.2412
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowej, m2
d.2|0125-08 elastycznej zaprawy uszczelniajgcej - dodatko-
wa warstwa AQUAFIN 2K
przedmiar =24.12 m2
R -
1* robocizna r-g 8.3214
0.3*1.15=0.345r-g/m2
M -
2* dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca kg 36.6624
1.52kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0241
0.001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
32|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowe;j, m
d.2|0125-11 elastycznej zaprawy uszczelniajacej - wkleje-
nie tasmy uszczelniajacej
przedmiar = 2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16 = 17.890 m
~R -
1* robocizna r-g 4.5262
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0.599%1.15=0.68885r-g/m

M-

-13-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
2 dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca kg 8.0505
0.45kg/m
3* elastyczna paroprzepuszczalna tasma uszczel-| m 18.7845
niajgca
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0179
0.001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
33|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na m2
d.2|0604-05 przygotowanym podtozu o gr. 45 mm
przedmiar = <ptyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2
R -
1* robocizna r-g 24.6868
0.89*1.15=1.0235r-g/m2
M -
2* szybko twardniejgca masa posadzkowa t 2.2359
0.0927t/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1.7005
0.0705m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.3811
0.0158m-g/m2
6* betoniarka m-g 0.9045
0.0375m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, m2
d.2|1118-01 z.sz. |uktadanych metodg zwykig Ptytki o specjal-
5.3.bzsz. nych wzorach. Uktadanie w "karo".
5.3d
przedmiar = <ptyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2
R -
1* robocizna r-g 152.2716
(2.8152*1.15=3.23748)*1.5*1.3=6.313086r-g/
m2
M-
2 ptytki z kamieni sztucznych m?2 25.3405
1.02*1.03=1.0506m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 118.0071
4.75%1.03=4.8925kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 13.6640
0.55*1.03=0.5665kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1.3990
0.058m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 0.9431
0.0391m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
35|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wy- | m
d.2/1119-01 sokosci cokolika rownej 10 cm
przedmiar = 2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16 = 17.890 m
~R -
1* robocizna r-g 12.3235
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 ptytki z kamieni sztucznych m?2 1.8516
0.1035m?2/m
3* zaprawa klejgca kg 9.3028
0.52kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 0.9840
0.055kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.0626
0.0035m-g/m
7 $rodek transportowy m-g 0.0340
0.0019m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
36|ZKNR C-2 Woypetnienie spoin 3x4 mm materiatem elas- m
d.2|0518-01 tycznym - potgczenie posadzka-cokolik
przedmiar = 2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16 = 17.890 m
~R -
1* robocizna r-g 0.8929
0.0434*1.15=0.04991r-g/m
M-
2 silikon sanitarny 280 ml szt. 0.7693
0.043szt./m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
37|ZKNR C-2 Woypetnienie spoin 3x4 mm materiatem elas- m
d.2|0518-01 tycznym - potgczenie cokolik-elewacja
przedmiar = 2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16 = 17.890 m
~R -
1* robocizna r-g 0.8929
0.0434*1.15=0.04991r-g/m
M-
2 silikon sanitarny 280 ml szt. 0.7693
0.043szt./m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072*0.95=0.010184dm3/m?2

-15-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
3 Konstrukcja stalowa stropu
38|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m?2
d.3/0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnos-
z.0.3.2. ciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - ro-
bota z drabin lub rusztowan przestawnych
przedmiar = <plyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2
~R -
1* robocizna r-g 10.9471
0.4126*1.1=0.45386r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
39|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych - ro- | m2
d.3/0105-01 bota z drabin lub rusztowan przestawnych
z.0.3.2.
przedmiar = <ptyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2
R -
1* robocizna r-g 1.1143
0.042%1.1=0.0462r-g/m2
M -
2* benzyna do ekstrakcji dms3 2.9185
0.121dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
40|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3|0206-01 poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych - ro-
z.0.3.2. bota z drabin lub rusztowan przestawnych
przedmiar = <plyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.9530
0.1113*1.1=0.12243r-g/m2
M-
2 farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego  |dm3 3.2321
stosowania
0.134dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i dms3 0.2586
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
~S -
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0072
0.0003m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0072
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m?2
d.3/0206-01 poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych - ro-
z.0.3.2. bota z drabin lub rusztowan przestawnych - na-
z.sz.1.4. stepna warstwa
przedmiar = <plyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.5101
0.1113*1.1*0.85=0.104066r-g/nr2
M-
2 farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego  |dm3 3.0705
stosowania
0.134%0.95=0.1273dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i dms3 0.2456
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
~S -
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0072
0.0003m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0072
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi | m2
d.3/0214-01 konstrukcji petnosciennych - robota z drabin
z.0.3.2. lub rusztowan przestawnych
przedmiar = <ptyty stalowe stropu>24.12 =
24.120 m2
R -
1* robocizna r-g 2.5046
0.0944*1.1=0.10384r-g/m2
M -
2* emalia poliwinylowa ogdlnego stosowania dm3 2.6532
0.11dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i dm3 0.2123
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.0088dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
~S -
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0072
0.0003m-g/m2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0072
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m?2
d.3/0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnos-
z.0.3.2. ciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - ro-
bota z drabin lub rusztowan przestawnych
przedmiar = <dwuteownik>[2.38*2+5.48*4]*
0.575<m2/m> = 15.341 m2
~R -
1* robocizna r-g 6.9627
0.4126*1.1=0.45386r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
44|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych - ro- | m2
d.3/0105-01 bota z drabin lub rusztowan przestawnych
z.0.3.2.
przedmiar = <dwuteownik>[2.38*2+5.48"4]*
0.575<m2/m> = 15.341 m2
R -
1* robocizna r-g 0.7088
0.042%1.1=0.0462r-g/m2
M -
2* benzyna do ekstrakcji dms3 1.8563
0.121dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
45|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3|0206-01 poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych - ro-
z.0.3.2. bota z drabin lub rusztowan przestawnych
przedmiar = <dwuteownik>[2.38*2+5.48*4]*
0.575<m2/m> = 15.341 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.8782
0.1113*1.1=0.12243r-g/m2
M -
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0.0003m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
2 farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego  |dm3 2.0557
stosowania
0.134dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i dms3 0.1645
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
~S -
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0046
0.0003m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0046
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
46|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m?2
d.3/0206-01 poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych - ro-
z.0.3.2. bota z drabin lub rusztowan przestawnych - na-
z.sz.1.4. stepna warstwa
przedmiar = <dwuteownik>[2.38*2+5.48*4]*
0.575<m2/m> = 15.341 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.5965
0.1113*1.1*0.85=0.104066r-g/nr2
M-
2 farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego  |dm3 1.9529
stosowania
0.134%0.95=0.1273dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i dm3 0.1562
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072*0.95=0.010184dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
~S -
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0046
0.0003m-g/m2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0046
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
47|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi | m2
d.3/0214-01 konstrukcji petnosciennych - robota z drabin
z.0.3.2. lub rusztowan przestawnych
przedmiar = <dwuteownik>[2.38*2+5.48"4]*
0.575<m2/m> = 15.341 m2
R -
1* robocizna r-g 1.5930
0.0944*1.1=0.10384r-g/m2
M -
2* emalia poliwinylowa ogdlnego stosowania dm3 1.6875
0.11dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i dm3 0.1350
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.0088dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
~S -
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0046
0.0003m-g/m2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0046

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

-17 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Konstrukcja stalowa stropu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 18 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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3.75*1.15=4.3125r-g/szt.

M -

-19 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
4 Obwodowe odwodnienie liniowe
48/ KNR AT-09 |Obwodowe odwodnienie liniowe m
d.4/0202-03
przedmiar = 2.30+2.38+2.18+2.29+2.27+
2.19+2.12+2.16 = 17.890 m
~R -
1* robocizna r-g 4.3204
0.21*1.15=0.2415r-g/m
M-
2" obwodowe odwodnienie liniowe ze stali nie- m 18.0689
rdzewnej
1.01m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.0537
0.003m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.0358
0.002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
49|KNR AT-09 |Wpust dachowy ze stali nierdzewnej szt.
d.4|0202-04
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.1840
0.16*1.15=0.184r-g/szt.
M-
2 wpust dachowy ze stali nierdzewne;j szt. 1.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0040
0.004m-g/szt.
5* $rodek transportowy m-g 0.0030
0.003m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
50|KNR-W 2-02 |Montaz rury odptywowej okragtej ze stali ocyn- | m
d.4/0529-01 kowanej w istniejgcym otworze w murze
przedmiar =3.21m
R -
1* robocizna r-g 1.8937
0.513%1.15=0.58995r-g/m
M -
2* rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z m 3.3063
gotowych elementéw z blachy stalowej ocyn-
kowanej
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0077
0.0024m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
51/KNR-W 4-01 |Rzygacz szt.
d.4|0526-08
analogia
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.3125
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50- kg 2.5700
0.55 mm
2.57kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.0310
0.031kg/szt.
4* kwas solny techniczny kg 0.0130
0.013kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2% (od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Obwodowe odwodnienie liniowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
5 Wytaz dachowy
52| TZKNBK IV - |Demontaz istniejgcego wytazdu dachowego szt.
d.5|559
analogia
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.4490
1.26*1.15=1.449r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
53|NNRNKB 202 |Wytaz dachowy o wymiarach 112x175 cm kpl.
d.5(1027-01
analogia
przedmiar = 1.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 3.4155
2.97*1.15=3.4155r-g/kpl.
M-
2 wytaz dachowy do dachoéw ptaskich o wymia- | kpl. 1.0000
rach 112x175 cm
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.0300
0.03m-g/kpl.
5* Srodek transportowy m-g 0.0400
0.04m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wytaz dachowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-21-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
6 Wywoz ztomu i gruzu wraz z kosztami utylizacji
54|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.6/0901-05
przedmiar =23.00 m
R -
1* robocizna r-g 19.3200
0.84r-g/m
M -
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL11I m3 0.0460
0.002m3/m
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0.3910
0.017m3/m
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 11.7300
0.51kg/m
5* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
55/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.6/0901-06
przedmiar =23.00 m
~R -
1* robocizna r-g 6.2100
0.27r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
56|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.6/0901-07
przedmiar =23.00 m
R -
1* robocizna r-g 7.5900
0.33r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
57|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy m3
d.6{1103-01 obstudze na zmiane roboczg przez 3 samo-

chody samowytadowcze
przedmiar =2.00 m3

-8 -
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o | m-g 0.2860
pojemnosci tyzki 0.6 m3
0.143m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
58|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me- | m3
d.6/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 18
km

przedmiar =2.00 m3

~-S--
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 1.6120
0.177+17*0.037=0.806m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

59 Koszt utyliacji gruzu na wysypisku m3
d.6|kalk. wtasna
przedmiar =2.00 m3

M-
1* utylizacja gruzu m3 2.0000
1m3/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

60|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z | t

d.6/1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-

1107-04 tos¢ 18 km

przedmiar = <pochwyt stalowy>[2.30+2.38+
2.18+2.29+2.27+2.19+2.12+2.16]*4.00<kg/m>/
1000 = 0.072 t

-22-
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0.83+17*0.036=1.442m-g/t

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 0.1231
1.71r-g/t
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1038

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Wywo6z ztomu i gruzu wraz z kosztami utylizacji

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-23-

OGOLEM




Bolestawiec rem kor mur zab wiezy IV kw 2022 rob bud. KSVSZYSTKIE CENY

Lp.| Cenajedn. Waluta | Wspoéic Nazwa Indeks ETO
z. ceny
1. zt/r-g robocizna 999-149
2. zt/dm3 benzyna do ekstrakcji 1050099-066
3. zt/dm3 benzyna do lakieréw 1050199-066
4. zilkg blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 mm 1120401-033
5. Zi/szt. pret gwintowany ze stali nierdzewnej M 10 x 100 mm 112HEN7111-020
6. Zi/szt. podkfadka zwykta ze stali nierdzewnej M 10 112HEN7211-020
7. Zi/szt. nakretka ze stali nierdzewnej M 10 112HEN7311-020
8. zikg spoiwo cynowo-otowiowe (prety) 1200299-033
9. zt/m pochwyt stalowy na wspornikach ocynkowana malowana 1320199-040
proszkowo
10. zt/kg gwozdzie budowlane okragte gote 1330400-033
11. zt/m obwodowe odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej 1352711-040
12. zZt/szt. wpust dachowy ze stali nierdzewnej 1352712-020
13. zt/m rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych ele- 1352800-040
mentow z blachy stalowej ocynkowanej
14. zt/kg kwas solny techniczny 1411399-033
15. zt/szt. silikon sanitarny 280 ml 147HEN0101-020
16. zt/ml kotwa chemiczna 147HEN7101-067
17. zt/dm3 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 1511699-066
18. zt/dm3 emalia poliwinylowa ogélnego stosowania 1520599-066
19. zt/dm3 farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego stosowania 1521499-066
20. zt/dm3 rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokauczuko-  [1530511-066
wych ogélnego stosowania
21. zt/kg acetylen techniczny rozpuszczony 1540000-033
22. zt/m3 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % 1540802-060
23. zt/kg zaprawa klejgca 1550599-033
24. zt/kg zaprawa spoinujgca 1550599-033
25. zt/m?2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 1560412-050
26. zZt/szt. cegta budowlana petna 1800199-020
27. zt/m3 zaprawa cem.-wap. 2380803-060
28. zt/m3 zaprawa 2380899-060
29. zt/t szybko twardniejgca masa posadzkowa 238HEN0218-034
30. zt/m?2 ptytki z kamieni sztucznych 2520199-050
31. zt/m3 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI 2600104-060
32. zt/m3 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI 2600622-060
33. zt/kpl. wytaz dachowy do dachéw ptaskich o wymiarach 112x175cm |9 00016-090
34. zt/kg emulsja polimerowa bc02011-033
35. zt/kg dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca bc02018-033
36. zt/kg zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa bc02020-033
37. zt/m elastyczna paroprzepuszczalna tasma uszczelniajgca bc02021-040
38. zt/[dm3 impregnat hydrofobowy bc02027-066
39. zt/m3 zaprawa cementowa z_40600-060
40. zZt/szt. cegta budowlana 25x12x6.5 cm z_42400-020
41. zt/m3 utylizacja gruzu
42. zt/m-g koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyz- |11133-148
ki 0.6 m3
43. zt/m-g wyciag 34000-148
44. zt/m-g wyciag 34312-148
45. zt/m-g wyciag 35312-148
46. zi/m-g $rodek transportowy 39000-148
47. zt/m-g ciggnik kotowy 37-50 KM 39116-148
48. zi/m-g Srodek transportowy 39500-148
49. zi/m-g samochdéd skrzyniowy do 5 t 39521-148
50. zt/m-g Srodek transportowy 39599-148
51. zi/m-g przyczepa skrzyniowa 3,5 t 39611-148
52. zi/m-g samochdéd samowytadowczy do 5 t 39811-148
53. zi/m-g betoniarka 150 dm3 43211-148
54. zi/m-g betoniarka 43211-148
55. zi/m-g zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 72311-148
56. zi/m-g Srodek transportowy 95100-148
57. zi/m-g wycigg z 113-148
58. zt/m-g wézek z 116-148
59. zi/m-g betoniarka 150 | z 401-148
60. zt/m-g wyciag z 403-148
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