F.U.H.i Ryszard Madej UL.SPACEROWA 14,33-140 BRZOZOWKA

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej-dojazdowej do gruntoéw rolnych w ,Borusowa etap | dz.nr 679/,2, etap Il dz. nr.
671, etap Il dz .nr 670/1 i 670/2

ADRES INWESTYCJI : Borusowa ]

INWESTOR : Gmina GREBOSZOW

ADRES INWESTORA :  Greboszéw144

WYKONAWCA ROBOT & oo

SPORZADZIt. KALKULACJE : Ryszard Madej
DATA OPRACOWANIA . pazdziernik 2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......cccoeviiieiiiiiiiiiieeiecee, % R+S

ZYSK [Z] o % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] e % Z(R+tM+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
pazdziernik 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



w 1 KO X3 BORUSOWA IX 2022

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty pomiarowe i geodezyjne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
0.711+0.515+0.592 km 1.818
RAZEM 1.818
2 Podbudowa
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
(414*4.1+297*3.1+35+22+29+18)+(515*3.1+6+7+3+2)+(592*3.1+23+17) m?2 6211.800
RAZEM 6211.800
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|{0202-07 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
{(414*4.1+297*3.1+35+22+29+18)*0.15}+{(515*3.1+6+7+3+2)*0.15}+{(592* m3 931.770
3.1+23+17)*0.15}
RAZEM 931.770
4|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka |m?2
d.2{0201-02 do Rm=2,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm DOCELOWA 35(
wspotczynnik1,75)
Krotnos¢ = 1.75
(414*4.1+297*3.1+35+22+29+18)+( 515*3.1+6+7+3+2)+(592*3.1+23+17) m?2 6211.800
RAZEM 6211.800
5|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za doziarnienie w |m?2
d.2|0111-06 ilosci 0.01 m3/m2 gr 17cm
Krotnos¢ = 17
6211.8 m?2 6211.800
RAZEM 6211.800
3 Nawierzchnia
6/|KNNR 6 Nawierzchnia z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm stabili- |m?2
d.3|0113-05 zowanego mechanicznie 0/63 mm docelowa grubosé 20 cm
Krotnos¢ = 2
(414*4.1+297*3.1+35+22+29+18)+( 515*3.1+6+7+3+2)+(592*3.1+23+17) m?2 6211.800
RAZEM 6211.800
7|KNR 2-31 Mechaniczne miatowanie nawierzchni m?2
d.3|1408-03
analogia
(414*4+297*3+35+22+29+18)+(515*3+6+7+3+2)+(592*3+23+17) m?2 6030.000
RAZEM 6030.000
4 Pobocza
8/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych0/63 mm o grubosci po za- m2
d.4/0113-05 geszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
(520+711+592)*0.3*2 m?2 1093.800
RAZEM 1093.800
9/KNNR 1 Reczne formowanie nasypoéw z gruntu kat. IlI-IV dostarczonego samochodami |m3
d.4(/0311-02 samowytadowczymi -obsypanie skarpy pobocza
(1520+711+592)*0.01*2 m3 56.460
RAZEM 56.460
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w 1 KO X3 BORUSOWA IX 2022

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 Roboty pomiarowe i geodezyjne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0111-01 ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

obmiar =0.711+0.515+0.592 = 1.818 km
R -

1* robocizna r-g | 101.80800
56 r-g/lkm
M -

2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.19998
watéw
0.11 m3/km
~S -

3* samochdd dostawczy m-g 2.72700
1.5 m-g/km

Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty pomiarowe i geodezyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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w 1 KO X3 BORUSOWA IX 2022

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 Podbudowa
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.2|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-

bokosci 20 cm

obmiar = (414*4.1+297*3.1+35+22+29+18)+
(515*3.1+6+7+3+2)+(592*3.1+23+17) =
6211.800 m2

~R--
1* robocizna r-g | 233.56368
0.0376 r-g/m2

~S -
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 21.74130
0.0035 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 53.42148
0.0086 m-g/m2

Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
0202-07 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi

obmiar ={(414*4.1+297*3.1+35+22+29+18)*
0.15}+{(515*3.1+6+7+3+2)*0.15}+{(592*3.1+
23+17)*0.15} = 931.770 m3

N W

d.

R -
1* robocizna r-g | 117.40302
0.126 r-g/m3

~-S--
2* koparka 0.60 m3 m-g| 33.54372
0.036 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g| 134.17488
0.144 m-g/m3

Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

D

KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu ze- | m2
d.2|0201-02 spotu do stabilizacji - pospotka do Rm=2,5
MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
DOCELOWA 35( wspotczynnik1,75)
Krotnos¢ = 1.75

obmiar = (414*4.1+297*3.1+35+22+29+18)+(
515*3.1+6+7+3+2)+(592*3.1+23+17) =

6211.800 m2
R -

1* robocizna r-g | 228.28365
0.021*1.75=0.03675 r-g/m2
M -

2* cement hutniczy CEM 32,5 LUZEM t | 260.89560
0.024*1.75=0.042 t/m2

3* woda m3 | 130.44780
0.012*1.75=0.021 m3/m2

4* materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5 %(od M)
~-S--

5* réwniarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g| 76.09455
0.007%1.75=0.01225 m-g/m2

6* walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g| 76.09455
0.007%1.75=0.01225 m-g/m2

7 zespot do stabilizacji gruntu m-g| 76.09455
0.007%1.75=0.01225 m-g/m2

8* beczkowoz ciggniony 4000 dm3 m-g| 76.09455
0.007%1.75=0.01225 m-g/m2

9* ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g| 76.09455

0.007*1.75=0.01225 m-g/m?2

Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
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w 1 KO X3 BORUSOWA IX 2022

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.2|0111-06 tem - dodatek za doziarnienie w ilosci 0.01 m3/
m2 gr 17cm
Krotnos¢ = 17
obmiar =6211.8 m2
R -
1* robocizna r-g | 665.28378
0.0063*17=0.1071 r-g/m2
M -
2* pospotka m3 | 1080.2941
0.01023*17=0.17391 m3/m2 4
3* materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5 %(od M)
Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podbudowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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w 1 KO X3 BORUSOWA IX 2022

Lp. | Podstawa

Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.

Nawierzchnia

3
6|KNNR 6
3|0113-05

1*

2%
3*

4*

5*

6*

Nawierzchnia z kruszyw famanych o grubosci | m2
po zageszczeniu 10 cm stabilizowanego me-
chanicznie 0/63 mm docelowa grubos$¢ 20
cm

Krotnos¢ = 2

obmiar = (414*4.1+297*3.1+35+22+29+18)+(
515*3.1+6+7+3+2)+(592*3.1+23+17) =
6211.800 m2

~R--
robocizna r-g | 324.25596
0.0261*2=0.0522 r-g/m?

M --
mieszanka kruszywa tamanego 0/63 mm t |2633.8032
0.212*2=0.424 t/m2 0

woda m3 | 124.23600
0.01*2=0.02 m3/m2
materiaty pomocnicze % 0.20000
0.2 %(od M)

~S -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 36.02844
0.0029*2=0.0058 m-g/m?2
walec statyczny samojezdny m-g| 350.34552
0.0282*2=0.0564 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

KNR 2-31
1408-03
analogia

w N

d.

1*

2%

3*

4*

Mechaniczne miatowanie nawierzchni m2
obmiar = (414*4+297*3+35+22+29+18)+(515*
3+6+7+3+2)+(592*3+23+17) = 6030.000 m2

R -
robocizna r-g 16.88400
0.0028 r-g/m2

M -
grys 2/4 mm t 172.45800
0.0286 t/m2
materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5 %(od M)

~-S--
piaskarka samochodowa m-g| 12.06000
0.002 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

Stownie:

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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w 1 KO X3 BORUSOWA IX 2022

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 Pobocza
8/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.4/0113-05 nych0/63 mm o grubos$ci po zageszczeniu 10
cm
Krotnos¢ = 2
obmiar = (520+711+592)*0.3*2 = 1093.800 m2
R -
1* robocizna r-g 57.09636
0.0261*2=0.0522 r-g/m2
M -
2* kruszywo tamane 0/63 mm t | 463.77120
0.212*2=0.424 t/m2
3* woda m3 | 21.87600
0.01*2=0.02 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.20000
0.2 %(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6.34404
0.0029*2=0.0058 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny m-g| 61.69032
0.0282*2=0.0564 m-g/m?
Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 1 Reczne formowanie nasypoéw z gruntu kat. IlI- | m3
d.4/0311-02 IV dostarczonego samochodami samowyta-
dowczymi -obsypanie skarpy pobocza
obmiar = (1520+711+592)*0.01*2 = 56.460 m3
R -
1* robocizna r-g 14.67960
0.26 r-g/m3
Koszty posrednie 55% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pobocza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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w 1 KO X3 BORUSOWA IX 2022 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Roboty pomiarowe i geodezyjne

Podbudowa

Nawierzchnia

INIXINIEN

Pobocza

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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w 1 KO X3 BORUSOWA IX 2022

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc¢
1.[robocizna r-g 1759.25805
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15547 Uzytkownik: Nadzorowanie i Kierowanie Robotami Drogowymi Ryszard Madej
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KO X 3 BORUSOWA IX 2022

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|mieszanka kruszywa famanego 0/63 mm t 2633.8032 2633.8032
0 0
2.|kruszywo tamane 0/63 mm t 463.77120 463.77120
3.|pospotka m3 1080.2941 1080.2941
4 4
4.|cement hutniczy CEM 32,5 LUZEM t 260.89560 260.89560
5.|woda m3 130.44780 130.44780
6.|woda m3 146.11200 146.11200
7.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0.19998 0.19998
tow
8.|grys 2/4 mm t 172.45800 172.45800
9.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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w 1 KO X3 BORUSOWA IX 2022 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka 0.60 m3 m-g 33.54372
2.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 21.74130
3.|réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 42.37248
4.|réwniarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 76.09455
5.|walec statyczny samojezdny m-g 412.03584
6.|walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 76.09455
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 53.42148
8. |piaskarka samochodowa m-g 12.06000
9.|ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 76.09455
10.|samochdéd dostawczy m-g 2.72700
11.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 134.17488
12.|beczkowdz ciggniony 4000 dm3 m-g 76.09455
13.|zespdt do stabilizacji gruntu m-g 76.09455
RAZEM
Stownie:
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