
F.U.H.i Ryszard Madej UL.SPACEROWA 14,33-140  BRZOZÓWKA

KOSZTORYS  OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233140-2 Roboty drogowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont drogi gminnej-dojazdowej do gruntów rolnych w ,Borusowa etap I dz.nr  679/,2,  etap II dz. nr.

671, etap III dz .nr 670/1 i 670/2   .
ADRES INWESTYCJI   :     Borusowa 
INWESTOR   :     Gmina  GRĘBOSZÓW
ADRES INWESTORA   :     Gręboszów144
WYKONAWCA ROBÓT   :     .............................

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Ryszard Madej
DATA OPRACOWANIA   :     październik   2022

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
październik   2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



w   1  KO  X 3 BORUSOWA  IX  2022 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty pomiarowe i geodezyjne 
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.711+0.515+0.592 km 1.818
RAZEM 1.818

2 Podbudowa
2

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

( 414*4.1+297*3.1+35+22+29+18)+(515*3.1+6+7+3+2)+(592*3.1+23+17) m2 6211.800
RAZEM 6211.800

3
d.2

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi

m3

{(414*4.1+297*3.1+35+22+29+18)*0.15}+{(515*3.1+6+7+3+2)*0.15}+{(592*
3.1+23+17)*0.15}

m3 931.770

RAZEM 931.770
4

d.2
KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka
do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  DOCELOWA  35(
współczynnik1,75)
Krotność = 1.75

m2

(414*4.1+297*3.1+35+22+29+18)+( 515*3.1+6+7+3+2)+(592*3.1+23+17) m2 6211.800
RAZEM 6211.800

5
d.2

KNR 2-31
0111-06

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za doziarnienie w
ilości 0.01 m3/m2   gr  17cm
Krotność = 17

m2

6211.8 m2 6211.800
RAZEM 6211.800

3 Nawierzchnia 
6

d.3
KNNR 6
0113-05

Nawierzchnia   z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm stabili-
zowanego  mechanicznie 0/63  mm docelowa  grubość  20 cm
Krotność = 2

m2

(414*4.1+297*3.1+35+22+29+18)+( 515*3.1+6+7+3+2)+(592*3.1+23+17) m2 6211.800
RAZEM 6211.800

7
d.3

KNR 2-31
1408-03
analogia

Mechaniczne miałowanie nawierzchni m2

(414*4+297*3+35+22+29+18)+(515*3+6+7+3+2)+(592*3+23+17) m2 6030.000
RAZEM 6030.000

4 Pobocza 
8

d.4
KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych0/63 mm  o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm
Krotność = 2

m2

(520+711+592)*0.3*2 m2 1093.800
RAZEM 1093.800

9
d.4

KNNR 1
0311-02

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami
samowyładowczymi  -obsypanie  skarpy pobocza

m3

(1520+711+592)*0.01*2 m3 56.460
RAZEM 56.460
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w   1  KO  X 3 BORUSOWA  IX  2022

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty pomiarowe i geodezyjne 
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
obmiar  = 0.711+0.515+0.592 = 1.818 km

km

-- R --
1* robocizna

56 r-g/km
r-g 101.80800

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11 m3/km

m3 0.19998

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5 m-g/km
m-g 2.72700

Koszty pośrednie  55% od (R+S)
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty pomiarowe i geodezyjne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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w   1  KO  X 3 BORUSOWA  IX  2022

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Podbudowa
2

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 20 cm
obmiar  = ( 414*4.1+297*3.1+35+22+29+18)+
(515*3.1+6+7+3+2)+(592*3.1+23+17) =
6211.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0376 r-g/m2
r-g 233.56368

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0035 m-g/m2
m-g 21.74130

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086 m-g/m2

m-g 53.42148

Koszty pośrednie  55% od (R+S)
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.2

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat.
I-II z transportem urobku na odległość do 1 km
samochodami samowyładowczymi
obmiar  = {(414*4.1+297*3.1+35+22+29+18)*
0.15}+{(515*3.1+6+7+3+2)*0.15}+{(592*3.1+
23+17)*0.15} = 931.770 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.126 r-g/m3
r-g 117.40302

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.036 m-g/m3
m-g 33.54372

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.144 m-g/m3

m-g 134.17488

Koszty pośrednie  55% od (R+S)
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.2

KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu ze-
społu do stabilizacji - pospółka do Rm=2,5
MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
DOCELOWA  35(  współczynnik1,75)
Krotność = 1.75
obmiar  = (414*4.1+297*3.1+35+22+29+18)+(
515*3.1+6+7+3+2)+(592*3.1+23+17) =
6211.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.021*1.75=0.03675 r-g/m2
r-g 228.28365

-- M --
2* cement  hutniczy  CEM 32,5  LUZEM

0.024*1.75=0.042 t/m2
t 260.89560

3* woda
0.012*1.75=0.021 m3/m2

m3 130.44780

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50000

-- S --
5* równiarka samojezdna 88 kW (120 KM)

0.007*1.75=0.01225 m-g/m2
m-g 76.09455

6* walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t
0.007*1.75=0.01225 m-g/m2

m-g 76.09455

7* zespół do stabilizacji gruntu
0.007*1.75=0.01225 m-g/m2

m-g 76.09455

8* beczkowóz ciągniony 4000 dm3
0.007*1.75=0.01225 m-g/m2

m-g 76.09455

9* ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)
0.007*1.75=0.01225 m-g/m2

m-g 76.09455

Koszty pośrednie  55% od (R+S)
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
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w   1  KO  X 3 BORUSOWA  IX  2022

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
5

d.2
KNR 2-31
0111-06

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem - dodatek za doziarnienie w ilości 0.01 m3/
m2   gr  17cm
Krotność = 17
obmiar  = 6211.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0063*17=0.1071 r-g/m2
r-g 665.28378

-- M --
2* pospółka

0.01023*17=0.17391 m3/m2
m3 1080.2941

4
3* materiały pomocnicze

0.5 %(od M)
% 0.50000

Koszty pośrednie  55% od (R+S)
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Podbudowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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w   1  KO  X 3 BORUSOWA  IX  2022

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Nawierzchnia 
6

d.3
KNNR 6
0113-05

Nawierzchnia   z kruszyw łamanych o grubości
po zagęszczeniu 10 cm stabilizowanego  me-
chanicznie 0/63  mm docelowa  grubość  20
cm
Krotność = 2
obmiar  = (414*4.1+297*3.1+35+22+29+18)+(
515*3.1+6+7+3+2)+(592*3.1+23+17) =
6211.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0261*2=0.0522 r-g/m2
r-g 324.25596

-- M --
2* mieszanka  kruszywa łamanego 0/63  mm

0.212*2=0.424 t/m2
t 2633.8032

0
3* woda

0.01*2=0.02 m3/m2
m3 124.23600

4* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.20000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0029*2=0.0058 m-g/m2
m-g 36.02844

6* walec statyczny samojezdny
0.0282*2=0.0564 m-g/m2

m-g 350.34552

Koszty pośrednie  55% od (R+S)
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.3

KNR 2-31
1408-03
analogia

Mechaniczne miałowanie nawierzchni
obmiar  = (414*4+297*3+35+22+29+18)+(515*
3+6+7+3+2)+(592*3+23+17) = 6030.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028 r-g/m2
r-g 16.88400

-- M --
2* grys  2/4 mm

0.0286 t/m2
t 172.45800

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50000

-- S --
4* piaskarka samochodowa

0.002 m-g/m2
m-g 12.06000

Koszty pośrednie  55% od (R+S)
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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w   1  KO  X 3 BORUSOWA  IX  2022

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Pobocza 
8

d.4
KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łama-
nych0/63 mm  o grubości po zagęszczeniu 10
cm
Krotność = 2
obmiar  = (520+711+592)*0.3*2 = 1093.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0261*2=0.0522 r-g/m2
r-g 57.09636

-- M --
2* kruszywo łamane 0/63 mm

0.212*2=0.424 t/m2
t 463.77120

3* woda
0.01*2=0.02 m3/m2

m3 21.87600

4* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.20000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0029*2=0.0058 m-g/m2
m-g 6.34404

6* walec statyczny samojezdny
0.0282*2=0.0564 m-g/m2

m-g 61.69032

Koszty pośrednie  55% od (R+S)
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.4

KNNR 1
0311-02

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-
IV dostarczonego samochodami samowyła-
dowczymi  -obsypanie  skarpy pobocza
obmiar  = (1520+711+592)*0.01*2 = 56.460 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m3
r-g 14.67960

Koszty pośrednie  55% od (R+S)
Zysk  15% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pobocza 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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w   1  KO  X 3 BORUSOWA  IX  2022 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty pomiarowe i geodezyjne
2 Podbudowa
3 Nawierzchnia 
4 Pobocza 

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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w   1  KO  X 3 BORUSOWA  IX  2022 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1759.25805

RAZEM

Słownie:  
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w   1  KO  X 3 BORUSOWA  IX  2022 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. mieszanka  kruszywa łamanego 0/63  mm t 2633.8032
0

2633.8032
0

2. kruszywo łamane 0/63 mm t 463.77120 463.77120
3. pospółka m3 1080.2941

4
1080.2941

4
4. cement  hutniczy  CEM 32,5  LUZEM t 260.89560 260.89560
5. woda m3 130.44780 130.44780
6. woda m3 146.11200 146.11200
7. słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wa-

łów
m3 0.19998 0.19998

8. grys  2/4 mm t 172.45800 172.45800
9. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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w   1  KO  X 3 BORUSOWA  IX  2022 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparka 0.60 m3 m-g 33.54372
2. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 21.74130
3. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 42.37248
4. równiarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 76.09455
5. walec statyczny samojezdny m-g 412.03584
6. walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 76.09455
7. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 53.42148
8. piaskarka samochodowa m-g 12.06000
9. ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 76.09455

10. samochód dostawczy m-g 2.72700
11. samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 134.17488
12. beczkowóz ciągniony 4000 dm3 m-g 76.09455
13. zespół do stabilizacji gruntu m-g 76.09455

RAZEM

Słownie:  
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