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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych

z dociepleniem, remontem i przebudowg infrastruktury technicznej budynku Szkoly Podstawowej nr 21 w
Gdansku, przy ul. Na Stoku 43, 80-811 Gdansk

1.1.1. Opis inwestycji
Inwestycja obejmuje prace zwigzane z dociepleniem (termomodernizacja) oraz przebudowa infrastruktury technicznej
budynku Szkoly Podstawowej nr 21 w Gdansku, przy ul. Na Stoku 43, 80-811

W zakres inwestycji wchodzi:
Zakres robot zwigzanych z dociepleniem, remontem i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Szkely
Podstawowej nr 21 w Gdansku, przy ul. Na Stoku 43, 80-811
- demontaz i odtworzenie schodéw zewngtrznych,
- remont schodow zewnetrznych,
- demontaz i instalacja studni nas§wietlajace;j,
- demontaz krat okiennych,
- wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych,
- docieplenie $cian zewngtrznych, fundamentowych i piwnicznych,
- docieplenie stropodachow,
- wykonanie nowych schodéw zewnetrznych do czesci kuchenne;,
- wykonanie podjazdu dla 0s6b niepelnosprawnych,
- wykonanie nowej instalacji odgromowe;j,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- przetozenie i remont elementéw zainstalowanych na elewacjach,
- wykonanie opaski wokoét budynku,
- wykonanie robot naprawczych i malarskich wewnatrz budynku w zwiagzku z robotami branzowymi,
- uprzatnigcie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okreslone
w projekcie

1.3. Zakres Robot objetych ST

Zakres robdt obejmuje prace remontowo-budowlane majace na celu poprawe standardéow termoizolacyjnych obiektu
wraz z niezbednymi pracami towarzyszacymi i remontowymi.

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bgda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajgcego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne i Warunki
Szczegolne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia sporzadzony

2



przez Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czg$¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbioér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czgs¢ Kontraktu
Wykonaweca - Jednostka organizacyjna bedaca zwycig¢zca przetargu na realizacj¢ niniejszego przedsigwzigcia

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bgdaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéow gtownych oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podiaczenia zaplecza do
mediow. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajacego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zamoéwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

l. Program robot

2. Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru

4. Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupetienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wilasny koszt i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Oprécz ST, Rysunkow i innych informacji, o ktorych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robdt i technicznych parametrow
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czeSciach, lecz kazda czg$¢ musi byc¢
kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cz¢$¢ Robot.
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawcg w terminie wskazanym w umowie, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, zgodnie z terminem umownym. Przed dostarczeniem Rysunkow, dokumentacji
i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowa¢ z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢
wyznaczona zachowujac terminy umowne i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki
w okreslonej liczbie kopii przed data konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowiagzany bezzwtocznie wykonaé poprawki dokumentacji i rysunkow otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumiatej formie dla kazdej zamknigtej sekcji Robot, przekazanej do uzytku,

3



specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidtowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgdag w pelni zgodne
z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych jest to nicodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tre$§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
D) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
II)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
II) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
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jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wkasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robot w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegbly zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglgdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wilasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia
obejmuja zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaldéwek, na rozpoczecie robot lub na zmiang polozenia uzytecznosci
publicznych, itd.)

Zgodnie z umowa Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczgcia 1 zakonczenia robdt zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi 1 uzytkownikami uzyteczno$ci publicznych, Zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla wykonania
poszczegolnych odcinkow robot.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opodznien zwiazanych ze zbyt pdéznym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie Zamawiajacy.



Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwié instytucji wykonanie inspekcji
i sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli,
ktore jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materialy

2.1. Zrodia uzyskania materialéw

Przed przystgpieniem do zaplanowanych robdt, Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy
zobowigzani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow budowlanych wraz z odpowiednimi
$wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie wymogi dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub
jednostkowego zastosowania wyrobow budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdbw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodita w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopow na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych roboét, niz te, dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewar-
tosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

24. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jako$¢ i wlasciwo$¢ do Robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawece.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze uzycia materialu
wariantowego oraz uzyska jego pisemng akceptacje przed wbudowaniem materiatu.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie mogg by¢ pozniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robodt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
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robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i1 innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora,
srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom bgdg usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych 1 organizacyjnych
gwarantujagcych wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania po szczegodlnych elementow Robot,

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiarow i

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych
a takze wyciaganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie ich
do uzytkowania,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli jakos$ci jest osiggnigcie wymaganych standardow. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg
robét 1 jakos$ci materiatow .Przedmiotem kontroli, jakos$ci bedg wszystkie dzialania Wykonawcy, jego dostawcow
i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow z czestotliwoscia zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.



Wykonawca powinien dostarczyé §wiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania prob
i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow lub prac, ktore
budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wilasnych i zleconych dodatkowo przez
Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynno$ci kontrolnych o dziatania wtasne lub oséb
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnegtrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikéw tych dziatan,
Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Roboét prowadzonego przez Wykonawceg, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robdt z dokumentacjg projektows i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, i sg one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okre$long w pkt. 1.a spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

3. Dokumenty potwierdzajgce sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.



6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgdg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéow Robét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot
i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy
Wedtug Warunkow Szczegotowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéow budowy przez Wykonawce



Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, w terminie przewidzianym w umowie.

Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci Robot i materialow

Dtugosei 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedtug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilo$ci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Rejestru Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

e)

8.1. Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie iloci i jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, zgodnie z zapisami umowy od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Robo6t. Odbioru cze$ciowego Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbidr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiodr wstepny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru
wstepnego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru wstgpnego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy
termin odbioru wstgpnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$S¢ wykonywanych Robot
w poszczego6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
na wilasny koszt przeprowadzi odbidr zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbidr potwierdzony bedzie
stosownym protokdtem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokédt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru wstgpnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupekniajace lub zamienne).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Dokumentacj¢ powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy zasadniczej.
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do
dokumentow odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wlascicielom urzadzen i przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego Robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

© 0N LA W

8.4. Odbior koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna okres rgkojmi za wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca
zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materialow i wadliwego
wykonawstwa.
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- uczestnictwa w cyklicznych, co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie
Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pozostale procedury zwigzane z okresem r¢kojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia
Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedhug wg Warunkoéw Ogolnych.

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbiér wstgpny Robot".

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym w:
- skrzynki na klucze,

- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczen i ich numerami,

- ga$nicami,

- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepisow przeciwpozarowych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robot. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe Robot beda obejmowacé:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzegtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenié:

(o) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
B) Oplaty/dzierzawy terenu

() Przygotowanie terenu

©) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(or) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.

B) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejazdow, tak i ilosci Robodt dotyczace ich rozbiorki zostaly
uwzglednione w ilo$ciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Roboét.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych 1 wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét. Utrzymanie
Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i
jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

94.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowa jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzgdzenia, utrzymania,
likwidacji. Nalezy wycenic:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i1 urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub urzadzenie (jako
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przeno$ne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacja elektryczng, grzewczg, wodna, sanitarng i
telefoniczna, niezbedne parkingi dla samochodow i dojazdy do biur.

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w
nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystoSci biura, niezbedne
zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

- Likwidacj¢ wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odlgczenie i usunigcie
wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drég dojazdowych i parkingdw, wywiezienie urzadzen i sprzgtu we
wskazane przez Zamawiajacego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegodtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST 01.01. ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét ziemnych zwiazanych z

dociepleniem, remontem i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Szkoly Podstawowej nr 21
w Gdansku, przy ul. Na Stoku 43, 80-811

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodza:

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe;j i termoizolacji Scian piwnic.

Prace zwigzane z przygotowaniem wykopow pod fundamenty wiatrotapu.

Prace zwigzane z wykonaniem nowych schodow zewnetrznych i studni przyokiennych w poziomie piwnicy.

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

2. Materialy

- Wymagania ogolne dotyczgce materialéw

- Podklady

Materiat do wykonania podktadéw powinien by¢ wolny od zanieczyszczen, domieszek organicznych i czgsci roslin.
Stosowac pospotke o podanej charakterystyce uziarnienia:
- >40mm max. 5%

- 2-+-40mm 15+25%

- 0.25+2mm 20+40%

- 0.05+0.25mm 20+50%

- <0.05mmax. 10%

- wskaznik réznoziarnisto$ci U>10

Warstwy podsypkowe pod opaski, chodniki i fundamenty wg dokumentacji projektowe;.

2.3. Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkladu lub gruntem przywiezionym. Materiat na zasypki z oktadu lub
dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatow pochodzenia organicznego i spetniaé nastepujace
wymagania:

- wskaznik réznoziarnistosci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoprzepuszczalnos$¢ k>10-2m/s

- zawartos$¢ frakcji pylowej i1 itowej <10%

Dopuszcza si¢ doziarnienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametrow fizycznych. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed
przystapieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualng pozytywna opiniag Geologa na temat przydatnos$ci gruntu z
odktadu do wykonania zasypek.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu $cian obiektu.
Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. Transport
Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwréci
szczegblng uwagg na istniejgce uzbrojenie terenu, pozostajac ciggle w kontakcie z Geodets, gestorami sieci
podziemnych i urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpocz¢ciem i w trakcie
wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw
wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robot ziemnych i
dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te zabezpieczenia przez caty okres
prowadzenia robot zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczegolnosci dotyczy to konstruowania skarp
wykopow, zabezpieczenia skarp, zej$¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drog transportowych od
wykopow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Wg normy PN-B-06050:1999

5.1.4. Jako$¢ gruntu w wykopach

Grunt naturalny w wykopach fundamentu i w wykopach dla przylaczy instalacji powinien mie¢ nastgpujace parametry:
Ip> 0.60, Grunty o parametrach gorszych, niz podane nalezy wymienic.

Wymiang¢ gruntu nalezy przeprowadzi¢ na gleboko$§¢ wystepowania warstw stabych, lecz nie glebiej niz 1.5m.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubos$ci 20cm
potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem funda-
mentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumiec si¢ z Inspektorem Nadzoru
Projektu celem podjgcia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Podklady - podbudowa

5.2.1. Warunki wykonania podkladu

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podktadéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Uktadanie podktadu powinno nastgpié¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykonania podktadu dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw, materiatdow
budowlanych i osuszone.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubos¢ podktadu wg dokumentacji projektowe;.

5.2.2. Minimalne parametry zageszczenia

Podktad pod fundamenty ID>0.55

Catkowita grubos¢ podktadu wg dokumentacji projektowe;.
Zasypki pod posadzki, opaski, chodniki Id >0,5 (Pod drogami 0,95)

5.3. Zasypki

5.3.1. Warunki wykonania zasypki:

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow i wymiany gruntu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru Projektu, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdow budowlanych, $mieci
i osuszone.

Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:
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- 0,20m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi,

- 0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie r¢cznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po
uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢
wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 6. Czgstotliwos¢ badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5.
Wykonawca zapewni obecno$¢ na budowie Geologa w nast¢pujacych sytuacjach:

- oceny rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopow w odniesieniu do Projektu,

- oceny przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

- pomiary na budowie stopni zaggszczenia i/lub modutdow sprezystoscei,

- w kazdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z projektem,,

- prawidlowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podiozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Wykonanie podkladow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu,
- sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

6.4. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubo$¢ 1 rownomiernos$¢ warstw zasypki, sposob i jako$¢ zageszczenia,

6.5. Wymiany gruntu
Sprawdzeniu podlega:

- grubos$¢ warstw wymiany,

- sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robot.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia ksigzki
obmiaréw wykonanych wykopow pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych,

8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robadt

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Robot Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej S 00.00 Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbiorow
8.2.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z
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wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajacej:

- dziennik badan i pomiar6w wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikacji wraz z
protokotami sprawdzen,

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analize wynikéw badan wraz z wnioskami,

- aktualng dokumentacje¢ rysunkowa wraz z niezb¢dnymi przekrojami,

- inne dokumenty niezb¢dne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju rob6t ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki wszystkich
sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek, a
przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byty wymiary i
nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2.  Odbiér robot.

Odbior gruntdow przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych powinien by¢ dokonany przed
wbudowaniem gruntow. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostal okreslony jako nieprzydatny do wykonania
robot ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt taki moze by¢ uzyty do
wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego
wiasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi
warunkami.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktorych pozniejszy dostep jest
niemozliwy albo ktore calkowicie zanikaja (np. odbiér podloza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych
warstw gruntow itp.). Odbioru czeSciowego nalezy dokonaé przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robot
ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robot poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z
dokonanego odbioru czgsciowego robot powinien by¢ sporzadzony protokol, w ktorym powinna byé zawarta ocena
wykonanych robot oraz zgoda na wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru czgsciowego robadt (robot
zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzié¢ protokot odbioru. Odbior koncowy robot
powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robdt ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie
dokumentacji protokétéw z odbiordw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to konieczne.,
przy odbiorze kohcowym mogg by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna
robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.
Przeprowadzenie odbioru rob6t ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji S.00.00
"Wymagania Ogoélne"

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow. W przypadku,
gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaly dokonane poprawki
doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robdt jest nega-
tywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktdrego sporzadzi¢ nalezy nowy
protokoét odbioru koncowego robot.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogélne" - Ptatno$¢ ustala si¢ jako
ryczaltowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST 01.02. ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zbrojarskich zwigzane z z
dociepleniem, remontem i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Szkoly Podstawowej nr 21 w
Gdansku, przy ul. Na Stoku 43, 80-811
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.
W zakres robot objetych ST wchodzg:
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji w/w obiektu.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia
e montazem zbrojenia
o  kontrolg jako$ci robdt i materiatow.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST. 00.00.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.S.00.00. Wymagania ogolne.

2.  Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowej siatkg z pretow zgrzewanych w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej: Siatki zbrojeniowe zgrzewane wykonane sa z
drutow w gatunku BS00A wg PN-H-93247-2 1 DIN 488 i przeznaczone do stosowania jako zbrojenie elementow
zelbetowych.

Zgrzewane siatki zbrojeniowe mozna stosowac jako stal klasy A-III-N wg PN-84/B-03263

2.1.2. Wiadciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Siatki posiadaja nastepujace parametry wytrzymatosciowe:

Re - min 500 MPa

Rm - min 550 MPa

Rm/Re — min

1,03 dla $rednicy Smm

1,05 dla $rednicy 6 do 10mm

Agt — min

2% dla $rednicy Smm

2,5% dla $rednicy 6 do 10mm

A10 — min 8%

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-92315.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej

- masa partii

- rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej wiagzki)
muszg si¢ znajdowacé nastepujace informacje:
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znak wytworcy

srednica nominalna

znak stali

numer wytopu lub numer partii
znak obrobki cieplne;.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza sig¢ stosowanie stabilizatoréw i1 podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg
by¢ przymocowane do pretow.

2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podtozu suchym, w
przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

3.  Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniac¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gigtarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje¢ obstugi.
Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP jak przyktadowo: ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
Prety zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robét

5.1. Organizacja roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiodr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i
gatunki stali powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety
zbrojenia zattuszczone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub oczy$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczacg si¢ rdzg i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdéw, §cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Na zimno nabudowie mozna wykonywac odgigcia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm
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powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i prgtow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy
odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrocié szczego6lng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sa
tam pekniecia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogo6lne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej
i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $§wietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna by¢
zgodna z projektem technicznym i wymaganiami normy zelbetowej PN-B-03264:2002.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. shupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o srednicy do 12 mm, przy srednicach
wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pr¢tow naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretow — na przemian.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamdwieniem

sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215

proba rozciagania wg normy PN-EN 1002-1 + AC1:1998

proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobraé z r6znych miejsc
kregu.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej

Usytuowanie pretow:

otulenie wktadek wg projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny

rozstaw pretow w Swietle 10 mm

odstep od czota elementu lub konstrukcji + 10 mm

dhugos¢ preta miedzy odgigeciami + 10 mm

miejscowe wykrzywienie = 5 mm

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia = 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastgpujace wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac¢ 3%

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogodlnej ich liczby na tym precie

roéznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm

roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ + 2 cm.

7.  Obmiar robét

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia t.j. teoretyczng dhugos¢ pretow
poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich ci¢zar jednostkowy (kg/mb).

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach
wigkszych od wymaganych w Dokumentacji. Ilo$ci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robot.
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Jednostka obmiarowg jest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

8.  Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robo6t Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej ST 00.00 Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbioréw

8.2.1. Odbidr dostawy stali

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktdre powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

znak wytworcy,

$rednice¢ nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrébki cieplne;j.

e cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazdej wiazki pretow.

8.2.2. Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany
do Dziennika Budowy,

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji zelbetowe;j i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

Zgodnos¢ ksztattu pretow,

Zgodnos¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegolnych przekrojach,

Rozstaw strzemion,

Prawidlowe wykonanie hakow, ztacz i dlugosci zakotwien,

Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, gigcie, przycinanie, taczenie
spawane "na styk" lub "zaktad" przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z
Dokumentacjg Projektows i niniejsza Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia,
stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza plac budowy.

W cenie jednostkowej mieszcza si¢ rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbgdnych do
wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiorka.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany: 1. BI 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
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PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstruke;ji,
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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ST 01.03. BETON 1 ZAPRAWY

CPV 45262300-4 BETONOWANIE

CPV 45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
CPV 45261310-0 KLADZENIE ZAPRAW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betoniarskich i przygotowania
zapraw zwigzanych z dociepleniem, remontem i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Szkoly
Podstawowej nr 21 w Gdansku, przy ul. Na Stoku 43, 80-811

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i zapraw dla obiektow stanowigcych przedmiot Specyfikacji:

- wykonanie zapraw cementowych

- betonowania warstw wyréwnawczych - podtoza

- przygotowanie mieszanki betonowe;j

- ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j

- pielegnacja betonu

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem.

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.00.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostatych sktadnikow, ktére przechodza przez sito kontrolne
o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zarob mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub pojemnika
transportowego.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikoéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymatosci na
$ciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry° (np. beton klasy C20/25 - RyC = 25MPa).
Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W6) klasyfikujacy

beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia
wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Wytrzymalo§é gwarantowana betonu na $ciskanie Rp® - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95 procentowym
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-02650.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowania dzieli si¢
na: robocze, montazowe i niosace.

Rusztowania robocze - rusztowania shuzace do przenoszenia ci¢zaru sprzgtu i ludzi.

Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od montowanej konstrukcji z gotowych
elementow oraz ci¢zaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania niosgce - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukeji betonowych,
zelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od cigzaru sprzgtu i ludzi.

Szalunki i deskowania — forma wykonana z drewna lub ztozona z elementéw systemowych, nadajaca ksztatt zgodny z
projektem mieszance betonowe;j.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanki betonowej dla uzyskania betonu kl. B15 (C12/16) , B20 (C16/20), B25(C20/25) oraz
B30(C25/30) a takze zapraw cementowych i wapienno-cementowych klasy M7, M10 i M12

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkoéw).

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany obj¢tosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-
6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki w/w badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spetniac nastepujace wymagania (przy
oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wiagzania — najwczesniej po uptywie 60 minut

- koniec wigzania — najpo6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz § mm

- wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen) nie
dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie
wigkszej niz 20% cig¢zaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.
Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione
badania wykaza niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego

zatadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego

si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych §cianach.

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $§wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia pozwalajaca

na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$é badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
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- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
- % odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placoéwce badawczej

wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1%
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%
- wskaznik rozkruszenia — dla gryséw granitowych — do 16%, dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%
- nasigkliwo$¢ — do 1,2%
- mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej — do 2%
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej — do 10%
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%
- zawarto$¢ zwiazkow siarki — do 0,1%
- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

-do 0,25 mm— 14+~ 19%

-do 0,50 mm — 33 +~48%

- do 1,00 mm — 53 + 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%
- reaktywno$¢ alkaliczna okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%
- zawarto$¢ zwiazkow siarki — do 0,2%
- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15
- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdra oznacza si¢ podobnie jak zawarto§¢ zanieczyszczen obcych
- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdéw jego pelnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacych reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym
- uplastyczniajacym
- przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco — uplastyczniajacych
- przyspieszajaco — uplastyczniajacych.
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Domieszki do betonéw muszg mieé aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej Iub Instytut Drog i Mostow
oraz posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukeji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spelnia¢ nastepujace wymagania:
- nasiakliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250

- stopien wodoszczelnosci dla elementow wewnetrznych W10 a dla zewnetrznych W12

- stopien mrozoodpornosci dla elementéw wewnetrznych F100, zewnetrznych F150.

- wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,50

- zuzycie cementu min. 320kg/m?® mieszanki betonowej

- beton zageszczaé wibracyjnie.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewnic¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowe;j
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistos$ci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé niezbedng urabialnosé
przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 24% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3 + 5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c 1 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wigksza od dopuszczalnej ilo$¢ piasku

za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwicksza masg objetosciowa.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materialow. Do teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne iloéci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 320 kg/m> — dla betonu klas B15, B20

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C) $rednig wymagana wytrzymalos$¢ na $ciskanie nalezy
okresli¢ jako réwng 1,3 Ry,S.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

- warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych

- warto$ci 3,5 + 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm

- warto$ci 4,5 + 6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metodg Ve-Be

- metoda stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie
moga przekraczac:

- +20% warto$ci wskaznika Ve-Be

- = 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K-1 do K-3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3. Zaprawy

Wykonawca zapewni dostarczenie na budowg¢ zapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodnie z normg
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy dostarczane beda na budowe jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego utozenia.

W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca moze wyprodukowac zaprawe na Placu Budowy, np. korzystajac z
gotowych suchych mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.
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Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workow z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.

Worki nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podtogg suchg i
wyniesiong ponad poziom terenu. Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z og6lnie
dostepnego przylacza wody.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek
nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wigksza niz 10m. Stosowac wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. i butawami o
srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtos$ci migdzy pretami zbrojenia.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyré6wnywania powierzchni betonu ptyt powinny charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

4.1. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zalozonego w Dokumentacji Projektowe;j
moze wynosi¢ lcm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metoda "Ve-Be" rdznice nie
powinny przekraczac:

- dla betonow gestoplastycznych 4 do 6°,

- dla betonow wilgotnych 10 do 15°.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilo§¢ "gruszek"
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogodlne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

wybor sktadnikdéw betonu

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j

sposob transportu mieszanki betonowe;j

kolejnosé i sposob betonowania

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach

sposob pielegnacji betonu

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia
zgodno$¢ rzednych z projektem
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny
prawidtowo$§¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.
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. prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.)

. gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru i potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.1.1. Dozowanie skladnikéw
Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej bedg dozowane w wytworni betonu. Podawanie sktadnikow mieszanki w inny
sposob moze odby¢ si¢ tylko za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.1.2.Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac si¢ tylko zgodnie z planem betonowania i
harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwe¢ wytworni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzing zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwg i lokalizacj¢ miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamowienia,

- rodzaj i ilo§¢ dodatkdéw i1 domieszek,

- 1ilo$¢ mieszanki betonowej,

- deklaracj¢ zgodnosci z niniejsza Specyfikacja i norma PN-EN 206.1,

- godzing dostawy betonu na miejsce,

- godzing rozpoczecia roztadunku,

- godzing¢ zakonczenia roztadunku.
Najpodzniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektor Nadzoru komplet atestow z
betonowania do zatwierdzenia.

5.1.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac si¢ tylko zgodnie z planem betonowania, bezposrednio
z pojemnikoéw zsypowych lub za pomocg pompy. Zageszczanie mieszanki moze odbywac si¢ tylko w sposob me-
chaniczny przy uzyciu wibratoroéw wgtebnych. Wibratory wglgbne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan
na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej. Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ bulawg wibratora zbrojenia oraz
deskowania.

5.1.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. Uksztaltowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z Projektem. Jezeli Projekt nie okresla tego szczegotowo, Wy-
konawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania begdzie starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
-wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu
usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego

-obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

-utozenie materiatéw uszczelniajacych w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu
terenu. Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie wgzy PCV wypehianych iniekcjg cementowg
lub ta$m ze sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowa¢ wszedzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa dtuzej niz
pbzniej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekra-
czac 2 godzin.

5.1.5. Pobranie probek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN
206.1, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan
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dotyczacych jakosci beton i stosowanych materiatdéw. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o gromadzenie
wystarczajacej ilosci probek, wymagang jako$¢ ich formowania, przechowywanie probek w warunkach identycznych z
tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikow. Wykonawca zadba
takze o gromadzenie probek na potrzeby badan wczesniejszych, zwiazanych z decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed
uplywem 28 dni od betonowania.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

. + 2% - przy dozowaniu cementu i wody

. + 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krdtszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,00
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,00 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:
- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy badz za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami
wglebnymi
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy
- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wglebne.
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujace warunki:
- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j
- podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora
- podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5 + 8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 + 30 sek., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym
- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R (promien skutecznego dziatania
wibratora, zwykle wynosi on 0,30 + 0,50 m)
- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci
- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.
- zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,00 do
1,50 m w kierunku dlugos$ci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna kierowac¢ si¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardnialego ze §wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi wykonaé nalezy bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zaggszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C czas trwania przerwy nie
powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

5.3. Uzycie zapraw.
Wykonawca uzyje zapraw cementowych i cementowo - wapiennych bezposrednio po ich dostarczeniu lub
przygotowaniu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymato$ci 15 Mpa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomoca mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Pielggnacja stwardnialego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio po zakonczeniu
betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odpa-
rowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej
niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa
betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielggnacje wilgotno$ciowa nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach. Okres
pielggnacji nalezy rozpocza¢ odpowiednio wczesniej dla betonéw z domieszkami przys$pieszajacymi wigzanie.
Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpng
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie, jakosci pielegnowane;j
powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogolnie dostepnego przytacza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy beda chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5.2. Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym
Wykonawca zawsze zapewni §rodki pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.5.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopuscié¢ do uchybien w procesie pielggnacji betonu spowodowanych
ekspozycjg Swiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych podczas duzych upatow.

5.5.4. Okres pielegnacji i rozformowanie konstrukcji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczecia pielggnacji, przez
polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w rownych odstepach czasu. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic
po osiaggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatoSci zwiazanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami
dojrzewania. Wytrzymatos¢ ta bedzie odpowiednio zbadana metoda nieniszczaca.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nast¢pujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchni¢
pekniecia i rysy sa niedopuszczalne
réwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje¢ powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
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Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7. Rusztowania, szalunki.

5.7.1. Postanowienia ogo6lne

Wykonanie rusztowan, szalunkow i deskowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego
elementu konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglgdni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukeji, ugieciem i
osiadaniem rusztowan pod wptywem ci¢zaru utozonego betonu.

5.7.2. Projekt Techniczny rusztowan i jego zatwierdzenie
Wykonawca musi przygotowacé i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru projekty deskowan, rusztowan roboczych,
niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji.

5.7.3. Warunki wykonania rusztowan

-Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ dostateczng

sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu podczas betonowania.

-Do rusztowan nalezy uzywaé drewna w dobrym stanie, bez uszkodzen mogacych mie¢ wplyw na jego wytrzymatosé.
Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

-We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktore

umozliwig wlasciwg regulacje rusztowan.

-Inspektor Nadzoru moze odmoéwié zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli uzna rusztowanie za

niebezpieczne pod wzgladem BHP i nie gwarantujace przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robot nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci, za jako$¢ i ostateczny efekt robot.

-Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali

St3SX, St3SY Iub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-

81/H-84023. Mozna rowniez stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z

innych gatunkéw stali moga by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia

spawalnosci stali przez odpowiednie placowki naukowo - badawcze.

- Do I3czenia elementow rusztowan nalezy stosowac Sruby z tbem szesciokatnym, ktdre powinny odpowiadac

wymaganiom wg PN-85/M-82101 z nakretkami wg PN-86/M-82144.

- Sciagi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywaé ze stali okraglej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00,

a nakretki rzymskie napinajace wg PN-57/M-82269

- Materiaty do zabezpieczenia przed korozja powinny by¢ zgodne z instrukcja KOR-3A.

- Dostep do rusztowan. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikow. Nie jest dozwolone takie

wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowania.

- Pomosty rusztowan. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami o wysokosci co

najmniej 1,10 m i z krawgznikami wysoko$ci 0,15m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikdéw nie powinna by¢

mniejsza od 0,60m.

- Praca na rusztowaniach powinna si¢ odbywaé¢ w helmach ochronnych, réwniez pracownicy znajdujacy si¢ pod

rusztowaniami powinni mie¢ helmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze.

5.8. Deskowania.

5.8.1. Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na oblicze-
niach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sily wywolane parciem §wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zaggszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla
betondéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.
Deskowania przed wypetieniem masg betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z
nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrolg techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed
wypelnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda

5.9. Dylatacje konstrukcji zelbetowych
Na styku nowoprojektowanych fundamentow z istniejacymi nalezy zapewni¢ dylatacje, ktora nalezy wykonac ze
styropianu grubosci 2cm.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okres$lenia wytrzymaltosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow

- 1 probka na 50 m® betonu

- 3 préobki na dobeg

- 6 probek na parti¢ betonu.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukc;ji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkdéw wytrzymato$ci betonu na §ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie po6zniejszym, lecz nie
dhuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od
28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki
o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250
Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni, zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni, zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢ co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie
wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni, zgodnie z norma PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne, uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych
zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czestos¢ badania

Badanie 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikéw | - czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej probki
betonu - stato$ci objetosci PN-EN 196-3

- obecnosci grudek PN-EN 196-6

- wytrzymatos$ci PN-EN 196-1
Jw. 2) Badanie kruszywa Jw.

- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
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- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartos$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotno$ci PN-EN 1097-6
Jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowe;j
Jw. Konsystencja Jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiang robocza
JW. Zawartos$¢ powietrza JW. JW.
Badanie 1) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie Jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej
betonu na probkach partii betonu
jw. 2) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie — PN-B-06261 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace PN-B-06262 uzuasadnionych
jw. 3) Nasigkliwosé PN-B-066250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m?
betonu
JW. 4) Mrozoodporno$é JW. Jw.
JW. 5) Przepuszczalno$é wody JW. JW.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogélne

- Rozréznia sig¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas¢ tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
1.zmian warto$ci dopuszczalnych podanych w niniejszy rozdziale

2.innych typdéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto§ciami podanymi w normie, tgcznie
z okre$lonymi parametrami i wartoSciami dopuszczalnymi

3.specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstrukcji.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpodr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami §cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowaé wartosci roznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac dziatania

korygujace.

6.2.2. System odniesienia

- Przed przystgpieniem do robo6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukeji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wieksze niz:

-+ 20 mm przy klasie tolerancji N1

-+ 15 mm przy klasie tolerancji N2

6.2.4. Shupy i Sciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i Scian w planie w stosunku do poziomu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wicksze niz:

3) + 10 mm przy klasie tolerancji N1

4) + 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupow i Scian w planie w stosunku do stupow i

$cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:
5) =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1
6) =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie nie

powinno by¢ wigksze niz:
7) £20mmoprzy L [130m
8) +0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m
9) +0,10 (L+500) przy L [1 500 m

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h

nie powinno by¢ wigksze niz:
10) £ h/300 przy klasie tolerancji N1
11) +h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wigksze

niz:
12) £ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1
13) £5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokos$ci
[Jh; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wigksze niz:

14) [h; /300 \/; przy klasie tolerancji N1
15) [h; /400 \/; przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i plyty

Klasa tolerancji N1

Klasa toleranciji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do
osi stupa nie powinno by¢ wieksze

+ 10 mm

+5 mm

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o
rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz

+L/300 lub 15 mm

+L/500 lub 10 mm

sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie + 15 mm + 10 mm
powinno by¢ wieksze niz

Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi¢dzy belkami nie powinno + 10 mm + 5 mm
by¢ wigksze niz

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ + 15 mm + 10 mm
wieksze niz

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow + 15 mm + 10 mm

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej
kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢
wieksze niz

+ 20 mm przy Hi [J 20 m
+ 0,5(Hi+20) przy 20m < Hi < 100 m
+ 0,2(Hi+200) przy Hi > 100 m

6.2.6. Przekroje
Klasa tolerancji N1 Klasa toleranciji N2
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego + 0,004 1i lub 10 mm + 0,02 li lub 5 mm
elementu nie powinno by¢ wigksze
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na + 0,04 li lub 10 mm + 0,02 li lub S mm
poziomach goérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno -10 mm -5 mm
by¢ wigksze niz
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i polaczen pretow -10 mm -5 mm
nie powinno by¢ wieksze niz
6.2.7. Powierzchnie i krawedzie
Klasa tolerancji N1 Klasa tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub 7 mm 5 mm
wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz
Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej 15 mm 10 mm
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powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej Iub 5 mm 2 mm
wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej 6 mm 4 mm
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) L/100 [J 20 mm L/200 [J 10 mm

powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 4 mm 2 mm
m nie powinno by¢ wieksze niz

6.2.8. Otwory i wkladki

Klasa tolerancji N1 Klasa toleranciji N2

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wkladek + 10 mm + 5 mm
nie powinny by¢ wieksze niz

6.3. Kontrola deskowan

Kontrola deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcjg uzytkowania deskowan
wielokrotnego uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementow zgodnych z dokumentacja Projektowa z
dopuszczalna tolerancja),

- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,

- sprawdzenie szczelnos$ci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ faktyczng ilo$¢ wbudowanych m? betonu i zaprawy.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1m® wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?.

8. Odbiér robét
8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom Odbioru Czegsciowego wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej ST 00.00.
Wymagania ogolne.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiorom podlegaja:

2) receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu,

h) dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa,

i) dostarczona na plac budowy lub wykonana zaprawa,

1) odbior rusztowan deskowan- przed rozpoczeciem betonowania,
k) odbiér wykonanych konstrukeji betonowych,

1) pielggnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za jeden metr szescienny betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na
podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.
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Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji, oczyszczenie podioza,
przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i niniejsza Specyfikacja Techniczng, W cen¢ jednostkowa wliczone jest rowniez wszystkie badania oraz
wykonanie i1 rozbidrka potrzebnych deskowan , rusztowan i podpdr tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych
otworéw jak rowniez wbetonowanie potrzebnych zakotwien, marek i t.p.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i stalosci
objetosci.

4. PN-EN 196-6:1997 PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czegs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czgé¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Metody pobierania probek.

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw — Czg$¢ 2: Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wlasciwos$ci kruszyw — Czgé¢ 3: Procedura
i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

10. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

12. PN-EN 933-1:2000 PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego —
Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

14. PN-EN 933-3:1999 PN-EN 933-3:1999/A1:2004 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3:
Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

15. PN-EN 933-4:2001 PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.

16. PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5:
Oznaczenie procentowej zawartos$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych.

17. PN-EN 933-6:2002 PN-EN 933-6:2002/AC:2004 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie zawarto$ci muszli —
Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

19. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek —
Badanie wskaznika piaskowego.

20. PN-EN 933-9:2001 PN-EN 933-9:2009 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Badanie bigkitem metylenowym.

21. PN-EN 933-10:2002 PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg¢$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 3: Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci.

23. PN-EN 1097-6:2002 PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 PN-EN 1097-6:2002/A1:2006
Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwos$ci kruszyw — Czgé¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

24. PN-EN 12620:2004 PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 12620:2004/AC:2004 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do
betonu.

25. PN-EN 934-2:2002 PN-EN 934-2:2010 PN-EN 934-2:2002/A1:2005 PN-EN 934-2:2002/A2:2006 Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. wycofana bez zastapienia
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26. PN-EN 480-1:1999 PN-EN 480-1:2008 PN-EN 480-1:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Czgs¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

27. PN-EN 480-2:2006 PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

28. PN-EN 480-4:2006(u) PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 4:
Oznaczanie ilo$ci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

29. PN-EN 480-5:2006(u) PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

30. PN-EN 480-6:2006(u) PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 6:
Analiza w podczerwieni.

31. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg¢s¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji.

32. PN-EN 480-10:1999 PN-EN 480-10:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

33. PN-EN 480-12:2006(u) PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

34. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czgs¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

35. PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 PN-EN 206-1:2003/A1:2005 PN-EN 206-1:2003/A2:2006
Beton. Czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢. wycofana bez zastapienia

36. PN-EN 12300-3:2009 Badania betonu. Czg¢$¢ 3: Wytrzymato$é na Sciskanie probek do badania

37. PN-EN 12504-1:2001 PN-EN 12504-1:2009 Badanie betonu w konstrukcjach. Czg¢s¢ 1: Odwierty rdzeniowe —
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatos$ci na $ciskanie.

38. PN-EN 12504-2:2002 PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania
nieniszczace — Oznaczanie liczby odbicia.

39. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.

40. PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez zastapienia Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci
fali ultradzwickowe;.

41. PN-B-06251 wycofana bez zastapienia Roboty betonowe i1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

42. PN-75/D-96000 wycofana bez zastapienia Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

43. PN-72/D-96002 wycofana bez zastapienia Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

44. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdolne wymagania i badania.

45. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

46. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 1: Okreslenia, podzial i gtdwne parametry.

47. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cz¢$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

48. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.

49. PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czgs$¢ 1:
Ztacza do rur — Wymagania i metody badan.

50. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.

51. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

52. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3 OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie ITB
nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST 01.04. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t izolacji przeciwwilgociowych
zwigzanych z z dociepleniem, remontem i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Szkoly Podstawowej
nr 21 w Gdansku, przy ul. Na Stoku 43, 80-811

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych i nalezy je stosowaé w

zleceniu i wykonaniu Robo6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
wodochronnych i przeciwwilgociowych.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00. Wymagania ogoélne.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.
Elastyczna powloka bitumiczna KMB:

- baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze,

- rozpuszczalnik: brak,

- konsystencja gotowej masy: plastyczna,

- gesto$¢ masy: ok. 0,7 kg/dm?,

- obcigzalno$¢ mechaniczna powierzchniowa: 0,3 MN/m?,

- temperatura migkniecia: ok. 130°,

- sucha pozostatosc: ok. 90%,

- zuzycie: od 3,5 do 4,5 litra/m?2,

- zdolno$¢ mostkowania rys: nie mniejsza niz 2 mm.

Papa podkladowa modyfikowana kauczukiem (do izolacji poziomej fundamentow i podlogi na gruncie):
- osnowa — wtoknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS min. 2000 g/m2,

- maksymalna sita rozciagajaca wzdtuz/poprzek min 700/500 N,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach —25 °C,

- odporno$¢ na dzialanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min +100 °C,

- grubos¢ papy min. 4 mm,

- gwarancja min. 10 lat.

Do izolacji podtogi na gruncie stosowac¢ papy dopuszczone do uzytku w pomieszczeniach na pobyt ludzi
Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy:

- baza: asfalt, lateks, woda, dodatki uszlachetniajace,

- rozpuszczalnik: brak,

- zuzycie na 1 warstwe: 0,5 do 1,0 kg/m?,

- temperatura stosowania: od +5°C do +30°C,

- czas schni¢cia w-wy 1mm: maks. 6 godzin,

- gestosé: ok. 1,0 kg/dm?,

- zgodnos¢ z norma: PN-B-24000:1997

2.2. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobéw na budowe.

Zgodnie z art. 4, 5 8 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) wyroby
budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnos$ci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat
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zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Na opakowaniach materialow stosowanych do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych powinien si¢ znajdowac termin
przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania wyrobow przeznaczonych do robot hydroizolacyjnych powinien byé zgodny z
wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest dysponowa¢ na budowie petng dokumentacja dotyczaca skladowanych wyroboéw
przeznaczonych do wykonywania robot hydroizolacyjnych.

Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobow na osnowach nie podlegajacych korozji biologicznej, co w
przypadku pap dotyczy osnowy z widkien szklanych lub osnowy poliestrowe;.

Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych czesci podziemnych
budynkow papy o nazwie wiasnej ,.izolacyjna", tzn. papy na osnowie z tektury zaimpregnowanej asfaltem, bez warstwy
masy powlokowej po obu stronach wstegi papy.

Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym uktadzie hydroizolacyjnym wyrobow dziatajacych na siebie w sposob
destrukcyjny, np. klejenie folii z PVC lepikami bitumicznymi (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpornych).

2.3. Przyjecie wyrobow na budowe

Podstawe przyjecia wyrobow hydroizolacyjnych na budowe stanowia:

- projekt budowlany,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

- sprawdzenie daty przydatno$ci wyrobéw do stosowania.

Projekt budowlany powinien zawieraé charakterystyke wyrobow przeznaczonych do wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub
wyroby zastepcze wedhug specjalnej dokumentacji okreslajacej odstgpstwa od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowiazany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia, certyfikat
CE lub deklaracj¢ zgodnosci na parti¢ wyrobu oraz kart¢ katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Wyroby hydroizolacyjne moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,
- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spelniajg wymagane wiasciwosci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

- maja deklaracj¢ zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat CE.

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Przechowywanie wyrobow
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
odpowiednimi normami wyrobu.

2.5. Rodzaje materialéw

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewidziane sg nastgpujace grupy wyrobow:
Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy

Papa asfaltowa, termozgrzewalna

Polimerowo-bitumiczna, grubowarstwowa masa uszczelniajgca typu KMB

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogbélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogblne.

4.2.Transport materialéw
Transport materiatdw powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcjg producenta, zgodnie z przepisami o przewozie drogowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgéci podziemnych budynkéw nalezy przestrzegaé
nastgpujacych wymagan ogolnych:
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- izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czgs$¢ od wody lub pary wodnej,

- izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podioza - nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢
gladka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna w sposob ciagly przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa, bez przerw,

- rodzaj i ilo§¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo projektowac biorgc pod uwage istniejace
warunki gruntowo-wodne panujgce w miejscu posadowienia budynku oraz uwzgledniajgc poziom posadowienia,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 30 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakonczona w sposéb
uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod t¢ izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddziatujacych na siebie w sposob
powodujacy ich destrukcje,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposob
wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych ich prawidlowe
ultozenie, tzn.:

- po zakonczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych,

- W temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania poszczegélnych materiatléw izolacyjnych,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy
wbudowywane w trakcie betonowania.

5.2. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych.

Izolacje przeciwwilgociowe budynkéw wykonuje si¢ wowczas, jezeli budynek jest posadowiony powyzej zwierciadia

wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych.

Wymagania szczegdtowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych czgéci podziemnych budynkdw sg nastepujace:

- w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. z
mas bitumicznych) jest wskazane wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

- izolacje z folii mocowanych mechanicznie do poditoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach
zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mogg by¢ traktowane jako warstwa przeciwwilgociowa jedynie w
przypadku zapewnienia szczelnosci na zaktadach tych folii, skutecznego uszczelnienia krawedzi poziomej folii na
powierzchni $ciany, rozwigzania uszczelnienia w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potgczenia z izolacja
poziomg; jezeli brak szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie.

5.3. Wymagania dotyczace izolacji wodochronnych.

Izolacje wodochronne budynkéw sg wykonywane w dwoch przypadkach:

- jezeli budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

- jezeli fundamenty budynku i $§ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej,
bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

Wymagania szczegdtowe w zakresie izolacji wodochronnych czgéci podziemnych budynkow sa nastepujace:

- izolacja wodochronna z wyrobéw rolowych i laminatow powinna by¢ wykonywana od strony parcia wody na przegrode;
izolacja wodochronna z mas hydroizoiacyjnych na bazie cementu moze by¢ wykonywana zar6wno od strony parcia wody,
jak tez od strony przeciwnej, jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfika cji wyrobu i potwierdzone wynikami
badan laboratoryjnych,

- w przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie trwania robot
izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej izola-
cji - do czasu zabezpieczenia jej warstwa dociskowa,

- przejscie rur przez izolacj¢ wodochronna nalezy wykona¢ za pomocg urzadzen dtawicowych.

5.4. Wykonanie podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czes$ci podziemnych budynkoéw.

Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkéw powinny spelniaé nastgpujace

wymagania:

powinny by¢ nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia,

izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych budynkéow moga by¢ wykonywane na podlozach:
betonowym, z cegly ceramicznej pelnej, klinkierowej i betonowej; nie zaleca si¢ wykonywania muréw czeSci
podziemnych budynkéw oraz cokotdw do wysokosci 0,5 m ponad poziom przylegajacego terenu z cegiel dziurawek,
cegiet kratowek i pustakéw ceramicznych, z cegly wapienno--piaskowej, pustakow betonowych, bloczkow z
autoklawizowanego betonu komorkowego,

w celu zapewnienia prawidlowej wspotpracy izolacji z podtozem nalezy stosowac min. nast¢pujace klasy betonu:
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przy izolacjach z materiatdow bitumicznych B 7,5,
przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B 10,
przy izolacjach z laminatéw z tworzyw sztucznych B 20,
przy izolacjach z powlok na bazie cementu oraz w przypadku preparatow penetrujacych B20,
powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna (bez wgtebien, wypuklosci oraz pgknigc), czysta, odthuszczona i odpylona,
naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ wyokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane
pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi,
wysuszone podloze (do wilgotnosci nie przekraczajacej 5%), przewidziane do wykonania izolacji wodochronnej metoda
klejenia, nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy hydroizolacyjne;j,
tzn.:
- roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie bitumow,
- roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw sztucznych,
- roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilzone woda - pod izolacje na bazie cementu,
- roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczag, jesli powloka gruntujaca jest rownomiernie roztozona (ciagla) i wykazuje dobrg
przyczepnos¢ do podtoza,
- do gruntowania betonu wykonanego na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé roztwordw zawierajacych
rozpuszczalniki.

5.5.I1zolacje z pap — krycie daszkow i stropodachow plaskich
Izolacje z pap w zaleznosci od rodzaju zastosowanej papy oraz iloSci warstw moga by¢ stosowane jako izolacje
przeciwwilgociowe 1 wodochronne.
Roboty hydroizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie podanymi nizej wymaganiami:
- izolacj¢ z papy nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C,
- szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie
z kierunkiem sptywu wody,
- zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zakltadow warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o %2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokoSci
arkusza itd.,
- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstw¢ w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,
- izolacje wodochronne cze$ci podziemnych budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sa przeznaczone do
przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni pa-
py ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej -nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podloze i wstgge papy od strony
przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podloza,
- w celu unikniecia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢
ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,
- fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza walkiem o
dhugosci rownej szerokosci pasma papy.
W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylepnych nalezy przestrzega¢ dodatkowo nastgpujacych zasad:
- powierzchnia podfoza powinna by¢ dostatecznie gltadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do
podtoza,
- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,
jest mozliwe stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach z papami klejonymi na goraco (np. metoda zgrzewania); w
takim przypadku zaleca si¢, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnia) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wow-
czas istnieje mozliwos$¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw
wierzchnich.

5.6.Wykonanie izolacji typu KMB
Zdemontowa¢ nawierzchnie przy budynku i wykona¢ wykopy w celu odstonigcia $cian piwnicznych do
fundamentow. Po odstonigciu $cian wokot catego budynku, zweryfikowac stan fundamentow i $cian piwnicznych.
Przed wykonaniem hydroizolacji nalezy odpowiednio przygotowaé $ciany. Sciane oczysci¢, usungé kurz,
piach i innego typu zabrudzenia, ewentualne stare powloki izolacji bitumicznych, farby, wykwity solne oraz tynki. Jesli
wystepuja luzne fragmenty muru, nalezy je usunaé, a ubytki w murze uzupehié (zaprawa cementowa). Zlikwidowaé
ewentualne zagrzybienie i dezynfekowaé mur preparatem przeciw rozwojowi grzybow. Spoiny luzne i uszkodzone
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wydhutowaé do glgbokosci 2cm, uzupehic. Ewentualne rysy i spekania konstrukcyjne naprawic (rysy grubos¢ do 2mm
wypehi¢ tylko mikrozparawa, w przypadku wigkszych uzy¢ systemowych zapraw naprawczych; powazniejsze
spekania konstrukcyjne naprawi¢ w systemie iniekcji zaprawa trasowa, jesli zajdzie potrzeba wzmocni¢ dodatkowo
pretami z wtokna weglowego). Zwraca¢ uwage by podczas czyszczenia powierzchni nie spowodowa¢ nadmiernego
zawilgocenia muru.

Sfazowaé wszelkie ostre krawedzie, narozniki zewnetrzne i wystajace fragmenty. Powierzchni¢ muru
wyrownac tynkiem podkltadowym. Na styku $ciany z fundamentem i w innych narozach wewnetrznych wykona¢ fasete
systemowa.

Wykona¢ hydroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta. Na wykonang powtoke hydroizolacyjna
montowac ptyty polistyrenu ryflowane (do czasu montazu termoizolacji powltoke hydroizolacji chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi) - na kleju, nie uzywajac tacznikdéw mechanicznych. Na granicy cokotu zamontowaé
listwe cokotowa. Przed zasypaniem wykopdow, ptyty termoizolacji ponizej gruntu ostoni¢ folig kubetkowa.

5.8.Wyroby do stopowania przecieko6w wody.
Do czasowej likwidacji przeciekow wody wystepujacych w wyniku pegkania powierzchni betonowych stuza tzw.
preparaty stopujace przecieki wody. Wyroby te sa produkowane na bazie cementéw szybkowiazacych i dostarczane w
postaci sypkie;j.
Przy wykonywaniu uszczelnienia metodg stopowania przeciekow wody nalezy:
- stosowaé¢ odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem - proces wigzania jest reakcjg egzotermiczng, zwigzang z
wydzielaniem duzej ilosci ciepta,
- po zmieszaniu z wodg wcisngé preparat w mokrg szczeling w murze i przytrzymac przez kilkanascie sekund,
- po zatrzymaniu przecickdw wody zabezpieczy¢ powierzchni¢ dodatkowg warstwa hydroizolacyjng- wyroby shuzg jedynie
do czasowej likwidacji wyciekéw wody.

Uszczelnienia powinny by¢ wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne.
Technologia wykonania uszczelnienia powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta.

5.9. Obrébki blacharskie

Zasady wykonywania i wspotpracy obrobek blacharskich z zabezpieczeniem wodochronnym cze$ci podziemnej budynku
s3 nastepujace:

- obrobki blacharskie stanowig jeden ze sposobow wykonczenia gornej poziomej krawedzi izolacji,

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju izolacji,

- obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm,

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji; dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych w taki sposob, aby
nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola wykonania podlozy.
Kontrola wykonania podlozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonywania izolacji.

6.3. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami powolanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzy operacyjna) — podczas wykonywania robot hydroizolacyjnych.,

- w odniesieniu do miejsc przebic¢ i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania robot
hydroizolacyjnych,

- w odniesieniu do zakonczenia krawedzi izolacji (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robot.

6.4. Ocena wynikow kontroli
Uznaje si¢, ze kontrole daly wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wiasciwosci hydroizolacji sg zgodne z
niniejszymi warunkami technicznymi wykonania.

7. Obmiar robét.
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7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Jednostka obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowane;.

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

8.2. Odbior robot.

Podstawe do odbioru wykonania robo6t hydroizolacyjnych czesci podziemnych budynku stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, po-
twierdzone przez wyniki kontroli mi¢dzyoperacyjnych i kontroli koncowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty z przegladow kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materialow i wyrobow,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych kontroli robdt hydroizolacyjnych byly pozytywne.
Nie przewiduje si¢ odstgpstw od wymagan warunkow technicznych. Protokdt odbioru powinien zawieraé:

- zestawienie wynikow kontroli migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot hydroizolacyjnych z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wyréwnanie i zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwiazanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy

. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

. PN-B-24002:1997 PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

. PN-B-24004:1997 PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa.

. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

10. PN-B-24620:1998 PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

11. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

12. PN-EN 13252:2002 PN-EN 13252:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

13. PN-EN 13967:2006 PN-EN 13967:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

14. PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych o kauczuku do poziome;j
izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci.

15. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowe;j
— Definicje i wlasciwosci.
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16. PN-EN 13969:2006 PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej cz¢séci podziemnych — Definicje i
wlasciwosci.

17. PN-EN 1015-2:2000 PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (oryg.) Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i
przygotowanie probek zapraw do badan.

18. PN-EN 1015-3:2000 PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 PN-EN 1015-3:2000/A1:2007 (oryg.) Metody badan zapraw do
murdéw — Okreslenie konsystencji §$wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

19. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

20. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatlych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

21. PN-EN 197-1:2002 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Cze$¢ 1: Sktad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

22. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

23. PN-EN 459-1:2003 PN-EN 459-1:2010 (oryg.) Wapno budowlane — Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodno$ci.

24. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

25. PN-EN 934-6:2002 PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

26. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

27. PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

28. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z2010 r. Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.

1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1222 z p6zniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie
powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla
ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz.
439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

46



— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cz¢$§¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,,Izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czg¢sci podziemnych budynkow”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1, cze$¢ 3, wydanie Arkady — 1990 r.
— Maciej Rokiel — ,,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.
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ST 01.05. IZOLACJE TERMICZNE SCIAN ZEWNETRZNYCH I STROPODACHOW
ORAZ TYNKI ELEWACYJNE CIENKOWARSTWOWE

ROBOTY IZOLACYJNE CPYV 45320000-6
IZOLACJA CIEPLNA CPYV 45321000-3
TYNKOWANIE CPYV 45324000-4
ROBOTY ELEWACYJNE CPYV 45443000-4
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt izolacji termicznych
zwigzanych z dociepleniem, remontem i przebudow3 infrastruktury technicznej budynku Szkoly Podstawowej nr
21 w Gdansku, przy ul. Na Stoku 43, 80-811

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie docieplenia $cian
zewnetrznych oraz ocieplenia stropodachéw ptaskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wilasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie
sposobOw oceny i przygotowania podlozy 1 wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow
ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogolne.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (ETICS) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy si¢, minimum, z nastgpujacych
sktadnikow:

e zaprawy klejacej i facznikoéw mechanicznych systemu,

e materialu do izolacji cieplnej,

jednej lub wigkszej liczby okre§lonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa

zawiera zbrojenie,
warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — wetna mineralna skalna
spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy, silikonowy

e  stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace (NRO)
Podloze — powierzchnia nowej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powlokami farb.
Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub —* warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwo$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne - okreslone Iaczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wlékna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z ciaglych wtokien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
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jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddzialywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00. Wymagania ogolne.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.
Wymagania ogoélne.

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych
bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdtowej specyfikacji
techniczne;j.

2.2. Rodzaje materialow i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa klejaca (do przyklejania styropianu) wykonana na bazie szarego cementu o przyczepnosci do betonu
(zgodnie z ETAG 004):

- w stanie powietrzno-suchym > 0,6 MPa,

- po 48h zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia > 0,4 MPa,

- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 godzinach suszenia > 0,6 MPa.

Styropian powinien by¢ przyklejony do $ciany budynku metoda obwodowo-punktowa przy min. 40% powierzchni
efektywnego przyklejenia.

2.2.3.Materiaty termoizolacyjne:

A plyty ze styropianu ekspandowanego maja zastosowanie jako izolacja termiczna podldg oraz Scian w
systemie ~ ETICS przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyze] poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wlacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa,
zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i polozenia na $cianie - metoda klejenia, za pomoca
facznikow  mechanicznych  lub  metoda  taczona. Plyty maja  krawedzie  proste  lub
frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych
produkowane sga gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyklych
ptyt. Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,
wspotczynnik przewodzenia ciepta — dla plyt Sciennych 0,038 W/m* K

A plyty ze polistyrenu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w porownaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢é, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekstrudowanego okre$la norma PN-EN 13164, wspotczynnik przewodzenia ciepta- maks. 0,038
W/m* K; wytrzymato$¢ na sciskanie min. 200 kPa

A styropian laminowany dwustronnie, papa asfaltowa na welonie z wldkien szklanych P/100/1200, gr. wg

projektu o wspotczynniku przewodzenia ciepta < 0,038 W/mK.
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2.2.4. Laczniki mechaniczne:

e kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych,

e profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - (do wykonania warstwy zbrojacej system ociepleniowy) wykonana na bazie szarego
cementu musi posiada¢ nastepujace parametry:
a) przyczepnosci do ptyt welny mineralnej (zgodnie z ETAG 004):
- w stanie powietrzno-suchym > 0,11 MPa,
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia > 0,10 MPa,
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 godzinach suszenia > 0,10 MPa.
b) wodochtonnos$¢ (zgodnie z ETAG 004):
- po 8h zanurzenia < 0,3kg/m2
- po 24h zanurzenia < 0,6kg/m2
Wodochtonno$¢ systemu ociepleniowego w strefie cokotowej (zgodnie z ZUAT-15/V.03):
m) po 8 h zanurzenia w wodzie <300g/m2
16) po 24 h zanurzenia w wodzie < 400g/m2
2.2.6. Siatka zbrojaca - W systemie ociepleniowym nalezy zastosowac siatke z wtdkna szklanego o masie
powierzchniowej min. 157g/m2 objeta Aprobatg Techniczng producenta systemu ociepleniowego.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
Stosowac jako warstwg wykonczeniowg tynk silikonowy ze srodkiem antygrzybicznym
- jednolita masa bez rozwarstwien, zbrylen i zanieczyszczen mechanicznych
- gestos$¢ objetosciowa 1,78 +- 10% g/cm3
- konsystencja (cm) 11+-1,0
- strata prazenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 27,5+-2,8
- strata prazenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 47,5+-4,8
— zawarto$¢ suchej substancji (%) 80,70+-4,1
Grunt pod tynki silikonowe:
- jednorodna ciecz w kolorze wg wzornika producenta z drobnym ziarnistym wypetiaczem
- gestosc¢ (g/em3) 1,4 +-10%
- strata prazenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 57,4 +-5,7
- strata prazenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 59,3 +- 5,9
- zawarto$¢ suchej substancji (%) 55,0 +-2,8
Tynk dekoracyjny (mozaikowy)
- jednolita masa bez rozwarstwien
- gestos$¢ (g/em3) 1,67 +- 10 %
- strata prazenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 24,5 +- 2,5
- strata prazenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 24,6 +- 2,5
- zawarto$¢ suchej substancji (%) 84,13 +- 4,2
Powyzsze materialy objete kompletnym systemem docieplen i ich parametry wyspecyfikowane wyzej musza posiadac
Aprobate Techniczng w ktorej oznaczono te parametry, Wymienione warstwy systemu muszg by¢ wyr6znione w
klasyfikacjach ogniowych systemu.
2.2.8. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):
(e) profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni ETICS, mocowane do podloza za pomocg kotkdéw rozporowych,
(¢) narozniki ochronne - elementy: z witdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
() listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw ETICS z
innymi materiatami (np. o$cieznicami),
(n)profile dylatacyjne - eclementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni ETICS,
(1) tadmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypehiania
szczelin dylatacyjnych, potaczen ETICS z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

e pianka uszczelniajaca - material do wypelniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,

e siatka pancerna - siatka z wldkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m?), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej ETICS w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
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mechanicznym (np. do wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),
e siatka do detali - siatka z wlokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m?) do ksztaltowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

e profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztalttowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i
malowane,

e podokienniki - systemowe eclementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,

aluminiowej), dostosowane do montazu z ETICS.
Uwaga: W sktad wigkszosci systemoéw ETICS wchodzi jedynie czg$¢ wymienionych wyzej elementow.

Powyzsze materiaty objete kompletnym systemem docieplen i ich parametry wyspecyfikowane wyzej musza posiadaé
Aprobate Techniczng, w ktorej oznaczono te parametry. Wymienione warstwy systemu muszg by¢ wyrdéznione w
klasyfikacjach ogniowych systemu.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymog koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na
rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),
- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spelniajg wymagane wiasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robodt ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpos$rednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonywania ETICS

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego,

stosowanych do rob6t elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,

zapraw 1 klejow budowlanych,

3,2,3,Do transportu i przechowywania materiatdéw - opakowania fabryczne, duze pojem niki (silosy, opakowania

typu ,,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet 1 narzedzia do naktadania r¢cznego (pace, kielnie, szpachelki,
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laty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajagce, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej 1 ksztalttowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki rgczne, pity reczne
i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordéw (zaglebianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet- przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2.Transport materialow

Materialty wchodzace w sktad ETICS nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i1 innymi.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzgdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownos$ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem ETICS nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zarbwno w przypadku obiektéw nowo budowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkdéw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy 1 ubytki,

- wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejs$¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania ETICS,

- wykonaé¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnoSciowg podloza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,
- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé oceng podloza, polegajaca na kontroli jego czystoSci, wilgotnoscei,
twardosci, nasigkliwos$ci 1 rownosci.

Proba odpornosci na S$cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania
pozostato$ci wykwitéw i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci 1 no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomocg rylca.

Préba zwilzania — ocena chlonnosci (nasigkliwos$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gladkoSci - okreslenie wielkosci odchylek Sciany (stropu) od plaszczyzny j kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone s3 one w odpowiednich normach
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przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotaé
si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$é powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i1 malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymalosci nalezy wykona¢ jej badanie metodg ,,puli off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegbdlne] uwagi wymagaja podloza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii  wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewngtrzne;j.

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowacé je do robdt zasadniczych:

- oczysci¢ podloze z kurzu i pylu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci $Srodkoéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

- usunag¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podlozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw malarskich.
Spos6b przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje
$cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnié¢
zaprawg wyrownawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (ETICS)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczgéciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oslon, zabezpieczajacych przed
oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajag odmiany
materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegolne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzglednié
w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na calg jego
powierzchnig.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej na $cianach

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej listwe
cokolowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile
i listwy w miejscach krawegdzi ETICS -zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznurow
wyznaczy¢ ptaszczyzng plyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackow
i ciggltego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zgbkowang na catej powierzchni phyty.
Plyty z welny mineralnej nalezy za-szpachlowaé wczesniej zaprawg na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy =zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez S$ciste ulozenie ptyt
i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po
zwiazaniu zaprawy klejacej, plaszczyzng¢ plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania roéwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dhugos$¢ tacznikdow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m?) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umies$ci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbié trzpienie.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na

powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciaggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), nalozy¢ i wtopi¢ w

nig za pomoca pacy siatke¢ zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerng. Powierzchnig warstwy
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zbrojonej wygladzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase¢
tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegotowa. Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem
farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzglgedu na powstawanie naprezen
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspdtczynniku
odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.6. Ocieplenie stropodachéw :

Przyjeto technologie ocieplenia stropodachu styropapa — styropian EPS 100-038 laminowany dwustronnie, papa
asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych P/100/1200, gr. wg projektu o wspoétczynniku przewodzenia ciepta < 0,038
W/mK.

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych, nalezy wyremontowac istniejagce pokrycie papowe dachu. Na odpowiednio
przygotowane podtoze nalezy przymocowac plyty styropapy, zwracajac szczegdlng uwage na to, aby krawedzie boczne
sgsiadujacych ze sobg plyt styropianowych byly do siebie dobrze docisnicte. Zaleca si¢ takie uktadanie kolejnych
warstw, aby cztery naroza plyt si¢ nie spotkaty (tzw. uktad mijankowy).

Podstawowe zasady montazu tqcznikami mechanicznymi.

Dhugosc plastikowego grzybka powinna odpowiada¢ min. 0,5 grubosci izolacji termicznej. Grubos$¢ izolacji termicznej i
mocowanej tacznie papy minus dtugos¢ plastikowego grzybka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 cm,- zapewnienie tej
odlegtosci od zakonczenia grzybka do podtoza pozwala na teleskopowa prace potaczenia.

Dhugosc¢ zakotwienia w podtozu betonowym ok. 40- 60 mm.

Lacznik nalezy rozmiesci¢ na brzegu papy tak, by zaklad papy, ktora przyklejona jest do ptyty ostonit tacznik.

Ilo$¢ tacznikdéw mechanicznych:
Strefa narozna — 9 szt./ m?
Strefa brzegowa — 6 szt./ m?
Strefa §rodkowa - 3 szt./ m?

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podanow ST 00.00. Wymagania ogolne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystagpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda wykorzystane
do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatdéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez producenta, potwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materialow

z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jako$¢ 1 funkcjonalno$§¢ ETICS zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegodlnie wazna jest biezgca kontrola robodt
zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1.Kontroli przygotowania podtoza - nos$nosci, czystosci, wilgotnoséci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztaltowania
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detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
polozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubo$ci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknigé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
- tynku — pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolito$ci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegdlnoSci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i1 specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialdow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6tdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaly sie do
wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonaé oceny wykonanych robot elewa-cyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania §cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004
r.

M.i. n. zgodnie z trescia ,, Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych" dla tynkow o fakturze
specjalnej do powierzchni ETICS, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy
PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescié si¢ w nastepujacych granicach:

mm i w liczbie
nie wigkszej niz
3 na calej
dtugosci laty
kontrolnej 2 m

m i ogotem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysoko$ci oraz nie
wigcej niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

m i ogdltem nie wigcej niz 6
mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki
itp.)

Odchylenie po- Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
wierzchni  tynku kierunku przecinajacych — si¢
Katego- |od plaszczyzny i ptaszczyzn od kata
ria tynku | odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej pionowego poziomego
111 nie wigksze niz 3 |nie wigksze niz 2 mm na 1 [nie wigksze niz 3 mm na 1 |nie wicksze niz 3

mmna 1 m
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Obowiazujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz 10
mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ETICS powinna posiada¢ jednorodny i
staty kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuklosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. Obmiar robét.
7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

7.2.1, Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugos$ci $cian w
stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko§¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wicksze od 1 m?,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ o$ciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci oSciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosSci, wraz z gruboscig
ocieplenia.

8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podloza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczg¢ciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacjg projektowsa i szczegdtows specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdéw koniecznych
do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig
dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze§ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢gpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialdéw i wyrobow
budowlanych,
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- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiordéw czgsciowych,
- instrukcje producenta systemu dociepleniowego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej 1 szczegdtowe] specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3 pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelno$ci ocieplenia,
zamawiajgcy moze wyrazi¢c zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego 1 wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,
ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

*

*

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. Podstawa platnoSci.
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzegdzi i sprzgtu,

- obstugg sprzetu niewymagajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ETICS,
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- wyznaczenie krawedzi powierzchni ETICS (cokdt, styki z plaszczyznami innych materialdow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypehienie
ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni plyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kolkdéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe¢ zaprawy r wyrownanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docigciem polaczen na naroznikach wklegstych 1 wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potaczen w
naroznikach wklegstych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowa niem, malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny,
ewenL malowanie,

usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdbw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z
zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan
mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdlowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdéwienia (SST).

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegblne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1.Normy

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja.

- PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
z welna mineralng. Specyfikacja.

- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

- PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

- PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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- PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004
r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania §cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

—ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 .

— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 1.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki

uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnoS$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.

59



ST 01.06. POKRYCIA DACHOWE
KLADZENIE DACHOW BITUMICZNYCH CPV 45261214-7
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonania pokryé
dachowych zwigzanych z z dociepleniem, remontem i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Szkoly
Podstawowej nr 21 w Gdansku, przy ul. Na Stoku 43, 80-811

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Robo6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
potozenia nowego pokrycia dachowego papowego wraz z obrébkami blacharskimi.

14. OKreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robédt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢é z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00. Wymagania ogoélne.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.
Wymagania ogélne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca jest obowigzany posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow.

Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Papy

1. papa podkladowa:

- osnowa — wtoknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS min. 2000 g/m2,

- maksymalna sita rozciagajaca wzdtuz/poprzek min 700/500 N,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach —25 °C,

- odporno$¢ na dzialanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min +100 °C,

- grubos¢ papy min. 4 mm,

- gwarancja min. 10 lat.

2. papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z
wlokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka, zabezpieczony folig z
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
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- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N

- wydhuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

- grubos¢ 5,6 £ 0,2mm,

- gwarancja min. 10 lat.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Kit asfaltowy uszlachetniony KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Blacha stalowa plaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe ptaskie o grubosci min. 0,55 mm
obustronnie ocynkowane powlekane w arkuszach. Grubo$¢ powtoki cynku min. 275 g/m?.

Materialy pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniajg nastepujgce warunki:

odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j

sg wlasciwie opakowane i oznakowane

spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach

maja deklaracj¢ zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na jakosé
materiatow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

4.2.Transport materialéw

Lepik asfaltowy i materiaty wiazace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

- rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru o szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm

- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w PN-89/B-
27617

- rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegloséci co najmniej 120 cm od grzejnikow

- rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie Odleglo$é migdzy
warstwami — 80 cm.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

5.1. Wymagania dotyczace podlozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zas
podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomigdzy powierzchnig podtoza a fata kontrolng o dtugosci 2 m
nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi plaszczyznami elementow
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo
listwy o przekroju trojkatnym.

Uwaga: Wymagania ogolne — dla wykonania podilozy np. z plyt Zelbetowych, styropianowych, gladzi cementowej, z piyt
twardych z welny mineralnej, z desek oraz dylatacji w podiozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podtoza —
podane sq w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementow konstrukcyjnych obiektow.
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5.2 Pokrycie polaci papg termozgrzewalna.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardéw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé
roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegoélnie przy bardziej skomplikowanych ksztaltach dachu. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: - 0°C w przypadku
pap modyfikujacych SBS - +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadoéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i innego oprzyrzadowania, a takze od
wstgpnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurow, kominow, $wietlikow itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podkladowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnoleglymi do
okapu, przy wickszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowana duza masa mozliwos¢
osuwania si¢ uktadanych pasow podczas grzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu
elementdw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci
dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.
Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwinag¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwinac jg z dwoch koncoéw srodka. Miejsca zaktadow
na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktorym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnaé
szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rOwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynnosc¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakoSci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdhuz brzegu rolki, nalezy
docisngé¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby
pojawit si¢c wyplyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac
zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady: - podtuzny 8 cm, poprzeczny 12-15 cm

zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczgsciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i
ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze porycia
w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie tak aby zaklady (zarowno
podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie
naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.3 Obrébki kominéw.
Wokoét komindow, podstaw wentylatorow dachowych oraz konstrukcji pod centrale wentylacyjne za pomoca kleju
bitumicznego mocujemy wyoblenia. Na polaczeniu wklejamy pas papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ 1) z
wywinigciem na komin na catej wysokosci i na pota¢ ok. 15 cm., podobne wywinigcie na komin musi by¢ wykonane z
papy nawierzchniowe;j.

5.4. Obroébki blacharskie.

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki odpltyw wody z obszaru dylatacji.
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6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inst.. Nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10420 p. 4.3.2

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:w odniesieniu do prac
zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych, ~ w odniesieniu do wlasciwosci
calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych;

Pokrycia papowe:kontrola migdzyoperacyjna polega na biezagcym sprawdzaniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposob
podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i1 pokrycia dachowego sg zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét.
7.1.0go6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

7.2. Jednostki obmiarowania.

Jednostka obmiarowg jest:

dla robot — krycie dachu papa — m? pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych,
jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m?

dla rob6t — obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej i zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.3. Odbiodr podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg¢§ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o
dlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia a tata
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.4. Ogélne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru

czesSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie: podtoza (deskowania), jakosci zastosowanych materialow,
doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich
potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podioza oraz poszczegélnych warstw lub fragmentow
pokrycia

zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktore powinny zawieraé: zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i
koncowych, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja, spis
dokumentacji przekazywanej inwestorowi, a takze program utrzymania pokrycia.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia
ich z urzagdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
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pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene

pokrycia

w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.5. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje sprawdzenie:

prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych

mocowania elementéw do deskowania, lub Scian.

prawidtowosci spadkdéw rynien

szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktdry powinien zawiera¢: ocen¢ wynikow badan, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z

zamOwieniem.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Pokrycie dachu papa.

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni krycia, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow i sprzgtu

- obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza

- pokrycie dachu papa (warstwa dolna i warstwa wierzchnia)

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.

9.3. Obrobki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: przygotowanie, zamontowanie i
umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegbdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwiazanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy
PN-B-02361:1999
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998
PN-91/B-27618
PN-92/B-27619
PNB-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B27617
PN-61/B-10245

PN-80/B-10240

Pochylenie potaci dachowych

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie szklanym

Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze

Pokrycia dachowe z papy i powtlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czg$¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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01.07. OBROBKI BLACHARSKIE
CPV 45261210-9 OBROBKI BLACHARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem
obrobek blacharskich, w trakcie prac zwiazanych z dociepleniem, remontem i przebudows infrastruktury
technicznej budynku Szkoly Podstawowej nr 21 w Gdansku, przy ul. Na Stoku 43, 80-811

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodza:
Instalacja obrobek blacharskich, parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB ST. 00.00.
»Wymagania ogolne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm pol.

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo$¢
blachy 0,6-0,7 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - rowna warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa
pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne I zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,6-0,7 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 50
mikrometrow, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometrow.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu obiektu.
Sprzet uzywany do robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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3.2 Sprzet do wykonywania robét

-Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

‘Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jakosé
materiatéw 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport
4.1. Rodzaj Srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.2 Transport materialéw:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

-samochod skrzyniowy o fadownoéci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

-ciagnik kolowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementdéw z blachy dachdwkowej jest wieksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowiazujacych w
transporcie drogowym.

4.2.2 Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktdre wptyng niekorzystnie na jakosé
robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
4.2.4 Rynny i rury spustowe, zarowno stalowe i z tworzyw sztucznych, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w
pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3
srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu).

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w STWiORB ST. 00.00. ,,Wymagania ogélne”.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robét

Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska i z instrukcja producenta.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.1. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywacé na
oblodzonych podtozach.

5.2.2. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposoéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odpltyw wody z obszaru dylatacji.

5.2.3. Rynny i rury spustowe:

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona rozbiodrki istniejgcy rynien i rur spustowych.

Roboty montazowe:

Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny by¢ dostosowane do
przekroju rynny oraz pochylenia potaci dachowej. Mocowanie uchwytow do okapu, jezeli nie wskazuje tego
dokumentacja projektowa powinno mie¢ rozstaw nie wigkszy niz 80 cm. Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowaé
si¢ nizej o 10mm wzgledem jej wewnetrznego brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz
20mm na 10m d}. Odchylenie rur spustowych na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm. Rury spustowe
powinny by¢ mocowane do $ciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie wigkszym niz 3m oraz zawsze na
koncach rur i przed kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do $ciany w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w
spoiny muru. Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ zwrdcone na zewnatrz i dostgpne.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWiORB ST. 00.00.

6.3 Kontrola wykonania obro6bek.

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a)w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b)w odniesieniu do wiasciwos$ci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot.
Wymagania ogdlne podano w STWiORB ST. 00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

7.1 Jednostka obmiarowa robét jest:
-dla robot - Krycie dachu blacha i obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2.

8. Odbior robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB ST 00.00 Wymagania ogolne".

8.2. Odbidr obrdbek blacharskich powinien obejmowaé:

8.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, komindw, wietrznikow, wlazow itp.
8.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow.

8.2.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania og6lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciaglym podtozu.

- PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
miedzianej lub cynkowe;j.

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych
na ciagltym podtozu.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych
na ciagltym podtozu.

- PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal.

- PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Cz¢$¢ 2: Aluminium.

- PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 3: Stal odporna na korozje.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podiozu.

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
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ST 01.08. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
CPV 45421132-8  INSTALOWANIE OKIEN
CPV 45421131-1 INSTALOWANIE DRZWI

1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wbudowania i odbioru stolarki okiennej i
drzwiowej wykonanej w ramach robot zwigzanych z dociepleniem, remontem i przebudows infrastruktury
technicznej budynku Szkoly Podstawowej nr 21 w Gdansku, przy ul. Na Stoku 43, 80-811

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji robot
wymienionych w punkcie 1:1

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj. okien z
wysokoudarowego PVC, okien w ramach AL. przeszklen fasadowych oraz drzwi zewnetrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami podanymi w
opracowaniu pt. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie roboét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacji, poleceniami
nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i1 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. Materialy.

2.1. Wyroby stolarki budowlanej.

2.1.1 Okna z wysokoudarowego PVC, w ramach AL. — parametry wg rysunkow zestawienia stolarki.
2.1.2 Drzwi aluminiowe i stalowe — parametry wg rysunkow zestawienia stolarki.

2.1.3 Kontrola jakosci i odbior wyrobéw stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowe;j,

b) dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materialow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

-sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

¢) dla stwierdzenia zgodnos$ci wymiaréw glownych, szczegdtowych i luzow(skrzydet i elementow ruchomych) nalezy
porownaé wyniki dokonanych pomiardw ocenianej partii z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach
przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicznej(stwierdzenie zgodnos$ci wymiarowej powinno
uwzglednia¢ dopuszczalne odchyltki podane w tabl. 2-1 i 2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzéw i odchytek w stykach elementéw stolarskich

Warto$¢ luzu i odchylek [mm]
Okien Drzwi Wrét
i drzwi
Miejsce luzow balkonowych,
naswietli, ptytowych | klepkowych | deskowych | klepkowych | deskowych
okien
przesuwnych
Luzy Miedzy
skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 104
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Miedzy
skrzydtami -1 -1 -1 -1 5 5
a
oscieznicg

d) Dla stwierdzenia spelnienia wymagan w zakresie jako$ci materialdow nalezy porowna¢ wyniki ogledzin
drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.

e) Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegdtow konstrukcyjnych nalezy porownaé wyniki
ogledzin i pomiarow w zakresie:

- jakosci robot stolarskich z PN-84/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotnos$ci drewna,

- szczegotdw konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenie oku¢, ich wielkosci 1 ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb, oszklenia,- pokrycia powlokami
zabezpieczajacymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué nalezy

dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw oku¢ zgodnie z normami
na metody badan okien i drzwi.

e) skltadowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w sposdb zapewniajacy zabezpieczenie przed
opadami atmosferycznymi; podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i roéwne;
wyroby nalezy uktada¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn
1 sprzetu gwarantujacych wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jakos¢ robot.

4. Transport.

Do przewozu stolarki moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste,
pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczyé
w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku.

5. Wykonanie robot.

5.1 Przygotowanie oSciezy.

a) Stolarka okienni moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub ,,w” oSciezu bez wegarkow.

b) Oscieza bezwggarkowe, wystepujace w $cianach murowanych z bloczkéw z betonow komoérkowych, cegly kratowki
lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowania -okna lub
drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni mi¢dzy osciezem a oScieznica.

¢) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza.

d) Dopuszczalne odchytki wymiardéw otworéw okiennych dla réznych $cian podano w tabl. 2-4.

Tablica 2-4.

Rodzaj $ciany i Odchytki [mm] Dopuszczalna réznica
sposOb wykonania Dlugosci przekatnych
oScieza szeroko$¢ wysoko$é [mm]
Prefabrykowane $ciany +7 +3 10
wielkowymiarowe, -3

wyprawy pocienione

Prefabrykowane +6 +4 Nie sprawdza si¢
Sciany pasmowe,

Wyprawy pocienione

Sciany murowane, +10 +10 10

wyprawa tynkowa

5.2 Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej.
- Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabl. 2-5.
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Tablica 2-5.

Wymiary zewngtrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktow mocowania
wysokos¢ Szerokos¢ punktow W nadprozu i progu Na stojaku
mocowania
Do Do 150 4 Nie mocuje si¢
150 150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprozu i progu w 1 Kazdy stojak w 2 punktach w
szeroko$ci okna odleglosci ok. 33 cm od
Powyzej 8 Po 2 punkty w nadprozu i nadproza i ok. 35cm od progu
200 progu rozmieszczone
symetrycznie w odlegtosciach
od pionowej krawedzi oscieza,
réwnej 1/3 szerokosci okna
Powyzej 150 | Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak w 3 punktach:
150-200 8 Po 1 punkcie w - w odlegtosci 33cm od
nadprozu i progu w 1 nadproza
szerokosci okna - w 1 wysokosci
Powyzej 10 Po 2 punkty w nadprozu i - w odlegtosci 33cm od dolne;
200 progu, rozmieszczone czesci okien
symetrycznie w odleglosciach
od pionowych krawedzi
oscieza, rownych 1/3
szeroko$ci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu.

- w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub listwach.

- w zaleznos$ci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzi¢ w sposob trwaly ich
elementy kotwigce w osciezach.

- uszczelnienie okna w o$ciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z oSciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna
wypetni¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostatej szerokos$ci o$cieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie
od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1 wysokos$ci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catlej
dhugosci elementow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Roéznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2mm przy dlugosci przekatnej do I m, 3mm- do 2m;
4mm-powyzej 2m dlugosci przekatne;.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu.

- Okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktora catkowicie wypetnia szczeling migdzy murem a o$cieznicg jest
niewlasciwe.

- Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie wyrownaé zaprawg mur podokienny z
malym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.
Styki parapetu z o$ciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi listwami
przyoscieznicowymi przybitymi do o$cieznicy.

- Po osadzeniu okna nalezy wykona¢ obrobki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu oscieznicy.

6. Kontrola jakos$ci robét.
Kontrole jakos$ci robdt opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w KNR 2-02 rozdziat 10 -Stolarka. Zalozenia szczegdtowe p.2.2.,
2:5. Jednostkg obmiarow3 jest:

- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewngtrzne i zewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe- m2

8. Odbiér robét
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale. Odbidr osadzenia oscieznic
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powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub $cian.

- Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywa¢ luzow w miejscach potaczen z murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wigksze niz 3mm, a
dwuskrzydtowych - 6mm.

- Zamknigte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac¢ zadnych luzow.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie moga same si¢ zamykac.

- Szczelnos¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy a ramiakiem paska papieru pakowego o
szerokos$ci 2cm: Jezeli po zamknigceiu okna pasek nie daje si¢ wyciagnac bez zerwania ,okno uznaje si¢ za szczelne.

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaly. Okucia wpuszczane nie moga wystawa¢ ponad
powierzchni¢ drewna.

- Wszelkie obrobki blacharskie nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powlok z folii PVC, uszczelek i okuc.

9. Podstawa platnoSci.
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowe;j stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwiazanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).

2. PN-EN 410:2001 PN-EN 410:2001/Ap1:2003 PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie — Okres$lenie
swietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej

w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwigkdéw powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos$¢ powietrza — Metoda badania.

5. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

6. PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.

7. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

8. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.

9. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.

10. PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja (oryg.).

11. PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornos$ci na
obcigzenie statyczne (oryg.).

12. PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wlamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie dynamiczne (oryg.).

13. PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wlamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
proby wiamania recznego (oryg.).

14. PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji — Obliczanie wspolczynnika przenikania ciepta — Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogolne.

15. PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

16. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.

17. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

18. PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.
19. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obciazenie wiatrem — Metoda badania.

20. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwalo$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czgé¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
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22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sily $ciskajace;.

23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasSmy uszczelniajace do drzwi, okien, ...zaluzji i $cian
ostonowych — Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatlceniowego po przyspieszonym starzeniu.

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 Cieplne wtasciwos$ci uzytkowe okien i drzwi —
Okreslanie wspolczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi (oryg.).
26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspotczynnika przenikania
ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czg$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie cialem migkkim i cigzkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cz¢$¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i .zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cz¢$¢ 2: Proba
poligonowa (oryg.).

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Metoda badania — Czg$¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Metoda badania — Czg$¢ 2: Proba
poligonowa (oryg.).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wlasciwos$ci elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan —
Czes$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewngtrznych i wewngtrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej

potaczone z oszkleniem — Obliczanie wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatla — Cze¢s¢ 1:
Metoda uproszczona.

35. PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powiazane z oszkleniem — Obliczanie wspotczynnika
przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i §wiatla — Cze$¢ 2: Szczegdtowa metoda obliczania.

36. PN-ENV 13420:2006 Okna — Zachowanie si¢ pomi¢dzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania (oryg.) .
37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkoéw — Czgs$¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obciazenia w ptaszczyznie skrzydta.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne — Czgs¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

42. PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Cze$¢ 1: Zasady Stosowania dla okreslonych wyrobow (oryg.).

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Czgs¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych (oryg.).

44. PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Czgs¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od dzwickow uderzeniowych (oryg.).

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Czg$¢ 4: Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.).

46. PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Czgsé¢ 5: Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.).

47. PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

48. PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.) PN-EN 1991-1-4
:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje — Czgs¢ 1-4: Oddziatywanie ogolne — Oddziatywanie wiatru.

49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnosé¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych — Wymagania.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
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10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6ézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla
ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz.
439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST 01.09. ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok malarskich
wewnetrznych oraz malowania elementéw stalowych wewngtrznych i zewnetrznych w zwiazku z dociepleniem,
remontem i przebudowq infrastruktury technicznej budynku Szkoly Podstawowej nr 21 w Gdansku, przy ul. Na
Stoku 43, 80-811

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢é Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w
zleceniu i wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
powlok malarskich wewnatrz budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
Podloze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygladzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka
malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim powierzchni i
wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiaca, ktora nadaje kolor okreslonym farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie zywicznym
rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.)

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej mieszanki
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno — organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypehiaczy oraz srodkow pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano w ST
00.00. Wymagania ogolne.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

Warstwy sufitéw i Scian malowanych farbami:

- grunt odpowiedni do stosowanej farby

- migdzywarstwowa farba danego typu

- warstwa wierzchnia farby tego samego typu co miedzywarstwa
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2.1.1. Farba silikonowa

Zastosowanie

Do wykonywania najwyzszej jakosci wymalowan $cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen. Farba musi posiadaé
podwdjna sile krycia, co w wigkszosci przypadkéw umozliwia potozenie tylko jednej warstwy. Dzigki szybkiemu i
bezzapachowemu wysychaniu doskonale nadaje si¢ do obiektow wymagajgcych szybkiego malowania lub odnawiania,
a nastepnie szybkiego oddania do uzytku. Produkt winien posiada¢ dopuszczenia do stosowania w obiektach
uzyteczno$ci publiczne] tj. obiektow oswiaty z uwzglednieniem dopuszczenia do stosowania w ztobkach,

przedszkolach i szkotach.

=  Wodorozcienczalna, przyjazna dla srodowiska, o stabym neutralnym zapachu

=  Nie zawiera sktadnikow powodujacych ,,fogging” — ,}lapanie” kurzu z powietrza
Umozliwia wykonywanie poprawek

O podwdjnej sile krycia

Wysoki stopien bieli

Lekko wypelniajaca, nie zotknie

Optymalna w uzyciu

=  Dyfuzyjna, warto$¢ sq< 0,1 m

Spoiwo Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945,
Wielko$¢ opakowan Standardowe: 2,51,51, 101
Stopien polysku Gleboko matowy (wg PN EN 13 300)

Sktadowanie
Przechowywaé w chtodnym miejscu w temp. powyzej 0° C.

Dane Techniczne
Wilasnosci wg normy PN EN 13 300:
W zalezno$ci od koloru w nieznacznym stopniu moga zmieniaé si¢ parametry techniczne farby.

Klasa odpornosci na szorowanie na mokro
Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2

Zdolnos¢ krycia
Zdolno$¢ krycia (wspdtczynnik kontrastu): Klasa 1 przy wydajnosci 8 m?/1 tj. ok. 125 ml/m?

Najwigkszy rozmiar ziarna
drobne (< 100 um)

Gestose
ok. 1,4 g/lcm®

2.1.2. Emalia ftalowa.

ZASTOSOWANIE

Do malowania przedmiotow drewnianych, drewnopochodnych i metalowych wczesniej zagruntowanych oraz do
malowania powierzchni tynkow i betondw wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Do renowacji starych powtok
malarskich.

WLASCIWOSCI

Matowa

Doskonata przyczepnos¢ do farb podktadowych i podtozy mineralnych
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Wysoka elastyczno$é

Wysoka odporno$¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne

DANE TECHNICZNE

Badana wtasciwosé

Wymagania

1. Czas catkowitego dotwardzenia powtoki 3 dni

2. Wydajnos¢ 12-14 m2 /1

3. Czas schniecia powtoki (temp. 20+2 C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza 55%) stopien 1 stopien 3 maksimum 12 h—
maksimum 24 h

4. Czas do naktadania kolejnej warstwy (temp. 200C) 24 h

WSKAZOWKI DOTYCZACE STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Przed przystapieniem do malowania powierzchnie metalowe odthuscié¢ i zmatowié,
powierzchnie drewniane oczy$cié z pytu i kurzu, zagruntowaé pokostem Inianym lub farbg ftalowa do gruntowania.
PRZYGOTOWANIE EMALII:

Emali¢ nalezy wymiesza¢ w opakowaniu i w razie koniecznos$ci rozcienczy¢ Rozpuszczalnikiem ftalowym lub Benzyna
lakowa.

METODY NAKLADANIA: Natrysk pneumatyczny, pedzel, watek.

MAGAZYNOWANIE Przechowywa¢ w oryginalnych szczelnie zamknietych opakowaniach z dala od zrédet zaptonu i
wysokich temperatur. Okres gwarancji — 12 miesigcy od daty produkcji.

UWAGTI Produkt tatwopalny. Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami.
ATESTY Produkt winien posiadaé¢ Atest PZH dopuszczajacy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb i mycia podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-75/C-04630
»Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa
wodg pitna.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farba
Do malowania wnetrz budynku zastosowac¢ farbe:
Wysokowartosciowa, akrylowa oraz lateksowa, odporna na zmywanie wg DINS3 778
a)Wilasciwosci:

- przyjazna dla srodowiska, o stabym zapachu

- bezrozpuszczalnikowa, bez srodkdéw konserwujacych

- odporna na zmywanie wg DIN 53788

- wysoka zdolno$¢ krycia

- latwa obrobka

- wysoka paroprzepuszczalnos¢ wg DIN 52615

- bakteriobojcza

- zachowuje dyfuzyjnos¢ i zdolno$¢ oddawania wilgoci z podtoza
b)Spoiwo:

- szkto wodne potasowe
c)Potysk, barwa:

- potysk: matowy wg DIN 53788

- barwa: biala lub barwienie mozliwe przy uzyciu barwnikéw systemowych samodzielne lub fabryczne
d)Sktadowanie:

- w chlodzie powyzej 0°C

- zdolno$¢ magazynowania 12 miesiecy

- przechowywac tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego

- przechowywac niedostepne dla dzieci
e)Materialy uzupehiajace:

- do regulacji konsystencji krzemianowych — systemowe
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2.5. Srodki gruntujace.
2.5.1. Tynki cementowo-wpienne:
- nowe tynki pozostawi¢ przez 3 do 4 tygodni bez malowania
- $ciany niemalowane nalezy zagruntowac farba rozcienczona woda pitng w stosunku 1:1
- ubytki naprawia¢ materiatem systemowym z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego, miejsca naprawiane
zaprawg po wyschnigciu fluatowac i zmy¢ woda
2.5.2. Szpachla gipsowa:
* szlifowac i odkurzy¢
gruntowa¢ farbg rozcienczong woda pitng w stosunku 1:1
2.5.3. Elementy stalowe
* Na podtoza metalowe wymagane jest uzycie farb do antykorozyjnego zabezpieczenia
2.6. Podloza pod malowanie
Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie sa nastgpujace:
e  Tynki zwykte lub pocienione
e nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (itp. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow
solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
e uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,
e powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, niekruszaca si¢, niepylaca, bez rys i spgkan.
- powierzchnie zagruntowa¢ przed polozeniem warstwy wykonczeniowej gruntem bezbarwnym lub o ton
jasniejszym od warstwy wlasciwej
e Elementy stalowe
e Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.
2.6.1. Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastgpujacych terminach:
- po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia (tynkow)
- nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu)
- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:
- tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci
- plyt gipsowo-kartonowych — wilgotno$¢, wyglad i czysto§¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenie
stykoéw oraz zabezpieczenie wkretow
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenié¢ z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez potarcie powierzchni czysta, suchg rgka. W przypadku powierzchni
stalowych do przetarcia uzy¢ czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéow. W przypadkach watpliwych nalezy pobraé
probke podioza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podtozy z wymaganiami przedstawionymi wyzej nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materialdw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnos$ci. Po usunigciu niezgodnosci
przeprowadzi¢ ponowna kontrole, odnotowujac wyniki w formie protokotu i wpisu do Dziennika Budowy.

*

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t malarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- agregaty malarskie, natryski,

- pedzle, watki,

- przeno$nych zbiornikow na wodg,

- rusztowan przenos$nych, drabin itp.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow

- Transport materialéw do robdt malarskich powinien si¢ odbywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej
niz 20°C.

- Transport powinien si¢ odbywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi regulujacymi przewdz
materiatdéw, w tym niebezpiecznych.

- W sérodkach transportu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone lub usunigte wszelkie elementy mogace
uszkodzi¢ opakowania.

- Zaleca si¢ przewozenie materialdw na paletach uktadanych $cisle obok siebie.

Uwaga : Produkty wodorozcienczalne, nieodporne na mréz - przechowywaé w temp. powyzej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania rob6t malarskich.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone dopiero po wyschnigciu tynkdéw i miejsc naprawionych.
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej 0°C
w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura nie byta wyzsza niz 20°C (itp. w
miejscach bardzo nastonecznionych).
Przy temperaturze podtoza od +10 °C do + 30°C
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podlozy mineralnych (tynki, beton, mur, plyty wioknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tabeli:

Lp Rodzaj forby Najwicksza wilgotnosé
podtoza w % masy
1 Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej
6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
- W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje,
- Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej
niz 80%.

5.2. Kontrola materiatow.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
e czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyroboéw z odpowiednia norma lub
aprobatg techniczng
e termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu
o wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
e w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki wypetniaczy (z wyjatkiem
farb strukturalnych); kozuch; slady plesni; trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad; nadmierne, utrzymujace si¢
splesnienie; obce wtracenia; zapach gnilny.

5.3. Wykonanie robot malarskich wewngtrznych.

- Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spelniaja podane wymagania i warunki.
- Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznos$ci od stosowanej farby i zadanej jakosci robot.

- Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
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- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, c.o., gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.)

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

- ulozeniu podiog drewnianych, t.zw. biatych

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostala
wykonczona fabrycznie.

- Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu t.zw. bialego montazu

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywa sztucznego) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

- Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.
- Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié.

5.4. Wykonawstwo.
5.4.1. Budowa powtok:
zalecana ilo$¢ warstw - 2
5.4.2. Sposéb naktadania:
pedzlem, watkiem lub natryskiem
5.4.3. Zuzycie:
wg danych producenta
na szorstkich podtozach odpowiednio wigcej
doktadne zuzycie ustali¢ na podstawie proby
5.4.4. Minimalna temperatura obrobki:
- +10°C dla podtoza i powietrza
5.4.5. Czas schnigcia:
wg danych producenta
- przy nizszych temperaturach i wyzszej wilgotno$ci czasy te ulegaja wydhuzeniu
5.4.6. Uwagi:
- aby zachowac¢ specyficzne wlasciwos$ci produktu nie nalezy miesza¢ z innymi materiatami
- dla uniknigcia widocznych potaczen nalezy malowaé bez przerw
- nie stosowa¢ na lakierach, podtozach z wykwitami soli, tworzywie sztucznym i drewnie
- przy kontakcie z oczyma lub skora natychmiast doktadnie i obficie sptuka¢ woda
- przy natryskiwaniu nie wdychac oparow
- nie wylewac do wody, ani na ziemi¢
5.4.7. Zabezpieczenia:
3. otoczenie malowanych powierzchni, a w szczegdlnosci szklo, ceramike, powierzchnie lakierowane, klinkier,
kamien naturalny i metal nalezy zabezpieczy¢ przed odpryskami, farbg natychmiast zmywac czysta woda.

5.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich.
Powtloki z farb powinny by¢:
e niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje
aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk
jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym
bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladow pedzla
e  bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny
wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres i metody badan i kontroli

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak niz po
14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robot malarskich obejmuje:
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- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
m sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawelniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powloki; powloke nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce
nie wystapity §lady farby

- sprawdzenie przyczepnos$ci powloki na podtozach mineralnych i mineralno-wldknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a nastepnie przetarciu pedzlem
nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie na
podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrag namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla,; powloke nalezy uznaé
za odporng na zmywanie jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badania powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan..

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t podano w ST 00.00. Wymagania ogodlne.

7.2. Jednostki obmiarowania.

- Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w m? w $wietle $cian
surowych. Wysoko$¢ $cian mierzy si¢ od wierzchu podtogi do sufitu.

- Malowanie $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami oblicza si¢ j.w., zwickszajac wynik o wspotczynnik
w zaleznosci od ilosci profili lub 0zdéb (do 10— 1,1; do 20 — 1,2; do 40 — 1,4; ponad 40 — 2,0).

- Jezeli oscieza i nadproza sa rowniez malowane, z powierzchni nie potragca sie otworow do 3 m?

- Jezeli oécieza i nadproza nie sa malowane, potraca si¢ powierzchnie otworow mierzone w $wietle oscieznic lub
muru. Nie potrgca sie jednak otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m?. Otwory ponad 3 m? potraca
si¢ doliczajac powierzchni¢ malowanych osciezy.

- Przy malowaniu elewacji wysokos$¢ $ciany mierzy si¢ od dolnego do goérnego poziomu, tacznie z gzymsem w
rozwinigciu, jezeli jest on malowany. Dlugos¢ $ciany oblicza si¢ w rozwinieciu.

- Powierzchnie stropow belkowych i kasetonowych oraz $cian z pilastrami, sklepienia tukowe oblicza si¢ w
rozwinigciu.

7.3. Tlo$¢ robét malarskich w m? okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

8.2. Odbiér podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich.

8.3. Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.
Odbidr robot malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
- oceng wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni malowanych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
- przygotowanie powierzchni,

- zagruntowanie powierzchni,

- Dbielenie, malowanie, lakierowanie, fluatowanie itp.,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwiazanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy

1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacigc.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity
— Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z2010 r. Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1222 z p6zniejszymi zmianami).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie
zewngtrzne 1 wewnetrzne.
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ST 01.10 ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW BETONOWYCH
Nakladanie powlok antykorozyjnych CPV 45442200-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem
zabezpieczenia elementdw betonowych w zwiazku z dociepleniem, remontem i przebudowa infrastruktury
technicznej budynku Szkoly Podstawowej nr 21 w Gdansku, przy ul. Na Stoku 43, 80-811.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
— zabezpieczenie elementéw betonowych przeciw korozji biologicznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Impregnaty grzybobéjcze i ognioochronne — preparaty chemiczne uodparniajg elementy drewniane przed dziataniem
ognia, owadow i grzybow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych roboét oraz za ich zgodno$c¢ z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. Materialy

Penetrujacy, hydrofobowy impregnat do betonu :

jedno komponentowym preparat silano-siloksanowy na bazie rozpuszczalnikow
penetrujacy w glab podloza porowatego

nie barwiacy wickszosci powierzchni

redukujacy wsigkanie wody i innych zanieczyszczen

podnoszacy odpornos¢ podtoza na zabrudzenia

ograniczajacy rozwoj glondw i porostow

podnoszacy odpornos¢ podtoza na przemarzanie

ograniczajacy powstawanie wykwitow na powierzchni impregnowane;j
posiadajacy wysoka chemiczng odporno$¢ na zanieczyszczenia atmosferyczne, thuszcze, oleje, paliwa,
preparaty czyszczace oraz rozpuszczajace $nieg i 16d

>

T

3. Sprzgt
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczego6lnych materiatow.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robot

Impregnacja metodg smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie rob6t impregnacyjnych oraz jako
zabieg uzupehniajacy przy metodzie natrysku i kgpieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i
wigcej godzin w zaleznos$ci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia, powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca
pedzli, migkkich szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletow natryskowych podtaczonych do sprezarki.
Minimalna liczba zabiegéw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju $rodka i
temperatury otoczenia.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Odbiory materialow

Odbiodr materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiodr materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami. Materialy w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe
Kontrole robot zabezpieczajacych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadzaé podczas trwania robét i po
zakonczenia kazdego etapu pracy
Kontrole powinny przeprowadzaé osoby przeszkolone w zakresie robdt impregnacyjnych
Nalezy sprawdzac:
a/ Jakos¢ dostarczonej partii srodkéw ochrony betonu z wymogami normami panstwowymi lub $§wiadectwami
dopuszczajacymi dany srodek do stosowania w budownictwie
b/ Przygotowanie impregnatow (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszczen, temperatura kapieli itp.
¢/ Przygotowanie materiatdow do impregnacji
d/ Sprawnos¢ i czysto$¢ sprzetu impregnacyjnego
e/ Prawidlowo$¢ przeprowadzenia zabiegoéw impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kapieli i przewidzianej liczby
powtorzen zabiegdw natryskiem lub smarowaniem, rownomierno$¢ nanoszenia impregnatu metoda natryskowa lub
smarowania,.
Ponadto nalezy mie¢ na uwadze, ze:

1. kontrole wykonywanych robdt w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich

zakryciem
2. wyniki przeprowadzonej kontroli jako$ci robot impregnacyjnych nalezy zanotowaé w dzienniku budowy i
sporzadzié protokot.

Odbior robdt zabezpieczajacych
Po zakonczeniu robot zabezpieczajacych okreslonej partii elementow nalezy dokonaé¢ odbioru jako$ciowego i
ilosciowego przed montazem.
Odbidr jakosciowy powinien obejmowaé sprawdzenie wilasciwego doboru metod i $rodkéw impregnacyjnych, w
zaleznosci od przeznaczenia elementdw i stopnia ich zagrozenia, a przede wszystkim oceng jakosci wykonanych robot z
uwzglednieniem réwniez zapisow w dzienniku budowy dotyczacych dokonanych kontroli biezacych i okresowych.
Odbior ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okresleniu ilo$ci srodka impregnacyjnego,
ktora wnikngta w jednostke pomiaru drewna. Dokonuje si¢ tego na podstawie analizy zuzytych materiatow
impregnacyjnych, glebokosci nasycenia i innych danych. Nalezy stosowaé jako jednostke¢ pomiarowa m2. Wyjatkiem
jest impregnacja za pomoca kapieli, przy ktorej obmiaru nalezy dokona¢ w m3. Materialy wypelniajace — rowniez w
m3.

7. Obmiar
Jednostka obmiaru jest 1 m2 elementow zabezpieczonych przed korozja.

8. Odbior

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Cena wykonania zabezpieczenia 1 m2:
1. roboty przygotowawcze
2. zakup i dostawe materialow
3. zabezpieczenie betonu preparatami
4. testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i wytyczne

1. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materialy — Wtasciwosci i wymagania.
2. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cia i ocena zgodnosci. Cz¢$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

3. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci — Czg¢$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

4. PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci — Czg$¢ 9: Ogolne zasady dotyczace stosowania wyrobow i systemow.
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5. PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci — Czg¢s¢ 10: Stosowanie wyrobow i
systemow na placu budowy oraz sterowanie jakoscia prac.

6. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006
Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

8. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepnos$ci przez odrywanie.

9. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow — Czgs¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

10. PN-EN ISO 7783-1:2001 Farby i lakiery — Oznaczanie wspotczynnika przenikania pary wodnej — Czeg$¢ 1: Metoda
szalkowa dla swobodnych powlok.

11. PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Czg¢$¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspotczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalnosci).

12. PN-EN 12504-1:2009 Badania betonu w konstrukcjach — Czgé¢ 1: Odwierty rdzeniowe —Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatos$ci na $ciskanie (oryg).

13. PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i
beton — Cze$¢ 3: Oznaczanie przepuszczalnosci wody.

14. PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i
beton — Cze$¢ 6: Oznaczanie przepuszczalnosci ditlenku wegla.

15. PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i
beton — Cz¢$¢ 7: Oznaczanie wlasciwosci pokrywania rys.

16. PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i
beton — Cz¢sé¢ 11: Metody kondycjonowania przed badaniem.

17. PN-EN ISO 4628-1:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia po-wlok — Okreslanie iloéci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cz¢$¢ 1: Ogodlne wprowadzenie i system okreslania.

18. PN-EN ISO 4628-2:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia po-wlok — Okreslanie

ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czg$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia.
19. PN-EN ISO 4628-4:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia po-wtok — Okreslanie ilo$ci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czes¢ 4: Ocena stopnia spekania.

20. PN-EN ISO 4628-5:2005 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia po-wlok — Okreslanie ilo$ci 1 rozmiaru uszkodzen
oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cz¢$¢ 5: Ocena stopnia ztuszczenia.

21. PN-ISO 4628-6:2008 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powlok — Okreslanie iloci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czg$¢ 6: Ocena stopnia skredowania metoda tasmy.

22. PN-EN 13687-1:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan -
Oznaczanie

kompatybilnosci cieplnej — Czgs¢ 1: Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy zanurzeniu w roztworze soli odladzajace;.
23. PN-EN 13687-2:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan -
Oznaczanie kompatybilnosci cieplnej — Czgs¢ 2: Cykliczny efekt burzy (szok cieplny).

24. PN-EN 13687-3:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie kompatybilno$ci termicznej — Czes¢ 3: Cykle termiczne bez soli odladza-jacej (oryg).

25. PN-EN 13687-4:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie kompatybilno$ci termicznej — Czg$¢ 4: Cykle termiczne na sucho (oryg).

26. PN-EN 13687-5:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Cz¢$¢ 5: Odpornosé na szok termiczny (oryg).

27. PN-EN ISO 2812-1:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze — Czg$¢ 1: Zanurzanie w cieczach
innych niz woda.

28. PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery — Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

29. PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci powtoki.

30. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki nacig¢.

31. PN-EN ISO 6272-1:2005, PN-EN ISO 6272-1:2005/Ap1:2005 Farby i lakiery — Badania naglego odksztalcenia
(odpornos¢ na uderzenie) — Cze$¢ 1: Badanie za po-moca spadajacego ciezarka, wgtebnik o duzej powierzchni.

32. PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Odpornosé
na silng agresje chemiczna.

33. PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Oznaczanie
wytrzymato$ci na Sciskanie zaprawy naprawcze;.

34. PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji

betonowych — Metody badan — Oznaczanie wspotczynnika rozszerzalnosci cieplne;j.
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35. PN-EN 12617-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Cz¢$¢ 1:
Oznacza-nie skurczu liniowego polimerdw i systemow zabezpieczen powierzchniowych (SPS) (oryg).

36. PN-EN 13036-4:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cz¢$¢ 4: Metoda pomiaru oporow
poslizgu/ poslizgnigcia na powierzchni: proba wahadla (oryg).

37. PN-EN 13578:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Kompatybilno$¢ z betonem wilgotnym.

38. PN-EN ISO 868:2005 Tworzywa sztuczne i ebonit — Oznaczanie twardosci przy wciskaniu z zastosowaniem
twardosciomierza (twardos¢ Shore’a).

39. PN-ISO 3274:1997, PN-ISO 3274:1997/Ap1:1999 Specyfikacje geometrii wyrobow — Struktura geometryczna
powierzchni: metoda profilowa — Charakterystyki nominalne przyrzadéw stykowych (z ostrzem odwzorowujacym).
40. PN-EN ISO 5470-1:2001 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone gumg lub tworzywami sztucznymi — Wyznaczanie
odpornosci na Scieranie — Cze$¢ 1: Urzadzenie $cierajgce Tabera.

41. PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznacza-nie rezystancji
elektryczne;j.

42. PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Czg$¢ 1: Sktad,
wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

43. PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgs¢ 1. Zaprawa
tynkarska.

44. PN-EN 13581:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Oznaczanie
ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnacje po dziataniu zamrazania-rozmrazania w obecnosci soli.
45. PN-EN 13580:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Nasigkliwos¢ 1 odpornos¢ na alkalia przy impregnacji hydrofobizujace;j.

46. PN-EN 13579:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Badanie
schnigcia przy impregnacji hydrofobizujace;.

47. PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Oznaczanie
glebokosci karbonatyzacji w stwardniatym betonie metoda fenoloftaleinowa.

48. PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Betony
wzorcowe do badan.

49. PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery — Proba wciskania wedtug Buchholza.

50. PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow — Okreslanie przenikania pary wodne;j.

51. PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu — Zasady ogdlne.

52. PN-EN ISO 527-2:1998 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu — Warunki badan tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wyttaczania.

53. PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozciaganiu — Warunki badan folii i ptyt.

54. PN-EN ISO 1519:2002 Farby i lakiery — Proba zginania (sworzen cylindryczny).

55. PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan.

56. PN-EN 1436 + A1:2008 Materiaty do poziomego oznakowania drog — Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan drog (oryg).

57. PN-ISO 4288:1997, PN-ISO 4288:1997/Ap1:1999 Wymagania geometryczne wyrobéw — Struktura geometryczna
powierzchni — Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni metoda profilowa.

58. PN-EN 14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Oznaczanie
zawartos$ci chlorkow w betonie.

59. PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu — Cze¢$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i
form.

60. ZUAT — 15/V1.05-1/2009 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozja — Czgs¢ I — Wyroby
do wykonywania ciaglych izolacji chemoodpornych. Ciekle zywice syntetyczne i kompozycje z zywic syntetycznych.
61. Procedura IBDiM nr PO-2.

62. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6.

63. Procedura IBDiM nr PB/TM-X5.

64. BGR 181: FuBbdden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, X.2003.

65. BEB — Industrieboeden aus Reaktionsharz. Beschichtung/Belag. 2007.

66. BEB — Industrieboeden aus Reaktionsharz. Impraegnierung. 2009.

67. BEB — Industrieboeden aus Reaktionsharz. Stoffe. 2002.

68. BEB — Industrieboeden aus Reaktionsharz. Versiegelung. 2004.

69. BEB — Industrieboeden aus Reaktionsharz. Pruefung des Untergruendes. 2001.
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10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 2010 Nr 114, poz. 760).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie
powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatow (Dz. U. 2009 nr 53 poz. 439).

— Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG)
nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rownieS dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 1 2000/21/WE.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku).

10.4. Obwieszczenia

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat
technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M. P. Nr 32 z 2004 r., Nr 32, poz. 571).

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2010 Nr 138, poz. 935).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych: cze¢$¢é B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki
mineralne i1 zywiczne (ITB, Warszawa 2004).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5:
Konstrukcje betonowe i zelbetowe (ITB, 2008).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy
konstrukceji zelbetowych przy uzyciu kompozytéw z zywic syntetycznych (ITB, Warszawa 2006).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2010 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce, wyd. I, Dom
Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 .

— Maciej Rokiel — Wycena nowych technologii w budownictwie (Polcen, 2010).
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ST 01.11. NAWIERZCHNIE
CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie nawierzchni w
zwiazku z dociepleniem, remontem i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Szkoly Podstawowej nr
21 w Gdansku, przy ul. Na Stoku 43, 80-811

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodza:
Prace zwigzane z wykonaniem wymiany nawierzchni utwardzonych wokot budynkow.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00,,Wymagania ogdlne”
2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa

Materiat do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Materiaty do wykonania robdt

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obramowania lub opaski sa:
— Dbetonowe kostki brukowe,

— materiat do wykonania podsypki,

— materiat do wypelnienia spoin,

— materiat do wypeltnienia szczelin dylatacyjnych,

— beton na tawe,

— material na podbudowg,

— materiat do bocznego umocnienia obramowania.

2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1. Cechy charakterystyczne
Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to do wykonania robot nalezy uzy¢ betonowsg kostke brukowa o
nastepujacych cechach charakterystycznych:
a) odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) wzor (ksztalt): prostopadios$cienny Iub analogiczny do istniejgcej nawierzchni,
¢) wymiary: szeroko$¢ min. 10 cm, grubo$¢ min. 6 cm, dtugo$¢ wg zamowienia,
d) barwa: uzgodniona przez Wykonawcg z Inzynierem.

2.3.2. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym okresla PN-EN 1338 [13].

2.3.3. Skladowanie kostek

Kostke dostarczong na paletach mozna sktadowacé na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane
i odwodnione.
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2.4. Materialy na podsypke oraz do wypelnienia spoin i szczelin w obramowaniu lub opasce
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to zaleca si¢ stosowa¢ nastgpujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa
— mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania PN-EN 13242 [14],
cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [10] i wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008 [12],
b) do wypetniania spoin
— zapraweg cementowo-piaskowa 1:2 spetniajacg wymagania wg pktu a),
c) do wypehiania szczelin dylatacyjnych
— do wypehienia gérnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace wymagania norm PN-
EN 14188-1[15] 1 PN-EN 14188-2 [16],
— do wypehienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-piaskowa
1:8 z materialow spetniajacych wymagania wg pktu a) lub inny material zaakceptowany przez Inzyniera.
Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania, po dostarczeniu na budowe¢ powinno
odbywac si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a) 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach
magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy
ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatladowania i wyladowania.

2.5. Material na tawe
Do wykonania taw pod kraw¢znik mozna stosowac beton klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1 [11].

2.6. Materialy do podbudowy oraz do bocznego umocnienia obramowania
Materiaty do podbudowy i bocznego umocnienia obramowania, ustalone w dokumentacji projektowej, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej OST (m.in. wedhlug ustalen pktu 5) lub innym dokumentom zaakceptowanym
przez Inzyniera.

2.7. Zasypka ziemna
Ewentualna zasypka ziemna wystepujaca przy robotach moze by¢ wykonana dowolnym miejscowym gruntem
przepuszczalnym.

2.8. Ograniczenie nawierzchni:
- kraweznik betonowy, chodnikowy: 30x8 cm lub 20x6 cm, z betonu jednorodnego

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu $cian obiektu.

Sprzet uzywany do robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— Dbetoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,

— sprzet do wykonania obramowania i opaski z betonowej kostki brukowej (narzedzia tnace jak przycinarki, szlifierki

z tarcza do przycinania kostek, ptytowe zageszczarki wibracyjne z wyktadzing elastomerowa),

— zageszczarki wibracyjne,

— przewozne zbiorniki na wode,

— sprzet do rob6t ziemnych, do wykonania podbudowy i bocznego umocnienia obramowania.

Nalezy korzysta¢ ze sprzgtu dostosowanego swoimi wymiarami do warunkéw pracy w waskim pasie robot.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentow lub

propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”
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4.2. Transport materiatow
Materialy sypkie (piasek, kruszywo) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami
transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada si¢ po 5 warstw
workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na ptask, przylegajace do siebie, w rownej wysokosci
do 10 warstw. Ladowanie i wytadowywanie zaleca si¢ wykonywac za pomocg zmechanizowanych urzadzen do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widtowe,
ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac rowniez
dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i
ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. W czasie transportu nalezy stworzy¢ warunki
zabezpieczajace bebny i beczki przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
Wykopy, podklady — podbudowa oraz zasypki - wg czesci ST ,,Roboty ziemne”

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne” [1]

5.2. Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajacych
danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zataczniku.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
wykonanie koryta, podsypki, tawy, podbudowy,
wykonanie obramowania lub opaski,
umocnienie obramowania,
roboty wykonczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary niezbedne do szczegdélowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, utrudniajace wykonanie robot,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzi¢ materialy i sprzgt potrzebne do rozpoczecia robot.

5.4. Warunki ogélne wykonania obramowania lub opaski
Obramowanie lub opaske Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Obramowanie z betonowej kostki brukowej wykonuje si¢ z reguty na podbudowie lub tawie, w odpowiednio
wykonanym korycie.
Opaske z betonowej kostki brukowej wykonuje si¢ zwykle na podsypce cementowo-piaskowej (a rzadziej na podsypce
piaskowej).

5.5. Podloze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektows.
Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
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5.6. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.

5.7. Lawy
5.7.1. Lawa betonowa

Lawe betonowg w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ zwykle bez szalowania, a w gruntach sypkich — z
szalowaniem. Beton roz$cielony powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym ST ,,Detonowanie i zaprawy” Co 50 m nalezy stosowa¢ w tawie
szczeliny dylatacyjne wypehiane zalewami okreslonymi w punkcie 2.4c).

5.7.2. Lawa tluczniowa

Lawe nalezy wykona¢ przez zasypanie wykopu thuczniem o $rednicy od 31,5 do 63 mm. Ttuczen nalezy starannie ubi¢
polewajac woda. Gorng powierzchni¢ fawy thuczniowej nalezy wyréwnaé kruszywem o $rednicy ziarn okoto 4+20 mm i
ostatecznie zagescic.

Przy grubo$ci warstwy tlucznia w fawie wynoszacej powyzej 10 cm tawg nalezy wykona¢ dwuwarstwowo,
zageszczajac poszezegdlne warstwy.

5.8. Podsypka cementowo-piaskowa pod betonowgq kostkgq brukowg
Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosic¢ po zaggszczeniu 5 cm, a
wymagania dla materiatdéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.4. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej
grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozéciela si¢ na uprzednio zwilzonym
podtozu, przy zachowaniu:
— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rog = 14 MPa.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozsécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy ja polaé
wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.

5.9. Uktadanie obramowania lub opaski 7 betonowych kostek brukowych

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.3 oraz desen ich uktadania (przyktady podano
na rys. 2.) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.

Utozenie utwardzenia z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Warstwa utwardzenia z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie
roboét zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej same;j partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sa rozne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki zaleca si¢ wykonywac recznie. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Kostke
uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig.
Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state.
Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usung¢ wraz z podsypka.

Upbicie kostek nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.
Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu
kostek, spoiny nalezy wypetnic¢ zaprawg cementowo-piaskowa, spelniajaca wymagania pktu 2.4 b).

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca
ptynnos$é. Spoiny mozna wypehié przez rozlanie zaprawy na warstwe kostek i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami
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lub rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne,
wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workoéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa
utwardzenie z kostek nalezy starannie oczyscic; szczegolnie dotyczy to kostek kolorowych.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub ST
wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie
przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz
8

mm. Szczeliny te powinny by¢ wypehione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.4c).

Warstwe z kostek na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ z piasku.

5.10. Boczne umocnienie obramowania
Boczne umocnienie obramowania, zwykle z thucznia, powinno by¢ wykonane w sposob zalecony w punkcie 5.7.2.

5.11. Wykonanie zasypki gruntowej
Przestrzen zawarta pomigdzy obramowaniem lub opaska a poboczem nalezy wypetni¢ miejscowym gruntem
przepuszczalnym, przydatnym do budowy nasypoéw. Warstwy gruntu nalezy wbudowywaé poziomo, zageszczajac
plytami wibracyjnymi do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia 1,00.

5.12. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera dotycza prac zwigzanych z
dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,
— uzupekienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementow drogowych lub terenowych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,
— usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej, muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentow i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.2. Wykopy, wykonanie podkladéw, zasypki - wg czesci ST ,,Roboty ziemne”

6.3. Badania jakoS$ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych instrukcji
zawartych w normach i Aprobatach technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne, w zakresie i z czestotliwoscia
gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci:

- grubos$¢ warstwy nawierzchni nie moze réznié si¢ od projektowanej od - 10% do + 10%,

- rzgdne wysokosciowe nie powinny si¢ réznic od projektowanych od — lcm do +1cm,

Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonac za pomoca pianografu w sposob ciagly, a w przypadku jego braku
fata 4 m na prostej i w punktach charakterystycznych.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogo6lne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ faktyczng ilo§¢ wykonanych m? nawierzchni. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia doprowadzenia ksigzki obmiarow wykonanych nawierzchni.

m? wykonanej nawierzchni.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m> wykonanej nawierzchni.
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8. Odbior robét

8.1. Ogédlne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robot Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej S 00.01 Wymagania ogdlne.

Odbiorowi podlega wykonanie poszczegdlnych nawierzchni .

Odbidr robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju
w realizacji robot.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t poza robotami zasadniczymi obejmuje nastgpujace roboty:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot,
- prace geotechniczne wraz z dokumentacja badan,
- przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopow,
- dostarczenie materiatow, sprz¢tu oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
- wywOz z terenu budowy materialdw zbegdnych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
prob szczelnoscei,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbgdne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-11111:1996Poprawki N 11/97Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Errata KNN 11/96 Ip. 3.Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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ST 01.12. ROZBIORKI I WYBURZENIA

CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

CPV 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot rozbidrkowych zwigzanych z
dociepleniem, remontem i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Szkoly Podstawowej nr 21 w
Gdansku, przy ul. Na Stoku 43, 80-811

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
- Zakres robot rozbiorkowych zgodny z projektami branzowymi wykonawczymi.

Ponadto wykonac¢ nalezy:

- zozZenie gruzu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,

- segregacje i wywoz na wysypisko odpadéw komunalnych materiatéw rozbidorkowych,
- zutylizowa¢ gruz i odpady.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w S.00.00 Wymagania og6lne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00

Wymagania ogoélne.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogé6lne dotyczace materialow
Wymagania og6lne dotyczgce materiatow podano w ST 00.00 Wymagania ogolne.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoélne dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

3.2, Sprzet do wykonania rozbiérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzystany
nastepujacy sprzet:

spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody cigzarowe,

miloty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki,

lub inny sprzet dostosowany do rodzaju rozbiorki i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Wymagania ogé6lne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogoélne.

4.2, Transport materialow z rozbiérki
Wykonawca zapewni sukcesywny odwoz materiatdow i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5
niniejszej ST. Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i sktadowac na wyznaczonym
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miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow. Materiaty przeznaczone do
ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Zasady ogoélne wykonywania Robdt podano w S 00.00 Wymagania ogo6lne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét, uwzglgdniajace warunki w jakich wykonywane beda
Roboty zwiazane z rozbidrka elementéw kubaturowych.

5.2. Wymagania ogo6lne

Wyburzeniu podlegaja jedynie obiekty zaznaczone w Rysunkach. Obiekty w terenie budowy nie przeznaczone do
usuni¢cia powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wiasny koszt w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektow powstate w czasie prowadzenia
rob6t. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby materiaty przedstawiajace wartos¢ jako
materiat budowlany nie utracily tej wlasciwo$ci w czasie robot. Doty po obiektach budowlanych powinny by¢
wypelnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zaggszczone. Wszystkie doly powstale w miejscu prowadzenia
rob6t rozbidrkowych nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ (takze przed gromadzeniem si¢ w nich wody).

53 Odbior robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robot wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej S 00.00
Wymagania ogblne. Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia obiektow i gruzu z
powierzchni pasa robdt ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru oraz wypeknienie i zaggszczenie gruntu
wypelniajgcego.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST 00.00. Wymagania ogoélne.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementow przeznaczonych do powtérnego wykorzystania i pozostajacej konstrukcji.

Zaggszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST 01.01.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru Robot
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robo6t zwigzanych z rozbiorka elementow jest:

Im3 rozebranej konstrukcji §cian

1m2 rozebranych $cianek dziatlowych, oktadzin, skucia tynkdéw, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. ponad 2 m2 itp.
1 szt. przekué, przebic¢, demontazu urzadzen, sprzetu, wykué wspornikow, kratek, wykucia krat i stolarki okiennej o
pow. do 2 m2 itp.

1 m3 rozbiodrki konstrukcji stalowe;j

1m2 rozbidrki posadzek

1 m3 rozbidrki podktadéw betonowych

1 t wywiezionego gruzu wraz z utylizacja

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbioréw
Roboty zwiazane z rozbidrka elementow podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory
nastgpuje na podstawie wynikow pomiardw oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za ilo$¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac na podstawie
obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robét. Cena wykonania robot obejmuje:

- wyznaczenie elementdw przeznaczonych do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie elementow,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego ich uzycia,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- utylizacja materiatow z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- wykonanie niezbe¢dnych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan.

10. Przepisy zwiazane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401).
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ST 01.13. SLUSARKA
CPV 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji wyrobow
metalowych w zwiazku z dociepleniem, remontem i przebudowg infrastruktury technicznej budynku Szkoly
Podstawowej nr 21 w Gdansku, przy ul. Na Stoku 43, 80-811

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu instalacje
wyrobow metalowych w budynku (kraty, balustrady, barierki itp.).

14. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robédt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2.2.

2.2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

- Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

- Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

- Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.2. 2Stal nierdzewna

Stal nierdzewna polerowana spetniajaca wymagania okreslone w PN-82/S-10052 p. 2.1.1.
Odpornos¢ na korozje stali nierdzewnej:

- elementy montowane na zewnatrz budynku

KATEGORIA KOROZYJNOSCI WG EN 12500:2000 — C3 ($rednia agresywnos¢ atmosfery)

23. Slusarka stalowa
Whbudowa¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczong (wedlug wytycznych producenta) wraz z okuciami, uszczelkami i
powlokami antykorozyjnymi.

24. Wycieraczki

przed drzwiami wejsciowymi zamontowac wycieraczki do obuwia systemowe:

- konstrukcja pod wycieraczke AL spetniajaca jednoczesnie funkcje osadnika,

- wanna aluminiowa wys. 80 mm, grubos$¢ blachy 3 mm

- poprzeczne podpory AL 30x30x31 mm w rozstawie co ok. 30 cm zaopatrzone w regulowane n6zki

- wypeknienie z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo 20x3 mm, oczko 44x11 mm, ptaskowniki poprzeczne
serratowane,

2.8. Skladowanie materialow i konstrukcji

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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29. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakos$ci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodno$ci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Do montazu elementéw $lusarsko-kowalskich moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zgodny z zaleceniami producenta.
Plyty poliwgglanowe - podczas montazu plyt nie nalezy bezposrednio chodzi¢ po nich, ze wzglgdu na mozliwos¢ ich
odksztalcenia lub uszkodzenia.

4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania og6lne.

4.2. Transport materialow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,

- jakos$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementdw za pomocg kotkow rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a os$cieznica lub Sciang tak aby nie nastgpowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywacé z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5. Porecze wewnetrzne i zewnetrzne

Pochwyty poreczy nalezy ze wszystkich stron pozbawi¢ rabkéw, a na spawach w miejscach stykoéw zeszlifowac.
Porgczy nie nalezy faczy¢ Srubami od gory na zewnetrznym obrysie.

Porgcze powinny przenosi¢ pozioma site SO0N/m

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Badanie materialow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$cz wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa¢é:

- sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czg¢sci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

63. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowa¢:
sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem rownosci, pionowosci 1 spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dziatania czg¢sci ruchomych,
Stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg. Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. Obmiar robét.
7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

7.2. Jednostki obmiarowania.

Jednostka obmiarowa robot jest ilo$¢ sztuk elementéw wbudowanych.

Jednostka obmiarowa robot poreczy i balustrad jest ilos¢. mb elementow.

I10$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9. Podstawa platnoSci.
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegbdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwiazanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Warto$ci

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogo6lnego stosowania
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