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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda na skrzyzowaniu ulicy

Olsztynskiej i Warminskiej

ZAMAWIAJACY:
Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3

10-429 Olsztyn

Tryb udzielenia zamodwienia:

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwy i kody zamdwienia wedfug CPV:

45233200-1
45110000-1
45233300-2
71248000-8
71320000-7
45000000-7
45200000-9

Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i sciezek ruchu pieszego.

Nadzdér nad projektem i dokumentacjg

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45232310-8
45232400-6
45220000-5
45316110-9

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznej
Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
Roboty inzynieryjne i budowlane

Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

AUTORZY OPRACOWANIA:

Michat Sypko 08.04.2021 .
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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego ma na celu ogtoszenie postepowania
przetargowego na realizacje przedmiotowych robét w formule zaprojektuj i wybuduj.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,

przygotowania oferty Wykonawcy,

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

2. Szkic orientacyjny
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3. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i przebudowanie odcinka drogi powiatowej nr
1441N na skrzyzowaniu ul. Olsztynskiej z ul. Warminska i ul. Mazurskg w msc. Stawiguda,
poprzez wybudowanie przejscia dla pieszych, dojscia do przejscia dla pieszych oraz wykonanie
remontu nawierzchni drogi powiatowej, wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszacej, tj.
oswietlenie dedykowanego dla przejscia dla pieszych. Prace realizowane bedg na dziatce
stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej, tj. dziatka nr 105, 303, 300 i 302 (obreb
geodezyjny Stawiguda, gmina Stawiguda).

Przedmiot zamowienia przewidziany jest do realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i
wybuduj i sktada sie z dwdéch czesci:

1. opracowania dokumentacji projektowe;j:

a)  branzy drogowej,

b)  branzy elektrycznej (oswietlenie dedykowane dla przejscia dla pieszych)

c) projektu statej organizacji ruchu.

W przypadku wystgpienia kolizji z sieciami: wodociggowa, energetyczng lub sanitarng nalezy
opracowac projekt ich przebudowy.
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wykonania prac na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe, polegajacych na
wykonaniu:

a) przebudowy odcinka drogi,

b) Budowy dojscia do przejscia dla pieszych,

c) budowy zjazdéw do nieruchomosci (jezeli bedzie taka konieczno$(¢),

d) wycinki krzewoéw, drzew,

e) przebudowy kolizji z infrastrukturg techniczng (jezeli bedzie taka koniecznosé),

f) budowa oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych,

g) budowy kanatu technologicznego (jezeli zajdzie taka koniecznosc),

h) przebudowa istniejgcego dojscia do projektowanego przejécia dla pieszych,

i) wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Zamowienie obejmuje:

1. Sporzadzenie dokumentacji:

-sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej, konstrukcyjnej (jezeli bedzie taka
koniecznos¢) i elektroenergetycznej,

-sporzgdzenie projektu wykonawczego branzy drogowej, konstrukcyjnej (jezeli bedzie taka
koniecznos¢) i elektroenergetycznej,

-opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich
realizowanych robot budowlanych,

-opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych,

-przygotowanie przedmiaru robot (dotyczy wszystkich branz) — spetniajgcych nastepujgce
wymagania: w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie kolumny z
odpowiednim numerem szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Przedmiary robét winny zawierac szczegétowe wyliczenia ilosci robot,

-wykonanie dodatkowych badan konstrukcji nawierzchni oraz badan geotechnicznych (jezeli
bedzie taka koniecznos¢),

-wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

-wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

-opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branz,

-pozyskanie we wifasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji tj. decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,
pozwolenie wodnoprawne, raport oddziatywania na srodowisko (o ile zostanie natozony
obowigzek jego sporzadzenia), uzgodnienia z gestorami sieci koniecznych do uzyskania
pozwolenia na budowe,

-przekazanie Zamawiajgcemu catos$ci opracowanej dokumentacji réwniez w formie cyfrowej
(na nosniku CD — 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze opracowania
przedmiaréw robét powinny by¢ mozliwe do odczytania i edytowania.

W przypadku wystgpienia kolizji z sieciami: wodociggowa i sanitarng nalezy opracowac projekt
ich przebudowy.
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2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym:

-uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej, elektroenergetycznej i konstrukcyjne;j
(jezeli bedzie taka koniecznosc),

-zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

-zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

-przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu zgtoszenia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczacego prowadzenia robdt w oparciu o
obowigzujgce przepisy.

3. Nadzor autorski:

-wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),

-wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

-uzupetnianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

-$cista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

-udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

-wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

-biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badZ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie
3 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon, mail lub w innym umédwionym z Zamawiajgcym
terminie).

4. Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w
dokumentac;ji projektowe;j:

-opracowanie harmonogramu realizacji prac,

-opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu budowy,

-wykonanie robot budowlanych po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,
-wykonanie oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projektow

-przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robét,

-uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

-odtworzenie terenéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,

-prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardéw ilosci zrealizowanych robét,
-sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie CAD i dostarczenie na
nosniku CD oraz w formie papierowej,
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-przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréow kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
wyniki badan przekazaé do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

-przygotowanie rozliczenia koficowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokédt przekazania terenu
budowy, protokoty robét zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiardw,
wyniki badai laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robét o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

-zawiadomienie PINB w Olsztynie o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac,

-przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

4. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét i parametry techniczne drogi.

Zakres robot polegajgcych na zaprojektowaniu przebudowy drogi nr 1441N na skrzyzowaniu
ul. Olsztynskiej z ul. Warminska i ul. Mazurskg w msc. Stawiguda obejmuje:
e Remont nawierzchni jezdni;
e Wybudowanie dojscia do przejscia dla pieszych;
e Wykonanie tzw. rampy chodnikowej na istniejgcym chodniku;
e Wybudowanie oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych;
e przebudowe istniejacej infrastruktury zgodnie z wydanymi warunkami od gestoréw
sieci — jezeli bedzie taka koniecznos¢,
e wykonanie wycinki drzew i krzewow (w przypadku kolizji z przewidziang inwestycjg) po
uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew,
e wykonania oznakowania poziomego i pionowego przejscia dla pieszych oraz strefy jego
oddziatywania zgodnie z wytycznymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa
e przewiduje sie konieczno$¢ poszerzenia pasa drogowego poprzez wykup
nieruchomosci.
Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowaniu:

klasa techniczna — L,

kategoria obcigzenia ruchem — KR3,

dopuszczalna nosnosé nawierzchni 115kN/os,

jezdnia o szerokosci 6,20 m;

szerokos¢ pasa ruchu — 2x3,10,

krawezniki betonowe 15x30 obustronnie,

kostka chodnikowa o gr. 8 cm

odwodnienie jezdni — droga odwadniania jest powierzchniowo do istniejgcych rowéw;
Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw statych i
ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzagdzen budowlanych oraz ruchem samochoddw
obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji
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moze zaktécic¢ tryb zycia mieszkancow oraz bedzie czasowo wptywacé na klimat akustyczny,
powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
Uciazliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do
czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata
wifasciwa organizacja robét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu. Funkcjonowanie
nowego uktadu komunikacyjnego wptynie pozytywnie na srodowisko poprzez przejecie czesci
ruchu, ktéry w obecnej chwili porusza sie po drogach sgsiednich. Spowoduje to poprawe
klimatu akustycznego, bezpieczeAstwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wéd na terenach znajdujacych sie w poblizu drég, ktére zostang odcigzone
przez wybudowang droge. Zastosowanie nowoczesnych materiatéw i technologii, w tym
utwardzonej nawierzchni, systeméw odwodnienia, systemow bezpieczenstwa ruchu
drogowego przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci drogi dla $rodowiska oraz polepszy
warunki bezpieczenstwa dla uzytkownikdéw.

5. Warunki geologiczne.

Przed przystgpieniem do prac zaleca sie wykonanie badan geologicznych.

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace realizacji i przekazania
w uzytkowanie wszystkich elementéow. Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu
zamowienia zobowigzany jest do:
-dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,
-opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami
technicznobudowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
-opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
-wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,
-wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
-opracowania informacji BiOZ,
-opracowania harmonogramu realizacji prac,
-uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
-petnienia obowigzkdw nadzoru autorskiego,
-zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,
-sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.
Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
Przedmiot zamodwienia powinien spetnia¢ wymogi miedzy innymi:
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
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Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470
ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.z 2004 r., nr 130, poz. 1389),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z 2013 r., poz. 1129),
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450
ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z2019r., 2310 ze
zm.),
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784),
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
PN-1EC-439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe,
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i
budowa,
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — projektowanie i budowa,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — Zat. Nr 1-4
(Dz.U.z2019r., poz. 2311 ze zm.)

zatacznik nr 1 - znaki drogowe pionowe,

zatacznik nr 2 - znaki drogowe poziome,

zatacznik nr 3 — sygnaty drogowe,

zatacznik nr 4 — urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028),
Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215
ze zm.),
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e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z2019r., poz. 155
ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311),

e WR-D-41-3 ,Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych”

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.).

Projekty nalezy opracowac¢ na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzgcej do celéw projektowych.

7. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Plac budowy, zaplecza nalezy zorganizowac¢ w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych.
Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej
infrastrukturze odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, granicami
Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi uje¢ wdéd oraz
obszarami zalewowymi rzek.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozié¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotéw. Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowac
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robdt budowlanych,
nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza
sezonem legowym ptakow.

Straty w zieleni nalezy uzupetnié poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy uwzglednieniu
uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogdw
bezpieczenstwa oraz warunkdw technicznych.

Warstwe gleby zdjetg z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany
materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczaé
w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakdw w skarpach. Prace niwelacyjne
nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé odwodnienia pobliskich terenéw.
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W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terenéw objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w godz. 6.00- 22.00.

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-no$nosci i statecznosci konstrukcji,

-bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$é wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

ochrony srodowiska,

-odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowg drogi nr 1441N na skrzyzowaniu ul. Olsztynskiej z
ul. Warminska i ul. Mazurskg w msc. Stawiguda ma na celu poprawe bezpieczenstwa
niechronionych uczestnikdw ruchu poprzez wybudowanie przejscia dla pieszych wraz z
wybudowaniem dojscia do niego, wykonaniem oswietlenia dedykowanego dla przejs¢ dla
pieszych oraz wykonanie remontu nawierzchni jezdni. Przedmiotowa inwestycja zapewni
poprawe warunkéw ruchu drogowego, bezpieczenstwo oraz komfort uczestnikéw ruchu.

8. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
8.1.Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg drogi powiatowej nr 1441N na
skrzyzowaniu ul. Olsztyniskiej z ul. Warminska i ul. Mazurskg w msc. Stawiguda miaty trwatosé
okreslong zgodnie z:

e art. 148 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),

W odniesieniu do przygotowania terenu robét.
Po stronie Wykonawcy jest wtasciwe zorganizowanie zaplecza budowy, ogrodzenie i
zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi do zaopiniowania projekt czasowej
organizacji ruchu, ktdry bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny
zarzadzajgcy ruchem. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce zawarte w zatwierdzonym
projekcie organizacji ruchu na czas budowy takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, swiatfa
ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggdw komunikacyjnych, itp., zapewniajac
w ten sposéb bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu drogowego. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtlym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw,
na ktérych moga wystgpié zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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Metody uzyte przy budowie za pomocg maszyn, urzadzen i sprzetu musza zapewniac
skuteczng ochrone ludzi, srodowiska, budynkdéw i budowli w szczegdlnosci przed:

-hatasem, wibracjg, drganiami i wstrzgsami,

-zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,
-zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow,

-znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wdéd gruntowych,

-ograniczeniem dostepu do terendw i obiektdw zlokalizowanych wzdtuz drogi.

-miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych z
rozbiorki (nadajgce sie do ponownego wykorzystania), mozliwosci urzadzenia czasowych
placow budowy i inne szczegdétowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z
Inwestorem.

Pozyskane w trakcie robét materiaty rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze ograniczaty
utrudnienia przy wigczeniu do istniejgcego uktadu drogowego.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdot w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wtasciwej jakosci robét.

Na czas prowadzenia prac nalezy opracowad projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca
robot przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystgpi do Inwestora o
wydanie opinii w zakresie proponowanych rozwigzan w czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

-organizacje robét budowlanych,

-zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich,

-ochrone srodowiska,

-warunki bezpieczenstwa pracy,

-warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetniaé
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezgca
kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

-rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

-stosowane gotowe wyroby budowlane —w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,
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-sposéb wykonania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania ze specyfikacja
techniczna.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

-uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci zdokumentami budowy,

-jakos¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,

-prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowier umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

-odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

-odbidr koncowy,

-odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegétowe rozwigzania
wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-
ustugowym ilo$ci planowanych robét moga ulec zmianie).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamodwienia. Do robét tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacja
robét budowlanych, zabezpieczenia interesdw oséb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robét, spetnienie warunkdw bezpieczenstwa i higieny
pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robét przed dostepem
0s0b trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru
koncowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje
oraz dokumentacje powykonawcza.

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robdét ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzagdcéw sieci o
przystgpieniu do wykonywania robdét co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Ewentualne regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzadcow sieci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujgcych sie w pasie robét budowlanych przy
budowanej drodze.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robdt nalezy uporzgdkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych robdt
naruszony teren zielencéw nalezy przekopa¢, usungc zanieczyszczenia, pokry¢ warstwag
humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujgce w
pasie drogowym, dostosowac wigczenia elementéw remontowanych do istniejgcych z
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uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni drég, chodnikéw, obrzezy i
kraweznikow, czy innych elementéw architektonicznych (jezeli wystepujg na obszarze
inwestycji).

9. Wytyczne do realizacji inwestycji
9.1.Wytyczne dla budowy drogi powiatowe;.

Realizacja przedmiotu zamdwienia, dotyczgcego przebudowy drogi powiatowej nr 1441N na
skrzyzowaniu ul. Olsztynskiej z ul. Warminska i ul. Mazurskg w msc. Stawiguda obejmuje:
-czesciowo rozbiorka istniejgcego chodnika wraz z kraweznikami w celu nadania wtasciwego
profilu dojscia do przejscia dla pieszych, tzw. rampa chodnikowa,

-frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni

-wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane i przebudowywane dojscie do przejscia
dla pieszych,

-remont nawierzchni jezdni o szerokosci 6,20 m

-montaz kraweznikdw na catej dtugosci dojscia do przejscia dla pieszych

-wykonanie oznakowania drogowego pionowego, poziomego oraz montazu urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

-regulacje wysokosciowg elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego (jezeli zajdzie taka koniecznosc),

-budowe oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych,

-zamontowanie przy miejscu oczekiwania na przejscie dla pieszych ptytek typu STOP,
-uporzadkowanie terenu inwestycji.

Elementy pasa drogowego powinny byé dostosowane do istniejgcych rzednych
wysokosciowych istniejgcych nawierzchni, a takze do niwelety drég sasiednich. Dopuszczalne
jest wprowadzenie niewielkich korekt w celu nadania odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych.

Wymagania zwigzane z budowqg w odniesieniu do konstrukcji.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robét w taki sposdb, by spetnialy wymagania
obowigzujgcych norm.

Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami i spetniac
wymogi okreslone w dokumentacji projektowej, jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne,
przekréj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, w ramach
akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas realizacji prac i po
ich zakonczeniu dokonac niezbednych pomiardw, prob, badan i przedstawi¢ Inspektorowi do
zatwierdzenia, zgodnie z Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczna.

W szczegdlnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

-rzednych wysokos$ciowych,

-rownosci podtuznej,

-rownosci poprzecznej,

-spadkow poprzecznych.
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Elementy konstrukcji powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zrealizowane
zgodnie ze spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.
Zalecane warstwy konstrukcyjne drogi powiatowe;j:

a) jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego:

nawierzchnia scieralna z mieszanki mineralno bitumicznej SMA 16 JENA —gr. 5 cm,

Prace rozbiorkowe:

Rozbidrce podlegajg nastepujace elementy:

-warstwa Scieralna (frezowanie korekcyjne jezdni)

-uszkodzone krawezniki

-krawezniki w miejscu przebudowania chodnika, tj. w miejscu wykonania tzw. rampy
chodnikowej na dojsciu do przejscia dla pieszych.

Materiat rozbiérkowy nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu. Pozostate materiaty nalezy zutylizowac.

Elementy wyposazenia drég:

Wykorytowanie pod konstrukcje dojécia do przejscia dla pieszych.

Whbudowanie kraweznikdw betonowych o przekroju poprzecznym 15x22cm i 15x30cm
(krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15).

Wykonania podbuddéw o odpowiednich warstwach pod konstrukcje dojscia do przejscia dla
pieszych

Wybudowanie dojscia do przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ z kostki brukowej szarej
frezowanej o gr. 8 cm.

Oznakowanie drogowe i urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

-oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii Il generacji. Ustawienie nowych
znakdéw pionowych na stupkach do znakdéw.

-Znaki D-6 na tle fluorescencyjnym z licami wykonanymi z foli pryzmatycznej

-oznakowanie poziome grubowarstwowe odblaskowe,

-ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

Whytyczne dla sieci teletechnicznej.

Przebudowa lub zabezpieczenie sieci kolizji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z warunkami
przebudowy.

Projekt wykonawczy zabezpieczenia lub przebudowy istniejgce;j sieci teletechnicznej powinien
zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce lokalizacje kolizji oraz sposdb postepowania w danej
lokalizacji. Dodatkowo powinien zawieraé szczegétowy opis postepowania w likwidacji kolizji.
Kolejno$¢ prowadzonych prac zwigzanych z likwidacja kolizji powinna by¢ scisle powigzana z
etapami robot drogowych

Whytyczne dla czasowej i statej organizacji ruchu.

Czasowa organizacja ruchu.

Przystepujac do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu (COR) nalezy uwzglednié¢
warunki terenowe oraz istniejgcy uktad komunikacyjny. Nalezy zapewnié mieszancom oraz
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stuzbom komunalnym i uprzywilejowanym dojazd do posesji poprzez wyznaczenie drogi
dojazdowej oraz objazdéw. Podczas wykonywania prac budowlanych konieczne jest, aby:
roboty oznakowac znakami odblaskowymi z folii min. Il generaciji,
projektowane czasowe oznakowanie dostosowac do istniejgcych znakéw drogowych w taki
sposoéb, aby zachowana bytfa czytelnos$¢ i funkcjonalnosé zastosowanych znakow,
roboty wykonywaé etapami, zgodnie z opracowanym przez wykonawce harmonogramem
robat,
ruch pieszych pokierowa¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ wtargniecie na teren budowy
osobom nieupowaznionym.
Projekt COR nalezy opracowaé na podstawie harmonogramu robét. Zaopiniowany przez
Komende Powiatowg Policji, Zarzadce drogi gminnej (Inwestora) oraz Zarzadce drogi
powiatowej nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia organowi zarzgdzajagcemu ruchem
drogowym w powiecie olsztyriskim — Starosta Olsztynski.
Jezeli zakres projektu COR wykracza poza obszar planowanych robdt, wowczas nalezy
przedmiotowy projekt uzgodnié z:
- Komenda Wojewddzka Policji jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge wojewddzka lub krajows,
- Zarzagdem Drég Powiatowych jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu obejmuje
swym zakresem droge powiatowa,
- Zarzadem Drég Wojewddzkich jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge wojewddzkg,
- GDDKIiA Oddziat w Olsztynie, jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu obejmuje
swym zakresem droge krajowa.

Stata organizacja ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu (SOR) wykona¢ na podstawie projektu budowlanego
uwzgledniajgc geometrie projektowanej drogi, istniejgcy uktad komunikacyjny oraz
bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu drogowego i pieszych.

Na przejsciu dla pieszych wykona¢ oznakowanie pionowe znakami D-6 na tle
fluorescencyjnymi z licami wykonanymi z folii pryzmatycznej. Wzdtuz znakéw poziomych P-14
wykona¢ punktowe elementy odblaskowe wyposazone w min. 1 diode LED (zasilane solarne
lub z sieci). Projektowane oznakowanie pionowe wykonaé z blachy ocynkowanej ogniowo o
grubosci minimum 1,25 mm z krawedzig usztywniong ciggtym podwadjnym gieciem na catym
obwodzie. Pozostate lica znakédw wykona¢ z folii odblaskowej Il generacji, ustawié¢ na nowych
stupkach do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy nominalnej
minimum 60,3 mm. Wielkos¢ projektowanych znakéw drogowych — srednie.

Wysokos¢ montowanego oznakowania od dolnej krawedzi znaku do podfoza wynosi:

min. 2,2m do 2,5m dla oznakowania ustawionego w ciggach pieszych,

min. 2,0m dla oznakowania ustawionego w zielericach.

Oznakowanie poziome wykona¢ farbami termoutwardzalnymi lub chemoutwardzalnymi o
grubosci min. 0.7mm (nie dotyczy przejs¢ dla pieszych). Okres gwarancyjny nalezy przyjac na
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poziomie 5 lat. Zaleca sie ujg¢ w cenie powtdrne malowanie po roku eksploatacji. Na
przejsciach dla pieszych nalezy zastosowaé masy termoutwardzalne o grubosci min. 3.5 mm.
Przejscie dla pieszych wykonaé w kolorystyce biato czerwonej

Dla projektu SOR nalezy uzyska¢ stosowne uzgodnienia identyczne jak dla projektu COR —
punkt 3.3.

Wytyczne dla dedykowanego oswietlenia przej$¢ dla pieszych

Zaleca sie wykonanie oswietlenia podtagczonego do sieci elektroenergetycznej, tj. budowe
nowych kablowych przyfaczy zasilajgcych nN 0,4kV oraz zaproponowane rozwigzania wykonadé
w sposdb nie kolidujacy z istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem terenu,
zachowujac przepisowe odlegtosci i normy, a w szczegdlnosci z normami: PN-76/E-05125,
PKN-CEN/TR 13201:2007, PN-E-5 100-1:1998, N-SEP-003 oraz N-SEP-004. Dopuszcza sie
zastosowania oSwietlenia zasilanego hybrydowego (w przypadku odpowiedniego poziomu
zasilenia instalacji, tj. instalacja w systemie autonomicznym powinna zapewniac oswietlenie
przejscia dla pieszych przez 48h przy stawieniu mocy min. 90%).

Oprawy oswietleniowe dedykowane do przejs¢ dla pieszych kierunkowe do strony lewe;j i
strony prawej kierunku najazdu o zrédle swiatta metalohalogenkowym o mocy 150W-250W i
barwie 4000°C - 5300°C, w drugiej klasie ochronnosci o wskazniku IP 66 dla komory optycznej,
korpus z odlewanego cisnieniowo aluminium, reflektor paraboliczny jednoczesciowy, klosz —
ptaski, szklany, odporny mechanicznie i temperaturowo, oprawa winna by¢é wykonana z
materiatdw podlegajacych powtdérnemu przetworzeniu oraz posiadac certyfikat jakosci CE.
Szczegétowe rozwigzania techniczne nastgpia na etapie uzgodnienia rozwigzan
szczegodtowych.

Pomiary oswietleniowe nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wtgczenia
lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywac przy suchej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, mogacych znieksztatcic przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadzac podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzgdéw pomiarowych o
zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywaé za pomocg luksomierza,
ktéry powinien posiadac atesty i certyfikaty odpowiednie dla urzadzenia pomiarowego.
Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z polskg normg i aktualnymi
zaleceniami opublikowanymi przez Polski Komitet Oswietleniowy.

Wytyczne dla branzy ,zielen”.

Projekt wykonawczy przebudowy drogi powinien zawiera¢ dane dotyczgce ewentualnej
wycinki krzewow i drzew, odtworzenia trawnikéw i terendw zielonych, przylegajacych do
miejsc prowadzenia robét drogowych.
Podczas realizacji prac nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na drzewa rosngce w pasie drogowym
drogi powiatowej nie przeznaczone do wycinki (Wykonawca winien przedstawi¢ sposdb
ewentualnego zabezpieczenia drzew).

SZACUNKOWE ZESATWIENIE ZAKRESU PRAC

1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.
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Szacunkowe obmiary robét przy przewidzianej inwestycji wynoszg:

jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego ok. 1140 m?,

dojscia do przejscia dla pieszych do wybudowania i przebudowania o pow. 240 m?,
kraweznik betonowy o dtugosci ok. 120 mb,

wykopy ok. 240 m?,

frezowanie ok. 1140 m?,

Szacunkowe dtugosci sieci do budowy:
sie¢ energetyczna do oswietlenia — ok. 80 mb
wybudowanie szes$ciu lamp doswietlajgcych przejscie dla pieszych,

UWAGA:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg ilo$ciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
wykonaniu mapy do celéw projektowych i opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie robét stanowig ryzyko wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYINA
1. Uwagi ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajgce z ustawy
Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robét przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przebudowa drogi
powiatowej nr 1441N na skrzyzowaniu ul. Olsztynskiej z ul. Warminska i ul. Mazurskg w msc.
Stawiguda
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W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi
wykonanie i sprawdzenie w aspekcie zgodnosci zakresu prac z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac¢:

koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,
koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamdéwieniem,

koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdét tymczasowych
koniecznych do realizacji zadania,

koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie
z tym projektem,

koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdt zgodnie z
tym projektem,

koszty obstugi geodezyjnej (nalezy uwzgledni¢ wznowienie granic na catej dtugosci
projektowanej drogi)

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

koszty nadzoru autorskiego,

koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajacych sie
do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 20 km,

podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajgcy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji:

rysunkéw wykonawczych,

szczegbdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu opracowania projektowe wedtug zestawienia zgodnie
z punktem 1 Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia:

Projekt budowlany branza drogowa - 6 egz.,

Projekt wykonawczy branza drogowa - 6 egz.,

Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej - 6 egz.,
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Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej - 6 egz.,

Projekt budowlany branzy elektroenergetycznej - 6 egz.,

Projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej - 6 egz.,

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla kazdej z branz — 3 egz.,
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 6 egz.,

Projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

Projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,

Przedmiary robdt i kosztorysy wszystkich branz — 4 egz.

Kosztorys powykonawczy dla kazdej z branz — 4 egz.

INFORMACIJA BIOZ
1. Zakres robét przy realizacji przedsiewziecia.
Zakres robét dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:

- Roboty przygotowawcze i porzagdkowe.
- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi.
- Geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia.
- Wykonanie wykopdéw z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania.
- Dostawa materiatéw.
- Zabezpieczenie skrzyzowan projektowanej jezdni z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem
terenu.
- Formowanie i zageszczenie nasypow.
- Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie
podbudowy.
- Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowe;j.
- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robét budowlanych zwigzanych
z inwestycj3.
- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W obrebie prowadzenia robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

- podziemna sie¢ teletechniczna,
- podziemna sie¢ energetyczna,
- podziemna sie¢ wodociggowa,
- podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczeistwa
i zdrowia ludzi.
Najwyzszy stopien zagrozenia bedg stanowity prace zwigzane z robotami ziemnymi, utozeniem
nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych:
- Wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne — mozliwos¢ przysypania ziemig lub
wpadniecie do wykopu,
- Roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemig,
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- Zatadunek czy tez roztadunek — mozliwos¢é przygniecenia ciezkim elementem
prefabrykowanym,
- Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych jest zobowigzany

opracowacd instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zapozna¢ z nig pracownikéw. Przed
przystgpieniem do poszczegdlnych etapdw robdét pracownicy winni mieé¢ oprdcz instruktazu
ogoblnego szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepisow BHP na
stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania $Srodkéw
ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronna.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami
odbycia wtasciwych szkolern BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych
z czestotliwoscig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1
rok. Pracownicy wykonujgcy szczegdlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe,
powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na te okolicznos¢.

6. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze.
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce Srodki:
- Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej tasma
ostrzegawczg na stupkach,
- Pracownicy powinni stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,
- Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgca wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopow
oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych,
- Wykopy liniowe powinny byé prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, bgdz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen wystepujacych
w sgsiedztwie wykopow. Gtebokie wykopy nalezy obarierowaé zgodnie z przepisami BHP.
Ponadto wokdt wykopdw nalezy ustawic¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,,Uwaga,
gtebokie wykopy”, natomiast w nocy stosowac czerwone swiatto ostrzegawcze.
- Przy pracach na wysokosci stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia,
- Ograniczyé naptyw wod deszczowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna wykopu,
- Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdét w wykopie lub na wysokosci sprawdzac stan
skarp, umocnien i zabezpieczen,
- Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci,
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- Zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,
-W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatdw lub innych przedmiotéow trudnych
do identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu
trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomic¢ Urzad Gminy i Policje.

7. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy

pracy.
Pracownik $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie

o zdarzeniu bezposredniego przetozonego, ktory:

- podejmuje dziatania eliminujagce lub ograniczajgce zagrozenia (zabezpiecza miejsce
wystgpienia zagrozenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

- informuje niezwtocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym
Smiertelnym zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry
wywotat takie skutki.

Kierownik budowy powinien niezwfocznie dokonac zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej
firmy. Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okolicznosci
oraz przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu
Swiadkéw i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez
pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw BHP, czy
posiadat wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy
powotanego biegtego w danej dziedzinie.

8. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Na budowie winna by¢ stosowana trdjstopniowa kontrola stanu BHP tj.:

- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokonaé przegladu stanowisk pracy wydajac
stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia
robét, ktére zagrazajg zyciu lub zdrowiu pracownikow,
- kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezgco sprawuje nadzér nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osdb
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen,
- kierownicy robét codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robdét usuwajac
ewentualne zagrozenia.

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapewni¢ Srodki techniczne i organizacyjne

zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych
w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
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W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne Zrddta swiatta sztucznego.
Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

Nowych pracownikéw przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez
stuzbe BHP. Do pracy nalezy dopusci¢ pracownikdw majacych waine badania lekarskie,
wtasciwe kwalifikacje, ponadto:

-kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materiaty niebezpieczne — swiadectwa
ADR,

- obstuga urzadzen dzwigowych — swiadectwa UD,

-operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wtasciwe do obstugi
odpowiednich maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych

Prowadzenie robdét ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem
istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna. W przypadku ich
istnienia nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie w jakiej mogg byc
wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi
znakami. Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodoéw, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywac sie
sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato-czerwong i ustawic
tablice ostrzegawcze. W sytuacji, gdy w poblizu znajdujg sie inne stanowiska pracy nalezy
ustawic¢ trwate bariery o wysokosci 1,10 m ponad terenem w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie
w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym
pracownicy winni znajdowad sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego sprzetu. Ruch
srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu.
W samochodach wywozgcych urobek poza teren budowy iporuszajgcych sie drogami
publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposéb skutecznie je oczyscié, przy opuszczaniu placu
budowy. Przy prowadzeniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co
najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy pracach koparkg przedsiebierng nie wolno
dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw. Kierowca samochodu, na ktéry tadowany jest urobek
powinien przebywaé poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu, a
koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn przy uwzglednieniu
towarzyszgcemu temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawié tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny
w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w Swiatta ostrzegawcze.
Czesci maszyn i urzadzen bedgce w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne
zabezpieczenia. Zabrania sie dokonywania napraw, smarowania iczyszczenia maszyn i
urzagdzen bedacych w ruchu. Zabrania sie oczyszczania maszyn iurzadzen benzyng
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etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig porazenia obstugi pragdem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie
urzgdzen o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wytgcznie po odtgczeniu zrddta
zasilania. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny
i urzadzenia ustawione na pochytym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang
potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w
stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wytgcznie do prac, do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robdét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.
Catos¢ robdt budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez

Inwestora terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica
informacyjna. Miejsca, w ktédrych mogg wystgpi¢ zagrozenia (wykopy) muszg by¢
zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice
informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone bedg zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.
11. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi.

Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spetnia¢ wymogi BHP, a szczegdlnosci muszg byc
wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto
urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa muszg by¢ z tym znakiem,
a pozostate muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet
poddawane sg wymaganym przeglagdom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore
podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadaé
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien
posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udziwig, nosnos¢, cisnienie
i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy
sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczyé go przed dostepem
0s06b nie nalezgcych do obstugi. Urzagdzenia grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Pracujgcy sprzet oraz pojazdy samochodowe powinny byé
wyposazone w obowigzujacy sprzet przeciwpozarowy — gasnice, urzgdzenia sygnalizujgce —
,koguty” i dzwiekowe np. cofania oraz tacznos¢ telefoniczng komorkowg w tym zestawy
gtosnomodwigce w samochodach.

12. Zabezpieczenie medyczne
Wykonawca musi posiadac aktualng umowe z lekarzem sprawujgcym opieke profilaktyczna.

Dopuszcza sie mozliwos¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza
posiadajgcego uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy
z podstawowym wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

13. Odziez i sprzet ochronny
Statych pracownikdow obstugujacych sprzet, kierowcdéw, sprawujacy nadzér wyposazyé
w odziez i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet
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ochrony osobistej, szczegdlnie rygorystycznie egzekwowaé uzywanie kamizelek
ostrzegawczych przed pracujgcych pod ruchem oraz kaskdw ochronnych przy robotach
zatadunkowo — wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.

14. Ochrona srodowiska naturalnego
Nalezy przestrzegac realizacji wymogdéw gwarantujacych zachowanie przepiséw o ochronie

srodowiska naturalnego, zwtaszcza poprzez:
- zagwarantowanie odprowadzenia odpaddéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc
sktadowania badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smaréw itp.),
- przechowywania materiatdw szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i Srodowiska
w odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych
zbiornikach i naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i
dziatan ratowniczych,
- zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczern higieniczno-sanitarnych
(WC, TOY-TOY).

15. Nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych przepisow:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz.
1650 ze zm.)

16. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja
budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowac sie w biurze kierownika
budowy na terenie objetym inwestycj3.
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ZESTAWIENIE SZACUNKOWYCH KOSZTOW DLA PLANOWANEGO ZADANIA:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda na skrzyzowaniu ulicy

Olsztynskiej i Warminskiej

PRACE PROJEKTOWE
Lp. Brania Zawartos¢ opracowania Kwota brutto
Wykonanie mapy do celéw-projektowych.
Wykonania badan geologicznych.
Opracowanie dokumentacji branzy drogowej:
1. drogowa - przygotowanie dokumentéw formalno- 15 000 zt
prawnych,
- opracowanie i zatwierdzenie projektow
czasowej i statej organizacji ruchu.
Opracowanie dokumentacji branzy
elektroenergetycznej: -
2. | elektroenergetycznej | przygotowanie dokumentéw formalno- 15 000 zt
prawnych, - uzyskanie
niezbednych opinii i uzgodnien.
PRACE ROBOT BUDOWLANYCH | POWYKONAWCZE
1 drogowa Przebudowa zaprojektowanej drogi 145 000 2t
2. elektroenergetyczna Budowa zaprOJektOV\{a_ne,J s.|e0 . 80 000 zt
elektroenergetycznej i oswietlenia
3. Ogodlne Opracowanie dokumentacji powykonawczej 5000 zt
PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM OZNAKOWANIA
1. drogowa Wdrozennie statej organizacji ruchu 30 000 zt
2. ogdlna Zamontowanie tablic informacyjnych 1500 zt
SUMA SZACUNKOWYCH KOSZTOW
1. Razem kwota brutto | 291 500,00 zt

Stownie brutto: dwiescie dziewieédziesigt jeden tysiecy piecset ztotych
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