Zatacznik nr 4.2
SA.270.1.2.2020

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dzial 1 - HODOWLA LASU

1.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [M3P]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz okreslenie ilo$ci metréw przestrzennych pozostatosci pozrebowych. Ze
wzgledu na pracochtonnos$c¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatosci
pozrebowych ilo§¢ M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych
zatozen:

- ilos¢ pozostatosci pozrebowych jest skorelowana z pozyskang grubizng na danej

powierzchni zrebowej;
- pozostato$ci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

- na potrzeby rozliczen zamawiajacego z wykonawca, udziat pozostatosci pozrebowych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

- dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na M3P w korze réwny 4.

- tak okreslong mase M3P pozostato$ci pozrebowych pomniejsza sie o ilos¢ M3P
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem
pochodzacej z wycietych podszytéw i podrostéw) i — jesli wartos$¢ jest wieksza od zera -
przyjmuje jako podstawe do rozliczen dot. czynnosci: [PORZ-STOS], [PORZ-R0OZD]

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 metrow [KMTR]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz okresleniem dtugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
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zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Ze na 1 HA,
gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi 1,4 m (+/- 10%) jest 7000 mb (metréw biezacych)
wykonanych paséw. W celu ustalenia odlegtosci pomiedzy pasami zgodnie z powyzszym
zalozeniem nalezy dokona¢ pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy
zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polega¢ bedzie na okresleniu Sredniej odlegtosci
pomiedzy 11 sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy pasami w danej prébie
to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odleglosci miedzy osiami pasa 1 i 11
Odlegtoscia poréwnywana z zakitadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 proéb
wykonanych na 4 ha powierzchni). (rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

0dbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych talerzy, kopczykéw, placéwek itp. poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej iloSci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w
talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w iloSci wykonanych talerzy i kopczykéw w stosunku do ilosci podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilosci wynika z braku mozliwosci wykonania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie
pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych okre$lana jest rowniez wiezba wykonanych
talerzy i kopczykéw. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwo$ci
jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem i policzenie placowek na powierzchniach do 1 HA, a na powierzchniach powyzej 1
ha okreslenie ilosci na podstawie zmierzonej powierzchni i wiezby okres$lonej na podstawie
reprezentatywnej/reprezentatywnych powierzchni prébnej/prébnych. Pomiar wiezby nalezy
dokona¢ dla 10% placéwek. Jako punkt odniesienia przy pomiarze wiezby nalezy przyjac
srodek placowki. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci
jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

W przypadku, gdy Zamawiajacy wymagat spulchnienia gleby glteboko$¢ spulchniania zostanie
zweryfikowana w sposo6b jednoznacznie potwierdzajgcy jako$¢ wykonanych prac, poprzez
wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej dtugos$ci palika (preta) o srednicy nie
wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

1.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 metrow [KMTR]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem i okre$leniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA,
gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,4 m (+/-10 %) jest 7000 m (metréw) bruzdy.
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Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtosci
pomiedzy 11. sasiadujgcymi ze soba bruzdami. Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej
prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i
11. Odlegtoscia poréwnywana z zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokos$ci bruzd i paséw zostanie wykonane miara prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilosci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej
z jej $cianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10%.

Sprawdzenie wysokos$ci watkéw zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza wilo$ci min.
10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

W przypadku, gdy Zamawiajacy wymagat spulchnienia gleby gteboko$¢ spulchniania zostanie
zweryfikowana w sposo6b jednoznacznie potwierdzajacy, jako$¢ wykonanych prac, poprzez
wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej dtugos$ci palika (preta) o $rednicy nie
wplywajacej na jako$¢ pomiaru.

1.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MLODEGO POKOLENIA LASU
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). [lo§¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych
gatunkoéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak:
drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktoérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metréw biezacych [KMTR]
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Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci siewu z opisem
czynnosci i zleceniem oraz obliczeniem diugosci obsianych paséw na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego siewu z uwzglednieniem, Ze powierzchnia ta powinna by¢
zredukowana o wprowadzone domieszki innych gatunkéw oraz istniejgce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp. Pomiar nastapi przy
pomocy np.: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp. Przyjmuje sie, Zze na 1 HA, gdzie odlegtos¢
pomiedzy pasami wynosi ... m (+/- 10%) jest ........ mb (metréw biezacych) wykonanych pasow.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5 PIELEGNOWANIE UPRAW
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metrow [KMTR]

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz okres$lenie dtugosci paséw, na ktérych usunieto chwasty wokot sadzonek na
podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). W celu ustalenia faktycznej ich dtugos$ci nalezy wykona¢ pomiar odlegtosci
pomiedzy pasami minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do
pielegnowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtosci pomiedzy 11 sgsiadujacymi ze
soba pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle
do przebiegu pasow odlegtosci miedzy osiami pasa 1 i 11. Wynikiem jest Srednia z wszystkich
préb (np. z 3 prob wykonanych na 1 HA powierzchni). (rozliczenie z doktadnosciq do dwéch
miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz:

1)  okreslenie ilosci talerzy, na ktérych usunieto chwasty wokot sadzonek, poprzez ich
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszgacych 2 ary na kazdy
rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci
pielegnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

2)  okreslenie ilosci drzewek na plantacji, wokét ktérych usunieto chwasty, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci drzewek w stosunku do iloSci podanej w zleceniu.

3)  okreslenie iloSci podkrzesywanych, formowanych lub przycietych na bezpienke drzewek
na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
ilo$ci do calej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci drzewek w
stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

Przyjeta do wyliczen powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana
zgodno$¢ z powierzchnig wg planu urzadzania lasu), powinna by¢ zredukowana o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]
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0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej,
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp. (rozliczenie z
doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.6 PIELEGNOWANIE MLODNIKOW
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej,
GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp. (rozliczenie z
doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem, 2)
potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
Dziatl Il - OCHRONA LASU

I1.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA] Odbio6r
prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

11.2 ZABEZPIECZENIE MLODNIKOW PRZED SPALOWANIEM
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA] Odbio6r
prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia mtodnika z opisem
czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tas$my mierniczej, GPS, itp),

3)  okreslenie wiezby drzewek zabezpieczonych,
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4) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie okreSlona na podstawie powierzchni i
przecietnej wiezby. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych
powierzchniach prébnych obejmujacych min. 3% wykonanego zabiegu. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w zakresie zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wiezby wynika z braku
mozliwo$ci wykonania zabezpieczenia z przyczyn obiektywnych (luki, lokalne
zabagnienia itp.),

5)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp. (rozliczenie z
doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.3 ZABEZPIECZENIE DRZEWEK PRZED ZWIERZYNA PALIKAMI
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT] Odbié6r
prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnos$ci
i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilo$ci do catej powierzchni zabiegu. (rozliczenie z
doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

11.4 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED GRYZONIAMI
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA] Odbior
prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.5 MECHANICZNE ZABEZPIECZENIE POJEDYNCZYCH DRZEW PRZED ZGRYZANIEM
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowsq jest sztuka [SZT] Odbiér
prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia drzew, co do ilo$ci, jakosci i
zgodnosci ze zleceniem,

2)  ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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11.6 WYKLADANIE PULAPEK NA SZKODNIKI WTORNE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT] Odbiér
prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakoSci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilo§¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki

I1.7 WYKLADANIE PULAPEK NA RYJKOWCE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest sztuka [SZT] Odbio6r
prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnoSci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

11.8 BADANIE ZAPEDRACZENIA GLEBY
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest sztuka [SZT] Odbior
prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jakosci i zgodnosci
z zleceniem,

2)  ilos¢ dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

11.9 PROBNE POSZUKIWANIA OWADOW W SCIOLE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka powierzchni prébnej [SZT] Odbiér
prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakoSci i zgodnoSci
ze zleceniem,

2)  ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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I1.10 SMAROWANIE PNI BIOPREPARATEM
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA] Odbiér
prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp),

3)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp. (rozliczenie z
doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku

11.11 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA SIATKA
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 100 m (hektometr) [HM] Odbiér
prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dlugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczego6lnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest ilos¢ stupkéw [SZT] Odbioér
prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania stupkéw co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilos¢ partii stupkéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

11.12 DEMONTAZ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEN
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest 1 m (metr) [M] Odbiér prac nastapi
poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  zweryfikowanie pomiaru dtugos$ci rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji,

3) sprawdzenie wyréwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia i ilosci
materiatéw odzyskanych z rozbiorki.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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11.13 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKOW WTORNYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3] Odbiér
prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilo§¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.14 WYWIESZANIE NOWYCH I KONSERWACJA STARYCH BUDEK LEGOWYCH 1
SCHRONOW DLA NIETOPERZY

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT] Odbié6r
prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosSci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.15 PRACE W OCHRONIE LASU

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem, 2)
potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest sztuka [SZT] Odbiér
prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ wytozonych drzew zgryzowych i putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie
na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA] Odbio6r

prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
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2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp),

3)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp. (rozliczenie z
doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr przestrzenny [MP] Odbior
prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do iloSci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilos¢ MP zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie tasmag
mierniczg przygotowanych stoséw przed ich spaleniem lub zakopaniem. (rozliczenie z
doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I11.1 POZYSKANIE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrdbki poszczeg6lnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamo6wienia), przy czym ustala sie, Ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jako$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajgcy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.
3. Pomiar ilo$ci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie

prowadzony po zakoniczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4, Pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi dla drewna iglastego ktodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnos$ci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

II1.2 ZRYWKA DREWNA

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3]
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W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego iloSci,
a jedynie okresla sie zgodnos$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy
to szczegblnych sytuacji, gdy zupetnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢
(np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Szlaki operacyjne- w warunkach nizinnych

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1 metr biezacy [MB] Odbior

prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dlugosci wykonanego szlaku zrywkowego (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosSci: zgodno$¢ z przyjeta technologiag
wykonania szlaku (szeroko$¢ i grubo$¢ warstwy ttuczniowej dla szlakéw wielokrotnego
uzytku)

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 metra)

111.3 PODWOZ DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie postuguje sie iloscig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa. (rozliczenie z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

I11.4 POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

Dzial IV - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

IV.1 PORZADKOWANIE TERENOW NA PASACH PRZECIWPOZAROWYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]
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0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem. Pomiar dtugosci pasa w potowie jego szerokosci zostanie wykonany (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn dtugosci i
30 metrowej szerokos$ci pasa. Sprawdzenie szerokosci uporzadkowanego pasa zostanie
przeprowadzone, za pomocg urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi pasa w ilosci
min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IV.2 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH
PRZECIWPOZAROWYCH

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [KMTR]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania odchwaszczania i
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpozarowych z opisem czynno$ci i zleceniem oraz
pomiaru dlugosci faktycznie wykonanej mineralizacji (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do 0,01 kmtr)

V.3 POZOSTALE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE] LASU
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac z
ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial V- GOSPODARKA SZKOLKARSKA

V.1 Gospodarka szkdtkarska na powierzchniach otwartych

1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest hektar [HA] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostky przeliczeniowa jest 1 ar [AR] odbiér prac nastgpi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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3. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT] odbiér prac nastapi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz
poprzez policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych i odniesienie tej ilosci do
catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest sztuka [SZT] odbiér prac nastapi poprzez
dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan, co do zakresu oraz jakosci. Ilosé
dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie. (rozliczenie z
doktadnosciq do 1 sztuki)

5. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest metr przestrzenny [M3P] odbiér prac nastagpi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz
poprzez zmierzenie materiatu kompostowego przed jego rozrzuceniem przy pomocy tasmy
miernicze;j.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

6. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest godzina reczna [H] odbiér prac nastapi
poprzez zweryfikowanie prawidlowos$ci ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. (rozliczenie z
doktadnosciq do 1 godziny)

7. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest 1000 kg [T] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem. Wydany do rozwiezienia
(rozrzucenia) obornik nie bedzie ponownie wazony, obowigzuje zasada ze przyjmuje sie wage
z dokumentéw przychodowych z jego zakupu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial VI - NASIENNICTWO i SELEKCJA

VI.1 Nasiennictwo i selekcja
1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest kilogram [KG]

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest sztuka [SZT]

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zbioru, co do zakresu
oraz jakosci. Ilo$¢ szyszek zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie. (rozliczenie z
doktadnosciq do 1 sztuki)

3. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest godzina reczna lub ciggnikowa [H]
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Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. (rozliczenie z
doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial VII - Turystyka i rekreacja:

1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniow3 jest godzina reczna [H] odbior prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie
rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2.Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest dtugo$¢ (KMTR) odbior prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem oraz okreslenie
dtugosci odcinkéw na ktérych zrealizowano poszczeg6lne prace.(np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp).

3.Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest powierzchnia (Ha) odbioér prac nastgpi poprzez
zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz okreslenie
powierzchni na ktérej zrealizowano poszczegdlne prace.(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp).

Dzial VIII - Gospodarka lakowo-rolna:

1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniow3 jest powierzchnia (Ha) odbiér prac nastapi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz
okreslenie powierzchni na ktérej zrealizowano poszczegdlne prace.(np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).

2. Dlaprac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest TONA - odbioru prac dokonuje sie poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz
okresleniem ilo$ci wagowej poprzez zwazenie pojedynczych balotéw (10-15 % liczby
balotow).

0dbiér prac nie wyszczegdlnionych powyzej — odbywat sie bedzie zgodnie z jednostkami
przyjetymi w Zarzqdzeniu 99 Dyrektora Generalnego Laséw Paristwowych z dnia 21 listopada

2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogéw norm czasu dla prac lesnych w sposéb okreslony dla
prac powyzej przy zachowaniu podobieristwa technologicznego.

Dzial XI - Lowiectwo

1.Utrzymanie poletek lowieckich Procedura
odbioru:

0dbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac zwigzanych z uprawa gleby na
roli, 1akach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania poletek towieckich na gruntach
le$nych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem
itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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2.Utrzymanie urzadzen towieckich

Procedura odbioru:

0dbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z remontem
urzadzen towieckich, z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie poprawnosci wykonanego
remontu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
* przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
* dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

3.Budowa nowych urzadzen towieckich

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac zwigzanych z remontem
urzadzen towieckich, z opisem czynnosciizleceniem oraz poprzez dokonanie poprawno$ci wykonanego
urzadzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciqg do dwéch miejsc po przecinku)
* przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
* dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot, 4. Pozyskanie zwierzyny Procedura
odbioru:

0dbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z preparacja,
patroszeniem, odcieciem tba zwierzyny trofealnej, z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie poprawnosci wykonanego czynnosci

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
* przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

* dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

5.0rganizacja polowan w OHZ Procedura
odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych z iloscig
naganiaczy na polowaniach, odnalezieniem postrzelonej zwierzyny i zleceniem oraz poprzez dokonanie
poprawnos$ci wykonanego czynnoSci

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

* przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen, dojazd na wskazang

w zleceniu pozycje oraz powrot
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