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I CZESC OPISOWA
1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Niniejsze roboty projektowe i budowlane przewidziano w ramach zadania pn. Budowa zbiornika
retencyjnego w ramach projektu ,Budowa drég gminnych (ul. Brzozowa, Debowa, Sosnowa i Olszowa w
Nowej Karczmie) wraz z infrastrukturg towarzyszgcg”.

Niniejszy program stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty w nizej wymienionym zakresie. Program funkcjonalno — uzytkowy okre$la rodzaj
i zakres robot niezbednych do wykonania w ramach zadania pn. Zaprojektowanie i budowa zbiornika
retencyjny w ramach projektu ,,Budowa drég gminnych (ul. Brzozowa, Debowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej
Karczmie) wraz z infrastrukturg towarzyszgcg”.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz innych
$wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdéwienia i uwzglednienia wszelkich niezbednych
kosztéw z tym zwigzanych, w tym kosztéw wykonania niezbednych uzgodnien, opracowan, zajecia terenu
pod budowe, obstugi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej, Zamawiajgcy zaleca przed
ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.

1.1  Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu Ilub zakres robét
budowlanych

Nazwa zamowienia:

»Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjny w ramach projektu ,,Budowa drég gminnych (ul. Brzozowa,
Debowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie) wraz z infrastrukturg towarzyszgcq” na terenie gm. Nowa
Karczma. Realizacja catego zakresu zaméwienia wymaga zaprojektowania nastepujgcych elementow:

Budowa studni z zasuwg;

Budowa osadnika zawiesin mineralnych;

Budowa separatora substancji ropopochodnych;

Budowa zbiornika retencjonowania wod deszczowych o pojemnosci min. 200 m?;

Budowa rurociggdéw wod deszczowych PE100 SDR17 PN10 o Srednicy min. @500;

Budowa os$wietlenia terenu;

Budowa drogi wewnetrznej i ciggéw komunikacyjnych.

1.1.1 Zakres zamoéwienia

Zakres ustug objetych umowag wykonanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” stanowi:
»Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjny w ramach projektu ,Budowa drég gminnych (ul.
Brzozowa, Debowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie) wraz z infrastrukturg towarzyszacg”.

Zaprojektowanie wielobranzowej dokumentacji technicznej budowy zbiornika retencyjnego wody
oraz drogg dojazdowg na terenie miejscowosci Nowa Karczma, gm. Nowa Karczma, w tym wykonanie
wszelkich niezbednych dla realizacji inwestycji opracowan miedzy innymi:

e uzyskanie mapy do celéw projektowych;

- ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw;

= uzyskanie warunkoéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej od ENERGA OPERATOR;

- uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji
wymaganych przepisami Prawa Budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

« uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia;

« sporzgdzenie przedmiaru robot wraz z kosztorysem inwestorskim;

« sporzgdzenie STWIORB;
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- przygotowanie placu budowy, (wszystkie obowigzki, prawa i koszty zwigzane z zajeciem pasa
drogowego ponosi Wykonawca);

« nadzoér autorski wszystkich branz;

= wykonanie wszystkich rob6t branzowych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowgq i
przedstawionym kosztorysem inwestorskim;

- prowadzenie petnej dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym:;

- kompletacje, dostawe i montaz maszyn, urzadzen, instalacji i wyposazenia;

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z
oddaniem inwestycji do uzytkowania i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

« wykonanie rozruchu wybudowanych obiektéw;

- dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, $rodkéw ochrony indywidualnej i
zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami szczeg6towymi dla
prawidtowej eksploatacji obiektu;

- przeprowadzenie szkolenia obstugi zbiornika retencyjnego;

- wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen;

- optaty za nadzory obce, badania itp.;

- inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg w tym geodezyjna;

- skompletowanie i przekazanie petnej dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej
do Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa powinna umozliwi¢ realizacje zbiornika retencyjnego wéd deszczowych
w zakresie okre$lonym w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

W razie potrzeby Dokumentacja powinna zawiera¢ minimum 2 egz. projektéw drog

owych, ewentualnej wycinki drzew i krzewow i innych prac projektowych wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami koniecznymi do wykonania robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do budowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ (Inwestorowi) do
przegladu 2 egzemplarze w jezyku polskim wszystkich elementéw projektow koncepcyjnych i czesci Projektu
Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.).

Po zatwierdzeniu przez Inwestora, odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do
Wykonawcy, drugi egzemplarz Inwestor przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca winien przedktada¢ Inwestorowi do informacji takze wszelkie uzyskane opinie,
pozwolenia, uzgodnienia itp. Dokumenty obrazujgce przebieg toczgcego sie procesu projektowania.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do
zatwierdzenia Inwestora wszystkie elementy projektéw budowlanych i wykonawczych, obliczenia, rysunki
warsztatowe itp. wraz ze szczeg6tami dotyczacymi budowy i ukoficzenia elementdw zbiornika retencyjnego.
Dokumenty te podlega¢ bedg przegladowi i zatwierdzeniu przez Inwestora w zakresie zgodnosci
z warunkami Umowy. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢é do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.

Dokumentacja musi zawieraC opracowanie wszystkich niezbednych branz umozliwiajgcych
prawidtowg realizacje inwestycji. Zamawiajgcy wymagat bedzie réwniez przediozenia do akceptacji
projektow wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Kompletny spis opracowan z oS$wiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Cato$¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, poza egzemplarzami wydrukowanymi
réwniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej
wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatéw elektronicznych:

Rysunki, schematy, diagramy — format DWG i PDF,

Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel.
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Wykonawca — projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady rob6t budowlanych. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg w tym z pomiarem
geodezyjnym z klauzulg Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa
koscierskiego.

Zakres zamoéwienia  obejmuje w  szczegolnosSci:  projektowanie,  realizacje  robot
budowlano-montazowych z usunieciem powstatych odpadéw, przeprowadzenie préb koncowych i
eksploatacyjnych (w tym rozruchu mechanicznego, hydraulicznego, elektrycznego) wraz z dostarczeniem
kompletnego wyposazenia BHP, ppoz., wyposazenia konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiajgcego
oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

Zakres obejmuje rowniez ubezpieczenie catego zadania w tym budowy i projektowania.

Na podstawie koncepcji ogdlny zakres rob6t wymagany w celu wybudowania zbiornika retencyjnego
wraz z drogg dojazdowag przewiduje miedzy innymi:

. Budowa studni z zasuwa,

Budowa osadnika zawiesin mineralnych,

Budowa separatora substancji ropopochodnych,

Budowa zbiornika retencyjnego wody o pojemnos$ci min. 200 m* (wraz z niezbedng armaturg)
na terenie miejscowosci Nowa Karczma;

Budowa rurociggdéw wod deszczowych PE100 SDR17 PN10 o $rednicy min. @500;

Budowa os$wietlenia terenu;

Budowa drogi wewnetrznej i ciggéw komunikacyjnych.

Podane powyzej roboty moga ulec na etapie jej opracowania i zatwierdzania zmianie, a ewentualne
ich zwiekszenie stanowi ryzyko Wykonawcy i nie bedzie traktowane jako roboty dodatkowe. Na etapie
budowy, Wykonawca jest zobowigzany do skoordynowania robét budowlanych zbiornika retencyjnego
z budowg kanalizacji deszczowej w ramach tego samego zadania.

Przewiduje sie, Ze inwestycja zrealizowana na podstawie wielobranzowych projektéw budowlanych
bedacych przedmiotem niniejszego zamoéwienia bedzie miata za zadanie rozwigzanie problemu zaopatrzenia
w wode, w spos6b ograniczajgcy do minimum jej ucigzliwo$¢ dla wod powierzchniowych i podziemnych
znajdujgcych sie na terenie gminy Nowa Karczma, realizujgc tym samym zasade ochrony $rodowiska,
przyrody i krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem warunkéw zycia mieszkancow.

Ponadto, realizacja zadania w systemie ,,zaprojektuj wybuduj” zapewni ochrone Srodowiska przy
zachowaniu zasady zréwnowazonego rozwoju.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Zamierzenie budowlane polegajgce na zaprojektowaniu i wykonaniu zagospodarowania terenu
polegajgce na budowie zbiornika retencyjnego wraz z otoczeniem i infrastrukturg towarzyszgcg, musi
spetnia¢ wymagania odnosnie przepiséw takich jak:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2022 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 258,

855).

Szczeg6towe uwarunkowania:
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e obszar opracowania objety jest obowigzujgcg decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr RRiGN.6733.07.2020 z dnia 28.09.2020 r.;

e na obszarze objetym opracowaniem nie wystepujg obszary zamkniete (Zrddto:
https://www.geoportal.gov.pl/);

- obszar objety opracowaniem nie pokrywa sie z obszarami ochrony przyrody (Zrodto:
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/);

- obszar opracowania nie pokrywa sie z obszarem zagrozonym powodzig (zrédto -
http://wody.isok.gov.pl);

- Zakres zamOwienia wymaga uzyskania pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia zgodnie Ustawg
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).

- Zakres zamoOwienia objety jest obowigzujacg decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr
RRIGN.6220.1.6.2020 z dnia 17.06.2020r.

1.2.1 Lokalizacja przedsiewziecia oraz ogoélne informacje o terenie inwestycji

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na dziatce nr 152/42 obreb 0007 w miejscowosci Nowa
Karczma, gm. Nowa Karczma. Dziatka objeta inwestycjg ma powierzchnie 0,1257 ha, gdzie:

0,0108 ha uzytek oznaczony jako RV (grunty orne V klasy),

0,1149 ha uzytek oznaczony jako PsVI (pastwiska trwate VI klasy).

Od strony potudniowej dziatka przylega do drogi wojewddzkiej nr 224 oznaczonej w ewidencji
gruntow jako dz. nr 158. W otoczeniu dziatki znajdujg sie pola, zabudowa mieszkaniowa, centrum handlowe.
Na terenie inwestycji wedtug odrebnego opracowania w ramach zadania budowy drég gminnych (ul.
Brzozowa, Debowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie) wraz z infrastrukturg towarzyszgca,
zaprojektowano kanalizacje wéd deszczowych, biegnacg od przepustu pod dziatkg nr 158 do istniejgcego
przepustu na dziatce nr 710/6 w m. Nowa Karczma.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczniku graficznym nr 1.

1.2.2 Uwarunkowania techniczne

Na terenie inwestycji znajduje sie infrastruktura podziemna taka jak kanalizacja sanitarna, wodocigg
oraz kable teletechniczne i telekomunikacyjne. Z uwagi na urzgdzenia technologiczne wchodzgce w sktad
wyposazenia zbiornika retencyjnego Wykonawca wystapi do dostawcy energii elektrycznej o warunki
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.

1.2.3 Uwarunkowania prawne

Dla przedmiotowej inwestycji nie zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego w ramach zadania budowy drég gminnych
(ul. Brzozowa, Debowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie) wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRiGN.6733.07.2020 z dnia 28.09.2020 r..

1.2.4 Uwarunkowania dotyczgce ochrony $rodowiska

Przedmiotem zamowienia jest budowa zbiornika retencyjnego wéd opadowych o pojemnosci min.
200 m® na terenie dziatki rolnej. Dla terenu objetego inwestycjg obowigzuje decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach nr RRiGN.6220.1.6.2020 z dnia 17.06.2020 r. Wykonawca zobowigzany jest
zaprojektowac i wybudowac przedmiot zamdwienia na dziatkach objetych ww. decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz obowigzujgcg decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego (nr
RRIGN.6733.07.2020 z dnia 28.09.2020 r.).
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1.2.5 Tereny zielone

Na terenie zbiornika retencyjnego nalezy przewidzie¢ nowe nasadzenia zieleni ochronnej niskiej i
wysokiej.

1.2.6 Dostepnos¢ placu budowy
Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy Stronami.
1.2.7 Warunki gruntowo-wodne

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potozony jest na obszarze Pojezierza
Kaszubskiego i stanowi fragment wysoczyzny morenowej.

W obrebie wykonywanych odwiertéw badawczych wierzchnig warstwe podtoza stanowi gleba lub
grunty nasypowe. Grunty antropogeniczne ziozone sg z pisakéw drobnych oraz piaskéw gliniastych
préchniczych. Udokumentowana migzszosS¢ gruntéw nasypowych wynosi od 0,6 do 1,0 m. Na wiekszych
gtebokosciach, w badanym podtozu zalegajg rodzime grunty czwartorzedowe pochodzenia
plejstocenskiego. Sg to gtéwnie lodowcowe osady spoiste w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych.
Miejscami natrafiono takze na soczewki gruntéw piaszczystych tj. piaskdw drobnych i piaskéw S$rednich.

Na rozpatrywanym terenie, w odwiercie badawczym nr 5, na gtebokosci 3,4 mppt, nawiercono
napiete zwierciadto wod gruntowych, ktére ustabilizowato sie na poziomie 3,2 mppt, tj. na rzednej 179,70
mnpm. W pozostatych odwiertach, wykonanych do gtebokosci 4,0 — 8,0 mppt, nie stwierdzono obecnosci
wod gruntowych.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe roznigce si€
geneza, litologig oraz wiasnosciami fizyko-mechanicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne
warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych. Wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw, ustalono na podstawie badan
makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych wspartych doswiadczeniami wiasnymi.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA GEOTECHNICZNA A

Grunty antropogeniczne: nasypy hiekontrolowane w postaci pisakow gliniastych préchniczych.

WARSTWA GEOTECHNICZNA B

Grunty antropogeniczne: nasypy budowlane w postaci piaskéw drobnych w stanie $redniozageszczonym,
orientacyjng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip = 0,35.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1A

Grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym, charakterystyczng
warto$C stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I = 0,40 (co odpowiada wartoSci wskaznika
konsystencji Ic = 0,60).

WARSTWA GEOTECHNICZNA IB

Grunty rodzime lodowcowe: (gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym,
charakterystyczng wartoSC stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I. = 0,20 (co odpowiada wartoSci
wskaznika konsystencji Ic = 0,80).

Grunty warstw geotechnicznych la i Ib zalicza sie do grupy ,B” — morenowe grunty spoiste
nieskonsolidowane.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 11
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Grunty rodzime wodnolodowcowe: Piaski drobne i piaski $rednie w stanie $redniozageszczonym,
charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Io = 0,50.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych projektant obiektu budowlanego okresla kategorie
geotechniczng.

1.3 Ogolne whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Celem planowanej budowy jest podniesienie funkcjonalnosci i atrakcyjno$ci przedmiotowego terenu
poprzez realizacje nastepujgcych zatozen projektowych:

poprawe funkcjonalno$ci terenu przestrzeni publicznej, tj. wyposazenie jej w elementy takie
jak: zbiornik retencyjny petnigcy funkcje buforu dla potrzeb kanalizacji deszczowej
biegnacej od istniejgcego przepustu na dziatce nr 154/42 do przepustu znajdujgcego sie na
dziatce 710/6;
o zmiane funkcjonalno$ci terenu w skali miejscowej poprzez realizacje nawierzchni
utwardzonych dla ruchu pieszego i kotowego (dla potrzeb obstugi zbiornika retencyjnego),
oSwietlenie, zielen itp.;
0 podniesienie estetyki miejsca, poprzez uzycie materiatow dobrej jakoSci, odpowiedni
ukfad planistyczny, odpowiednie uksztattowanie terenu, ciekawe kompozycje zieleni
dekoracyjnej i izolacyjnej , oSwietlenie terenu.

Wszystkie urzgdzenia, w szczeg6lnosci zwigzane bezposrednio ze zbiornikiem retencyjnym powinny
posiada¢ niezbedng dokumentacje, w tym, dla urzgdzen dla ktérych to jest wymagane, atest PZH.

Wszystkie urzadzenia powinny cechowac sie niskg energochtonnoscia i wysoka niezawodnoscia.

Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen prototypowych. Wszystkie urzadzenia powinny miec
zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ten ostatni nie krétszy niz
okres gwarancji.

Stosowane urzgdzenia powinny pochodzi¢ od producentéw renomowanych, majgcych ugruntowang
pozycje na polskim rynku, w szczegdlnoSci posiadajgcych w Polsce autoryzowany serwis, dziatajgcych
w kraju nie krdcej niz pie€ lat.

Nalezy stosowac urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne. Kazde urzgdzenie
powinno by¢ wyposazone w przymocowang na state do korpusu urzadzenia tabliczke znamionowg
wykonang ze stali nierdzewnej.

Maszyny i urzadzenia nalezy dostarczac z skrzynkami zasilajgco — sterowniczymi (jezeli wehodza
w skfad urzgdzenia) i instalacjami sitowo sterowniczymi.

Wymaga sie, aby skrzynka zasilajgco-sterownicza posiadata obudowe, odporng na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelno$¢ IP55 oraz ochrone
przeprzepieciowg obwoddw sitowych i AKPIA. Nalezy przewidzie¢ okablowanie dostarczanych urzadzen.
Armatura powinna posiada¢ niezbedne certyfikaty i by¢ dopuszczona do stosowania na rynku polskim.

1.4 Szczegodlne wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja stanowi krok w kierunku usprawnienia pracy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci
Nowa Karczma. Bodowa zbiornika retencyjnego na dziatce nr 152/42 uznano za konieczng z powodu
mozliwosci odcigzenia kanalizacji deszczowej w ramach zadania budowa drég gminnych (ul. Brzozowa,
Debowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie) wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Za podstawowy parametr wiasnosci uzytkowych zbiornika nalezy rozumie¢ jego pojemno$é
i powierzchnie zwierciadta wody w charakterystycznych poziomach napetnienia wraz z umiejscowieniem
catego zbiornika i jego elementéw na rzednych odpowiednich dla zaktadanego celu. Niezaleznie od zakresu
zindywidualizowania rozwigzan ujetych w przysztej dokumentacji, za bezwzglednie wymagajacy
dotrzymania nalezy traktowaC cel inwestycji rozumiany jako spetnienie okre$lonej roli pojemnosci
retencyjnej i sposobu samoczynnego zarzadzania nig. RozbieznoSci bedg dopuszczalne jedynie, gdy
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stwierdzona w trakcie samej budowy (tj. realizacji rob6t budowlano-montazowych) sytuacja wysokosSciowa
elementéw istotnych technologicznie bedzie inna niz ta, ktéra byla podstawg opracowania niniejszego
opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje projektowg, w tym takze projekty

wykonawcze dla wszystkich branz wchodzgcych w zakres realizacji zbiornika, nawet, jesli z racji nieznanych
obecnie uwarunkowan lokalnych, konieczno$¢ taka pojawi sie dopiero podczas opracowywania projektu
budowlanego lub juz w trakcie realizacji rob6t. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zrobiona wedtug
obowigzujgcych norm i przepiséw prawa. Wykonawca zobowigzany jest takze honorowac wytycznych
inwestora i jednostek miejskich odpowiednich dla opracowywanego zakresu robot i ich skutkdw.
W ramach zadania budowa drég gminnych (ul. Brzozowa, Debowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie)
wraz z infrastrukturg towarzyszacg, zostata stworzona dokumentacja projektowa obejmujgca m.in. projekt
sieci kanalizacji deszczowej. W zwigzku z powyzszym do obliczenia pojemnosci retencyjnej zbiornika nalezy
przyja¢ maksymalny przeptyw Qmax Wyznaczony na podstawie natezenia deszczu miarodajnego oraz czasu
koncentracji odptywu.

Kanat doptywowy do zbiornika

Kanat doptywowy do zbiornika retencyjnego sktada sie ze studni z zasuwg wspoipracujacy z
czujnikiem poziomu w zbiorniku retencyjnym, osadnika zawiesin mineralnych oraz separatora substancji
ropopochodnych. W studni D52 (projekt wg odrebnego oprac.) nalezy wykonac obejscie boczne rurg PE100
SDR17 PN10 o $rednicy min. @500 w kierunku studni betonowej z zasuwa.

Osadnik zawiesin mineralnych wykonac¢ jako studnie betonowg z obnizonym dnem min. 0,5m
ponizej dolnej krawedzi rury odptywowej. Cze$¢ osadnikowa moze posiadac kosz do wytapywania zawiesin
mineralnych opadajacych grawitacyjnie na jego dno. Montaz kosza umozliwia sprawniejsze czyszczenie
komory przez firme eksploatacyjna.

Separator substancji ropopochodnych nalezy umiesci¢ przed wlotem waéd deszczowych do zbiornika
retencyjnego. Wykorzystanie separatora lamelowego pozwoli na oddzielenie substancji ropopochodnych
z wykorzystaniem procesow flotacji i sedymentacji. Zanieczyszczone wody ptyngce w systemie kanalizacji
deszczowej wptywajg do separatora przez komore wlotowq, ktdérej konstrukcja zapewnia uspokojenie
przeptywu i jednoczesne ukierunkowanie strumienia $ciekow. Oddzielanie zanieczyszczen nastepuje
podczas wielowarstwowego przeptywu zanieczyszczonych wod przez pakiety lamelowe. Nastepnie
oczyszczone Scieki trafiajg do komory odptywowej, wyposazonej w zamkniecie zabezpieczajgce przed
przelewaniem sie do niej zawartosci komory separacji w sytuacji podpietrzenia Sciekéw w urzgdzeniu
(spowodowanej np. podtopieniem separatora w wyniku cofki z odbiornika). Zastosowana technologia
oddzielania substancji ropopochodnych umozliwia dodatkowo zatrzymywanie fatwo sedymentujgcych
zawiesin, gromadzonych na dnie komory separacji.

Na etapie projektu nalezy wyznaczy¢ catg zlewnie cigzacg i dobra¢ urzadzenie podczyszczajgce
o odpowiednich parametrach.

Studnie nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-EN 1917:2004. Wszystkie elementy tgczone przy pomocy
uszczelek gumowych i pasty poslizgowej.
Parametry studni:

beton klasy min. C35/45,

nasigkliwo$¢ betonu <5%,

wodoszczelnos¢ W8,

szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,
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elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze z6ttym, montowane w rozstawie

pionowym 250 mm,

kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,

minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza od 5 kN,

montaz przegubowego przejécia szczelnego (jako zintegrowane) przewidzie¢ w trakcie produkcji

kregu.
Podstawe studni zaprojektowac¢ jako dennice monolityczna, z kinetg monolityczng. Dennica z kinetg
wykonana z betonu samozageszczalnego, parametry betonu jednakowe w calym elemencie, réwniez w
kinecie.

Zwienczenie studzienek:

wihaz Zeliwny klasy D400 o wysokoSci korpusu 150mm, z pokrywg o gtebokoSci osadzenia w
korpusie 50mm, typu wentylacyjnego i wypetnieniem betonowym na catej powierzchni pokrywy,
ewentualng regulacje wtazu wykona¢ za pomocg pojedynczego Zzelbetowego pierscienia
wyréwnujgcego,
w przypadku ewentualnej lokalizacji studni w ciggach pieszych nalezy przewidzie¢ wtazy z pokrywa
bez wentylacji.

PierScienie tgczg sie miedzy sobg na piéro — wpust.

Wiaz Zeliwny klasy D400, nalezy zlokalizowa¢ tak, aby znajdowaly sie w osi pasa jezdni, w miejscach
najmniej narazonych na dziatanie két pojazdéw.

Kanat odptywowy ze zbiornika

Kanat odptywowy ze zbiornika wykonac z rur i ksztattek PE100 SDR17 PN10 o $rednicy min. @500,
przekierowac go do studni wytaczeniowej do sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w ramach zadania
budowa drég gminnych (ul. Brzozowa, Debowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie) wraz
z infrastrukturg towarzyszaca. Studnie wytgczeniowq zaprojektowac na etapie projektu.

1.4.1 Zbiornik retencyjny

W ramach zadania planuje sie budowe zbiornika retencyjnego o minimalnej pojemnosci V=200 m?.

Planowana budowa zbiornika:
wykonany z elementéw prefabrykowanych,
pionowy,
sktadajacy si€ z ptaszcza zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od géry dachem,
dwa wiazy rewizyjne,
drabiny zewnetrzna ze stali ocynkowanej i wewnetrzna, wewnetrzne orurowanie,
- wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika malowane dwukrotnie farbg podktadowg oraz lakierem
asfaltowym,
zbiornik izolowany termicznie,
komin wentylacyjny na dachu zabezpieczony siatkg przeciw przedostawaniu sie owaddw,
wewnatrz zbiornik malowany farbg z atestem PZH na kontakt z wodg przeznaczong do spozycia,
zbiornik dostarczany na plac budowy przez producenta jako produkt gotowy, w kilku elementach,
posadawiany na fundamencie, sprawdzany na szczelno$¢ i nastepnie izolowany termicznie,
Podstawowe dane techniczne zbiornika:
objetos¢ zbiornika — min. 200 m?,
wysoko$¢ catkowita — 2000 mm,
szeroko$¢ wewnetrzna — 8000 mm,
Dtugo$¢ wewnetrzna — 14000 mm,
Srednice kroccow:
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nalew — DN500,
spust — DN100,
przelew — DN500,
sonda — 11".

Uwaga !!!
Wskazane wyzej parametry poza objetoscig zbiornika za zgodg Zamawiajgcego mogq ulec zmianie.

Zbiornik wyposazy¢ w uktad kontroli potozenia zwierciadta wody — przetwornik analogowy
umieszczony na dnie zbiornika, mierzacy cisnienie hydrostatyczne stupa wody nad czujnikiem. Na panelu
operacyjnym widoczny bedzie poziom wyskalowany w metrach stupa wody badz % napetnienia. Na panelu
mozliwe bedzie zaprogramowanie kilku progéw, pozioméw wody w zbiorniku — poziomy wigczenia i
wytgczenia zaworu nalewu, poziom przelewu — alarm, poziom wody do ptukania, niski poziom alarmowy.

Zbiornik retencyjny nalezy wyposazy¢ w regulator przeptywu oraz w przelew awaryjny.

Zbiornik powinien by¢ wyposazony takze w pompe przeno$ng lub stacjonarng do celow
serwisowych.

Doktadny dobor zostanie okreslony na etapie dokumentaciji projektowej.
1.4.2 Woytyczne dla branzy elektrycznej i AKPIiA

Przyjeto zatozenie, ze sygnaly pomiarowe i sterownicze oraz zasilajgce doprowadzone bytyby do
szafy sterowniczej ustawionej na terenie zbiornika retencyjnego. W szafie sterowniczej znajdowataby sie
aparatura tgczeniowa i zasilanie dla urzadzen wchodzacych w sktad wyposazenia zbiornika retencyjnego.
Sterowanie automatyczng pracg stacji prowadzone bytoby przez uktad automatyki oparty na sterownikach
programowalnych PLC z odpowiednimi modutami wej$¢é-wyjsc.

Sterownik wyposazony bytby w graficzny, kolorowy panel operatorski, na ktérym wyswietlany bytby
aktualny stan pracy urzadzen oraz komunikaty o zaistniatych awariach. Dodatkowo panel pozwalatby na
zadawanie parametréw sterowania stacjg dla wszystkich urzadzen i napedéw.

Dane ze sterownika przesytane mogg by¢ do komputera w dyspozytorni z wykorzystaniem
transmisji radiowej (pakietowa transmisja danych GPRS) za posrednictwem sieci komérkowych lub za
pomocg lokalnej sieci Internetowe;j.

Sygnalizacja zbiornika retencyjnego:
= poziom wody mierzony liniowo, wyrazony w metrach stupa wody, metrach szeSciennych lub w procencie
napetnienia,

- przelew zbiornika, realizowany przez wytaczniki ptywakowe.

Sterowniki i panel operatorski powinny by¢ wyposazone w interfejs umozliwiajgcy wymiane informacji
pomiedzy sterownikami, panelem i stacjg monitorujgcg oraz zdalny podglad i serwis stacji przez wykonawce.
Sterowniki muszg przesyta¢ dane do komputera.

Ponadto mozliwa bedzie praca serwisowa w trybie recznym (sterowanie reczne). Mozna wowczas sterowac
bezposrednio poszczegdlnymi elementami obiektu.

1.4.3 Nawierzchnie utwardzone

Projektowany teren powinien odpowiada¢ formg architektoniczng, uzytymi materiatami,
nawigzywac¢ do wspoétczesnych rozwigzan w zakresie kreowania i wyposazenia przestrzeni Srédmiejskiej.
Zakres prac obejmuje miedzy innymi budowe nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i kotowego dla
pojazdow do obstugi terenu objetego opracowaniem. W ramach prac nalezy wykona¢ m.in.:
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Oczyszczenie terenu uwzgledniajgce miedzy innymi wycinke drzew i krzewéw wraz z
karczowaniem pni. o Niwelacja terenu majgca na celu uzyskanie odpowiednich spadkéw na
nawierzchniach utwardzonych nadajgc $ciezkg regularne spadki unikajgc efektu falowania
ale zapewniajgcych prawidtowe odprowadzenie wody.

Wyprofilowaniu i zageszczeniu podioza pod nawierzchnie.

Budowa podbudowy i konstrukcji dla wszystkich elementéw nawierzchni utwardzonej
uwzgledniajgcej jej przeznaczenie oraz lokalizacje (czeS¢ nawierzchni przebiegajgcej przez
teren projektowanego zbiornika retencyjnego bedzie zalewana okresowo nalezy to
uwzgledni¢ przy projektowaniu konstrukcji Sciezek uwzgledniajgc przy tym zatozenie PFU
dotyczgce zbiornika retencyjnego).

Budowa nawierzchni utwardzonej dla ruchu pieszego oraz dla potrzeb obstugi terenu
objetego opracowaniem wykonana z kostki brukowej o gr. 8 cm w Kkolorze szarym
(ostateczny kolor nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym).

Wykonawca zobowigzany jest opracowac projekty konstrukcyjne dla branzy drogowej.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zrobiona wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw
prawa oraz wytycznych inwestora.

2 Wymagania zamawiajgacego w stosunku do przedmiotu Zamowienia

2.1 Projektowanie

a)

b)

c)

Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyska¢ i zweryfikowa¢ dane
i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (dane wyjSciowe do projektowania),
wykona¢ wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania
Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego, w tym miedzy innymi:
wykonac wizje lokalng obszaru, na ktérym planowane jest przedsiewziecie, a w szczegdlnosci
terenu, na ktérym planuje sie budowe zbiornika retencyjnego;
wykona¢ badania geotechniczne i hydrogeologiczne podioza gruntowego w zakresie
niezbednym dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy (w tym projektu Robot) i
pozniejszej realizacji Robot;
uzyskac inne niezbedne dane dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy (w tym
projektu Robot) i pézniejszej realizacji Robot: materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania
i badania;
uzyska¢ mape do celow projektowych dla catego zamierzenia.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi przez Zamawiajgcego Dokumenty Wykonawcy obejmujace:
Koncepcje lokalizacji wraz z podstawowymi parametrami projektowanych obiektéw na mapie w
skali 1: 500, lub wiekszej, zapewniajgcej czytelno$¢ projektowanego uzbrojenia;

Projekt Budowlany opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z
warunkami okre$lonymi planem miejscowym, i decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego
i Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25
czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, Wykonawca winien
uzgadniac poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym. Wykonawca winien
zorganizowac w siedzibie Zamawiajgcego spotkania robocze dotyczgce opracowywanego projektu.
Wykonawca winien przedkfada¢ Inspektorowi i Zamawiajgcemu do informacji takze wszelkie
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczgcego sie
procesu projektowania. Wykonanie i zatwierdzanie (j.w.) Projektu Budowlanego nastgpi w terminie
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okreslonym w Warunkach umowy. Wykonawca przewidzi odpowiedni czas na uzyskiwanie
uzgodnien i ewentualne wnoszenie poprawek.

d) Wykonawca przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego kompletny Projekt Budowlany i
Wykonawczy:
Zamawiajgcemu — 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z
zastosowaniem formatu PDF i DWG)
Nastepnie Wykonawca wystgpi w imieniu Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe i/lub dokona zgtoszenia robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawno$¢
i kompletno$¢ przygotowanych dokumentdw.

e) Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu rob6t przekaze Zamawiajgcemu —
3 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 1 oryginat opieczetowanego projektu stanowigcego
zatgcznik do pozwolenia na budowe oraz 2 kopie opieczetowanego projektu stanowigcego zatgcznik
do pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej
zeskanowanego opieczetowanego projektu stanowigcego zatgcznik do pozwolenia na budowe

f) Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe,

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na
Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Inspektorowi i Zamawiajgcemu
wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczeg6tami
dotyczagcymi budowy. Dokumenty te podlega¢ beda przeglagdowi i zatwierdzeniu przez Inspektora
i Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami og6lnymi umowy.

Projekt wykonawczy obejmowac bedzie szczegétowe rysunki i opisy wszystkich elementéw robot.
Projekt wykonawczy przedstawiat bedzie szczegétowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw robét
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowqg specyfikacje (ilosciowg i jakoSciowg) Urzadzen
i Materiatéw, ktére nie zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw — autorow Dokumentacji
Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzor autorski odbywaé sie bedzie na
koszt Wykonawcy.

g) Dokumentacje Powykonawczg wraz z niezbednymi opisami sporzadzi Wykonawca. TreSC tej
dokumentacji przedstawiac¢ bedzie Roboty, tak jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

h) Wykonawca opracuje ponadto:
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdélnych etapach budowy,
inwentaryzacje geodezyjng wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

i) Inspektor musi otrzymac do przeglgdu Dokumentacje Powykonawczg przed rozpoczeciem Prob
Koncowych. Jezeli w zakresie Robot wprowadzone zostang zmiany w trakcie Prob Koncowych lub
procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca dokona wtasciwej korekty rysunkow
powykonawczych tak, by ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

i) Projekt Prob Konicowych (w razie koniecznosci)
Projekt musi zawieraC szczegétowy program (m.in. zakres, przebieg, wymagania) dla Prob
Koncowych i Préb Eksploatacyjnych. Wykonawca przygotuje i przedtozy Inspektorowi do przegladu
i zatwierdzenia Projekt Rozruchu w 4 egzemplarzach w terminie 60 dni przed datg rozpoczecia Préb
Koncowych na podstawie aktualnego Programu. W Projekcie muszg zosta¢ szczeg6towo opisane
wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Prob Kofcowych obiekty mogty
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zostaC uznane za dziatajgce niezawodnie i zgodnie z umowg. Wymagane jest by Projekt Prob
Koncowych zostat pozytywnie zaopiniowany przez Inspektora i Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje ponadto instrukcje bhp, ppoz., pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe,
instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji wszystkich niezbednych obiektéw, Instrukcje obstugi
i konserwacji. Wykonawca dostarczy je zgodnie z wymaganiami Umowy i ponizszymi wymaganiami
szczegOtowymi. Instrukcja obstugi i konserwacji powinna by¢ na tyle szczegotowa, by Zamawiajgcy
mogt prawidtowo eksploatowac, konserwowac i regulowaé pracg urzadzen. Instrukcja zostanie
przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nie pdzniej niz 1 miesigc przed
Przejeciem Robdt przez Zamawiajgcego. Inspektor moze zazgda¢ wprowadzenia zmian do w/w
instrukcji, wynikajgcych z doswiadczen uzyskanych podczas trwania préb. Winny by¢ one ujete w
postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ przede wszystkim:

wyczerpujacy opis dziatania zbiornika retencyjnego i wszystkich jej elementéw sktadowych,

schemat technologiczny i AKPIA i poszczegdlnych obiektow,

instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla poszczegélnych obiektéw

i postepowania w sytuacjach awaryjnych,

procedury lokalizowania awarii,

wykaz wszystkich urzadzen zawierajgcy m.in.:

o Nazwe i dane producenta i serwisu,

0 Model, typ, numer katalogowy,

0 Podstawowe parametry techniczne,

o Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkownika
obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg powodowaé
konieczno$¢ przediuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci
koniecznosci wymiany, o DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne.

Wykonawca wykona ponadto wszelkie pozostate instrukcje i opracowania wymagane do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i wtasciwej eksploatacji, takie jak instrukcje stanowiskowe, bhp, p.poz,
pierwszej pomocy, ewakuacji, itp.

Raport porealizacyjny, w ktérym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki w zakresie
pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow wedtug Wykazu Gwarancji. Raport
zostanie opracowany po Okresie Zgtaszania Wad.

Projekt organizacji robdt (metodologia robot) szczegdlnie w zakresie kolejnosci wykonywania
obiektow. Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania projektowe oraz sposOb prowadzenia robdét
zapewniat utrzymanie ruchu i eksploatacji.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zatwierdzit przez Inspektora i Zamawiajacego
kazdorazowo, przed przystgpieniem do kolejnego etapu projektowania dany etap procesu
projektowania.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie
z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
zbiornika do rozruchu i nastepnie eksploatacji.

Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Inspektora oraz Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym realizacji umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z realizacji robot.
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r) Forma i ilos¢ dokumentacji:

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres Dokumentéw
Wykonawcy (zgodnie z definicjg okreSlong w Warunkach umowy) w znormalizowanym
rozmiarze /format A4 i jego wielokrotnosc.

obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone w wersji papierowej w formacie A4.

wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem formatu
PDF, a w przypadku rysunkéw w PDF i DWG.

wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na
ptytach kompaktowych. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany.

Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inspektorem tabele przekazania dokumentacji dla
wszystkich jej stadiow, ktora okreSla¢ bedzie odbiorcéw poszczegdinych egzemplarzy
dokumentaciji.

2.2 Przygotowanie terenu budowy

Plac Budowy znajdowat sie bedzie na terenie miejscowosci Nowa Karczma, gm. Nowa Karczma, na
dziatce nr 152/42.

2.2.1 Urzadzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialnoéci i prac Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy, jest zobowigzany zorganizowaC zaplecze przestrzegajgc
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogdw Panstwowe;j
Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doprowadzenie i przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbioér Sciekdw, itp.
W/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen, optaty wstepne, przesylowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediébw w czasie trwania realizacji robét oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytgczy po ukonczeniu umowy i jest ujety w Cenie kontraktowej.

Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia Sciekdw nastepowatoby na podstawie wskazan
wodomierza zamontowanego przez Wykonawce.

Dla zapewnienia prawidlowej organizacji robot Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego
akceptacji dotyczacej ustawienia, utrzymania i usuniecia urzgdzen do zabezpieczenia komunikacji na
budowie, np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, o$wietlenia, utrzymania porzadku na placu budowy,
utrzymania w czystosci drég przy placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego ich odbioru.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp.,
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery
i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakofczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy
na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Wykonawca spowoduje,
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robdt . W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
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granicach placu budowy Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora i Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i usunie powstatg szkode lub niezwtocznie uruchomi urzgdzenia
zastepcze. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie.

2.2.2 Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia i utrzymania na wiasny koszt tablic informacyjnych
0 budowie.

2.2.3 Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robo6t

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywac:
Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie)
Pozwolenie(a) na Budowe
Projekt Budowlany
Dokumentacje Wykonawczg
Protokdét przekazania Placu Budowy
Notatki ze spotkan organizacyjnych
Notatki i instrukcje Inspektora
Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora

Dokumenty nalezy trzymaé/przechowywac na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczy€ i strzec.
Inspektor, Zamawiajacy i jednostki nadzoru budowlanego muszg mie¢ dostep do wszystkich dokumentow
dotyczacych Placu Budowy.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

2.2.5 Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji
do czasu zakonczenia Robdt Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie mozliwe kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na Placu Budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
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gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisbw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaC w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3 Roboty

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego,
Projektem Budowlanym oraz Dokumentacjg Wykonawczg. W szczegolnosci wykonane zostana:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy, w tym:
zaplecze budowy,
doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
ogrodzenia tymczasowe,
drogi dojazdowe do obiektow,
urzadzenia ppoz. i BHP,

b) petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robét i inwentaryzacji powykonawcze;j.

2. Wykonanie obiektéw technologicznych, wraz z zainstalowanymi maszynami i urzgdzeniami oraz prace
montazowo — instalacyjne pozwalajgce na osiggniecie catkowitego zatozonego efektu robot.

3. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPIA.

4. Ogo6t pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania zadania oraz przekazania
przedmiotowych obiektéw do eksploatacji i uzytkowania — w tym wyposazenie ppoz. i BHP.

2.4 Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko taki sprzet, ktory:

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw,

zagwarantuje przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa,

spetnia normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
2.5 Transport

Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko takie $rodki transportu, ktdre:
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow,

zagwarantujg przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowag.
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podczas ruchu na drogach publicznych bedg spetniaC wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia lezgcego w gestii
i kosztach Wykonawcy i pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

2.6 Sposo6b prowadzenia robot

Wszystkie zaprojektowane w ramach Umowy obiekty i przewody nalezy wykonac zgodnie z:
warunkami okreSlonymi w programie funkcjonalno — uzytkowym,

zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projekcie,
polskimi normami, normami branzowymi oraz obowigzujgcymi przepisami technicznymi.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej. Sposéb
prowadzenia rob6t musi zapewni¢ utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejgcych obiektach i
instalacjach pompowni. Wszystkie dostawy maszyn, urzadzen, instalacji, materiatow, itp., muszg byc
wykonane jako DDP — dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, wtgczajgc w to
koszt roztadunku w miejscu przeznaczenia.

2.6.1 Roboty przygotowawcze i towarzyszqce

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w sposob wystarczajgcy
wszystkie obiekty przed dostepem os6b nieupowaznionych. Wykonawca musi dostarczy¢, zainstalowac
i utrzymywac tymczasowe S$rodki zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony rob6t. Wykonawca winien
sporzgdzi¢ dokumentacje (w tym fotograficzng) stanu obiektu objetego projektem jak i przylegtych obiektéw
przed rozpoczeciem robdt budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Przed przystgpieniem do robot nalezy
uporzadkowac i przygotowac obiekt, wykonac¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, wytyczeniem
osi rurociggow technologicznych i innych obiektow kubaturowych. Koszty zwigzane z poborem wody i
energii pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o przewidywanym
terminie rozpoczecia robét.

2.6.2 Roboty demontazowe i rozbiérkowe

Ewentualne roboty rozbiérkowe mozna rozpocza¢ dopiero na podstawie opracowanej dokumentacji
i stosownych pozwoled. Roboty demontazowe i rozbiérkowe mozna przeprowadzaC recznie lub
mechanicznie w zalezno$ci od rodzaju rozbieranych elementow.
Podczas wykonywanych robo6t demontazowych i rozbiérkowych Wykonawca jest zobowigzany do:
zabezpieczenia przed uszkodzeniami elementéw np. urzadzen znajdujgcych sie w poblizu
rozbieranych obiektow,

zachowania szczeg6lnej ostrozno$ci przy demontazu elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania nie powodujgc w nich uszkodzen.

wysegregowania z materiatéw rozbiorkowych i ztozenia ich w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego i przekazania protokolarnego Zamawiajgcemu. Pozostate materiaty Wykonawca na
wiasny koszt usunie z Terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami
Ustawy o odpadach.
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2.6.3 Roboty ziemne

Do rob6t ziemnych zaliczac sie bedzie, m.in.:
1. Tymczasowe usuniecie warstwy humusu;
Roboty ziemne wykonywane koparkami;
Wykopy reczne;
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami;
Zasypanie wykopow spycharkami;
Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami;
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie;
Warstwy obsypkowe, zasypkowe;
Humusowanie terenu ziemig roslinng;
. Wykonanie zieleni nasadzenia, trawniki;
. Mechaniczne i reczne plantowanie terenu spycharkami.

©oNoeO~WDN
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
Z postanowieniami umowy.

Przydatno$¢ gruntéw z wykopow do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty
z wykopu muszg uzyskaC akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty przewidywane
do wbudowania bedg zgodne 2z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN, STWIOR i postanowieniami umowy.
Zakres robot przygotowawczych:
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét.
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkéw istniejgcych z projektem.
Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.
Przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych i gruntowych.
Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow.
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Projektu, Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Umowy.
Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t i obiektu,
prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkéw istniejgcych z Projektem,
zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem,
przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych i gruntowych,
wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow,
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oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe, wodne),
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych, wykonawczych.

2.6.4 Roboty montazowe

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z projektem i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

Elementy przed wysytkg z wytwdérni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez zamawiajgcego
w obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢ wysytane w kolejnosci uzgodnionej
z wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas transportu i sktadowania. Do wyfadunku elementéw
Izejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i przyciggarek szczekowych, a do ciezszych niz
1 Mg dzwigow. Przecigganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne.
Elementy ciezkie, diugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze $rodka transportowego na
sktadowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomocy zawiesia i usztywni¢ w celu ochrony przed
odksztatceniem.  Elementy nalezy ukfada¢ na  sktadowisku ~w  kolejnosci  odwrotnej
w stosunku do kolejnosci montazu. Elementy nalezy uktadaé w sposdb umozliwiajgcy odczytanie
znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miare moznosSci sktadane w sgsiedztwie
miejsca przeznaczonego na scalanie.

2.6.5 Roboty technologiczne i instalacyjne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami
umowy. Urzadzenia, maszyny, podzespoty i zespoty pochodzace z dostaw zewnetrznych powinny byc
zgodne z Dokumentacjg Projektowa, warunkami zamdwienia i wymaganiami okreslonymi w WWiORB.
Kontrola techniczna wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatno$¢ dostaw na podstawie otrzymanych atestow
wzglednie dokumentéw magazynowych lub witasnych badan. Wszystkie urzadzenia, maszyny i aparaty
winny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, Swiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszego PFU stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki itd.,

zestaw narzedzi montersko-$lusarskich,

zestaw do spawania acetylenowo - tlenowego,

agregat spawalniczy elektryczny,

pétautomat spawalniczy 400 amper,

klucze dynamometryczne,

dzwig samojezdny o no$nosci do 30 ton przy wysiegu 18m,

sprezarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosS¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robét
powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

samochod ciezarowy samowytadowczy 3+5 Mg

samochod dostawczy 3+5 Mg

ciggnik siodtowy z naczepami o dtugosci 12,0m i tonazu 20Mg

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN i postanowieniami umowy. Montazu maszyn, urzagdzen oraz zespotdw i podzespotéw osprzetu
technologicznego nalezy dokonywac w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje
techniczno - ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obstugi poszczegélinych elementéw instalacji. Montaz mozna
rozpoczg¢ po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczen transportowych. Przed
przystgpieniem do montazu nalezy przygotowaé miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty technologiczne
itp.) oraz zgtosi¢ gotowo$¢ pracy. Bez zgody Inspektora Nadzoru nie wolno rozpoczaé prac montazowych.
Zaleca sie przeprowadzenie prac montazowych nietypowych maszyn i urzadzen przez specjalistyczne
brygady i pod nadzorem przedstawicieli producenta.

2.6.6 Roboty elektryczne

Prace przy instalacjach elektrycznych nalezy wykonywac ze szczeg6lng uwaga. Prowadzenie
(utozenie) instalacji musi zosta¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem prac. Wykonawca
zapewni, ze utozone instalacje, ustawione i zamontowane aparaty wykonane sg zgodnie z najwyzszymi
wymaganiami. W ponizszych podpunktach przedstawiono ogdlne wymagania z zakresu stosowania
urzadzen elektrycznych w budynkach, jednak to Wykonawca okre$li ilosci i rozmieszczenie elementow i
urzadzen. Ostateczne rozmieszczenie instalacji i wyposazenia elektrycznego zostanie uzgodnione z
Inspektor nadzoru na placu budowy przed rozpoczeciem prac instalacyjnych. Wykonawca zobowigze
producenta aparatury tgczeniowej i paneli sterujgcych do przystania wykwalifikowanego pracownika do
nadzorowania wytadunku, posadowienia na wczesniej przygotowanych cokotach, montazu i przekazania do
eksploatacji zamowionej aparatury.

W kazdym przypadku nalezy postepowac zgodnie z przepisami eksploatacji urzadzen elektrycznych
i szczeg6towymi wytycznymi dozoru technicznego.

2.7 Szkolenie, Proby i Przekazanie do Eksploatacji
Zakres zaméwienia obejmuje takze:

1. Przeprowadzenie préb koficowych (w tym rozruchu) i nadzér nad prébami eksploatacyjnymi;
2. Przeprowadzenie szkolenia Personelu Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien:
przekaza¢ zamawiajgcemu kompletng dokumentacije techniczno-ruchowg (DTR) w jezyku polskim,
przekaza¢ deklaracje zgodnosci urzadzenia z UE i CE.

Producent lub Dostawca urzgdzen powinien:
udzieli¢ gwarancji na pompy przez okres minimum 36 miesiecy,
udokumentowa¢ do$wiadczenie w zakresie realizacji podobnych instalacji w stacjach uzdatniania
wody,
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posiadac serwis na terenie Polski.
2.8 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzgdzen i Instalacji, az do konca Okresu Usuwania Wad oraz
serwis pogwarancyjny. Zawarcie stosownych umoéw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie
znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urzadzen i Instalacji w Okresie Usuwania Wad
pokrywa Wykonawca. W ramach umowy serwisowej i pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostep do
czesci zamiennych na podstawie odrebnej umowy.

2.9  Bezpieczenstwo

Rozwigzania projektowe wszystkich obiektow i urzadzen winny spetnia¢ obowigzujgce przepisy w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw. Wszystkie wiazy i zamkniecia muszg byc
zaprojektowane i wykonane w sposob uniemozliwiajgcy ich samoczynne otwarcie. Nalezy zachowac zgodna
z przepisami wysoko$¢ ponad platformami i pomostami komunikacyjnymi.

2.10 katwos¢ utrzymania i konserwacji

Tam gdzie wymagajg tego prace konserwacyjne i przeglady, wszystkie instalacje technologiczne
i urzadzenia muszg by¢ wyposazone w dogodne ciggi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne. Przy
projektowaniu rozmieszczenia instalacji i urzgdzen technologicznych nalezy wzigé pod uwage zapewnienie
wystarczajgcego miejsca dla prac montazowych, konserwacyjnych i remontowych, a takze niezbednych
powierzchni dla sktadowania czesci zamiennych lub zdemontowanych.

2.7 Zgodnos$¢€ z prawem

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami, normatywami
i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamdwienia spetniajgc
wymagania ustawy Prawo Budowlane, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz innych ustaw i
rozporzadzen wydanych zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz znac inne regulacje prawne i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. W przypadku braku polskich norm w
ktdrej$ dziedzinie nalezy stosowac sie do odpowiednich norm europejskich.
Niezaleznie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postepowac zgodnie z:

1. Prawo geologiczne i gornicze,

Ustawa o odpadach,
Prawo ochrony $rodowiska,
Prawo wodne,
Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczefstwa pracy,
Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.,
Inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

No o k~owN

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urzadzenia i Materiaty oraz jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z
polskimi przepisami, wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, w przypadku braku
odpowiednich norm z najlepszg praktyka. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich.
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11 CZESC INFORMACYJNA
3 Czesc¢ informacyjna

3.1 Dokumenty Zamawiajgacego potwierdzajgce zgodno$€ zamierzenia budowlanego z
wymagdaniami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Obszar objety opracowaniem nie jest pokryty Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Teren inwestycji objety jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskanej w ramach zadania
budowy drég gminnych (ul. Brzozowa, Debowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie) wraz z
infrastrukturg towarzyszaca

Realizacja musi by¢ zgodna z ww. dokumentem.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow
pojawig sie na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig (droga/dziatka gminna, na ktorej
zlokalizowany bedzie zbiornik retencyjny wdd deszczowych) na cele budowlane z tytutu wiasnosci.

W przypadku wejscia z inwestycja na dziatki nienalezace do Inwestora, Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac prawo do dysponowania na cele budowlane.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo Wodne;

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska;

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.— w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenfstwa i ochrony zdrowia;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym;
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL;

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE;

— Katalog Techniczny;

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegolnosci:

1) Mapa zasadnicza (wersja elektroniczna) — zat. nr 1,
2) Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach — zat. nr 2,

3) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego — zat. nr 3.

Opracowata:
mgr inz. 1zabela Jurczyk

Strona 24 z 24



