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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych pn.

»Budowa zbiornika retencyjnego w ramach projektu pod nazwg ,Budowa drég gminnych (ul. Brzozowa,
Debowa, Soshowa i Olszowa w Nowej Karczmie) wraz z infrastrukturg towarzyszaca”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa zbiornika retencyjnego wody oraz drogi dojazdowej na
terenie miejscowosci Nowa Karczma.
Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem.

1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane zostaty odpowiednio w ST 01.00 i ST 02.00.
1.2.1 Roboty ziemne

1.2.1.1 Rodzaje wykonywanych roboét
Tymczasowe usuniecie warstwy humusu;

Roboty ziemne wykonywane koparkami;

Wykopy reczne;

Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami;

Zasypanie wykopow spycharkami;

Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami;
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie;
Warstwy obsypkowe, zasypkowe;

Humusowanie terenu ziemig roslinng;

10 Wykonanie zieleni nasadzenia, trawniki;

11. Mechaniczne i reczne plantowanie terenu spycharkami.

WO N R WNE

1.2.1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia nizej podane sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami umowy.
Ponadto:
e wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
i instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdw lub hatd ziemnych,
e zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
e ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow
lub wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja,
e wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,
e studnie zapuszczane - zapuszczone w grunt kregi betonowe, na ktdrych posadowione bedg ptyty
fundamentowe,
e nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zageszczony,
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e odklad - grunt uzyskiwany z wykopu Ilub przekopu ztozony w okreSlonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

o utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu)

o sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej,
z wykopdw i pozyskania - koszt utrzymania obcigza wykonawce,

¢ plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

o wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
Wzoru:

Is = Pd / Pds

gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora.

1.2.1.3 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
Z postanowieniami umowy.

Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem inwestycji sa:
e Piasek , zwir - wg PN 86/B-02480
e Grunt z wykopu
e Rury ostonowe do zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego
e Zwir ptukany @2,5 — 10mm
e Zwir: zwir ptukany @10 — 40mm
e Humus
e Ziemia zyzna lub kompostowa
e Nawozy mineralne
¢ Nasiona traw
e Drzewa i krzewy iglaste, lisciaste

Przydatnos¢ gruntdw z wykopdw do wykonania nasypdw okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty
z wykopu muszg uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszystkie materialy przewidywane
do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Sprzet

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

e koparka samobiezna- 0,25 -1,20 m3,

e spycharka gasienicowa -100 -150 kM,

e réwniarka samobiezna -10 -16 m3,
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e walec samojezdny, wibracyjny,
e zuraw samojezdny 5 -10 Mg,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i $rodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robdt, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Transport

Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowac nastepujace,
sprawne technicznie $rodki transportu:

e samochdd dostawczy, skrzyniowy 3 - 5 Mg,

e samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10 - 20 Mg,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

1.2.1.4 Wykonanie robot
0Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-
PN, STWIOR i postanowieniami umowy.
Zakres robot przygotowawczych:

¢ Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot.

e Zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem.

e Przejecie i odprowadzenie z terenu robdt wod opadowych i gruntowych.

e Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz

odprowadzenia Sciekow.
¢ Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
¢ Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Zakres robot zasadniczych

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmuja miedzy innymi:

e wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej,

e Wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich jak osie,
obrysy, krawedzie,

e wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sagsiedztwie odpowiednigj ilosci reperow
wysokosciowych,

e wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych nachylen skarp, spadkoéw,
osiadania itp.,

e wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow
zakonczonych.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje Geodezyjna
obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych

6
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doktadnosci itp. Kopie mapy  wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej
ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej
prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

Wykopy

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu
nalezy zagesci¢, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy
wymienic. Wszystkie koszty zwigzane z obnizeniem poziomu wody powinny by¢ zawarte w wycenie.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrddto) nalezy:

e wstrzymaC¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli
to konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez ulozenie geowidkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki
lub drobnego zwiru),

o zawiadomi¢ Inspektora, ktdry powinien okreslic przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki zaradcze,
a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

Wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania wykopéw

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 3 cm.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Spadek dna rowow powinien by¢
zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 1%. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien
wynosic Is = 1,00.

Zasypywanie wykopow fundamentowych

Po wykonaniu izolacji taw i $cian fundamentowych zasypa¢ wykopy gruntem dowiezionym, nadajgcym sie
do zageszczenia. Grunt zageszczac¢ warstwami gr. 30 cm. Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w
poblizu $cian powinno by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstwy izolagcj.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wskaznika
zageszczenia (Is) 0,97-1,0.

Zasypywanie wykopow pod rurociagi

Nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanego gruntu. Pod rurociagi i studnie wykona¢ podsypki wg
PT. W przypadku Srednicy wiekszej od 400 mm, nalezy uktadac podsypke o grubosci [g] liczonej wg wzoru:
g = 100 mm + 0,2*DN. Szczegolnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokot rury i na wysokosci 0,30 m ponad
rure. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze byc¢
zageszczana za pomocg $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajace
wolno stosowac dopiero przy przekryciu powyzej 1,0 m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny
bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty. Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna byé
uwzgledniona ze wspdtczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubo$ci warstwy po osiggnieciu
zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasie zageszczania grunt winien mie¢
wilgotnos$¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac
laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢
za pomocg wskaznika lub stopnia zageszczenia.
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Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:

e pasie drogowym :

- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci -0,97
e poza pasem drogowym:

- dla obsypki (30cm powyzej rury) -0,97

- dla zasypki - 0,90

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungc
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby ponownego
zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyrdéwnaé powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowej.
Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy wykonac zasypke do rzednej dna dolnej warstwy nawierzchni
drogowej.

Zdjecie warstwy humusu.
Zdjecie warstwy humusu wykonac¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy
zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac koparkg na srodki transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.

Zielen ochronna, trawniki

Zielen ochronna

Zielen ochronng nasadzi¢ wg zatwierdzonego ,,Planu zagospodarowania terenu”. Doty do nasadzen zaprawic
ziemig kompostowg. Wokot nasadzonych roslin - wykonaé obsypke z kory o grubosci 15cm
i Srednicy ok.50 cm. Nasadzenia pielegnowac — podlewac przez okres 3 miesiecy.

Wykonanie trawnikow

e Przygotowanie terenu: wyréwnanie i wymodelowanie
e Reczne rozscielenie humusu gr. min.10 cm z transportem taczkami i wyréwnaniem terenu.
¢ Rozsianie nawozéw mineralnych.
e Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni, wysianiem nasion,
oraz ubiciem powierzchni.
Pielegnacja przez podlewanie, odchwaszczanie i koszenie.

1.2.1.5 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkdw transportu podano
w ST ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bede przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne
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Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatébw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) a czestotliwo$¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru. Badania
kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych STWIOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
e 0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz
co najmniej co 200 m na prostych,
e robocze punkty wysokoSciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej diugosci budowanego
odcinka,
e wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich normach. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej
z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujace wtasciwosci:

o skiad granulometryczny,

e zawartos¢ czesci ograniczonych,

o wilgotno$¢ naturalng wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestoS¢ objetosciowg szkieletu

gruntowego,

e granice ptynnosdi,

o kapilarnosc bierng,

o wskaznik piaskowy.

W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium sprawdzac na
biezgco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, gruboS¢ zageszczanego W nasypie gruntu oraz wskaznik
zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w ST.

1.2.1.6 Obmiar robot

Roboty nie bedg obmierzane. Podstawg ptatnosci bedzie wykonanie elementdéw robdt zgodnie
z harmonogramem finansowo-rzeczowym. Poszczegolne etapy Robot bedg zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru.

1.2.1.7 Odbior robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Proces odbioru powinien obejmowac:

o sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikdéw badan
laboratoryjnych,

e sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa
i harmonogramem

e sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypdw pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

e sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

1.2.1.8 Przepisy zwigzane

e STWIOR — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot;

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

e PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine;

e PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne;

e PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek;

e PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow;

e Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MOSZNIL z 1994r;

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 z
pozniejszymi zmianami);

e ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z pdzniejszymi
Zmianami);

e PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

1.2.2 Roboty budowlane

1.2.2.1 Zakres zastosowan
Niniejsze specyfikacja dotyczy wszystkich robdt budowlanych dla zadania, a w szczegdlnosci dla

nastepujacych obiektow:

e Budowa studni z zasuwg;

e Budowa osadnika zawiesin mineralnych;

e Budowa separatora substancji ropopochodnych;

e Budowa zbiornika retencyjnego wody o pojemnosci min. 200m3;

e Budowa rurociggéow wod deszczowych;

e Budowa oswietlenia terenu;

e Budowa drogi dojazdowej.

1.2.2.2 Zakres robét

Roboty betonowe

Roboty montazowe:

elementy wyposazenia (pomosty, drabiny, wytazy, kraty, itp.).
Roboty drogowe

Drogi dojazdowe.

cwWwe M
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1.2.2.3 Wymagania ogélne dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robdt
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Projektu, Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Umowy.
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robodt i obiektu,
e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z Projektem,
e zabezpieczenie lub usuniecie istnigjgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
e zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
e przejecie i odprowadzenie z terenu robdt wdd opadowych i gruntowych,
e wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekdéw,
¢ oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe, wodne),
¢ dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
¢ wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych, wykonawczych.

1.2.2.4 Roboty betonowe
MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg STWiIORB s3:
e Beton C12/15, C20/25, C30/37, C35/45 W8 F150, C30/37 W4 F150
e Stal klasy A-III, A-IIIN, A-0
e Materiaty izolacyjne
o Powloki polimero-bitumiczne
o Masa uszczelniajgca
CEMENT
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cement hydrotechniczny 35/90 zgodnie z PN-89/B-
30016, poniewaz spetnia on doktadne wymagania, jakie dla cementéw stawia projekt normy ,Beton
hydrotechniczny".
e Cement powinien wykazywaé odpornoS¢ na agresywne oddziatywanie $rodowiska
(a w szczegdlnosci wod), w ktdrym pracowac bedzie beton. W zwigzku z powyzszym powinno sie
przeprowadzi¢ ocene trwatosci cementu dla warunkdw pracy betonu przez wyspecjalizowang
placowke naukowo-badawczg w oparciu o analize wod gruntowych. Z uwagi na mozliwos¢
reaktywnego dziatania kruszywa z alkaliznymi sktadnikami cementu, cement powinien
charakteryzowac sie zawartoscig alkaliow w przeliczeniu na N820 mniejsza niz 0,6 %.

WODA

Do produkcji mieszanki betonowej (woda zarobowa) oraz do pielegnacji betonéw musi by¢ uzywana woda
spetniajgca warunki podane w normie PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw
i zapraw."

KRUSZYWO

Do betonéw hydrotechnicznych nalezy stosowac kruszywa mineralne spetniajgce wymagania normy PN-
86/B-06712. Kruszywa do betondw hydrotechnicznych dzielg sie na drobne 0-2 mm (piasek) i grube 2-96
mm. Kruszywo moze sktadac sie z ziaren pochodzenia naturalnego i tamanego lub tez stanowi¢ mieszanine
obu tych rodzajéw ziaren. W celu zapewnienia jednorodnosci betonu, kruszywo powinno charakteryzowac
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sie statoscig cech fizycznych i uziarnienia. Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa
betonu.
e wymagania odnoszace sie do kruszyw drobnych (0-2 mm)

Kruszywa drobne przeznaczone do wykonywania betondw hydrotechnicznych powinny sktadac sie
z ziaren twardych, zwieztych bez zanieczyszczen. W zaleznosci od potozenia betonu w stosunku do
zwierciadta wody zawarto$¢ wagowa pytdw mineralnych ponizej 0,063 mm (okreslona metoda
ptukania wg normy PN-78/B-06714/13) nie powinna przekraczac:

o dla betonu zalewanego okresowo - 2 %,

o dla betonu podwodnego - 4 %,

o dla betonu nadwodnego i strefy wewnetrznej - 3 %.

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych okreslana wg normy PN-78/B-06714/2 nie powinna wywotywac
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawarto$¢ wagowa
ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10 %. IloS¢ zwigzkéw siarki okre$lona wg norm
PN-78/B-06714/26 w przeliczeniu na SO3 nie powinna przekracza¢ 1% w stosunku wagowym. Reaktywnos¢
alkaliczna kruszywa drobnego z cementem stosowanym do produkgcji betonu, oznaczona wg wymagan
normy PN-78/B-06714/34 nie powinna wywotywac zmian liniowych wiekszych niz 0,1 %.

e wymagania odnoszace sie do kruszyw grubych 2-96 mm:

Kruszywa grube przeznaczone do betondw hydrotechnicznych powinny sklada¢ sie z ziaren
twardych i niezwietrzatych. Ponadto, nalezy stosowac kruszywa ptukane (szczegdlnie dla F > 100).
GestoS¢  objetosciowa  ziaren  kruszywa (okreSlona wg normy  PN-76/B-07614/05)
w zaleznosci od potozenia betonu w stosunku do zwierciadta wody nie powinna by¢ mniejsza niz:
o dla betonu zalewanego okresowo - 2,4 g/cm?,
o dla betonu nawodnego, podwodnego i stref wewnetrznych 2,3 g/cm?3.

Zawartos¢ pytow mineralnych @ < 0,063 mm (okreslona metoda ptukania wg normy PN-78/B-06714/3) nie
powinna przekraczac:

o dla betonu zalewanego okresowo i nadwodnego - 1 %,

e dla betonu podwodnego i strefy wewnetrznej - 2 %.

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie grubym okreslona wg normy PN-78/B-06714/26 nie
powinna wywotywac¢ ciemniejszego zabarwienia niz barwa wzorcowa. Reaktywno$¢ alkaliczna kruszywa
grubego z cementem stosowanym do produkcji betonu (oznaczona wg normy PN-78/B-06714/34) nie
powinna wywotywac¢ zmian liniowych wiekszych niz 0,1 %. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych (okreslona wg
normy PN-78/B-06714/34) nie powinna wywotywac zmian liniowych wiekszych niz 0,1% i nie powinna by¢
wagowo wieksza niz 15%. Kruszywo grube do betonu hydrotechnicznego powinno by¢ odporne na dziatanie
mrozu. Mrozoodporno$¢ kruszywa nalezy bada¢ metodg bezposrednig wg normy PN-78/B-06714/19, przy
czym ubytek masy nie moze przekraczac¢ 5% wagowo.
e wymagania odnoszace sie do uziarnienia kruszyw:

Do wykonywania masywnych betondw konstrukcji hydrotechnicznych nalezy stosowac kruszywa
o mozliwie maksymalnej wielkosci ziaren, gdyz pocigga to za sobg ograniczenie zuzycia cementu, a tym
samym eliminuje niekorzystne wplywy termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji. Przy doborze
maksymalnej wielkosci ziaren kruszywa w betonie nalezy przestrzega¢, aby wymiar najwiekszych ziaren nie
przekraczat:
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e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji,

e 2/3 najmniejszego odstepu pomiedzy sasiednimi pretami zbrojeniowymi  utozonymi
w jednej ptaszczyznie poziomej,

e 1/2 odlegtosci pomiedzy sasiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej ptaszczyznie
pionowej.

Maksymalna wielkoS¢ ziaren kruszywa w niemasywnych konstrukcjach hydrotechnicznych musi spetniac
wymagania normy PN-88/B-06250 na beton zwykty. Nie dopuszcza sie stosowania w betonach
hydrotechnicznych pospdtek naturalnych.

DOMIESZKI DO BETONOW

Zaleca sie stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami PN-EN 934-2:1999 wytgcznie w zakresie przyjetej
do produkgji betonu receptury opracowanej laboratoryjnie.

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje Srodkow:

o domieszki plastyfikujgce i uptynniajgce, znajdujgce powszechne zastosowanie w produkcji betondw,
zwlaszcza w prefabrykacji i na placu budowy, przy czym dobdr wiasciwej mieszanki zalezy od
konsystencji wyjéciowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,

e domieszki opOzniajgce, niezbedne w transporcie betonu towarowego, produkcji betondw
masywnych i betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,

o domieszki przyspieszajgce wigzanie (twardnienie), stosowane gtdwnie w szybkich naprawach (np.
tamponaz) lub jako preparat mrozoodporny,

o domieszki napowietrzajgce, niezbedne do zapewnienia betonowi wymaganej mrozoodpornosci,
szczegolnie w betonach drogowych, mostowych i hydrotechnicznych,

e preparaty spieniajgce do produkcji pianobetonu o gestosci nawet do 0,4 kg/dm3,

e domieszki do betonéw podwodnych, umozliwiajgce w skrajnych wypadkach swobodne zrzucanie
betonu przez wode bez stosowania oston,

o domieszki uszczelniajgce i speczniajgce, takze do betondw sprezonych,

e preparaty antyadhezyjne do szalunkdw, takze z dopuszczeniem na zbiorniki wody pitnej,

e koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

Receptury betonu z domieszkami musi opracowac laboratorium autoryzowane przez dostawce (producenta)
tychze domieszek, a ich skuteczno$¢ musi spetnia¢ wymagania umowy.

MIESZANKA BETONOWA
Wymagane parametry techniczne:
a) Konsystencja mieszanki:

Do wykonania betondéw hydrotechnicznych nalezy zasadniczo mieszanki o konsystencji gestoplastycznej
i plastycznej. Mieszanki o konsystencji potciekiej powinny byé stosowane w ograniczonym zakresie dla
konstrukcji o skomplikowanym ksztatcie i gesto zbrojonych lub, gdy nie ma innej mozliwosci podania
mieszanki, jak tylko za pomocg pomp i urzadzen pneumatycznych. Konstrukcje potciekta powinno sie
uzyskiwac tylko przez stosowanie domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajgcych, a nie przez zwiekszenie
ilosci wody. Sprawdzenie konsystencji nalezy przeprowadzi¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej 2
razy w czasie jednej zmiany roboczej.

b) Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej (porowatosc):
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Stos okruchowy kruszywa i iloS¢ cementu powinny by¢ tak dobrane, aby zapewniona byta maksymalna
szczelno$¢ mieszanki betonowej. Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej w przypadku
masywnych konstrukcji hydrotechnicznych powinna odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

e nie powinna by¢ wieksza, niz 2%, jezeli nie stosuje sie domieszek napowietrzajgcych,

e w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych w betonach o wymaganej

Mrozoodpornosci powinna zawierac sie w przedziale:
- 3 do 6 % przy uziarnieniu kruszywa 0 do 31,5 mm,
- 2 do 4 % przy uziarnieniu kruszywa 0 do 63 mm,
- 1 do 3 % przy uziarnieniu kruszywa 0 do 96 mm,

w przypadku konstrukcji nie masywnych zawarto$¢ powietrza powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-88/B-06250. ZawartoS¢ powietrza w mieszance betonowej nalezy sprawdza¢ wg metod okreslonych w
normie. Sprawdzenie zawartosci powietrza nalezy dokonywac¢ w miejscu uktadania mieszanki.

c) Stosunek wy/c:

Wartos¢ stosunku w/c w mieszance betonowej nalezy okresla¢ w zaleznosci od warunkdw uzytkowania, tzn.
od wymaganej wytrzymatosci, wodoszczelnosci, mrozoodpornosci i rodzaju oddziatywania obcigzen.
Maksymalne wartosci stosunku w/c dla réznych rodzajow betondw bez domieszek podano w tablicach
ponizej:

e w zaleznosci od stopnia wodoszczelnosci betonu:

Stopien wodoszczelnosci | Warto$¢ stosunku w/c najwyzej
W2, W4 0,65
W6, W8 0,60
W10, W12 0,55

e w zaleznosci od stopnia mrozoodpornosci:

Stopien mrozoodpornosci | Warto$¢ stosunku w/c najwyzej
W50, W100 0,60
W150, W200 0,55
W250 0,50

e W zaleznosci od sposobu oddziatywania obcigzen:

Stopien oddziatywania obcigzen Wartos¢ stosunku w/c najwyzej
Diugotrwate obcigzenie wywolane przez parcie
hydrodynamiczne lub materiaty wleczone

Oddziatywanie wywotane przez kawitacje 0,45

0,50

Produkcja mieszanki betonowej
e Mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wylgcznie na podstawie zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru receptury laboratoryjnej.
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e Wytwornia betonéw typy stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu
i kruszywa oraz w petni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny
obiekt spetniajgcy wymagania standardow europejskich.

e Wytwornia podlega akceptacji Inspektora Nadzoru.

e Dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w procencie ciezaru dla poszczegdlinych
sktadnikdw nie mogg przekroczyc:

o dla cementu + 2 %,
o dla kruszywa + 3 %,
o dlawody + 2 %,

o dla domieszek + 2 %.

ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH

a) Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny byé zgodne
z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

b) Atestowanie i znakowanie stali:

Do kazdej stali zbrojeniowej dostarczanej na budowe wytwdrca zobowigzany jest zatgczyc
na zadanie zamawiajgcego zaswiadczenie o jakosci (atest) stwierdzajgce zgodno$¢ wyrobu
Z wymogami norm panstwowych. Kazdy krag lub wigzka pretow stali dostarczanej na budowe powinna by¢
zaopatrzona co najmniej w dwie przywieszki, na ktorych nalezy poda¢ w sposob trwaty: znak wytwdrczy,
$rednice nominalng, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obrobki cieplnej.

¢) Kontrola stali zbrojeniowej:

Dostarczong na budowg kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy podda¢ kontroli sprawdzajac: zgodnos¢
atestu z zamowieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zatgczonych do kregdw i wigzek pretow.
Ponadto, nalezy sprawdzi¢ wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz prostoliniowos$¢ pretéw dostarczonych
w wigzkach.

d) Skfadowanie stali zbrojeniowej i gotowych elementéw zbrojenia:

Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak rowniez gotowe do wbudowania elementy zbrojenia
(prety) powinny by¢ sktadowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych sktadowiskach, ktore
zabezpieczatyby je przed zanieczyszczeniami, wplywem czynnikdw atmosfery oraz uszkodzeniami
mechanicznymi.

e) Przygotowanie zbrojenia:

Elementy zbrojenia powinny by¢é wykonywane w warsztatach zbrojarskich odpowiednio wyposazonych,
zabezpieczonych przez wptywem czynnikow atmosferycznych, wyposazonych w sprzet i urzadzenia
pozwalajgce na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymagang technologig i zachowaniem przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zbrojenia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia i maszyny do:
e prostowania stali dostarczonej w kregach oraz do prostowania pretow dostarczonych
w wigzkach,
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e ciecia oraz giecia pretow,
e zgrzewania i spawania.

Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretdw nalezy wykonywaé wg projektu przy jednoczesnym
przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264-1999. Haki, petle oraz odgiecia pretdw nalezy
wykonywaé przy pomocy trzpieni rolkowych, $rednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali oraz
$rednicy preta.

DESKOWANIE

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢
i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukgji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiac tatwy
ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Deskowania powinny spetnia¢ wymagania techniczne
okreslone w pkt. 1 WTWIORBM oraz normie PN-63/B06251.

INNE MATERIALY
e Kregi studni kanalizacyjnych betonowych @1000mm do @3500mm, grubos¢ $cianki 12 — 15 cm,
e Studnie z tworzyw sztucznych,
o Wiazy zeliwny 40T,
e Rury PVC, PE
e Stopnie ztazowe zeliwne wg PN-87/H-74051.01,
e Przejscia szczelne.

Jako przejscia szczelne przez Sciany nalezy stosowac systemowe elementy segmentowo-tancuchowe
(bezdtawicowe) typu elastycznego oraz wkiadki tasmowe opisane wyzej (po 2 na kazde przejscie). Jako
uszczelnienie i wypetnienie dylatacji szczelinowych nalezy stosowac poliuretanowe masy dylatacyjne
podparte elastycznym ,sznurem" izolacyjnym.

Jako wyprawy powierzchniowe elementdw betonowych nalezy stosowac, niezawierajgce rozpuszczalnika,
dwukomponentowe zywice reaktywne na bazie zywicy epoksydowej z odpowiednimi gruntownikami.
Elementy wyposazenia (balustrady, wiazy, przekrycia, drabiny, okucia, kratki) ze stali kwasoodpornej
i systemowe z TWS (tworzywa wzmachianego szkiem).

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne 2z postanowieniami umowy
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ].

1.2.2.,5 Podstawowe warunki techniczne wykonywania robot

Podtoze pod fundamenty

e Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

e Przed rozpoczeciem robét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposdb przewidziany
do badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy
sprawdzi¢ aktualnosc lub skorygowac projekt techniczny fundamentéw.
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e Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowa¢ podsypke piaskowo-zwirowg
lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od 1/4 szerokosci fundamentu.

e Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze
ubitego chudego betonu (np. klasy C10/12) o wilgotnej konsystencji. Grubos¢ warstwy chudego
betonu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

o Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezpoérednich nalezy chronié przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania
w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C.W przypadkach wystgpienia
nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzyc.

II. Deskowanie elementow zelbetowych (fundamenty, sciany, stupy, belki, stropy, ptyty)

Z uwagi na wymagang jako$¢ elementow zelbetowych zaleca sie stosowanie deskowan systemowych,
zwanych inaczej urzadzeniami formujgcymi, okreslanych klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne,
rozdzielcze drobno, $rednio lub wielkowymiarowe.
Dla wiekszosci obiektow wymagany bedzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego
systemu urzadzen formujacych, spetniajgcych nizej wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego:

e deskowania drobnowymiarowe - 40 kN/m?,

e deskowania $redniowymiarowe - 60 kN/m?,

e deskowania wielkowymiarowe - 80 kN/m?.

Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchnie deskowania nalezy powlec mozliwie cienkg warstwg
srodka zmniejszajgcego przyczepnos¢ betonu do deskowania. Nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodkami zmniejszajgcymi przyczepno$¢ betonu powierzchni przerwy roboczej, pretdw zbrojenia oraz
elementow stalowych wbudowanych w konstrukcje. Srodki zmniejszajgce przyczepnos$¢ betonu nie moga
zniszczyc jego struktury.

Odbidr rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢
i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcii.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia.
Deskowania powinny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w ST.

III. Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowej

e Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny by¢ zgodne
Z wymaganiami norm.

¢ Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych, wyposazonych w sprzet i urzadzenia pozwalajgce na
wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymagang technologig i zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretéw nalezy wykonywaé wg projektu przy jednoczesnym
przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264-1999, przy pomocy trzpieni rolkowych,
Srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali oraz $rednicy preta.

e Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych
schematdw zapewniajgcych kolejnosS¢ robodt, przy ktdrej wczesniej utozone elementy beda
umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
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1v.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno byc¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposdb zabezpieczajacy od uszkodzen
i przemieszczen podczas podawania zageszczania mieszanki betonowe;j.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie, tj. 4 cm.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretdw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonac¢ bezposrednio
w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robdt zbrojarskich.
Zbrojenie wszystkich elementéw Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny elementu na budowie ze sprawdzeniem
zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami i projektem pod wzgledem typu,
usytuowania i ksztattdw pretéw w elemencie.

Ukladanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

wykonanie zbrojenia

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie
i deskowanie,

gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze S$mieci, brudu,
ptatkow rdzy.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéow powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu
i szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawg kontaktowa.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkow
ogolnych:

w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan,

szybko$¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszankg powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,

w czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢  niezwlocznie  chroniona  przed
wodg opadowag,

w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za
pomocg sztychowania.
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Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdt,
w ktérym powinny by¢ podane:
e data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci lub czesci budowli,
o wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych i w czasie zageszczania
nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie
powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.
Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej
i potciektej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.
Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane Scisle wg dokonanego w dokumentacji projektowej podziatu
konstrukgji na bloki betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od dokumentacji muszg by¢ uzgodnione z
nadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajace na usunieciu szkliwa
cementowego oraz zaprawy, az do czeSciowego odstoniecia wiekszych ziaren kruszywa, mozna wykonac
przez:

e zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym ci$nieniem 30-60 MPa),

e zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego  powietrza,

e stosowanie specjalnych preparatéw powstrzymujgcych twardnienie betonu w przypowierzchniowej

warstwie bloku.
e skuwanie reczne lub mechaniczne.

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zagtebien powierzchni usung¢ wode i wykona¢ warstwe
kontaktowg. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami.
Tasma uszczelniajgca dylatacje musi by¢ zamocowana w deskowaniu w sposob stabilny, dlatego powinna
by¢ umieszczona miedzy dwoma krawedziakami. Taémy uszczelniajace dylatacje powinny by¢ szczegdlnie
starannie zabetonowane, a beton wokét nich nalezycie zageszczony. Niedopuszczalnym jest aby w rejonie
tasm dylatacyjnych wystgpity jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie pofgczenia tasm dylatacyjnych
powinny by¢ wykonane jako zgrzewane lub spawane przy pomocy specjalnych urzadzen, np. zamawianych
razem z tasmami u producenta. Polgczenia tasm pod katem powinny by¢é wykonywane
w postaci elementdw prefabrykowanych, dostarczane przez producenta tasm. W miejscu wbudowania
tasmy nalezy wykonywac tylko potgczenia doczotowe tasm przycietych prostopadle do ich osi.
Pielegnacja Swiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody niezbednej dla wigzania
elementu i przeciwdziataé powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtdwnie na utrzymywaniu
zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:
e polewanie lub spryskiwanie wodg,
e odstoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi, stomianymi lub
widkning geotechniczng,
e wykonanie obrzezy w postaci watkdw z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu)
i zalanie wodg warstwg o glebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C betonu
nie nalezy polewac, a przed utratg wilgoci chronic przez przykrywanie folig,
e wykonanie powtok z preparatéw do ochrony powierzchniowej $wiezego betonu nanoszonych zwykle
metoda natryskowa.

Sciany szczelinowe zelbetowe monolityczne:
e zbrojenie nalezy przygotowa¢c w postaci prefabrykowanych szkieletéw segmentowych
o okreslonej szerokosci i dlugosci odpowiadajgcej gtebokosci Sciany.
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e przygotowane prefabrykaty zbrojenia nalezy umiesci¢ w wykopie szczelinowym wypetniony
zawiesing tiksotropowg, stosujgc zabezpieczenia dystansowe, aby uzyskac¢ odpowiednig otuline.

VI. Izolacje

Izolacje powtokowe, zgodnie z umowa, stanowig warstwy budowlane nanoszone na elementy konstrukcyjne
spetniajgce funkcje izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej i nanoszone metodg natrysku lub
malowania. W zaleznosci od wymagan obiektu nalezy stosowac:

e 1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajace,

e mikrozaprawy.

e 2-komponentowe, wzbogacone tworzywem sztucznym, bitumiczne masy uszczelniajace.

e 2-komponentowe zywice reaktywne na bazie zywicy epoksydowej. Izolacje powitokowe
wodochronne, tak pod wzgledem materiatowym, jak i nalezytego wykonania Robdt, muszg spetnia¢
wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci gruntowej i wody infiltracyjnej nie pietrzacej
sie - DIN 18195-4, a w przypadku wody pod ci$nieniem - DIN 18195-6).

Przed opracowaniem koncepgji izolacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary wytrzymatosci betonu na Sciskanie
i odrywanie oraz sprawdzi¢ stopien zawilgocenia. Podtoze, na ktére natozone zostang powtoki kryjace musi
by¢ czyste i nosne. Zabrudzenia pochodzenia chemicznego, mleczko cementowe itp. nalezy usungc
mechanicznie, termicznie lub hydraulicznie. Po takim przygotowaniu podtoza wytrzymato$¢ na odrywanie
wierzchniej powierzchni betonu powinno wynosi¢, co najmniej 1,5N/mm?2. Uszkodzone obszary powierzchni
betonowej nalezy usunac i stosujac system naprawy betonéw PCC uzupetni¢. W przypadku stwierdzenia rys
nalezy zbadac przyczyny ich powstania i okresli¢ czy w danym przypadku nalezy zastosowac iniekcje
srodkiem zamykajgcym rysy w sposob sztywny czy tez elastyczny. Rysy skurczowe nalezy poszerzy¢ a
nastepnie zamknac za pomocg bezrozpuszczalnikowg 2-komponentowej zywicy reaktywnej z odpowiednim
gruntownikiem. Przed natozeniem powitok ochronnych nalezy istniejgcg nawierzchnie betonowg przetrzec
drobnoziarnistg zaprawg wyrdéwnujaca, ktdra zamknie wszystkie pory i drobne ubytki pozostawiajgc podtoze
gtadkie i wyrdwnane. Po wyschnieciu warstwy wygtadzajgcej mozna zastosowac system powtok izolacyjnych
zgodnie z warunkami technicznymi wybranego producenta. W przypadku wykonywania powtok z
bezrozpuszczalnikowych, wodorozcienczalnych zywic epoksydowych grubo$¢ powtoki wynosi 0,3+2mm.
Szczeliny dylatacyjne po utozeniu weza polietylenowego dystansowego nalezy uzupetni¢ trwatg i bardzo
elastyczng, bezrozpuszczalnikowg 2-komponentowg masa zalewowg na bazie weglowodoru i poliuretanu.

VII. studnie

Nalezy wykona¢ z kregow betonowych kanalizacyjnych o $rednicy 1,0m- 3,2m i grubosci Scianki 12cm lub
15cm w zaleznosci od Srednicy studni. Studnie wyposazy¢ w noze stalowe; kregi oraz n6z potgczone w
catos¢ za pomoca $rub Sciggajacych i tacznikow.

BADANIA JAKOSCI W CZASIE BUDOWY

a) Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wkasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systemow
technologicznych.

b) Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu muszg by¢ poddane kontroli jakosci.
Kontrola ta sprowadza sie do kontroli produkcji i kontroli zgodnosci. Zwraca sie uwage na konieczno$¢
przedstawienia przez wykonawce i zatwierdzenia przez Inspektora planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdétowe okreslenie
rodzaju, liczebnosci i termindw badan.
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¢) Kontrola podczas transportu, ukfadania, zageszczania mieszanki betonowe;j.

W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢ nastepujacych punktow:

e zapewnienie jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,

o zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem),

e réwnomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,

e przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w czasie jej
podawania,

o zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,

e jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania (rozsegregowania),

e przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,

e przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem sktadnikow mieszanki betonowej i jej
zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zageszczaniem,

e dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potaczenie (mozliwos¢
zagtebienia wibratora w dolng warstwg przy zageszczaniu gornej warstwy),

e rozmieszczenia przerw roboczych,

e przygotowania powierzchni przerw roboczych,

¢ wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

e dostosowania metod pielegnacji do warunkdw otaczajgcych i ewolucji wytrzymatosci,

¢ dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych i gorgcych,

e zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

d) Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddania sprawdzeniu i ocenie:

o prawidlowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw oraz zgodnosc
z projektem otwordow i kanatdow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowo$¢ ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia budowli
w planie i jej rzednych wysokoSciowych itp., sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

¢ jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan,

o prawidtlowos$¢ wykonania robdt zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.

e) Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia ewentualnych
rakow nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych
nie wiecej niz 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia elementow
lub konstrukgji nie powinny by¢ wieksze od nizej podanych:

Odchylenia Dopuszczalna odchytka (mm)
Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia:

a) na 1 m wysokosci 5

b) na catg wysokos$¢ konstrukgji i w fundamentach 20

¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw|15
podtrzymujacych stropy monolityczne

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

d) w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub|1/500 wysokosci budowli, lecz nie

przestawnym wiecej niz 100mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) na im ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na calg ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg o
dtugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni oporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzadnych powierzchni dla innych elementow 5

1.2.2.6 Roboty montazowe

Materialy

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z projektem i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace Zzrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Warunki techniczne wykonania robot

TRANSPORT I SKEADOWANIE KONSTRUKCII I WYROBOW GOTOWYCH

Elementy przed wysytkg z wytwdrni powinny byC protokolarnie odebrane przez zamawiajgcego
w obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢ wysytane w kolejnosci uzgodnionej z wykonawca
montazu i zabezpieczone na czas transportu i skladowania. Do wytadunku elementdw Izejszych mozna uzy¢
wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i przyciggarek szczekowych, a do ciezszych niz 1 Mg dzwigdow.
Przecigganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podiozu jest niedopuszczalne. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze Srodka transportowego na
sktadowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomoca zawiesia i usztywni¢ w celu ochrony przed
odksztatceniem. Elementy nalezy uktadac na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci
montazu. Elementy nalezy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane
do scalania powinny by¢ w miare moznosci sktadane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

Montaz konstrukcji budowlanych stalowych

a) Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem z zastosowaniem $rodkéw zapewniajacych
stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu
robdt.

b) Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne warunki
okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie.

c) Zakotwienia Srubowe:
e Sruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu
za pomocg szablonow,
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e Srednica studzienki na S$rube kotwigcg mechanicznie podczas montazu do elementu
zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny montaz kotwi. Gtebokos¢
studzienki powinna by¢ wieksza o 150 mm od gtebokosci zakotwienia. Studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarznieciem wody,

o aby umozliwi¢ regulacje potozenia $ruby, Srednica studzienki lub gniazda wokot gérnej czesci Sruby
zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75 mm lub trzykrotna $rednica sruby,

e przy zakotwieniach na S$ruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy przewidziec
odpowiednig regulacje w otworach powiekszonych w blasze podstawy.

d) Prace montazowe:

e elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementéw nalezy wykonywac
w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. taczniki i elementy ztgczne powinny byc
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

o Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien byc
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

e W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

e Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

e Stale potaczenia elementdw konstrukgji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci.

e Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywac ze stali o takich
samych wiasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przez
wypadnieciem.

e W potaczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac
2 mm, a w styku sprezanym 1 mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze niz 2 mm.

e) Odbidr koncowy
Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentdéw kontroli i badan
Zz catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem
i wymaganiami niniejszej normy. W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

e podpory konstrukgji,

e odchytki geometryczne uktadu,

o jakos¢ materiatow i spoin,

e stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,

e stan i kompletnos¢ potaczen,

f) Pomiary kontrolne

Potozenie elementdéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomoca
odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji
montazu. Doktadno$¢ potozenia elementdw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreSlana pod
obcigzeniem ciezarem witasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia
uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie.

Tolerancja montazu powinny by¢ okre$lane w odniesieniu od $rodkéw przekrojéow na koricach lub osi
$rodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem istotnego wptywu temperatury.
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Montaz prefabrykatow drobnowymiarowych betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw wykonane beda mechanicznie. Nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage na dokfadne dosuniecie elementdéw prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie
zaprojektowanych rzednych posadowienia. Spoiny pomiedzy prefabrykatami, po oczyszczeniu nalezy
wypetni¢  zaprawg cementowo-piaskowg, a cato$¢ zaizolowac od strony gruntu wyprawg bitumiczna.
Prefabrykaty powinny posiadac atest producenta. Badania prefabrykatow na etapie akceptacji materiatu do
robot wykonuje laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
do laboratorium wybrane przy udziale Inspektora Nadzoru prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujacych
badan:

e wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

e nasigkliwos¢ betonu,

e odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Badania jakosci w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWiIOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw
technologicznych.

1.2.2.7 Roboty drogowe
Materialy

a) Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

e tluczen - kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63", spetniajacej
wymagania PN-B-11112:1996,

e cement - cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-B-19701:1997,

¢ woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu, spetniajaca
wymagania PN-B 32250,

e piasek i zwir - kruszywa mineralne okreSlone w PN-B-11111:1996 i spetniajgce nastepujgce
wymagania:

o zawartos¢ frakcji ¢ > 2 mm - ponad 30 %

o zawartosc frakcji ¢ < 0,075 mm - ponizej 15 %
o zawartos¢ czesci organicznych - ponizej 1 %

o wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP)

e chudy beton-mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 6+9 MPa,
zgodny z PN-88/B-6250,

e elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci 50", gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wkasciwa
Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5% wg wykazu:

kostka brukowa grubosci 8 cm,

kostka brukowa grubosci 6 cm,

ptyty JOMB

kraweznik drogowy 15 x 30 cm, 20 x 30cm

obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,

ptyty drogowe zelbetowe gr. 7 cm,

elementy systemowe prefabrykowane $cieku liniowego

O O 0O O O O O
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b) Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z Projektem i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace materiatdw oraz odpowiednie S$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie.

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT
WYKONANIE PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac¢ w terenie punkty gtdwne osi trasy oraz punkty wysokoSciowe
(repery boczne). Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru,
w oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne do szczegétowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODEOZA GRUNTOWEGO

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia poditoza po
zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany i samochodowy. Przed
przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddéw oraz bilota
i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktdre ma byc profilowane, nalezy
sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogescic
3-4 przej$ciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B-04481 (metoda | lub II). Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy
zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £ 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is

Ruch ciezki i bardzo ciezki |Ruch mniejszy od ciezkiego

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1.03 1.00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni|1.00 0.97
robot ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w robotach,
to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.
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PODBUDOWA PIASKOWA (ZWIROWA)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajgcej pod nawierzchnie nalezy stosowaé piasek
$rednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawierac gliny w ilosciach ponad 5
%. Pozostate warunki wykonania robot jak podtoza gruntowego.

PODBUDOWA Z THUCZNIA KAMIENNEGO

Ttuczen (,niesort 0/63") przeznaczony na podbudowe ttuczniowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-11112:1996. Zrédio pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonanie podbudowy ttuczniowej powinno by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowoéz ttucznia na miejsce wbudowania odbedzie sie
transportem samowytadowczym. Rozscielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie,
przy uzyciu rowniarki lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nie przenikanie czastek podtoza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 20 cm
wykonywane bedg w dwoch warstwach - dolna warstwa 10 cm, gorna - 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-
84/S-96023. Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym.
Watowanie nalezy wykonywac z polewaniem woda.
Wymagania odno$nie watowania:
e zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca w zaleznosci od
szerokos$ci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,
e zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku $rodkowi, najezdza¢ watowang warstwe
kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem,
e manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
o predkosc¢ przejazdu walca powinna byc jednostajna, w granicach 2-4 km/h na poczatku i 4 - 6 km/h
w dalszej fazie watowania,
e watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej, nalezy rozpoczac
od dolnej krawedzi ku gorze,
¢ walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiggng¢ wymagang nos$nos¢ w zaleznosci od kategorii ruchu.

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
uzyciu ptyty o Srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtdrny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozécielanej recznie nastapi przy uzyciu ptyty wibracyjnej. Szerokosé
wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z projektem. Jezeli podbudowa nie jest obramowana
kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezagcej o 10 cm z kazdej
strony. Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie,
nie powinna przekracza¢ £ 5 cm. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny réznic¢ sie od
projektowanych o wiecej niz 2 cm.

NAWIERZCHNIE Z DROBNOWYMIAROWYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

Roboty nawierzchniowe nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi nastepujgcych norm:
e PN-57/5-06100 - Nawierzchnie z kostki.
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e PN-57/5-06101 - Nawierzchnie z brukowca.
e PN-74/S-96017 - Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej
dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgcych te wymagania wraz
ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Kostki i ptyty nalezy uktada¢ na uprzednio
odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej
warstwe wyréwnawczg. Elementy nawierzchni nalezy uktada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzor oraz
projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni.

Kostke i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie $cisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok.
2+3 mm), jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne.
Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka
z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym
przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robot
nawierzchniowych powinna dysponowac sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnig roboczg 0,35+0,50 m? i
czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym
(szczegodlnie w tukach) jezdni i chodnikow. Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na
biezgco zgodnie z wymaganiem witasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robét, na kazdym odcinku,
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii
nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukdw. Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia: od
wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podtuznym i | 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi
+ 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym = 5 cm.

KRAWEZNIKI DROGOWE I OBRZEZA CHODNIKOWE

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz
w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDIiM w 1982r.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreSlone we wiasciwej Aprobacie Technicznej
dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdw spetniajgcych te wymagania wraz
ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Krawezniki i obrzeza nalezy ukfada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrdwnawczg. Elementy nalezy
uktada¢ w projektowanej osi, stosujgc na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu
zagiecia. Zasady wykonania robot ziemnych opisano w ST 01. Do wykonania taw fundamentowych nalezy
stosowac beton zwykly klasy B-15. Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie Scisle, stosujgc wymagane
szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co ok. 25+30 m. Roboty zwigzane z budowag
kraweznikéw i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy
wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza: + 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w
rzucie poziomym.

1.2.2.8 Badania jakosci w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw
i systemow technologicznych.

PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA
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W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci. Zageszczenie podtoza (Is) nalezy sprawdzac
co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m2.

Uwaga:
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe, kontrole zageszczenia

oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekraczac 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa).

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km.

Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 -metrowej taty
i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych:
na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w Srodku i na koncu kazdego tuku
kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +0,5%.
Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm i -2 cm. Szeroko$¢ koryta nalezy
sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ koryta nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz + 10 cm i -5cm.

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy ttuczniowej - wykonuje sie za pomocg narzedzia pomiarowego z
podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za
pomocg pomiaru niwelatorem. NiedoktadnoS¢ pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm na jednym
stanowisku niwelatora. Sprawdzenie spadkow podtuznych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za
pomocay faty z poziomica.
Sprawdzenie no$nosci:

e oznaczenie modutu odksztatcenia - wg BN -64/8931-02,

e wyznaczenie ugie¢ - wg BN-70/8931 -06,

Pobieranie probek i wykonywanie pomiaréw

Metoda pobrania probki lub
wyznaczania miejsca pomiaru
1. [Grubos¢ warstw i konstrukcji jezdni (Co najmniej 2 pomiary w réznych  |losowo

Lp. | Wyszczegdinienie witasciwosci Licznosc probek lub pomiarow

miejscach
2. |Szerokos¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary w roznych |losowo
miejscach
3. |Rzedne wysokosciowe osi i Wszystkie punkty wg projektu
krawedzi jezdni charakterystyczne niwelety co 20 m
4. |Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna Wszystkie punkty losowo

charakterystyczne niwelety co 20 m

5. |Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo

b) na odcinkach tukowych Co najmniej w5miejsc.kazdego tuku |losowo
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6. |Nosnosc - oznaczenie modutu W dwdch przekrojach WgBN-64/8931-02
odksztatcenia
Ewentualnie - wyznaczenie ugie¢  |Co najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931 -06
NAWIERZCHNIE

a) Badania grubosci nawierzchni:
Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykonaé co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu
na kazde 10.000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubos¢ warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od
projektowanej wiecej niz £ 10 %.

b) Badanie pochylenia nawierzchni:
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Rdznice
pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

c) Badanie rzednych niwelety nawierzchni:
Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonaé za pomocg niwelatora, na dtugosci nie
mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysoko$ciowe osi i krawedzi jezdni
nie powinny sie réznic¢ od projektowanych wiecej niz o £ 1 cm.

d) Badanie rownosci nawierzchni:
Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywac¢ za pomocg planografu w sposob ciagty,
a w przypadku jego braku, za zgoda Inspektora Nadzoru, tatg 4-metrowg, co najmniej
w dziesieciu losowo wybranych miejscach, na kazde 5.000 m? odebranej nawierzchni. Nierdwnosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych:

Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetnienia szczelin nalezy wykonaé, w co najmniej 2 losowo wybranych
miejscach na kazde 5.000 m? odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin powinno by¢ zgodne
Z Projektem.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni:

Wykonuje sie to poprzez wyciecie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu.
Do wyciecia probek powinno sie uzywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktdéra wycina cylindryczne prébki
w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. dwie prébki przy dziennej dziatce dtugosci 500 m
i cztery probki przy dziatce dtuzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie gestosci pozornej
probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej Sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody
Marshalla i wyraza sie w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje sie $rednig z dwdch probek.

1.2.2.9 Przepisy zwigzane

e  WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB.

e Instrukcje montazowe producenta.

e PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy.

e PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE Ilub w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
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e PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

e PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.

e PN-81/B-30003 Cement murarski 15

e PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

e PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

1.2.3 Roboty technologiczne i instalacyjne

1.2.3.1 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia prac przy realizacji instalacji,
obiektow i urzadzen technologicznych.

1.2.3.2 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
umowy.

Materialy i urzadzenia

Urzadzenia, maszyny, podzespoty i zespoly pochodzace z dostaw zewnetrznych powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowg, warunkami zamdwienia i wymaganiami okreslonymi w WWIiORB. Kontrola
techniczna wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatno$¢ dostaw na podstawie otrzymanych atestow
wzglednie dokumentoéw magazynowych lub witasnych badan. Wszystkie urzadzenia, maszyny i aparaty
winny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosdi,
specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdw montazowych itp.

Sprzet

Do wykonania robot bedacych przedmiotem zamdwienia stosowal nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

e elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki itd.,

e zestaw narzedzi montersko-$lusarskich,

e zestaw do spawania acetylenowo - tlenowego,

e agregat spawalniczy elektryczny,

e pofautomat spawalniczy 400 amper,

e agregat pompy do malowania,

e  klucze dynamometryczne,

e dzwig samojezdny o nosnosci do 30 ton przy wysiegu 18m,

e sprezarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport
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Do transportu materiatdow i urzgdzen stosowac nastepujgce, sprawne technicznie $rodki transportu:
e samochdd ciezarowy samowytadowczy 3+5 Mg
e samochdd dostawczy 3+5 Mg
e ciggnik siodtowy z naczepami o dtugosci 12,0m i tonazu 20Mg

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

1.2.3.3 Wymagania wykonawcze
OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-
PN, WWIOR i postanowieniami umowy. Montazu maszyn, urzadzen oraz zespotow i podzespotow osprzetu
technologicznego nalezy dokonywac w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje
techniczno - ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obstugi poszczegdlnych elementdw instalacji. Montaz mozna
rozpoczg¢ po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczen transportowych. Przed
przystapieniem do montazu nalezy przygotowac miejsce zabudowy oraz zgtosi¢ gotowo$¢ pracy. Bez zgody
Inspektora Nadzoru nie wolno rozpocza¢ prac montazowych. Zaleca sie przeprowadzenie prac montazowych
nietypowych maszyn i urzadzen przez specjalistyczne brygady i pod nadzorem przedstawicieli producenta.

1.2.3.4 Zgodnos¢ wykonania
Zblokowane konstrukcje zbiornika jak i instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z:
a) wytycznymi PFU,
b) opracowang dokumentacjg techniczna,
c) WWIiORB.

W przypadku niezgodnosSci postanowien pomiedzy WWIORB, a dokumentacjg techniczna
obowigzujg ustalenia ujete na rysunkach konstrukcyjnych i w opisie technologicznym stanowigcym zatgcznik
do PFU.

1.2.3.5 Transporti skladowanie

TRANSPORT ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH POMOSTOW ORAZ INSTALACII

Do transportu w/w elementdw moga by¢ uzyte samochody ciezarowe skrzyniowe o wymiarach skrzyni
minimum 2,4 m x 12 m lub przyczepy niskopodtogowe. Elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢
w pozycji lezacej oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i spadnieciem. Przy transporcie elementow
konstrukcyjnych niezbedny jest dzwig samochodowy (zatadunek i roztadunek elementéw) o udzwigu ok. 6t
i dt., wysiegnika ok. 8 m. Elementy instalacji takze nalezy przewozi¢ w pozycji lezacej i zabezpieczone pasami
przed przemieszczaniem.

SKLADOWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

Plac do sktadowania elementéw konstrukcyjnych powinien by¢ odpowiednio przygotowany teren ptaski,
utwardzony z rowkami do odprowadzenia wod powierzchniowych. Transport elementdw konstrukcyjnych i
sktadowanie ich na placu skladowym powinno sie rozpoczaé po wykonaniu drogi dojazdowej do placu
montazowego, po wykonaniu placu montazowego i, jezeli to konieczne, drogi montazowej oraz po
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wykonaniu ptyty fundamentowej pod zbiorniki oczyszczalni. Przy transporcie elementdw nalezy zwrdci¢
uwage, czy zostaty one utozone na placu sktadowym w odpowiedniej kolejnosci w celu unikniecia
przektadania ich w trakcie montazu.

MONTAZ W MIEJSCU PRZEZNACZENIA

TEREN MONTAZOWY - WARUNKI GRUNTOWE
Teren placu montazowego powinien by¢ ptaski, ze spadkiem 3% oraz zabezpieczony przed zalewami
wodami powierzchniowymi. Wytrzymato$¢ gruntu w granicach 1,5 da N/cm?, poziom zwierciadta wody
gruntowej - ponizej rzednej posadowienia piyty fundamentowej. Na placu montazowym nie moga
wystepowac przeszkody utrudniajgce transportowanie i montaz elementow konstrukcyjnych jak np. drzewa,
linie napowietrzne, budynki i inne urzadzenia.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
a) przetransportowaé komplet elementdw konstrukcyjnych pomostdw oraz wyposazenia
technologicznego na plac sktadowy.
b) zaopatrzy¢ budowe w zuraw montazowy przewidziany do ciezaru elementdéw (min. 6t)

DOPUSZCZALNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Prace montazowe w czasie opaddéw atmosferycznych lub przy stabym wietrze nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi obstugi urzadzen dzwigowych. Nie zaleca sie prowadzenia prac
montazowych w temperaturze ponizej (5°C) 268 K.

1.2.3.6 Orurowanie
WYMAGANIA OGOLNE
Rury oraz wszelkie elementy faczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego
przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym przekroju i jednakowej
grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektow i zostang dobrane tak,
aby bezawaryjnie funkcjonowa¢ w warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i ciSnienia. Instalacja musi
by¢ ztozona z uwzglednieniem pdzniejszego fatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury
i urzadzen. Ztgcza kompensacyjne i roztgczki bedg miaty postac tulei z podwdjnym kotnierzem.
Roztaczki muszg by¢ odporne na maksymalne ciSnienie wystepujgce w rurach i wykonane zostang
z materiatu jak pozostata czes¢ rurociggu. Nalezy zastosowac potaczenia kotnierzowe rur na potgczeniu
Z maszynami i urzadzeniami w celu fatwego demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na koniecznosé
takiego wykonania potaczen, aby pézniejszy ich demontaz nie nastreczat problemow.
Konce rur uzytych do potaczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy zlicowac i scali¢ zgodnie z
wymogami producenta potgczen. Wszystkie luzne (wystepujgce osobno) kotnierze nalezy pofgczy¢ z
kotnierzami zamocowanymi na state przy pomocy S$rub. Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w
niezbedne mocowania. Przy przejéciach przez Sciany zastosowane zostang systemowe elementy
przepustowe typu szczelnego. W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu, powierzchnia ta
zostanie oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy
ochronnej o grubosci identycznej z oryginatem. Ksztattki przejsciowe zostang zamontowane na rurociggach
wszedzie tam, gdzie niezbedne jest przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zawordw i
innych elementéw bez konieczno$ci rozbierania catych sekgji instalacji. Koncdwka wylotu rurociggu zostanie
dopasowana do punktu wiaczenia do gtéwnego rurociggu przesytowego sieci zewnetrznej. Potgczenia
kotnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubo$ci 3 mm z otworami na S$ruby. Lico
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wszystkich kotnierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da pewnos¢, ze jego krawedz utworzy kat 90° z
0sig rurociggu lub armatury.

Wszystkie materiaty niezbedne do potgczenia i montazu rurociggéw, facznie z podporami rur, zostang
przewidziane w ramach podpisanej umowy. Prdby cisnieniowe instalacji prowadzone bedg na podwdjne
ci$nienie robocze badz na 1,5 razy wieksze cisnienie od maksymalnego cisnienia roboczego, zaleznie od
tego, ktore cisnienie ma wiekszg wartos¢ (o ile w szczegdtowej specyfikacji nie zapisano inaczej).

Po zmontowaniu wszystkie rury zostang przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy konieczne jest
zamowienie dodatkowych elementéw w pdzniejszym okresie, réwniez i ta partia materiatdw musi przejsé
stosowne testy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed
odbiorem instalagji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sg oczyszczone. Oczyszczenie polega¢ ma
na usunieciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpaddw po spawaniu. Przed opuszczeniem
miejsca produkcji, wszystkie konce rur, przewoddw technologicznych, itp. zostang zabezpieczone
zaslepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Ostony te zostang usuniete dopiero w momencie
montazu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podtgczeniem do urzadzen przedmuchane sprezonym
powietrzem. Wykonawca zwrdci uwage na koniecznos¢ zastosowania "luzow" na facznikach rur z uwagi na
osiadanie konstrukcji i konieczno$¢ kompensowania naprezen mechanicznych i termicznych, ktére nie moga
by¢ przenoszone elementy nosne. Nalezy zastosowal potaczenia elastyczne, pierScienie dystansowe
i karbowane rury, by zabezpieczy¢ pewien margines btedu. Ruraz zostanie zaprojektowany w taki sposob,
aby liczba kotew, $lepych zakonczen, zakretdw, tréjnikéw i zasuw byta jak najmniejsza. Wykonawca naniesie
na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbedne do zakotwienia rurociggow.

RUROCIAGI STALOWE

Rurociggi stalowe uktadane w ziemi odpowiada¢ musza normie PN 85/H-74244 lub normie PN 80/H-74219.
Rury te beda rurami bez szwu i wykonane zostang ze stali poprzez obrdbka plastyczng na gorgco. Rurociagi
stalowe, ktore zostang utozone i zasypane ziemig, powinny by¢ pokryte warstwg zabezpieczajacg i owiniete
materiatem ochronnym, za$ rurociagi, ktdre utozone zostang w kanatach technologicznych nalezy jedynie
pomalowac $rodkiem zabezpieczajgcym.

1.2.3.7 Podstawowe warunki techniczne wykonania robot montazowych
RUROCIAGI
Kanaty nalezy wykonywac z rur PVC lub PP. Przewody powinny by¢ montowane w wykopie odwodnionym,
na zageszczonej podsypce piaskowej. Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddow w gruncie rodzimym z
nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to w zasadzie do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i
zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajagcych kamieni. W tych gruntach przewdéd mozna utozyc
bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu.
Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewod, to powinna ona mie¢ wysokos¢ co najmniej 0,15
m i by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego albo gliny piaszczystej odpowiednio zageszczone;j.
W przypadku gruntdw stabych, takich jak torfy, nalezy podtoze pod przewdd specjalnie przygotowaé, np.
przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypetni¢ piaskiem.
Podsypka powinna spetnia¢ przede wszystkim nastepujgce wymagania: nie powinna zawiera¢ czgstek
wiekszych niz 0,002 m, nie powinna by¢ zmrozona, nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni
lub innego rodzaju famanego materiatu.
Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka, ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyty,
spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢ naruszony
grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.
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Podtoze powinno byc¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu
wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu.

W momencie uktadania przewodu wyréwnuje sie te roznice. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie
wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupenic
te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Rury PVC i PP, betonowe nalezy obsypac warstwg piasku
do wysokosci 30 cm nad rura.

OGOLNE WARUNKI UKLADANIA (MONTAZU) PRZEWODOW

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢
uszkodzen - oraz zabezpieczyc je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢
w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami
podanymi w dokumentacji projektowej od rzednych nizszych do wyzszych. Réznice rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu
przekracza¢ £ 5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej nie
moze przekraczac¢ 10 cm.

UKELADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU

Rury mozna opuszczac¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych Srednic (0,50 m) przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie
w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie tgczonych
odcinkow przewodu pokrywaly sie, za$ przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca
oznaczonego na niej. Zlgcza powinny pozosta odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej
przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Potaczenie
kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ ukfadane ze spadkami podanymi w
dokumentacji projektowej. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego i izolacja przewoddow

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

e zamarzanie w nich Sciekdw w okresie zimowym,

e uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

e niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokos¢ przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajgcych ustala ogélna
norma. Wg tej normy gteboko$¢ utozenia przewodéw powinna byc¢ taka, aby przykrycie h mierzone od
wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m.
Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny by¢é takie, jak w tablicy 3.2.
W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem S$ciekdéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego zadang
gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa
sztucznego).

34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Tablica Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gtebokosci przemarzania gruntu.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu hz(m) GlebokosS¢ przemarzania przewodu hu(m)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
1.4 1.5

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

LACZENIE ELEMENTOW PRZEWODOW PVC

Elementy wykonane z PVC nalezy faczy¢ za pomoca ztaczy kielichowych z pierécieniem gumowym (elementy
z PVC). Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢. Szczegétowe
warunki montazu réznego rodzaju ztgczy sg podane przez producentdw wyrobow. Przy wykonywaniu
potaczen nalezy przestrzegad zalecanych przez nich wymagan i wskazdwek. Ponadto, nalezy uwzglednié¢
uwagi i wymagania podane nizej. Potgczenie kielichowe weciskane z odpowiednio wyprofilowanym
pierScieniem gumowym. Przy wykonywaniu tego potaczenia nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury
(ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowac. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi
rury i dtugos¢ réwng 2 x g (g-grubo$¢ Scianki rury), dla rur z PVC. Odcinki rury zakupione
u producenta powinny miec takie sfazowanie, a w specjalnym wgtebieniu kielicha umieszczong uszczelke.
Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajgcym tarcie (talk, smar silikonowy itp.
- generalnie Srodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia
pierscienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu. Do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢
wciskarek roznego typu, utatwiajgcych te czynnosc¢, zwlaszcza przy wiekszych Srednicach. Potwierdzeniem
prawidlowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowosc tgczonych elementdw. Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkow rur za
pomocg nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec
rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. W
przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykonac w taki sposob, aby ptaszczyzna ciecia byta prostopadta do
osi rury. W wiekszosci trudnych przypadkow, takich jak przejécia pod drogami itp., przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych. Sposdb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i
najczesciej polega na przeciskaniu lub przewiercaniu pod przeszkoda. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury
stalowe, a takze z PVC i PE o S$rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kielichem
z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona
w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymato$ciowymi.

Przewdd musi by¢ umieszczony wspdétosiowo z rurg ostonowq lub w inny sposéb gwarantujgcy stabilnos$¢
oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie ztgczy.

W zasadzie nalezy unika¢ umieszczenia zlgczy w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne
z uwagi na dtugosc¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu, np.

z tworzywa sztucznego, $lizgi), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy
przyjmowac dla okreslonej $rednicy, doktadnie wg danych producenta rur.
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W miejscach przej$¢ przewodu przez Sciany obiektow nie wolno umieszczac ztaczy. W tych przypadkach
przewdd powinien znajdowac sie w rurze ostonowej, a przestrzen miedzy rurg ostonowg i przewodem
powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym, nieszkodliwym dla tworzywa lub z jednoczesnym
zabezpieczeniem rury z tworzywa.

METODY tACZENIA RUR I KSZTALTEK PE

Nalezy stosowac¢ generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury podane
przez ich producentéw.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach wiekszych lub réwnych
od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur
w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprdcz przestrzegania ww. zasad zwrdci¢ uwage na:

e prostopadte do osi obciecie koncdwek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,

e zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach Scianek,

o dokfadne wyréwnanie koncdwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

e temperature w czasie zgrzewania koncéw rur - w granicach 210 -220°C (PE),

e bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czot) rur, (niedopuszczalne jest np.
dotkniecie palcem),

o wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usungc stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),

e utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

e czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duza
wrazliwos¢ na utlenienie (PE),

e site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

e site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym poziomie,
a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku
z tym, chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposdb naturalny bez przysSpieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:
¢ sifa docisku przy rozgrzewaniu i wkasciwym zgrzewaniu powierzchni,
e  (Czas rozgrzewania, czas dogrzewania,
e czas zgrzewania i chtodzenia powinny by¢ SciSle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowac
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiardw nadlewu (szerokosci i grubosci) i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen
podanych przez danego producenta.

Potgczenia mechaniczne

Stosowane sg gtéwnie przy potgczeniach PE/stal, gdy taczy sie istniejacg siec stalowg z PE. Stosowane mogg
by¢ rowniez przy potaczeniach rur PE z armaturg stalowa. Nalezy stosowal potgczenia kotnierzowe
uszczelniajac je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.

METODY tACZENIA RUR STALOWYCH
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Rury stalowe nalezy faczy¢ metodg spawania. Nalezy stosowaé rury zabezpieczone antykorozyjnie
powtokami gwarantujgcymi min. 5 lat braku sladéw korozji.

OPARCIA RUROCIAGOW I ARMATURY

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodetka, $lizgi,
zawiesia, elementy rozszerzalne, $ruby mocujgce, $ruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostang
zastosowane do utrzymywania rurazu i towarzyszgcej armatury we wasciwym potozeniu. Zawory, przyrzady
pomiarowe, filtry siatkowe i inne urzadzenia bedg przymocowane niezaleznie od rurociggéw, ktore tacza.
Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowac potgczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne uktady
przejmujgce wzdtuzne naprezenia w rurociggach po to, aby ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan
na $lepych odgatezieniach, tréjnikach i zaworach.

Zabrania sie podpierania rurociggéw przechodzacych przez podtogi lub Sciany w miejscach przejscia,
z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Inspektora. Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane zostang
z elementéw ocynkowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

Urzadzenia, maszyny, podzespoty i zespoly pochodzace z dostaw zewnetrznych powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowg, warunkami zamdwienia i wymaganiami okreSlonymi w WWIORB. Kontrola
techniczna wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatno$¢ dostaw na podstawie otrzymanych atestow
wzglednie dokumentéw magazynowych lub witasnych badan. Wszystkie urzadzenia, maszyny i aparaty
winny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami.

OZNAKOWANIE RUROCIAGOW

Wykonawca naniesie farbg oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociggach zatozonych
w budynkach, w odstepach 5-ciu metréw oraz w miejscach przejs¢ rurociggdw przez Sciany lub podiogi
i wejs¢ do i z budynku. W najblizszym sasiedztwie kazdego takiego miejsca zostang umieszczone
w widoczny sposob objasnienia tych oznaczen. Oznaczenia identyfikacyjne rurociggdéw bedg miaty postaé
jedno- lub wielokolorowych pierscieni pomalowanych naokoto rur. Lista zawierajgca propozycje przyjetych
oznaczen zostanie przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania grawerowanych tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne kazdego zaworu beda
zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach. Wykonawca dostarczy takze tabliczki
ostrzegajgce, montowane na urzadzeniach sterowanych automatycznie.

Uwaga: Wszystkie napisy na tabliczkach identyfikacyjnych ostrzegawczych wykonane bedg w jezyku
polskim.

1.2.3.8 Kontrola i badania
PROBY SZCZELNOSCI PRZEWODU
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosdi.
Préby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zgdanie inwestora lub
uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu. Zaleca sie przeprowadzi¢
probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczng. Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan
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zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w normie. Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢
sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg normg. Po zakoriczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszyc¢ cisnienie
powoli w sposob kontrolowany, a przewdd powinien by¢ oprdzniony z wody. Wyniki prob szczelnosci
powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

PROBY KONCOWE
Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu proby funkcjonowania catego wyposazenia Wykonawca
zawiadomi Inspektora o gotowosci do prob odbiorowych, ktdre nalezy wykona¢ w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Wykonawca przetestuje wowczas wszystkie czeSci wyposazenia i zapewni:
e Caty wykwalifikowany personel przeznaczony do przeprowadzenia testowania wszystkich urzadzen.
e Zaopatrzenia i rozlokowania wszystkich stuzb, smardw, paliwa i energii.
o Calg aparature pomiarowg i testowg azeby zademonstrowac sprzet potrzebny do przeprowadzenia
testow.

Wszystkie proby przeprowadzi Wykonawca pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru,
w sposdb nastepujacy:
e Kraty, pompy, armatura i pozostate urzadzenia mechaniczne — kazdy zestaw bedzie testowany pod
wzgledem kompleksowosci, wydolnoSci, poboru mocy oraz niezawodnosci mechaniczne;.
e Urzadzenia i uktady elektryczne - dla urzadzen i uktadow elektrycznych Préby Koncowe bedg sktadac
sie z nastepujacych testow komisyjnych: proba zasilania, prezentacja funkcjonowania urzadzenia z
systemami zabezpieczen i kontroli, préba wydajnosci i maksymalnych obcigzen. Po prdbie
podtaczenia do napiecia wydany zostanie certyfikat tymczasowego dopuszczenia dla wszystkich
urzadzen pracujgcych przy 1000 V lub powyzej. Certyfikaty tymczasowego dopuszczenia dla
urzadzen pracujgcych przy nizszych napieciach po demonstracji funkcjonowania pod napieciem.
Wszystkie testy bedg przeprowadzone przez Wykonawce pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami
Inspektora Nadzoru i beda obejmowac:

a) Aparatura rozdzielcza oraz centra kontroli silnikow

Préba izolacji

Dla systeméw dziatajgcych pod napieciem do 1000 V, testy izolacji bedg przeprowadzone pod napieciem
500 V przy uzyciu uzgodnionego z Inspektorem urzadzenia testujgcego. Testy zostang przeprowadzone przy
wszystkich obwodach zamknietych pomiedzy fazami oraz pomiedzy kazdg fazg a ziemia.

Testy mechaniczne
Wszystkie testy mechaniczne, za ktdre odpowiedzialny jest producent, bedg ponownie przeprowadzone po
zakonczeniu instalacji, azeby sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen w systemie.

Obwody kontrolne i zabezpieczajgce

Prawidtowe funkcjonowanie wszystkich obwoddw zabezpieczajgcych w ich catym zakresie operacyjnym
bedzie podane prdbie poprzez podtgczenie do pragdu wtérnego tam gdzie, testy obwoddw pierwotnych byty
wczesniej przeprowadzane przez producenta. Po zakonczeniu instalacji obwoddw pilotazowych zostang
przeprowadzone petne testy pod napieciem, dla sprawdzenia funkcjonowania w warunkach stabilnych i
podczas zwarcia.

Urzadzenia pomiarowe
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Nalezy przeprowadzi¢ proby, aby sprawdzi¢ poprawnos¢ funkcjonowania urzgdzen pomiarowych pragdowych
i napieciowych, kiedy badany uktad jest pod napieciem.

Ciggtos¢ przewoddw uziemiajgcych
Testy ciggtosci przewoddw uziemiajgcych w aparaturze rozdzielczej beda przeprowadzone po podtgczeniu
do napiecia.

b) Maszyny obrotowe (Silniki i generatory)

Przed podtgczeniem napiecia do uzwojenia maszyny, nalezy przeprowadzi¢ test rezystancji izolacji (przy
pomocy odpowiedniego testera rezystancji izolacji). Rezystancja ta powinna by¢ wieksza niz minimalna
wielko$¢ rekomendowana przez producenta skorygowana dla temperatury uzwojenia na budowie.
Konieczne osuszania uzwojenia ha budowie bedzie wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta. Przed
rozruchem maszyny pod napieciem, nalezy sprawdzi¢ ustawienia (i wyregulowaé w razie potrzeby).
Ustawienia powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta. Przed mechanicznym sprzegnieciem maszyny,
nalezy sprawdzi¢ kierunek rotacji. Przed uruchomieniem dowolnej maszyny, nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
wykonania i prawidtowo$¢ podtaczenia wszystkich przewodoéw.

c) Systemy uziemienia

Sprawdzenie, czy opornosc instalacji uziemienia oraz elektrod miesci sie w ustalonych limitach i jest zgodna
Z normami.

d) Rurociagi

Po zamontowaniu, caty rurociag bedzie poddany prdbie hydraulicznej pod cisnieniem réownym 1,5
maksymalnego cisnienia roboczego. Wykonawca zapewni caty sprzet taki, jak tymczasowe zaslepki
kotnierzowe, konieczny do zaizolowania urzadzen. Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie dostawe i
odptyw wody uzywanej podczas przeprowadzania proby. Zrédto wody musi by¢ zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probe koncowa nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny przed Inspektorem Nadzoru za sprawdzenie spawarek oraz spawow tgcznie z nadzorem
wykonania robdt spawalniczych. Wadliwie wykonane spawy beda poprawione. Wykonawca zapewni
wszystkie urzadzenia oraz personel konieczny do wtasciwego przeprowadzenia inspekgji i proby zginania.
Wykonawca udostepni dwa zestawy do wykonania proby zginania.

e) Urzadzenia i instalacja elektryczna

Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich komisyjnych
i nie komisyjnych testéow, jakie s3 wymagane przez Zaklady Energetyczne Ilub normy
i przepisy oraz uzyskac i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie o zatwierdzeniu catej instalagji
elektrycznej.

f) Ustugi budowlane

Wykonawca ma obowigzek udowodni¢, ze wszystkie ustugi budowlane zostaty wykonane zgodnie
ze Specyfikacjg oraz ze spetniajg miejscowe wymogi.
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1.2.3.9 Kontrola jakosci robét
OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot, materiatdw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie upowaznienia.

KONTROLE I BADANIA LABORATORYINE

1) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
w niniejszej WWIORB oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN), a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie
okreslonym w PZ] do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan nie pdzniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systemow
technologicznych.

1.2.3.10 Odbior robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

1.2.3.11 Cena wykonania robot
Cena wykonania robot mierzonych w sztukach obejmuje réwniez:
1) zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
2) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiardéw, sondowan
i sprawdzen robdt,
3) przygotowanie i uruchomienie urzadzenia.

Cena wykonania robot mierzonych w kompletach (dostawa i montaz urzadzen i instalacji
technologicznych) obejmuje:

1) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét i obiektu

wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
2) badania laboratoryjne robdt i materiatéw i technologii wraz z opracowaniem dokumentacji,
3) przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robdt,
4) zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
5) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz ich czasowe odwodnienie,
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6) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

7) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt,
8) przygotowanie urzadzen do montazu,

9) montaz urzadzen wraz z wszelkimi niezbednymi instalacjami i przytaczami technologicznymi,

10) proby szczelnosci zbiornikdw i instalacji,

11) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

12) zagospodarowanie odpaddw.

Cena przeprowadzenia rozruchu mierzonego w kompletach obejmuje:

e dostawe i montaz urzadzen i wyposazenia niezbednego ze wzgledu na warunki BHP i ppoz.,
o rzeczywiste koszty medidow: woda, energia elektryczna itp. w okresie budowy,

e oznakowanie obiektéw i napeddw,

e prowadzenie kontroli analitycznej w wymaganym i koniecznym zakresie.

1.3 Informacje o terenie budowy
1.3.1 Organizacja robot budowlanych

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o dacie rozpoczecia oraz o planowanej dacie zakonczenia robdt. Zamawiajacy, w terminie okreslonym
w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru) powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.3.2 Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.3.3 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w
szczegolnosci:
— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy,
— zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,
— w czasie wykonywania robdt dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa robot,

— Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelki sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy w tym dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob
Zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych

podczas prowadzenia robot.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne moze stanowiC przyczepa socjalna wykonawcy zlokalizowana poza strefg robot
budowlanych. Zaplecze magazynowe materiatdbw budowlanych masowych w razie potrzeby nalezy
zorganizowac na tymczasowo wygrodzonej czesci posesji od strony podwodrza. Materiaty

matogabarytowe, narzedzia i sprzet magazynowa¢ w kontenerowych, przyczepach jezdnych na zapleczu.

1.3.6 Warunki organizacji ruchu

Prace budowlane prowadzone beda na dziatce drogowej oraz na terenie zamknietym przeznaczonym pod
budowe stacji retencjonowania wody. Wykonawca przed przystapieniem do robét liniowych zobowigzany
jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze. Projekt nalezy przedtozy¢ do
rozpatrzenia przez zainteresowane instytucje i osoby. Realizujgc czasowa organizacje ruchu na podstawie
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zatwierdzonego projektu, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o terminie jej wprowadzenia, co
najmniej na 7 dni przed, wszystkie zainteresowane strony.

1.3.7 Ogrodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywania robét budowlanych w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. W miejscach przylegajgcych do drog
otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren wykonywania robdt budowlanych, w
sposdb uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajgcego. Wijazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robdt
budowlanych przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt, wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajgcego.

1.3.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng na chodnikach i przejsciach. Stanowiska robdt nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni wokdt wykonywanych robét.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

) obiekt matej architektury;

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
spegcjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow.
Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie — nalezy przez to rozumiec¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
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Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatagji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robadt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien.
Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektdw interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2 WYROBY BUDOWLANE

2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢é I - go gatunku
i muszg odpowiadaé warunkom okreSlonym w ustawie oraz wprowadzone do obrotu zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. z pdzn. zmianami. Gdziekolwiek w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywotano nazwy handlowe, technologie lub
nazwe producenta urzadzen nalezy traktowac takie wskazanie jako okreslenie niezbednego minimalnego
standardu jakosci i wtasnosci techniczno — uzytkowych dla zastosowanych materiatow, urzadzen i
technologii. Wykonawca moze zastosowa¢ inne réwnowazne materiaty, technologie i urzadzenia
gwarantujgcych utrzymanie standardu, wiasnosci techniczno — uzytkowych dla kazdego wyrobu, catej
instalacji oraz kompatybilno$¢ zastosowanych rozwigzan z dotychczas istniejgcymi po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.
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Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych). Dostarczane urzadzenia winny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu udokumentowania, ze wyroby
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania okreslone w ST w czasie postepu
Robot.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Inspektorowi Nadzoru atesty wytworcy
lub $wiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatdw, jak réwniez wyniki przeprowadzonych
badan w trakcie Robét.
Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposob
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych jakie moga wystepowac na miejscu budowy.
Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te beda sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

e temperatura -30 do +35°C,

e wilgotno$¢ 10 do 95 %,

e cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

2.2  Zrédia pochodzenia wyrobéw (materiatéw i urzadzen)

Wykonawca kazdorazowo na trzy tygodnie przed sktadaniem zaméwien na zakup materiatow, elementow i
urzadzen (wyrobow budowlanych), bedzie przedstawiat Inspektorowi Nadzoru wnioski materiatowe z nazwa
producentow i firm dystrybucyjnych od ktorych proponuije sie pozyskac oraz odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych, prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i dokumenty uprawniajgce do
wprowadzenia do obrotu. Wykonawca nie ztozy zamowien w jakiejkolwiek firmie bez wczes$niejszego
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Uzyskanie akceptacji Inspektora na zakup danych materiatdw z konkretnego zrodta nie oznacza, ze
wszystkie materialy z tego zrodta majg taka akceptacje. Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i
sprzet muszg spetniaC wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
Z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Kwalifikacja wlasciwosci wyrobow (materiatow i urzadzen)

Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokona sprawdzenia i oceny urzadzen
i materiatow dostarczanych na Teren Budowy przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci ze Specyfikacjami
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technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz Dokumentacjg Projektowa. Zadne materiaty i
urzadzenia przeznaczone do wbudowania nie zostang dostarczone przed ich akceptacjg przez Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie testdw na wyrobach przed ich dostarczeniem
na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe juz po
ich dostawie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robdt bedg nowe i nieuzywane, chyba, ze
sg wyraznie dozwolone w Zamoéwieniu. Wyroby muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i
odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie
wymienionym. Wyroby, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia
do obrotu na rynku polskim. Na zyczenie Inspektora Nadzoru takie $wiadectwa winny by¢ niezwiocznie
przez Wykonawce przedstawione do wgladu.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktorego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda
rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Jezeli w niezawistej opinii Inspektora jakikolwiek
materiat wymaga przedstawienia probek lub przeprowadzenia badan, takie prébki zostang dostarczone, a
badania wykonane na koszt Wykonawcy.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca moze w trakcie realizacji robdt dokona¢ zmiany dostawcy materiatow i urzadzen. Powinien on
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o sugerowanych zmianach i przedstawi¢ do zatwierdzenia
udokumentowane dowody, ze produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego
pod wzgledem materiatu, bezpieczenstwa, niezawodnosci, przeznaczenia, kompatybilnosci z pozostatymi
elementami, dostepnosci akcesoridw i parametréw eksploatacyjnych. Inspektor w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym ustosunkuje sie do zaproponowanej zmiany.

2.8 Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwtoki i w odpowiednim czasie na Teren Budowy,
catkowicie na witasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego, wszelkie materiaty i
urzadzenia zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, robot
budowlano-montazowych, rozruchu, uruchomienia, prob technologicznych, prébnej eksploatacji i
bezpiecznej eksploatacji SRW. Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatdw i urzadzen byla
zharmonizowana z postepem robdt i zamdéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie
Robdt. Dostawcy, materiatow i urzadzen beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy maja
spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3  SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy

i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
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jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sklada¢ sie z czeSci opisowej
i graficznej,
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg

projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wyciaganych

e wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ rodzaje i iloS¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okresSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetuy,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosdi, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
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6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci, DWU lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polskg Norma lub

4) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

5) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
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date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robdt.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
umowie.

7.2  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4 Wagii zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instaladji i urzadzen technicznych,

) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i
ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
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komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okresSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentdw, o ktdérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3) protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesSciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ3),

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
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ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny robdét(koncowy)
robét”.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg sposobu rozliczenia robét jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowga ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych.

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej.
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska .
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne.

10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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