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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Niniejsze roboty projektowe i budowlane przewidziano w ramach zadania pn. Budowa zbiornika 
retencyjnego w ramach projektu „Budowa dróg gminnych (ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa w 
Nowej Karczmie) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 
 Niniejszy program służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 
przygotowania oferty w niżej wymienionym zakresie. Program funkcjonalno – użytkowy określa rodzaj  
i zakres robót niezbędnych do wykonania w ramach zadania pn. Zaprojektowanie i budowa zbiornika 
retencyjny w ramach projektu „Budowa dróg gminnych (ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej 
Karczmie) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

 W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych 
świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych 
kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu 
pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej, Zamawiający zaleca przed 
złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

Nazwa zamówienia:  
„Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjny w ramach projektu „Budowa dróg gminnych (ul. Brzozowa, 
Dębowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie gm. Nowa 
Karczma. Realizacja całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania następujących elementów: 

• Budowa studni z zasuwą; 
• Budowa osadnika zawiesin mineralnych; 
• Budowa separatora substancji ropopochodnych; 
• Budowa zbiornika retencjonowania wód deszczowych o pojemności min. 200 m3; 
• Budowa rurociągów wód deszczowych PE100 SDR17 PN10 o średnicy min. Ø500; 
• Budowa oświetlenia terenu; 
• Budowa drogi wewnętrznej i ciągów komunikacyjnych. 

1.1.1 Zakres zamówienia 

Zakres usług objętych umową wykonanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” stanowi: 
„Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjny w ramach projektu „Budowa dróg gminnych (ul. 

Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 
Zaprojektowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy zbiornika retencyjnego wody 

oraz drogą dojazdową na terenie miejscowości Nowa Karczma, gm. Nowa Karczma, w tym wykonanie 
wszelkich niezbędnych dla realizacji inwestycji opracowań między innymi: 

• uzyskanie mapy do celów projektowych; 
• ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów; 
• uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od ENERGA OPERATOR; 
• uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji 
wymaganych przepisami Prawa Budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami; 
• uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia; 
• sporządzenie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim; 
• sporządzenie STWIORB; 
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• przygotowanie placu budowy, (wszystkie obowiązki, prawa i koszty związane z zajęciem pasa 
drogowego ponosi Wykonawca); 
• nadzór autorski wszystkich branż; 
• wykonanie wszystkich robót branżowych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i  
przedstawionym kosztorysem inwestorskim; 
• prowadzenie pełnej dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym; 
• kompletację, dostawę i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia; 
• przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z 
oddaniem inwestycji do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 
• wykonanie rozruchu wybudowanych obiektów; 
• dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i 
zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla 
prawidłowej eksploatacji obiektu; 
• przeprowadzenie szkolenia obsługi zbiornika retencyjnego; 
• wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń; 
• opłaty za nadzory obce, badania itp.; 
• inwentaryzację i dokumentacje powykonawczą w tym geodezyjną; 
• skompletowanie i przekazanie pełnej dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej 
do Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa powinna umożliwić realizację zbiornika retencyjnego wód deszczowych  
w zakresie określonym w  niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  

W razie potrzeby Dokumentacja powinna zawierać minimum 2 egz. projektów drog 
owych,  ewentualnej wycinki drzew i krzewów i innych prac projektowych wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi uzgodnieniami koniecznymi do wykonania robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do budowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć (Inwestorowi) do 

przeglądu 2 egzemplarze w języku polskim wszystkich elementów projektów koncepcyjnych i części Projektu 
Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.).  

Po zatwierdzeniu przez Inwestora, odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do 
Wykonawcy, drugi egzemplarz Inwestor przekaże Zamawiającemu.  

Wykonawca winien przedkładać Inwestorowi do informacji także wszelkie uzyskane opinie, 
pozwolenia, uzgodnienia itp. Dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do 
zatwierdzenia Inwestora wszystkie elementy projektów budowlanych i wykonawczych, obliczenia, rysunki 
warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia elementów zbiornika retencyjnego. 
Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inwestora w zakresie zgodności  
z warunkami Umowy. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 
związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 
dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja musi zawierać opracowanie wszystkich niezbędnych branż umożliwiających 
prawidłową realizacje inwestycji. Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do akceptacji 
projektów wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 
niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. 

Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja wykonana jest zgodnie  
z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, poza egzemplarzami wydrukowanymi 
również w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej 
wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 

• Rysunki, schematy, diagramy – format DWG i PDF, 
• Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel. 



  

 
Strona 5 z 24 

 

Wykonawca – projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą w tym z pomiarem 
geodezyjnym z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa 
kościerskiego. 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: projektowanie, realizację robót 
budowlano-montażowych z usunięciem powstałych odpadów, przeprowadzenie prób końcowych i 
eksploatacyjnych (w tym rozruchu mechanicznego, hydraulicznego, elektrycznego) wraz z dostarczeniem 
kompletnego wyposażenia BHP, ppoż., wyposażenia konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiającego 
oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.  

Zakres obejmuje również ubezpieczenie całego zadania w tym budowy i projektowania. 
Na podstawie koncepcji ogólny zakres robót wymagany w celu wybudowania zbiornika retencyjnego 

wraz z drogą dojazdową przewiduje między innymi: 
• Budowa studni z zasuwą, 
• Budowa osadnika zawiesin mineralnych, 
• Budowa separatora substancji ropopochodnych, 
• Budowa zbiornika retencyjnego wody o pojemności min. 200 m3 (wraz z niezbędną armaturą) 

na terenie miejscowości Nowa Karczma; 
• Budowa rurociągów wód deszczowych PE100 SDR17 PN10 o średnicy min. Ø500; 
• Budowa oświetlenia terenu; 
• Budowa drogi wewnętrznej i ciągów komunikacyjnych. 

 
Podane powyżej roboty mogą ulec na etapie jej opracowania i zatwierdzania zmianie, a ewentualne 

ich zwiększenie stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będzie traktowane jako roboty dodatkowe. Na etapie 
budowy, Wykonawca jest zobowiązany do skoordynowania robót budowlanych zbiornika retencyjnego  
z budową kanalizacji deszczowej w ramach tego samego zadania. 

Przewiduje się, że inwestycja zrealizowana na podstawie wielobranżowych projektów budowlanych 
będących przedmiotem niniejszego zamówienia będzie miała za zadanie rozwiązanie problemu zaopatrzenia 
w wodę, w sposób ograniczający do minimum jej uciążliwość dla wód powierzchniowych i podziemnych 
znajdujących się na terenie gminy Nowa Karczma, realizując tym samym zasadę ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem warunków życia mieszkańców.  

Ponadto, realizacja zadania w systemie „zaprojektuj wybuduj” zapewni ochronę środowiska przy 
zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu zagospodarowania terenu 
polegające na budowie zbiornika retencyjnego wraz z otoczeniem i infrastrukturą towarzyszącą, musi 
spełniać wymagania odnośnie przepisów takich jak: 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2022 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

• Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 258, 
855). 

Szczegółowe uwarunkowania: 
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• obszar opracowania objęty jest obowiązującą decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego nr RRiGN.6733.07.2020 z dnia 28.09.2020 r.; 

• na obszarze objętym opracowaniem nie występują obszary zamknięte (źródło: 
https://www.geoportal.gov.pl/);  

• obszar objęty opracowaniem nie pokrywa się z obszarami ochrony przyrody (źródło:  
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/); 

• obszar opracowania nie pokrywa się z obszarem zagrożonym powodzią (źródło - 
http://wody.isok.gov.pl); 

• Zakres zamówienia wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zgodnie Ustawą 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88). 

• Zakres zamówienia objęty jest obowiązującą decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nr 
RRiGN.6220.1.6.2020 z dnia 17.06.2020r. 

1.2.1 Lokalizacja przedsięwzięcia oraz ogólne informacje o terenie inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na działce nr 152/42 obręb 0007 w miejscowości Nowa 
Karczma, gm. Nowa Karczma. Działka objęta inwestycją ma powierzchnię 0,1257 ha, gdzie: 

• 0,0108 ha użytek oznaczony jako RV (grunty orne V klasy), 
• 0,1149 ha użytek oznaczony jako PsVI (pastwiska trwałe VI klasy). 

Od strony południowej działka  przylega do drogi wojewódzkiej nr 224 oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako dz. nr 158. W otoczeniu działki znajdują się pola, zabudowa mieszkaniowa, centrum handlowe. 
Na terenie inwestycji według odrębnego opracowania w ramach zadania budowy dróg gminnych (ul. 
Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
zaprojektowano kanalizację wód deszczowych, biegnącą od przepustu pod działką nr 158 do istniejącego 
przepustu na działce nr 710/6 w m. Nowa Karczma. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na załączniku graficznym nr 1. 

1.2.2 Uwarunkowania techniczne 

Na terenie inwestycji znajduje się infrastruktura podziemna taka jak kanalizacja sanitarna, wodociąg 
oraz kable teletechniczne i telekomunikacyjne. Z uwagi na urządzenia technologiczne wchodzące w skład  
wyposażenia zbiornika retencyjnego Wykonawca wystąpi do dostawcy energii elektrycznej o warunki 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

1.2.3 Uwarunkowania prawne 

Dla przedmiotowej inwestycji nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego w ramach zadania budowy dróg gminnych 
(ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie) wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRiGN.6733.07.2020 z dnia 28.09.2020 r..  

1.2.4 Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska 

Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych o pojemności min. 
200 m3 na terenie działki rolnej. Dla terenu objętego inwestycją obowiązuje decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach nr RRiGN.6220.1.6.2020 z dnia 17.06.2020 r. Wykonawca zobowiązany jest 
zaprojektować i wybudować przedmiot zamówienia na działkach objętych ww. decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz obowiązującą decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego (nr  
RRiGN.6733.07.2020 z dnia 28.09.2020 r.). 

https://www.geoportal.gov.pl/);
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://wody.isok.gov.pl
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1.2.5 Tereny zielone 

Na terenie zbiornika retencyjnego należy przewidzieć nowe nasadzenia zieleni ochronnej niskiej i 
wysokiej. 

1.2.6 Dostępność placu budowy 

Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami. 

1.2.7 Warunki gruntowo-wodne 

Pod względem geomorfologicznym dokumentowany teren położony jest na obszarze Pojezierza 
Kaszubskiego i stanowi fragment wysoczyzny morenowej. 

W obrębie wykonywanych odwiertów badawczych wierzchnią warstwę podłoża stanowi gleba lub 
grunty nasypowe. Grunty antropogeniczne złożone są z pisaków drobnych oraz piasków gliniastych 
próchniczych. Udokumentowana miąższość gruntów nasypowych wynosi od 0,6 do 1,0 m. Na większych 
głębokościach, w badanym podłożu zalegają rodzime grunty czwartorzędowe pochodzenia 
plejstoceńskiego. Są to głównie lodowcowe osady spoiste w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych. 
Miejscami natrafiono także na soczewki gruntów piaszczystych tj. piasków drobnych i piasków średnich. 

Na rozpatrywanym terenie, w odwiercie badawczym nr 5, na głębokości 3,4 mppt, nawiercono 
napięte zwierciadło wód gruntowych, które ustabilizowało się na poziomie 3,2 mppt, tj. na rzędnej 179,70 
mnpm. W pozostałych odwiertach, wykonanych do głębokości 4,0 – 8,0 mppt, nie stwierdzono obecności 
wód gruntowych. 

W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty rodzime oraz nasypowe różniące się 
genezą, litologią oraz własnościami fizyko-mechanicznymi. W związku z tym podzielono je na odrębne 
warstwy, zaliczając do każdej z nich grunty o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych. Wartości 
charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw, ustalono na podstawie badan 
makroskopowych i zależności korelacyjnych wspartych doświadczeniami własnymi. 
Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

WARSTWA GEOTECHNICZNA A 

Grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane w postaci pisaków gliniastych próchniczych. 

WARSTWA GEOTECHNICZNA B 

Grunty antropogeniczne: nasypy budowlane w postaci piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym, 
orientacyjną wartość stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID = 0,35. 

WARSTWA GEOTECHNICZNA IA 

Grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym, charakterystyczną 
wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości IL = 0,40 (co odpowiada wartości wskaźnika 
konsystencji IC = 0,60). 

WARSTWA GEOTECHNICZNA IB 

Grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym, 
charakterystyczną wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości IL = 0,20 (co odpowiada wartości 
wskaźnika konsystencji IC = 0,80). 

Grunty warstw geotechnicznych Ia i Ib zalicza się do grupy „B” – morenowe grunty spoiste 
nieskonsolidowane. 

WARSTWA GEOTECHNICZNA II 



  

 
Strona 8 z 24 

 

Grunty rodzime wodnolodowcowe: Piaski drobne i piaski średnie w stanie średniozagęszczonym, 
charakterystyczną wartość stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID = 0,50. 
Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych projektant obiektu budowlanego określa kategorię 
geotechniczną. 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Celem planowanej budowy jest podniesienie funkcjonalności i atrakcyjności przedmiotowego terenu 
poprzez realizację następujących założeń projektowych: 

• poprawę funkcjonalności terenu przestrzeni publicznej, tj. wyposażenie jej w elementy takie 
jak: zbiornik retencyjny pełniący funkcje buforu dla potrzeb kanalizacji deszczowej 
biegnącej od istniejącego przepustu na działce nr 154/42 do przepustu znajdującego się na 
działce 710/6; 

• o zmianę funkcjonalności terenu w skali miejscowej poprzez realizację nawierzchni 
utwardzonych dla ruchu pieszego i kołowego (dla potrzeb obsługi zbiornika retencyjnego), 
oświetlenie, zieleń itp.; 

• o podniesienie estetyki miejsca, poprzez użycie materiałów dobrej jakości, odpowiedni 
układ planistyczny, odpowiednie ukształtowanie terenu, ciekawe kompozycje zieleni 
dekoracyjnej i izolacyjnej , oświetlenie terenu. 

Wszystkie urządzenia, w szczególności związane bezpośrednio ze zbiornikiem retencyjnym powinny 
posiadać niezbędną dokumentację, w tym, dla urządzeń dla których to jest wymagane, atest PZH.  

Wszystkie urządzenia powinny cechować się niską energochłonnością i wysoką niezawodnością.  
Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych. Wszystkie urządzenia powinny mieć 

zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ten ostatni nie krótszy niż 
okres gwarancji.  

Stosowane urządzenia powinny pochodzić od producentów renomowanych, mających ugruntowaną 
pozycję na polskim rynku, w szczególności posiadających w Polsce autoryzowany serwis, działających  
w kraju nie krócej niż pięć lat.  

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Każde urządzenie 
powinno być wyposażone w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę znamionową 
wykonaną ze stali nierdzewnej.  

Maszyny i urządzenia należy dostarczać z skrzynkami zasilająco – sterowniczymi (jeżeli wchodzą  
w skład urządzenia) i instalacjami siłowo sterowniczymi.  

Wymaga się, aby skrzynka zasilająco-sterownicza posiadała obudowę, odporną na działanie 
czynników atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelność IP55 oraz ochronę 
przeprzepięciową obwodów siłowych i AKPiA. Należy przewidzieć okablowanie dostarczanych urządzeń.  
Armatura powinna posiadać niezbędne certyfikaty i być dopuszczona do stosowania na rynku polskim. 

1.4 Szczególne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Inwestycja stanowi krok w kierunku usprawnienia pracy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości 
Nowa Karczma. Bodowa zbiornika retencyjnego na działce nr 152/42 uznano za konieczną z powodu 
możliwości odciążenia kanalizacji deszczowej w ramach zadania budowa dróg gminnych (ul. Brzozowa, 
Dębowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Za podstawowy parametr własności użytkowych zbiornika należy rozumieć jego pojemność  
i powierzchnie zwierciadła wody w charakterystycznych poziomach napełnienia wraz z umiejscowieniem 
całego zbiornika i jego elementów na rzędnych odpowiednich dla zakładanego celu. Niezależnie od zakresu 
zindywidualizowania rozwiązań ujętych w przyszłej dokumentacji, za bezwzględnie wymagający 
dotrzymania należy traktować cel inwestycji rozumiany jako spełnienie określonej roli pojemności 
retencyjnej i sposobu samoczynnego zarządzania nią. Rozbieżności będą dopuszczalne jedynie, gdy 



  

 
Strona 9 z 24 

 

stwierdzona w trakcie samej budowy (tj. realizacji robót budowlano-montażowych) sytuacja wysokościowa 
elementów istotnych technologicznie będzie inna niż ta, która była podstawą opracowania niniejszego 
opracowania. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową, w tym także projekty 
wykonawcze dla wszystkich branż wchodzących w zakres realizacji zbiornika, nawet, jeśli z racji nieznanych 
obecnie uwarunkowań lokalnych, konieczność taka pojawi się dopiero podczas opracowywania projektu 
budowlanego lub już w trakcie realizacji robót. Dokumentacja projektowa powinna być zrobiona według 
obowiązujących norm i przepisów prawa. Wykonawca zobowiązany jest także honorować wytycznych 
inwestora i jednostek miejskich odpowiednich dla opracowywanego zakresu robót i ich skutków. 
W ramach zadania budowa dróg gminnych (ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie) 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, została stworzona dokumentacja projektowa obejmująca m.in. projekt 
sieci kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym do obliczenia pojemności retencyjnej zbiornika należy 
przyjąć maksymalny przepływ Qmax wyznaczony na podstawie natężenia deszczu miarodajnego oraz czasu 
koncentracji odpływu. 

Kanał dopływowy do zbiornika 

Kanał dopływowy do zbiornika retencyjnego składa się ze studni z zasuwą współpracującą z 
czujnikiem poziomu w zbiorniku retencyjnym, osadnika zawiesin mineralnych oraz separatora substancji 
ropopochodnych. W studni D52 (projekt wg odrębnego oprac.) należy wykonać obejście boczne rurą PE100 
SDR17 PN10 o średnicy min. Ø500 w kierunku studni betonowej z zasuwą.  

Osadnik zawiesin mineralnych wykonać jako studnię betonową z obniżonym dnem min. 0,5m 
poniżej dolnej krawędzi rury odpływowej. Część osadnikowa może posiadać kosz do wyłapywania zawiesin 
mineralnych opadających grawitacyjnie na jego dno. Montaż kosza umożliwia sprawniejsze czyszczenie 
komory przez firmę eksploatacyjną.  

Separator substancji ropopochodnych należy umieścić przed wlotem wód deszczowych do zbiornika 
retencyjnego. Wykorzystanie separatora lamelowego pozwoli na oddzielenie substancji ropopochodnych  
z wykorzystaniem procesów flotacji i sedymentacji. Zanieczyszczone wody płynące w systemie kanalizacji 
deszczowej wpływają do separatora przez komorę wlotową, której konstrukcja zapewnia uspokojenie 
przepływu i jednoczesne ukierunkowanie strumienia ścieków. Oddzielanie zanieczyszczeń następuje 
podczas wielowarstwowego przepływu zanieczyszczonych wód przez pakiety lamelowe. Następnie 
oczyszczone ścieki trafiają do komory odpływowej, wyposażonej w zamknięcie zabezpieczające przed 
przelewaniem się do niej zawartości komory separacji w sytuacji podpiętrzenia ścieków w urządzeniu 
(spowodowanej np. podtopieniem separatora w wyniku cofki z odbiornika). Zastosowana technologia 
oddzielania substancji ropopochodnych umożliwia dodatkowo zatrzymywanie łatwo sedymentujących 
zawiesin, gromadzonych na dnie komory separacji. 
Na etapie projektu należy wyznaczyć całą zlewnie ciążącą i dobrać urządzenie podczyszczające  
o odpowiednich parametrach.  
 
Studnię należy wykonać w oparciu o normę PN-EN 1917:2004. Wszystkie elementy łączone przy pomocy 
uszczelek gumowych i pasty poślizgowej. 
Parametry studni: 

• beton klasy min. C35/45, 
• nasiąkliwość betonu <5%, 
• wodoszczelność W8, 
• szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm, 
• wskaźnik w/c nie większy od 0,45, 
• beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kinecie, 
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• elementy wyposażone w szerokie stopnie złazowe w kolorze żółtym, montowane w rozstawie 
pionowym 250 mm, 

• kręgi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozagęszczalnego, 
• minimalna siła wyrywająca stopień nie mniejsza od 5 kN, 
• montaż przegubowego przejścia szczelnego (jako zintegrowane) przewidzieć w trakcie produkcji 

kręgu. 
Podstawę studni zaprojektować jako dennicę monolityczna, z kinetą monolityczną. Dennica z kinetą 
wykonana z betonu samozagęszczalnego, parametry betonu jednakowe w całym elemencie, również w 
kinecie. 

Zwieńczenie studzienek: 

• właz żeliwny klasy D400 o wysokości korpusu 150mm, z pokrywą o głębokości osadzenia w 
korpusie 50mm, typu wentylacyjnego i wypełnieniem betonowym na całej powierzchni pokrywy, 

• ewentualną regulację włazu wykonać za pomocą pojedynczego żelbetowego pierścienia 
wyrównującego, 

• w przypadku ewentualnej lokalizacji studni w ciągach pieszych należy przewidzieć włazy z pokrywą 
bez wentylacji. 

Pierścienie łączą się między sobą na pióro – wpust. 

Właz żeliwny klasy D400, należy zlokalizować tak, aby znajdowały się w osi pasa jezdni, w miejscach 
najmniej narażonych na działanie kół pojazdów. 

Kanał odpływowy ze zbiornika 

Kanał odpływowy ze zbiornika wykonać z rur i kształtek PE100 SDR17 PN10 o średnicy min. Ø500, 
przekierować go do studni wyłączeniowej do sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w ramach zadania 
budowa dróg gminnych (ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie) wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą. Studnie wyłączeniową zaprojektować na etapie projektu. 

1.4.1 Zbiornik retencyjny 

W ramach zadania planuje się budowę zbiornika retencyjnego o minimalnej pojemności Vc=200 m3. 

Planowana budowa zbiornika: 
• wykonany z elementów prefabrykowanych, 
• pionowy,  
• składający się z płaszcza zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od góry dachem, 
• dwa włazy rewizyjne,  
• drabiny zewnętrzna ze stali ocynkowanej i wewnętrzna, wewnętrzne orurowanie, 
• wszystkie elementy zewnętrzne zbiornika malowane dwukrotnie farbą podkładową oraz lakierem 
asfaltowym, 
• zbiornik izolowany termicznie, 
• komin wentylacyjny na dachu zabezpieczony siatką przeciw przedostawaniu się owadów, 
• wewnątrz zbiornik malowany farbą z atestem PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia, 
• zbiornik dostarczany na plac budowy przez producenta jako produkt gotowy, w kilku elementach, 
posadawiany na fundamencie, sprawdzany na szczelność i następnie izolowany termicznie, 
Podstawowe dane techniczne zbiornika: 
• objętość zbiornika – min. 200 m3, 
• wysokość całkowita – 2000 mm, 
• szerokość wewnętrzna – 8000 mm, 
• Długość wewnętrzna – 14000 mm, 
Średnice króćców: 
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• nalew – DN500, 
• spust – DN100, 
• przelew – DN500, 
• sonda – 11”. 
 
Uwaga !!! 
Wskazane wyżej parametry poza objętością zbiornika za zgodą Zamawiającego mogą ulec zmianie. 
 
 

Zbiornik wyposażyć w układ kontroli położenia zwierciadła wody – przetwornik analogowy 
umieszczony na dnie zbiornika, mierzący ciśnienie hydrostatyczne słupa wody nad czujnikiem. Na panelu 
operacyjnym widoczny będzie poziom wyskalowany w metrach słupa wody bądź % napełnienia. Na panelu 
możliwe będzie zaprogramowanie kilku progów, poziomów wody w zbiorniku – poziomy włączenia i 
wyłączenia zaworu nalewu, poziom przelewu – alarm, poziom wody do płukania, niski poziom alarmowy. 

Zbiornik retencyjny należy wyposażyć w regulator przepływu oraz w przelew awaryjny. 
Zbiornik powinien być wyposażony także w pompę przenośną lub stacjonarną do celów 

serwisowych. 
 

Dokładny dobór zostanie określony na etapie dokumentacji projektowej. 

1.4.2 Wytyczne dla branży elektrycznej i AKPiA 

Przyjęto założenie, że sygnały pomiarowe i sterownicze oraz zasilające doprowadzone byłyby do 
szafy sterowniczej ustawionej na terenie zbiornika retencyjnego. W szafie sterowniczej znajdowałaby się 
aparatura łączeniowa i zasilanie dla urządzeń wchodzących w skład wyposażenia zbiornika retencyjnego.  
Sterowanie automatyczną pracą stacji prowadzone byłoby przez układ automatyki oparty na sterownikach 
programowalnych PLC z odpowiednimi modułami wejść-wyjść.  

Sterownik wyposażony byłby w graficzny, kolorowy panel operatorski, na którym wyświetlany byłby 
aktualny stan pracy urządzeń oraz komunikaty o zaistniałych awariach. Dodatkowo panel pozwalałby na 
zadawanie parametrów sterowania stacją dla wszystkich urządzeń i napędów. 

Dane ze sterownika przesyłane mogą być do komputera w dyspozytorni z wykorzystaniem 
transmisji radiowej  (pakietowa  transmisja danych GPRS) za pośrednictwem sieci komórkowych lub za 
pomocą lokalnej sieci Internetowej. 

Sygnalizacja zbiornika retencyjnego: 
• poziom wody mierzony liniowo, wyrażony w metrach słupa wody, metrach sześciennych lub w procencie 
napełnienia, 
• przelew zbiornika, realizowany przez wyłączniki pływakowe. 
 
Sterowniki i panel operatorski powinny być wyposażone w interfejs umożliwiający wymianę informacji 
pomiędzy sterownikami, panelem i stacją monitorującą oraz zdalny podgląd i serwis stacji przez wykonawcę.  
Sterowniki muszą przesyłać dane do komputera. 

Ponadto możliwa będzie praca serwisowa w trybie ręcznym (sterowanie ręczne). Można wówczas sterować 
bezpośrednio poszczególnymi elementami obiektu. 

1.4.3 Nawierzchnie utwardzone 

Projektowany teren powinien odpowiadać formą architektoniczną, użytymi materiałami, 
nawiązywać do współczesnych rozwiązań w zakresie kreowania i wyposażenia przestrzeni śródmiejskiej. 
Zakres prac obejmuje miedzy innymi budowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i kołowego dla 
pojazdów do obsługi terenu objętego opracowaniem. W ramach prac należy wykonać m.in.: 
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• Oczyszczenie terenu uwzględniające między innymi wycinkę drzew i krzewów wraz z 
karczowaniem pni. o Niwelacja terenu mająca na celu uzyskanie odpowiednich spadków na 
nawierzchniach utwardzonych nadając ścieżką regularne spadki unikając efektu falowania 
ale zapewniających prawidłowe odprowadzenie wody. 

• Wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod nawierzchnię. 
• Budowa podbudowy i konstrukcji dla wszystkich elementów nawierzchni utwardzonej 

uwzględniającej jej przeznaczenie oraz lokalizację (część nawierzchni przebiegającej przez 
teren projektowanego zbiornika retencyjnego będzie zalewana okresowo należy to 
uwzględnić przy projektowaniu konstrukcji ścieżek uwzględniając przy tym założenie PFU 
dotyczące zbiornika retencyjnego). 

• Budowa nawierzchni utwardzonej dla ruchu pieszego oraz dla potrzeb obsługi terenu 
objętego opracowaniem wykonana z kostki brukowej o gr. 8 cm w kolorze szarym 
(ostateczny kolor nawierzchni należy uzgodnić z Zamawiającym).  

• Wykonawca zobowiązany jest opracować projekty konstrukcyjne dla branży drogowej. 
Dokumentacja projektowa powinna być zrobiona według obowiązujących norm i przepisów 
prawa oraz wytycznych inwestora.  

2 Wymagania zamawiającego  w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

2.1 Projektowanie 

a) Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać i zweryfikować dane  
i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do projektowania), 
wykonać wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania 
Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego, w tym między innymi:  

• wykonać wizję lokalną obszaru, na którym planowane jest przedsięwzięcie, a w szczególności 
terenu, na którym planuje się budowę zbiornika retencyjnego; 

• wykonać badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie 
niezbędnym dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym projektu Robót) i 
późniejszej realizacji Robót; 

• uzyskać inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym 
projektu Robót) i późniejszej realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania  
i badania; 

• uzyskać mapę do celów projektowych dla całego zamierzenia. 

b) Wykonawca opracuje i zatwierdzi przez Zamawiającego Dokumenty Wykonawcy obejmujące:  
• Koncepcję lokalizacji wraz z podstawowymi parametrami projektowanych obiektów na mapie w 

skali 1: 500, lub większej, zapewniającej czytelność projektowanego uzbrojenia; 
• Projekt Budowlany opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z 

warunkami określonymi planem miejscowym, i decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego  

c) Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego  
i Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 
czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę, Wykonawca winien 
uzgadniać poszczególne elementy dokumentacji projektowej z Zamawiającym. Wykonawca winien 
zorganizować w siedzibie Zamawiającego spotkania robocze dotyczące opracowywanego projektu. 
Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi i Zamawiającemu do informacji także wszelkie 
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się 
procesu projektowania. Wykonanie i zatwierdzanie (j.w.) Projektu Budowlanego nastąpi w terminie 
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określonym w Warunkach umowy. Wykonawca przewidzi odpowiedni czas na uzyskiwanie 
uzgodnień i ewentualne wnoszenie poprawek.  

d) Wykonawca przekaże do zatwierdzenia przez Zamawiającego kompletny Projekt Budowlany i 
Wykonawczy:  

• Zamawiającemu – 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z 
zastosowaniem formatu PDF i DWG)  

Następnie Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji  
o pozwoleniu na budowę i/lub dokona zgłoszenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawność 
i kompletność przygotowanych dokumentów.  

e) Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu robót przekaże Zamawiającemu – 
3 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 1 oryginał opieczętowanego projektu stanowiącego 
załącznik do pozwolenia na budowę oraz 2 kopie opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik 
do pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej 
zeskanowanego opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę 

f) Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, 
 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na 
Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inspektorowi i Zamawiającemu 
wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami 
dotyczącymi budowy. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inspektora  
i Zamawiającego zgodnie z Warunkami ogólnymi umowy.  

Projekt wykonawczy obejmować będzie szczegółowe rysunki i opisy wszystkich elementów robót. 
Projekt wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót 
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) Urządzeń  
i Materiałów, które nie zostały uwzględnione w projekcie budowlanym.  
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów Dokumentacji 
Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór autorski odbywać się będzie na 
koszt Wykonawcy. 

g) Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami sporządzi Wykonawca. Treść tej 
dokumentacji przedstawiać będzie Roboty, tak jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane.  

h) Wykonawca opracuje ponadto:  
• dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy,  
• inwentaryzacje geodezyjną wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu.  

i) Inspektor musi otrzymać do przeglądu Dokumentację Powykonawczą przed rozpoczęciem Prób 
Końcowych. Jeżeli w zakresie Robót wprowadzone zostaną zmiany w trakcie Prób Końcowych lub 
procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków 
powykonawczych tak, by ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

j) Projekt Prób Końcowych (w razie konieczności) 
Projekt musi zawierać szczegółowy program (m.in. zakres, przebieg, wymagania) dla Prób 
Końcowych i Prób Eksploatacyjnych. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inspektorowi do przeglądu 
i zatwierdzenia Projekt Rozruchu w 4 egzemplarzach w terminie 60 dni przed datą rozpoczęcia Prób 
Końcowych na podstawie aktualnego Programu. W Projekcie muszą zostać szczegółowo opisane 
wszystkie czynności niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych obiekty mogły 
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zostać uznane za działające niezawodnie i zgodnie z umową. Wymagane jest by Projekt Prób 
Końcowych został pozytywnie zaopiniowany przez Inspektora i Zamawiającego. 

k) Wykonawca opracuje ponadto instrukcje bhp, ppoż., pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe, 
instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich niezbędnych obiektów, Instrukcje obsługi  
i konserwacji. Wykonawca dostarczy je zgodnie z wymaganiami Umowy i poniższymi wymaganiami 
szczegółowymi. Instrukcja obsługi i konserwacji powinna być na tyle szczegółowa, by Zamawiający 
mógł prawidłowo eksploatować, konserwować i regulować pracą urządzeń. Instrukcja zostanie 
przekazana Inspektorowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia nie później niż 1 miesiąc przed 
Przejęciem Robót przez Zamawiającego. Inspektor może zażądać wprowadzenia zmian do w/w 
instrukcji, wynikających z doświadczeń uzyskanych podczas trwania prób. Winny być one ujęte w 
postaci stron uzupełniających lub zastępczych.  

 
 Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać przede wszystkim:  

• wyczerpujący opis działania zbiornika retencyjnego i wszystkich jej elementów składowych,  
• schemat technologiczny i AKPiA i poszczególnych obiektów,  
• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla poszczególnych obiektów  

i postępowania w sytuacjach awaryjnych,  
• procedury lokalizowania awarii, 
• wykaz wszystkich urządzeń zawierający m.in.:  
o Nazwę i dane producenta i serwisu,  
o Model, typ, numer katalogowy,  
o Podstawowe parametry techniczne,  
o Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez użytkownika 

obejmującą części ulęgające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować 
konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości 
konieczności wymiany, o DTR w języku polskim oraz karty gwarancyjne.  

l) Wykonawca wykona ponadto wszelkie pozostałe instrukcje i opracowania wymagane do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie i właściwej eksploatacji, takie jak instrukcje stanowiskowe, bhp, p.poż, 
pierwszej pomocy, ewakuacji, itp. 

m) Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie 
pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów według Wykazu Gwarancji. Raport 
zostanie opracowany po Okresie Zgłaszania Wad.  

n) Projekt organizacji robót (metodologia robót) szczególnie w zakresie kolejności wykonywania 
obiektów. Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe oraz sposób prowadzenia robót 
zapewniał utrzymanie ruchu i eksploatacji.  

o) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatwierdził przez Inspektora i Zamawiającego 
każdorazowo, przed przystąpieniem do kolejnego etapu projektowania dany etap procesu 
projektowania.  

p) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie  
z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 
zbiornika do rozruchu i następnie eksploatacji. 

q) Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora oraz Zamawiającego jest 
warunkiem koniecznym realizacji umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z realizacji robót. 
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r) Forma i ilość dokumentacji: 
• Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentów 

Wykonawcy (zgodnie z definicją określoną w Warunkach umowy) w znormalizowanym 
rozmiarze /format A4 i jego wielokrotność.  

• obliczenia i opisy powinny być dostarczone w wersji papierowej w formacie A4.  
• wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem formatu 

PDF, a w przypadku rysunków w PDF i DWG. 
• wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na 

płytach kompaktowych. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. 
• Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inspektorem tabele przekazania dokumentacji dla 

wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy 
dokumentacji. 

2.2 Przygotowanie terenu budowy 

Plac Budowy znajdował się będzie na terenie miejscowości Nowa Karczma, gm. Nowa Karczma, na 
działce nr 152/42. 

2.2.1 Urządzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialności i prac Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach umowy, jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej 
Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. 

Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. 
W/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń, opłaty wstępne, przesyłowe  
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania realizacji robót oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy po ukończeniu umowy i jest ujęty w Cenie kontraktowej.  

Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia ścieków następowałoby na podstawie wskazań 
wodomierza zamontowanego przez Wykonawcę.  

Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany  
do przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego 
akceptacji dotyczącej ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na 
budowie, np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, oświetlenia, utrzymania porządku na placu budowy, 
utrzymania w czystości dróg przy placu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego ich odbioru.  

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe itp., 
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery  
i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca będzie także 
odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy  
na własny koszt.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje, 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót . W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
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granicach placu budowy Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora o zamiarze rozpoczęcia takiej 
pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora i Zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i usunie powstałą szkodę lub niezwłocznie uruchomi urządzenia 
zastępcze. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie. 

2.2.2 Tablice informacyjne 

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia i utrzymania na własny koszt tablic informacyjnych 
o budowie. 

2.2.3 Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót 

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywać:  
• Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie) 
• Pozwolenie(a) na Budowę  
• Projekt Budowlany  
• Dokumentację Wykonawczą  
• Protokół przekazania Placu Budowy 
• Notatki ze spotkań organizacyjnych  
• Notatki i instrukcje Inspektora  
• Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora  

Dokumenty należy trzymać/przechowywać na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczyć i strzec. 
Inspektor, Zamawiający i jednostki nadzoru budowlanego muszą mieć dostęp do wszystkich dokumentów 
dotyczących Placu Budowy. 

2.2.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

2.2.5 Ochrona Środowiska 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji  
do czasu zakończenia Robót Wykonawca będzie podejmował wszystkie możliwe kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na Placu Budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
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gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy,  
we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości  
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

2.3 Roboty  

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego, 
Projektem Budowlanym oraz Dokumentacją Wykonawczą. W szczególności wykonane zostaną:  
 
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:  

a) zagospodarowanie placu budowy, w tym:  
• zaplecze budowy, 
• doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,  
• ogrodzenia tymczasowe,  
• drogi dojazdowe do obiektów,  
• urządzenia ppoż. i BHP,  

b) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej.  

2. Wykonanie obiektów technologicznych, wraz z zainstalowanymi maszynami i urządzeniami oraz prace 
montażowo – instalacyjne pozwalające na osiągnięcie całkowitego założonego efektu robót.  
 
3. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA.  

4. Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania zadania oraz przekazania 
przedmiotowych obiektów do eksploatacji i użytkowania – w tym wyposażenie ppoż. i BHP. 

2.4 Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko taki sprzęt, który:  
• nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów, 

• zagwarantuje przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym, wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową, 

• spełnia normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

2.5 Transport 

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko takie środki transportu, które:  
• nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów, 

• zagwarantują przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym, wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową.  
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• podczas ruchu na drogach publicznych będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia leżącego w gestii  
i kosztach Wykonawcy i pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

2.6 Sposób prowadzenia robót 

Wszystkie zaprojektowane w ramach Umowy obiekty i przewody należy wykonać zgodnie z: 
• warunkami określonymi w programie funkcjonalno – użytkowym,  

• zatwierdzonym przez Zamawiającego projekcie,  

• polskimi normami, normami branżowymi oraz obowiązującymi przepisami technicznymi. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Sposób 
prowadzenia robót musi zapewnić utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach i 
instalacjach pompowni. Wszystkie dostawy maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów, itp., muszą być 
wykonane jako DDP – dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, włączając w to 
koszt rozładunku w miejscu przeznaczenia. 

2.6.1 Roboty przygotowawcze i towarzyszące 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć w sposób wystarczający 
wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować  
i utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały  
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca winien 
sporządzić dokumentację (w tym fotograficzną) stanu obiektu objętego projektem jak i przyległych obiektów 
przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz po ich zakończeniu. Przed przystąpieniem do robót należy 
uporządkować i przygotować obiekt, wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, wytyczeniem 
osi rurociągów technologicznych i innych obiektów kubaturowych. Koszty związane z poborem wody i 
energii pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o przewidywanym 
terminie rozpoczęcia robót. 

2.6.2 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 

Ewentualne roboty rozbiórkowe można rozpocząć dopiero na podstawie opracowanej dokumentacji  
i stosownych pozwoleń. Roboty demontażowe i rozbiórkowe można przeprowadzać ręcznie lub 
mechanicznie w zależności od rodzaju rozbieranych elementów.  
Podczas wykonywanych robót demontażowych i rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany do:  

• zabezpieczenia przed uszkodzeniami elementów np. urządzeń znajdujących się w pobliżu 
rozbieranych obiektów, 

• zachowania szczególnej ostrożności przy demontażu elementów możliwych do powtórnego 
wykorzystania nie powodując w nich uszkodzeń. 

• wysegregowania z materiałów rozbiórkowych i złożenia ich w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego i przekazania protokolarnego Zamawiającemu.  Pozostałe materiały Wykonawca na 
własny koszt usunie z Terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami 
Ustawy o odpadach. 
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2.6.3 Roboty ziemne 

Do robót ziemnych zaliczać się będzie, m.in.: 
1. Tymczasowe usunięcie warstwy humusu; 
2. Roboty ziemne wykonywane koparkami; 
3. Wykopy ręczne; 
4. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami; 
5. Zasypanie wykopów spycharkami; 
6. Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami; 
7. Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie; 
8. Warstwy obsypkowe, zasypkowe; 
9. Humusowanie terenu ziemią roślinną; 
10. Wykonanie zieleni nasadzenia, trawniki; 
11. Mechaniczne i ręczne plantowanie terenu spycharkami. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z postanowieniami umowy. 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy. Grunty  
z wykopu muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały przewidywane  
do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 

i EN-PN, STWiOR i postanowieniami umowy. 
Zakres robót przygotowawczych: 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót. 
• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 
• Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
• Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót  

i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Projektu, Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
przygotowawcze: 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
• prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem, 
• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
• przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych, 
• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków, 
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• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe, wodne), 
• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
• wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, wykonawczych. 

2.6.4 Roboty montażowe 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z projektem i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie  
z założeniami PZJ. 

Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez zamawiającego  
w obecności wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysyłane w kolejności uzgodnionej  
z wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i składowania. Do wyładunku elementów 
lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek szczękowych, a do cięższych niż 
1 Mg dźwigów. Przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. 
Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego na 
składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić w celu ochrony przed 
odkształceniem. Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej  
w stosunku do kolejności montażu. Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie 
znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie 
miejsca przeznaczonego na scalanie. 

2.6.5 Roboty technologiczne i instalacyjne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
umowy. Urządzenia, maszyny, podzespoły i zespoły pochodzące z dostaw zewnętrznych powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową, warunkami zamówienia i wymaganiami określonymi w WWiORB. 
Kontrola techniczna wykonawcy powinna stwierdzić przydatność dostaw na podstawie otrzymanych atestów 
względnie dokumentów magazynowych lub własnych badań. Wszystkie urządzenia, maszyny i aparaty 
winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, 
specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszego PFU stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

•  elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki itd., 
•  zestaw narzędzi montersko-ślusarskich, 
•  zestaw do spawania acetylenowo - tlenowego, 
•  agregat spawalniczy elektryczny, 
•  półautomat spawalniczy 400 amper, 
•  klucze dynamometryczne, 
•  dźwig samojezdny o nośności do 30 ton przy wysięgu 18m, 
•  sprężarka. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót 
powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru środki transportu: 

• samochód ciężarowy samowyładowczy 3÷5 Mg 
• samochód dostawczy 3÷5 Mg 
• ciągnik siodłowy z naczepami o długości 12,0m i tonażu 20Mg 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne  
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN i postanowieniami umowy. Montażu maszyn, urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu 
technologicznego należy dokonywać w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje 
techniczno - ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obsługi poszczególnych elementów instalacji. Montaż można 
rozpocząć po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczeń transportowych. Przed 
przystąpieniem do montażu należy przygotować miejsce zabudowy (fundamenty, kanały technologiczne 
itp.) oraz zgłosić gotowość pracy. Bez zgody Inspektora Nadzoru nie wolno rozpocząć prac montażowych. 
Zaleca się przeprowadzenie prac montażowych nietypowych maszyn i urządzeń przez specjalistyczne 
brygady i pod nadzorem przedstawicieli producenta. 

2.6.6 Roboty elektryczne 

Prace przy instalacjach elektrycznych należy wykonywać ze szczególną uwagą. Prowadzenie 
(ułożenie) instalacji musi zostać uzgodnione z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczęciem prac. Wykonawca 
zapewni, że ułożone instalacje, ustawione i zamontowane aparaty wykonane są zgodnie z najwyższymi 
wymaganiami. W poniższych podpunktach przedstawiono ogólne wymagania z zakresu stosowania 
urządzeń elektrycznych w budynkach, jednak to Wykonawca określi ilości i rozmieszczenie elementów i 
urządzeń. Ostateczne rozmieszczenie instalacji i wyposażenia elektrycznego zostanie uzgodnione z 
Inspektor nadzoru na placu budowy przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. Wykonawca zobowiąże 
producenta aparatury łączeniowej i paneli sterujących do przysłania wykwalifikowanego pracownika do 
nadzorowania wyładunku, posadowienia na wcześniej przygotowanych cokołach, montażu i przekazania do 
eksploatacji zamówionej aparatury. 
W każdym przypadku należy postępować zgodnie z przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych  
i szczegółowymi wytycznymi dozoru technicznego. 

2.7 Szkolenie, Próby i Przekazanie do Eksploatacji 

Zakres zamówienia obejmuje także:  

1. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi;  
2. Przeprowadzenie szkolenia Personelu Zamawiającego. 

Wykonawca powinien: 
• przekazać zamawiającemu kompletną dokumentację techniczno-ruchową (DTR) w języku polskim, 
• przekazać deklarację zgodności urządzenia z UE i CE. 

Producent lub Dostawca urządzeń powinien: 
• udzielić gwarancji na pompy przez okres minimum 36 miesięcy, 
• udokumentować doświadczenie w zakresie realizacji podobnych instalacji w stacjach uzdatniania 

wody, 
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• posiadać serwis na terenie Polski. 

2.8 Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji, aż do końca Okresu Usuwania Wad oraz 
serwis pogwarancyjny. Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie 
znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Usuwania Wad 
pokrywa Wykonawca. W ramach umowy serwisowej i pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostęp do 
części zamiennych na podstawie odrębnej umowy. 

2.9 Bezpieczeństwo 

Rozwiązania projektowe wszystkich obiektów i  urządzeń winny spełniać obowiązujące przepisy w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Wszystkie włazy i zamknięcia muszą być 
zaprojektowane i wykonane w sposób uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie. Należy zachować zgodną 
z przepisami wysokość ponad platformami i pomostami komunikacyjnymi. 

2.10 Łatwość utrzymania i konserwacji 

Tam gdzie wymagają tego prace konserwacyjne i przeglądy, wszystkie instalacje technologiczne  
i urządzenia muszą być wyposażone w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne. Przy 
projektowaniu rozmieszczenia instalacji i urządzeń technologicznych należy wziąć pod uwagę zapewnienie 
wystarczającego miejsca dla prac montażowych, konserwacyjnych i remontowych, a także niezbędnych 
powierzchni dla składowania części zamiennych lub zdemontowanych.  

2.7 Zgodność z prawem 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, normatywami  
i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając 
wymagania ustawy Prawo Budowlane, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych ustaw i 
rozporządzeń wydanych zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz znać inne regulacje prawne i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. W przypadku braku polskich norm w 
którejś dziedzinie należy stosować się do odpowiednich norm europejskich.  
Niezależnie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postępować zgodnie z:  

1. Prawo geologiczne i górnicze,  
2. Ustawa o odpadach,  
3. Prawo ochrony środowiska,  
4. Prawo wodne,  
5. Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,  
6. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.,  
7. Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urządzenia i Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z 
polskimi przepisami, wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, w przypadku braku 
odpowiednich norm z najlepszą praktyką. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich. 
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3 Część informacyjna 

3.1 Dokumenty Zamawiającego potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Obszar objęty opracowaniem nie jest pokryty Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 
Teren inwestycji objęty jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskanej w ramach zadania 
budowy dróg gminnych (ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa w Nowej Karczmie) wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 

Realizacja musi być zgodna z ww. dokumentem. 
Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym programem. 

3.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością (droga/działka gminna, na której 
zlokalizowany będzie zbiornik retencyjny wód deszczowych) na cele budowlane z tytułu własności. 

W przypadku wejścia z inwestycja na działki nienależące do Inwestora, Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać prawo do dysponowania na cele budowlane. 

3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 
– Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  –  o  wyrobach  budowlanych; 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo Wodne; 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej; 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska; 
– Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  –  o  drogach  publicznych; 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu;  
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  –  w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
– Rozporządzenie Ministra Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r. –  w sprawie  ogólnych  
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy; 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie bezpieczeństwa i  higieny 
pracy podczas wykonywania robót  budowlanych; 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym; 
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– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  –  w  sprawie dziennika  budowy,  
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia zawierającego  dane  dotyczące  
bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia; 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Wodociągowych  –  zeszyt  3  – COBRTI INSTAL; 
– Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE; 
– Katalog Techniczny; 
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  – Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; 

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególności: 

1) Mapa zasadnicza (wersja elektroniczna) – zał. nr 1, 

2) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – zał. nr 2, 

3) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – zał. nr 3. 

 
Opracowała: 

mgr inż. Izabela Jurczyk 
 
 
 


