
Uzupełnienie S11,60*3,00*0,15Uzupełnienie T12,00*4,00*0,15Uzupełnienie PŁF11,60*0,40*0,15Uzupełnienie PŁF20,80*0,40*0,15Ława przy S10,45*0,45*1,11Ława przy Trzepieniu0,45*0,45*0,89+1,60*0,80*0,60Ława przy S10,45*0,45*1,11Ława przy Trzepieniu0,45*0,45*0,89+1,60*0,80*0,60Ściany działowe - Rozbiórka(0.10*2.12*2.72)+(0.10*1.15*2.72)+(0.94*0.10*2.72)+(4.47*0.10*2.72)+(0.10*0.95*2.72)+(0.16*0.95*2.72)+(0.16*1.48*2.98)+(3.50*0.14*2.98)+(1.48*0.10*2.98)+(0.10*0.16*2.98)+(1.48*0.10*2.98)+(0.24*0.07*2.98)+(0.67*0.10*2.98)+(0.40*0.12*2.98)Poszerzenie Otworów - Rozbiórka(0.41*0.42*2.20)+(0.32*0.44*2.20)+(0.32*0.44*2.20)+(0.64*0.41*2.20)+(0.51*0.41*2.20)+(0.60*0.47*2.20)+(1.01*0.43*2.20)+(0.21*0.12*2.20)+(0.30*0.46*2.20)+(0.80*0.15*2.20)+(0.42*0.12*2.20)+(0.46*0.03*2.20)+(0.67*0.12*2.20)+(0.08*0.44*2.20)+(0.12*1.01*2.20)+(0.12*0.04*2.20)+(0.12*2.00*2.20)Piętro 2 - Ściany uzupełnienie((24.60*2.95)+(11.81*2.95)+(12.12*2.95)+(16.44*2.95)+(12.31*2.95)+(25.52*2.95)+(43.14*2.95)+(14.72*2.95)+(22.11*2.95)+(20.60*2.95)+(20.50*2.95)+(9.86*2.95)+(15.23*2.95)+(10.88*2.95)+(19.94*2.95)+(9.04*2.95)+(6.49)+(5.53*2.95)+(8.06*2.95))*5%Piętro 1 - Ściany uzupełnienie((25.74*2.95)+(35.28*2.95)+(38.40*2.95)+(20.69*2.95)+(25.62*2.95)+(15.62*2.95)+(13.26*2.95)+(14.44*2.95)+(13.40*2.95)+(22.10*2.95)+(11.00*2.95)+(11.50*2.95)+(10.25*2.95)+((2.20+2.96+0.91+0.24+1.29+3.20)*2.95)+(10.44*2.95))*5%Parter - Ściany uzupełnienie((25.98*2.95)+(35.16*2.95)+(16.24*2.95)+(25.24*2.95)+(27.86*2.95)+(11.14*2.95)+(11.38*2.95)+(20.14*2.95)+(9.48*2.95)+(14.92*2.95)+(14.44*2.95)+(16.02*2.95)+(7.20*2.95)+(14.88*2.95)+(10.56*2.95)+(8.46*2.95)+(8.41*2.95)+(13.12*2.95)+(3.74*2.95)+(9.90*2.95)+(2*(2.19+2.18)*2.95)+(2*(2.19+0.92)*2.95))*5%Piwnica - Ściany uzupełnienie((22.96*2.75)+(23.10*2.75)+(28.50*2.75)+(12.76*2.75)+(12.26*2.75)+(11.95*2.75)+(16.26*2.75)+((5.67+20.77)*2.75)+(17.09*2.75)+(26.73*2.75)+(20.01*2.75)+(22.92*2.75)+(5.73*2.75)+(7.48*2.75)+(9.11*2.75)+(7.38*2.75))*5%5,20piwnica255,93parter(12,74+10,96+24,98+3,70+1,95+4,71+5,39+20,94+4,31+8,59+8,56+3,17+6,32)*5%1 pietro(35,70+3,57+6,16+6,23+24,97)*5%2 pietro(40,67+2,15+4,05+1,61+6,52)*5%Posadzki z wykładziny dywanowej; 510.38+34.70Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznychRoboty rozbiórkowe, elementy betonowe 3.24+1.17+6.52+5.44niezbrojone, grubości ponad 15˙cm; Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone; Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej; Wykucie i poszerzenie otworów w ścianach z cegiełdla otworów drzwiowych i okiennychOdbicie tynków wewnętrznych, na (170.32+5.20+268.33)*0,02ścianach; Odbicie tynków wewnętrznych,stropy; Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowejZerwanie posadzek z tworzyw 545.08*0,01sztucznychUsunięcie z budynku gruzu i materiałów z30.70rozbiórek30.70Uzupełnienie S11,60*3,00*1,50Uzupełnienie T12,00*4,00*1,50Uzupełnienie PŁF11,60*0,40*1,50Uzupełnienie PŁF20,80*0,40*1,50Wywóz ziemi samochodami 11.44skrzyniowymi na odległość do 1  km,grunt kategorii III Podkłady, z ubitych materiałów sypkich 9.20na podłożu gruntowym, piasekWykopy nieumocnione o ścianach 20.64-11.44pionowych wykonane wewnątrz budynku,przy istniejących fundamentach; Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1  km,grunt kategorii III Podkłady, betonowe na podłożu 1.37+8.00+2.07gruntowym, C8/10; Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2.5˙m3, beton podawany pompą; Płyta betonowa na podłożu gruntowym - PG1Wywóz ziemi samochodami 11.44skrzyniowymi na odległość do 1 km,gruntkategorii III wraz z kosztami składowania i utylizacjiUzupełnienie S11,60*3,00*0,10Uzupełnienie T12,00*4,00*0,10Uzupełnienie PŁF11,60*0,40*0,10Uzupełnienie PŁF20,80*0,40*0,10ST22,00*4,00*0,70ST11,60*3,00*0,50Uzupełnienie S11,60*3,00*0,15Uzupełnienie T12,00*4,00*0,15Uzupełnienie PŁF11,60*0,40*0,15Uzupełnienie PŁF20,80*0,40*0,15NS60,30*0,10*0,40*2BW10,30*0,10*0,40*2BW20,30*0,10*0,40*1BW10,30*0,10*0,40*2NS10,30*0,10*0,40*2*8NS20,30*0,10*0,40*2NS30,30*0,10*0,40*2NS40,30*0,10*0,40*2NS50,30*0,10*0,40*2*4DZ30,30*0,20*0,40*2Słup przy ST10,45*0,45*(0,86+2,12)Trzpien przy ST20,45*0,45*(1,11+2,12)PŁF-1 (dł x pole przekroju)1,60*0,64PŁF-20,80*0,64+0,82*0,10+0,20*0,80ST10,173ST20,785Trzpień+ S10,175Uzupełnienie S11,60*3,00Uzupełnienie T12,00*4,00Uzupełnienie PŁF11,60*0,40Uzupełnienie PŁF20,80*0,40O62*1,68*0,25*0,122+2+8*2+2+4*2BW16Wykonanie przesklepień otworów w 3.60+8.00+37.40+7.20ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE140; Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE160; Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE200; Wykonanie przesklepień otworów w stropie, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, C140NS31*1,20*3NS54*1,00*2NS18*1,55*2NS21*2,05*2NS41*2,35*2NS61*1,90*2BW-11*3,40*2BW-21*7,40*2Wzmocnienie HEB2002*3,75Wzmocnienie C2002*1,60Wzmocnienie C1404*1,80Wykucie bruzd poziomych w ścianach z 56*4cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegłyNS62BW12BW21BW12NS116NS22NS32NS42NS58DZ3239*256,20*0,90WF1 L150x122*0,164*102%WF1  BL100x102*0,032*102%BW1 BL81x120,041*102%BW2 BL104x120,133*102%BW2 BL150x120,153*102%piwnica255,93parter uzupełnienie(12,74+10,96+24,98+3,70+1,95+4,71+5,39+20,94+4,31+8,59+8,56+3,17+6,32)*5%1 pietro uzupełnienie(35,70+3,57+6,16+6,23+24,97)*5%2 pietro uzupełnienie(40,67+2,15+4,05+1,61+6,52)*5%piwnica255,93parter(12,74+10,96+24,98+3,70+1,95+4,71+5,39+20,94+4,31+8,59+8,56+3,17+6,32)*5%1 pietro(35,70+3,57+6,16+6,23+24,97)*5%2 pietro(40,67+2,15+4,05+1,61+6,52)*5%667parter(39,40+13,86+67,34+41,50+7,69+7,27+9,71+13,61)*10%1 piętro(9,96+10,45+12,54+10,24+40,37+25,49+68,18+40,69+7,91+7,07)*10%2 pietro(8,88+5,44+6,78+24,42+26,31+25,99+40,21+8,10+9,17+13,95+8,71+31,54+13,28)*10%Parter - Cokoliki(2*2.09+2*3.48)+(2*2.21+2*3.48)+(2*7.32+2*5.67)+(2*11.94+2*5.64)+(2*2.44+2*5.68)+(2*6.95+2*5.67)1 Piętro - Cokoliki(2*2.05+2*3.45)+(2*2.31+2*3.44)+(2*7.28+2*5.59)+(2*11.92+2*5.72)+(2*4.63+2*5.71)+(2*7.19+2*5.62)2 Piętro - Cokoliki(2*4.69+2*5.61)+(2*7.08+2*5.68)+(2*4.07+2*1.99)+(2*2.53+2*3.63)+(2*4.59+2*3.63)+(2*4.19+2*3.17)+(2*6.91+2*5.44)2138,7120825,992138,7120825,992138,7120825,9911,8020,50Piwnica uzupełnienie255,93*10%Parter uzupełnienie(262,43+57,65)*10%Pietro 1 uzupełnienie310,51*10%Pietro 2 uzupełnienie303,69*10%Piętro 2 - Ściany uzupełnienie((24.60*2.95)+(11.81*2.95)+(12.12*2.95)+(16.44*2.95)+(12.31*2.95)+(25.52*2.95)+(43.14*2.95)+(14.72*2.95)+(22.11*2.95)+(20.60*2.95)+(20.50*2.95)+(9.86*2.95)+(15.23*2.95)+(10.88*2.95)+(19.94*2.95)+(9.04*2.95)+(6.49)+(5.53*2.95)+(8.06*2.95))*20%Piętro 1 - Ściany uzupełnienie((25.74*2.95)+(35.28*2.95)+(38.40*2.95)+(20.69*2.95)+(25.62*2.95)+(15.62*2.95)+(13.26*2.95)+(14.44*2.95)+(13.40*2.95)+(22.10*2.95)+(11.00*2.95)+(11.50*2.95)+(10.25*2.95)+((2.20+2.96+0.91+0.24+1.29+3.20)*2.95)+(10.44*2.95))*5%Parter - Ściany uzupełnienie((25.98*2.95)+(35.16*2.95)+(16.24*2.95)+(25.24*2.95)+(27.86*2.95)+(11.14*2.95)+(11.38*2.95)+(20.14*2.95)+(9.48*2.95)+(14.92*2.95)+(14.44*2.95)+(16.02*2.95)+(7.20*2.95)+(14.88*2.95)+(10.56*2.95)+(8.46*2.95)+(8.41*2.95)+(13.12*2.95)+(3.74*2.95)+(9.90*2.95)+(2*(2.19+2.18)*2.95)+(2*(2.19+0.92)*2.95))*5%Piwnica - Ściany uzupełnienie((22.96*2.75)+(23.10*2.75)+(28.50*2.75)+(12.76*2.75)+(12.26*2.75)+(11.95*2.75)+(16.26*2.75)+((5.67+20.77)*2.75)+(17.09*2.75)+(26.73*2.75)+(20.01*2.75)+(22.92*2.75)+(5.73*2.75)+(7.48*2.75)+(9.11*2.75)+(7.38*2.75))*5%Piętro 2 - Ściany(24.60*2.95)+(11.81*2.95)+(12.12*2.95)+(16.44*2.95)+(12.31*2.95)+(25.52*2.95)+(43.14*2.95)+(14.72*2.95)+(22.11*2.95)+(20.60*2.95)+(20.50*2.95)+(9.86*2.95)+(15.23*2.95)+(10.88*2.95)+(19.94*2.95)+(9.04*2.95)+(6.49)+(5.53*2.95)+(8.06*2.95)Piętro 1 - Ściany(25.74*2.95)+(35.28*2.95)+(38.40*2.95)+(20.69*2.95)+(25.62*2.95)+(15.62*2.95)+(13.26*2.95)+(14.44*2.95)+(13.40*2.95)+(22.10*2.95)+(11.00*2.95)+(11.50*2.95)+(10.25*2.95)+((2.20+2.96+0.91+0.24+1.29+3.20)*2.95)+(10.44*2.95)Piwnica - Ściany(22.96*2.75)+(23.10*2.75)+(28.50*2.75)+(12.76*2.75)+(12.26*2.75)+(11.95*2.75)+(16.26*2.75)+((5.67+20.77)*2.75)+(17.09*2.75)+(26.73*2.75)+(20.01*2.75)+(22.92*2.75)+(5.73*2.75)+(7.48*2.75)+(9.11*2.75)+(7.38*2.75)Parter - Ściany(25.98*2.95)+(35.16*2.95)+(16.24*2.95)+(25.24*2.95)+(27.86*2.95)+(11.14*2.95)+(11.38*2.95)+(20.14*2.95)+(9.48*2.95)+(14.92*2.95)+(14.44*2.95)+(16.02*2.95)+(7.20*2.95)+(14.88*2.95)+(10.56*2.95)+(8.46*2.95)+(8.41*2.95)+(13.12*2.95)+(3.74*2.95)+(9.90*2.95)+(2*(2.19+2.18)*2.95)+(2*(2.19+0.92)*2.95)Piwnica255,93Parter262,43+57,65Pietro 1310,51Pietro 2303,6912+14+8+15+20Licowanie ścian płytkami o wymiarach 81.8530x60 cmPiwnica - Gres na ścianach(5.73*2.10)+(7.48*2.10)+(7.38*2.10)+(9.11*2.10)Parter - Gres na ścianach uzupełnienia((6.22*2.10)+((0.99+2.19+0.99)*2.10)+(7.20*2.10)+(10.56*2.10))*10%Piętro 1 - Gres na ścianach uzupełnienia((10.44*2.10)+((2.20+2.96+0.91+0.24+1.29+3.20)*2.10)+(10.25*2.10))*10%Piętro 2 - Gres na ścianach uzupełnienia((8.06*2.10)+(5.53*2.10)+((2.18+2.73+0.04+0.89+0.29+1.31+3.07)*2.10)+(9.04*2.10))*10%Gładź gipsowa na sufitach1190.210,90*2,10DW19DW81DW97DW28DW61DW101DW111DW19*0,90*2,00DW81*0,97*2,01DW97*0,90*2,05DW28*0,90*2,00DW61*0,80*2,00DW101*0,80*2,05DW111*0,90*2,00DW31*1,62*2,17DW41*1,57*2,17DW51*1,57*2,17DW71*1,54*2,15ZS12,12*3,02ZS23,59*2,53ZS34,64*2,48ZS44,62*2,5228O113*0,90*1,50O62*1,68*1,69O113*0,90O62*1,6825,2030,304+24480Rozebranie nawierzchni utwardzonych 480.00*0,30chodników oraz dróg (wraz  z kraweznikami i obrzeżami), gr. 20cm mechanicznie - analogiaWywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 144.00przy mechanicznym  załadowaniu i wyładowaniu. Transport na odległość 1 km480480Krawężnik - ((49.80)+(10.00+2.70+1.11+1.45+1.15+1.46+1.31+1.33+1.38+1.47+4.34)+(4.27+1.57+1.25+1.25+1.42+1.40+1.30+1.42+1.37+19.47))*0,04Krawężnik - (49.80)+(10.00+2.70+1.11+1.45+1.15+1.46+1.31+1.33+1.38+1.47+4.34)+(4.27+1.57+1.25+1.25+1.42+1.40+1.30+1.42+1.37+19.47)59,90480

Data opracowania:

2023-08-31

Przedmiar robót

Termomodernizacja i przebudowa z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej
budynku Instytutu Sztuk Muzycznych wraz z wydzieleniem drogi pożarowej na działce nr 56 oraz

częściach działek nr 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 Cieszyn, przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty Budowlane - Przebudowa

Lokalizacja: działki nr 56, 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 Cieszyn, przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie

Kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6  Roboty izolacyjne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Inwestor: Uniwersytet Śląski  w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice



KI Termomodernizacja i przebudowa Instytutu 
Sztuk Muzycznych w Cieszynie.bem

strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Termomodernizacja i przebudowa z dostosowaniem do wymogów ochrony 
przeciwpożarowej budynku Instytutu Sztuk Muzycznych wraz z wydzieleniem drogi 
pożarowej na działce nr 56 oraz częściach działek nr 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 Cieszyn, 
przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie

1 Rozdział Roboty Budowlane Przebudowa
1.1 Element Wyburzenia i rozbiórki

1.1.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Uzupełnienie S1 1,60*3,00*0,15 0,72

Uzupełnienie T1 2,00*4,00*0,15 1,20

Uzupełnienie PŁF1 1,60*0,40*0,15 0,10

Uzupełnienie PŁF2 0,80*0,40*0,15 0,05

Ława przy S1 0,45*0,45*1,11 0,22

Ława przy Trzepieniu 0,45*0,45*0,89+1,60*0,80*0,60 0,95

RAZEM: 3,24 m3 3,24

1.1.2 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

Ława przy S1 0,45*0,45*1,11 0,22

Ława przy Trzepieniu 0,45*0,45*0,89+1,60*0,80*0,60 0,95

RAZEM: 1,17 m3 1,17

1.1.3 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Ściany działowe - Rozbiórka (0.10*2.12*2.72)+(0.10*1.15*2.72)+(0.94*0.10*2.72)+(4.47*0.10

*2.72)+(0.10*0.95*2.72)+(0.16*0.95*2.72)+(0.16*1.48*2.98)+(3.

50*0.14*2.98)+(1.48*0.10*2.98)+(0.10*0.16*2.98)+(1.48*0.10*2

.98)+(0.24*0.07*2.98)+(0.67*0.10*2.98)+(0.40*0.12*2.98) 6,52

RAZEM: 6,52 m3 6,52

1.1.4 KNR 401/329/3 Wykucie i poszerzenie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych

Wyliczenie ilości robót:

Poszerzenie Otworów - Rozbiórka (0.41*0.42*2.20)+(0.32*0.44*2.20)+(0.32*0.44*2.20)+(0.64*0.41

*2.20)+(0.51*0.41*2.20)+(0.60*0.47*2.20)+(1.01*0.43*2.20)+(0.

21*0.12*2.20)+(0.30*0.46*2.20)+(0.80*0.15*2.20)+(0.42*0.12*2

.20)+(0.46*0.03*2.20)+(0.67*0.12*2.20)+(0.08*0.44*2.20)+(0.12

*1.01*2.20)+(0.12*0.04*2.20)+(0.12*2.00*2.20) 5,44

RAZEM: 5,44 m3 5,44

1.1.5 KNR 401/701/6 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 2 - Ściany uzupełnienie ((24.60*2.95)+(11.81*2.95)+(12.12*2.95)+(16.44*2.95)+(12.31*

2.95)+(25.52*2.95)+(43.14*2.95)+(14.72*2.95)+(22.11*2.95)+(2

0.60*2.95)+(20.50*2.95)+(9.86*2.95)+(15.23*2.95)+(10.88*2.95

)+(19.94*2.95)+(9.04*2.95)+(6.49)+(5.53*2.95)+(8.06*2.95))*5

% 44,93

Piętro 1 - Ściany uzupełnienie ((25.74*2.95)+(35.28*2.95)+(38.40*2.95)+(20.69*2.95)+(25.62*

2.95)+(15.62*2.95)+(13.26*2.95)+(14.44*2.95)+(13.40*2.95)+(2

2.10*2.95)+(11.00*2.95)+(11.50*2.95)+(10.25*2.95)+((2.20+2.9

6+0.91+0.24+1.29+3.20)*2.95)+(10.44*2.95))*5% 41,08

Parter - Ściany uzupełnienie ((25.98*2.95)+(35.16*2.95)+(16.24*2.95)+(25.24*2.95)+(27.86*

2.95)+(11.14*2.95)+(11.38*2.95)+(20.14*2.95)+(9.48*2.95)+(14

.92*2.95)+(14.44*2.95)+(16.02*2.95)+(7.20*2.95)+(14.88*2.95)

+(10.56*2.95)+(8.46*2.95)+(8.41*2.95)+(13.12*2.95)+(3.74*2.9

5)+(9.90*2.95)+(2*(2.19+2.18)*2.95)+(2*(2.19+0.92)*2.95))*5% 47,09

Piwnica - Ściany uzupełnienie ((22.96*2.75)+(23.10*2.75)+(28.50*2.75)+(12.76*2.75)+(12.26*

2.75)+(11.95*2.75)+(16.26*2.75)+((5.67+20.77)*2.75)+(17.09*2

.75)+(26.73*2.75)+(20.01*2.75)+(22.92*2.75)+(5.73*2.75)+(7.4

8*2.75)+(9.11*2.75)+(7.38*2.75))*5% 37,22

RAZEM: 170,32 m2 170,32

1.1.6 KNR 401/701/12 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy

Wyliczenie ilości robót:

5,20 5,20

RAZEM: 5,20 m2 5,20
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1.1.7 KNNRW 3/801/4 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 255,93 255,93

parter (12,74+10,96+24,98+3,70+1,95+4,71+5,39+20,94+4,31+8,59+

8,56+3,17+6,32)*5% 5,82

1 pietro (35,70+3,57+6,16+6,23+24,97)*5% 3,83

2 pietro (40,67+2,15+4,05+1,61+6,52)*5% 2,75

RAZEM: 268,33 m2 268,33

1.1.8 KNNRW 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

Posadzki z wykładziny dywanowej; 510.38+34.70

Posadzki z wykładziny z tworzyw

sztucznych 545,08

RAZEM: 545,08 m2 545,08

1.1.9 KNR 401/354/7 Wykucie z muru ościeżnic stalowych szt. 28,00

1.1.10 KNR 1901/116/4 Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe 3.24+1.17+6.52+5.44

niezbrojone, grubości ponad 15˙cm;

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe

zbrojone; Rozebranie ścian, filarów,

kolumn z cegieł, na zaprawie

cementowo-wapiennej; Wykucie i

poszerzenie otworów w ścianach z cegieł

dla otworów drzwiowych i okiennych 16,37

Odbicie tynków wewnętrznych, na (170.32+5.20+268.33)*0,02

ścianach; Odbicie tynków wewnętrznych,

stropy; Rozebranie posadzek z płytek na

zaprawie cementowej 8,88

Zerwanie posadzek z tworzyw 545.08*0,01

sztucznych 5,45

RAZEM: 30,70 m3 30,70

1.1.11 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z 
kosztami skladowania i utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z 30.70

rozbiórek 30,70

RAZEM: 30,70 m3 30,70

1.1.12 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym
skrzyniowym wraz z kosztami składowania i utylizacji
Krotność=19

Wyliczenie ilości robót:

30.70 30,70

RAZEM: 30,70 m3 30,70

1.2 Element Roboty ziemne wewnętrzne obok istniejących fundamentów

1.2.1 KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących 
fundamentach

Wyliczenie ilości robót:

Uzupełnienie S1 1,60*3,00*1,50 7,20

Uzupełnienie T1 2,00*4,00*1,50 12,00

Uzupełnienie PŁF1 1,60*0,40*1,50 0,96

Uzupełnienie PŁF2 0,80*0,40*1,50 0,48

RAZEM: 20,64 m3 20,64

1.2.2 KNP 1/112/1 (1) Ręczny załadunek i wywóz urobku taczkami na odległość śr. 20m z budynku załadunek ręczny - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz ziemi samochodami 11.44

skrzyniowymi na odległość do 1

km,grunt kategorii III 11,44

RAZEM: 11,44 m3 11,44

1.2.3 KNP 1/112/1 (1) Ręczny załadunek i przywóz piasku taczkami na odległość śr. 20m z budynku załadunek ręczny - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich 9.20

na podłożu gruntowym, piasek 9,20

RAZEM: 9,20 m3 9,20
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1.2.4 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy nieumocnione o ścianach 20.64-11.44

pionowych wykonane wewnątrz budynku,

przy istniejących fundamentach; Wywóz

ziemi samochodami skrzyniowymi na

odległość do 1  km,grunt kategorii III 9,20

RAZEM: 9,20 m3 9,20

1.2.5 KNRW 
401/109/2

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,grunt kategorii III wraz z kosztami 
składowania i utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

Podkłady, betonowe na podłożu 1.37+8.00+2.07

gruntowym, C8/10; Stopy fundamentowe

żelbetowe, prostokątne o objętości

ponad 2.5˙m3, beton podawany pompą;

Płyta betonowa na podłożu gruntowym -

PG1 11,44

RAZEM: 11,44 m3 11,44

1.2.6 KNRW 
401/109/4

Dodatek za każdy następny 1 km wywozu ziemi samochodami  skrzyniowymi wraz z kosztami 
składowania i utylizacji
Krotność=19

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz ziemi samochodami 11.44

skrzyniowymi na odległość do 1 km,grunt

kategorii III wraz z kosztami składowania

i utylizacji 11,44

RAZEM: 11,44 m3 11,44

1.3 Element Konstrukcje betonowe i żelbetowe - fundamenty

1.3.1 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Uzupełnienie S1 1,60*3,00*0,10 0,48

Uzupełnienie T1 2,00*4,00*0,10 0,80

Uzupełnienie PŁF1 1,60*0,40*0,10 0,06

Uzupełnienie PŁF2 0,80*0,40*0,10 0,03

RAZEM: 1,37 m3 1,37

1.3.2 KNR 202/204/4 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2.5˙m3, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

ST2 2,00*4,00*0,70 5,60

ST1 1,60*3,00*0,50 2,40

RAZEM: 8,00 m3 8,00

1.3.3 KNR 202/1101/1
(4)

Płyta betonowa na podłożu gruntowym - PG1

Wyliczenie ilości robót:

Uzupełnienie S1 1,60*3,00*0,15 0,72

Uzupełnienie T1 2,00*4,00*0,15 1,20

Uzupełnienie PŁF1 1,60*0,40*0,15 0,10

Uzupełnienie PŁF2 0,80*0,40*0,15 0,05

RAZEM: 2,07 m3 2,07

1.4 Element Konstrukcje betonowe i żelbetowe - nadziemia

1.4.1 TZKNBK 
3/301/25

Betonowanie różnych oddzielnych elementów -  poduszki betonowe - analogia

Wyliczenie ilości robót:

NS6 0,30*0,10*0,40*2 0,02

BW1 0,30*0,10*0,40*2 0,02

BW2 0,30*0,10*0,40*1 0,01

BW1 0,30*0,10*0,40*2 0,02

NS1 0,30*0,10*0,40*2*8 0,19

NS2 0,30*0,10*0,40*2 0,02

NS3 0,30*0,10*0,40*2 0,02

NS4 0,30*0,10*0,40*2 0,02

NS5 0,30*0,10*0,40*2*4 0,10

DZ3 0,30*0,20*0,40*2 0,05

RAZEM: 0,47 m3 0,47
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1.4.2 KNR 202/208/4 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Słup przy ST1 0,45*0,45*(0,86+2,12) 0,60

Trzpien przy ST2 0,45*0,45*(1,11+2,12) 0,65

RAZEM: 1,25 m3 1,25

1.5 Element Poszerzenie istniejącej ławy

1.5.1 KNKRB 3/201/1 Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m, z wykonaniem i zasypaniem wykopu 
w gruncie nienawodnionym kat. III

Wyliczenie ilości robót:

PŁF-1 (dł x pole przekroju) 1,60*0,64 1,02

PŁF-2 0,80*0,64+0,82*0,10+0,20*0,80 0,75

RAZEM: 1,77 m3 1,77

1.6 Element Zbrojenie

1.6.1 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

ST1 0,173 0,17

ST2 0,785 0,79

Trzpień+ S1 0,175 0,18

RAZEM: 1,14 t 1,14

1.6.2 KNR 202/1106/7 Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową Q188A - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Uzupełnienie S1 1,60*3,00 4,80

Uzupełnienie T1 2,00*4,00 8,00

Uzupełnienie PŁF1 1,60*0,40 0,64

Uzupełnienie PŁF2 0,80*0,40 0,32

RAZEM: 13,76 m2 13,76

1.7 Element Roboty murowe

1.7.1 KNNR 3/302/1 Podmurowanie otworów okiennych w ścianach z cegły pod parapetami

Wyliczenie ilości robót:

O6 2*1,68*0,25*0,12 0,10

RAZEM: 0,10 m3 0,10

1.8 Element Konstrukcje stalowe - nadproża

1.8.1 KNR 401/422/3 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami

Wyliczenie ilości robót:

2+2+8*2+2+4*2 30,00

BW1 6 6,00

RAZEM: 36,00 szt 36,00

1.8.2 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 
1/2 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Wykonanie przesklepień otworów w 3.60+8.00+37.40+7.20

ścianach z cegieł, dostarczenie i

obsadzenie belek stalowych, IPE140;

Wykonanie przesklepień otworów w

ścianach z cegieł, dostarczenie i

obsadzenie belek stalowych, IPE160;

Wykonanie przesklepień otworów w

ścianach z cegieł, dostarczenie i

obsadzenie belek stalowych, IPE200;

Wykonanie przesklepień otworów w

stropie, dostarczenie i obsadzenie belek

stalowych, C140 56,20

RAZEM: 56,20 m 56,20

1.8.3 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 
IPE140

Wyliczenie ilości robót:

NS3 1*1,20*3 3,60

RAZEM: 3,60 m 3,60

1.8.4 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 
IPE160

Wyliczenie ilości robót:

NS5 4*1,00*2 8,00

RAZEM: 8,00 m 8,00
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1.8.5 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 
IPE200

Wyliczenie ilości robót:

NS1 8*1,55*2 24,80

NS2 1*2,05*2 4,10

NS4 1*2,35*2 4,70

NS6 1*1,90*2 3,80

RAZEM: 37,40 m 37,40

1.8.6 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 
IPE360

Wyliczenie ilości robót:

BW-1 1*3,40*2 6,80

RAZEM: 6,80 m 6,80

1.8.7 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 
IPE600

Wyliczenie ilości robót:

BW-2 1*7,40*2 14,80

RAZEM: 14,80 m 14,80

1.8.8 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w stropie, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEB200

Wyliczenie ilości robót:

Wzmocnienie HEB200 2*3,75 7,50

RAZEM: 7,50 m 7,50

1.8.9 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w stropie, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, C200

Wyliczenie ilości robót:

Wzmocnienie C200 2*1,60 3,20

RAZEM: 3,20 m 3,20

1.8.10 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w stropie, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, C140

Wyliczenie ilości robót:

Wzmocnienie C140 4*1,80 7,20

RAZEM: 7,20 m 7,20

1.8.11 KNR 
403/1017/14

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 14˙mm, głębokość wiercenia do 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z 56*4

cegieł na zaprawie

cementowo-wapiennej,

głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły 224,00

RAZEM: 224,00 otwór 224,00

1.8.12 KNR 508/802/4 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, objętość do 0.25˙dm3

Wyliczenie ilości robót:

NS6 2 2,00

BW1 2 2,00

BW2 1 1,00

BW1 2 2,00

NS1 16 16,00

NS2 2 2,00

NS3 2 2,00

NS4 2 2,00

NS5 8 8,00

DZ3 2 2,00

RAZEM: 39,00 szt 39,00

1.8.13 Kalkulacja 
indywidualna

Skręcanie nadproży stalowych śrubą fi12. Długość pręta do 50 cm Analogia

Wyliczenie ilości robót:

39*2 78,00

RAZEM: 78,00 szt 78,00

1.8.14 KNR AT 43 
0104-4

Obudowy nadproża z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowym. Płyta ogniochronna, 
silikatowo-cementowa. Zabezpieczenie do odporności EI60

Wyliczenie ilości robót:

56,20*0,90 50,58

RAZEM: 50,58 m2 50,58

1.9 Element Konstrukcje stalowe - dodatkowe

1.9.1 KNR 205/1005/3 Montaż konstrukcji uzupełniających z profili i elementów stalowych

Wyliczenie ilości robót:

WF1 L150x12 2*0,164*102% 0,33

WF1  BL100x10 2*0,032*102% 0,07

BW1 BL81x12 0,041*102% 0,04

BW2 BL104x12 0,133*102% 0,14

BW2 BL150x12 0,153*102% 0,16

RAZEM: 0,74 t 0,74
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1.10 Grupa Posadzki

1.10.1 Element Podkłady pod posadzki

1.10.1.1 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. m2 6,20

1.10.1.2 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy  cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 10 mm. 
Krotność=3,00 m2 6,20

1.10.2 Element Posadzki Ceramiczne

1.10.2.1 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z płytek gresowych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 255,93 255,93

parter uzupełnienie (12,74+10,96+24,98+3,70+1,95+4,71+5,39+20,94+4,31+8,59+

8,56+3,17+6,32)*5% 5,82

1 pietro uzupełnienie (35,70+3,57+6,16+6,23+24,97)*5% 3,83

2 pietro uzupełnienie (40,67+2,15+4,05+1,61+6,52)*5% 2,75

RAZEM: 268,33 m2 268,33

1.10.2.2 KNR 
202/1118/10

Posadzki płytkowe z płytek gresowych układanych na klej, płytki 60x60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 255,93 255,93

parter (12,74+10,96+24,98+3,70+1,95+4,71+5,39+20,94+4,31+8,59+

8,56+3,17+6,32)*5% 5,82

1 pietro (35,70+3,57+6,16+6,23+24,97)*5% 3,83

2 pietro (40,67+2,15+4,05+1,61+6,52)*5% 2,75

RAZEM: 268,33 m2 268,33

1.10.2.3 KNR 202/1113/8 Montaż listwy podłogowej na połączeniu różnych typów posadzek - profil aluminiowy - analogia

Wyliczenie ilości robót:

6 6,00

6 6,00

7 7,00

RAZEM: 19,00 m 19,00

1.10.3 Element Posadzki z Wykładziny Dywanowej

1.10.3.1 KNR 202/1115/2 Warstwy wygładzające z masy samopoziomującej, grubość 1-3˙mm

Wyliczenie ilości robót:

parter (39,40+13,86+67,34+41,50+7,69+7,27+9,71+13,61)*10% 20,04

1 piętro (9,96+10,45+12,54+10,24+40,37+25,49+68,18+40,69+7,91+7,

07)*10% 23,29

2 pietro (8,88+5,44+6,78+24,42+26,31+25,99+40,21+8,10+9,17+13,95

+8,71+31,54+13,28)*10% 22,28

RAZEM: 65,61 m2 65,61

1.10.3.2 KNR 202/1113/1
(1)

Posadzki z wykładziny dywanowej

Wyliczenie ilości robót:

parter 177,07

   004 - Posadzka 39.41=39,41

   005 - Posadzka 13.86=13,86

   006 - Posadzka 67.34=67,34

   007 - Posadzka 41.50=41,50

   008 - Posadzka 7.69=7,69

   009 - Posadzka 7.27=7,27

1 pietro 190,77

   107 - Posadzka 40.41=40,41

   108 - Posadzka 26.46=26,46

   109 - Posadzka 68.18=68,18

   110 - Posadzka 40.70=40,70

   111 - Posadzka 7.95=7,95

   112 - Posadzka 7.07=7,07

2 pietro 142,54

   207 - Posadzka 26.31=26,31

   209 - Posadzka 40.21=40,21

   210 - Posadzka 8.10=8,10

   211 - Posadzka 9.17=9,17

   212 - Posadzka 13.95=13,95

   214 - Posadzka 31.52=31,52

   215 - Posadzka 13.28=13,28

RAZEM: 510,38 m2 510,38
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1.10.3.3 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne

Wyliczenie ilości robót:

Parter - Cokoliki (2*2.09+2*3.48)+(2*2.21+2*3.48)+(2*7.32+2*5.67)+(2*11.94+2*

5.64)+(2*2.44+2*5.68)+(2*6.95+2*5.67) 125,14

1 Piętro - Cokoliki (2*2.05+2*3.45)+(2*2.31+2*3.44)+(2*7.28+2*5.59)+(2*11.92+2*

5.72)+(2*4.63+2*5.71)+(2*7.19+2*5.62) 129,82

2 Piętro - Cokoliki (2*4.69+2*5.61)+(2*7.08+2*5.68)+(2*4.07+2*1.99)+(2*2.53+2*3

.63)+(2*4.59+2*3.63)+(2*4.19+2*3.17)+(2*6.91+2*5.44) 126,42

RAZEM: 381,38 m 381,38

1.10.4 Element Posadzki z Wykładzin PVC

1.10.4.1 KNR 202/1115/2 Warstwy wygładzające z masy samopoziomującej, grubość 1-3˙mm

Wyliczenie ilości robót:

213 8,71 8,71

208 25,99 25,99

RAZEM: 34,70 m2 34,70

1.10.4.2 KNR 202/1112/1
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

213 8,71 8,71

208 25,99 25,99

RAZEM: 34,70 m2 34,70

1.10.4.3 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

213 8,71 8,71

208 25,99 25,99

RAZEM: 34,70 m2 34,70

1.10.4.4 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne

Wyliczenie ilości robót:

11,80 11,80

20,50 20,50

RAZEM: 32,30 m 32,30

1.11 Grupa Tynki i okładziny

1.11.1 Element Tynki i Gładzie

1.11.1.1 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica uzupełnienie 255,93*10% 25,59

Parter uzupełnienie (262,43+57,65)*10% 32,01

Pietro 1 uzupełnienie 310,51*10% 31,05

Pietro 2 uzupełnienie 303,69*10% 30,37

RAZEM: 119,02 m2 119,02

1.11.1.2 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 2 - Ściany uzupełnienie ((24.60*2.95)+(11.81*2.95)+(12.12*2.95)+(16.44*2.95)+(12.31*

2.95)+(25.52*2.95)+(43.14*2.95)+(14.72*2.95)+(22.11*2.95)+(2

0.60*2.95)+(20.50*2.95)+(9.86*2.95)+(15.23*2.95)+(10.88*2.95

)+(19.94*2.95)+(9.04*2.95)+(6.49)+(5.53*2.95)+(8.06*2.95))*20

% 179,72

Piętro 1 - Ściany uzupełnienie ((25.74*2.95)+(35.28*2.95)+(38.40*2.95)+(20.69*2.95)+(25.62*

2.95)+(15.62*2.95)+(13.26*2.95)+(14.44*2.95)+(13.40*2.95)+(2

2.10*2.95)+(11.00*2.95)+(11.50*2.95)+(10.25*2.95)+((2.20+2.9

6+0.91+0.24+1.29+3.20)*2.95)+(10.44*2.95))*5% 41,08

Parter - Ściany uzupełnienie ((25.98*2.95)+(35.16*2.95)+(16.24*2.95)+(25.24*2.95)+(27.86*

2.95)+(11.14*2.95)+(11.38*2.95)+(20.14*2.95)+(9.48*2.95)+(14

.92*2.95)+(14.44*2.95)+(16.02*2.95)+(7.20*2.95)+(14.88*2.95)

+(10.56*2.95)+(8.46*2.95)+(8.41*2.95)+(13.12*2.95)+(3.74*2.9

5)+(9.90*2.95)+(2*(2.19+2.18)*2.95)+(2*(2.19+0.92)*2.95))*5% 47,09

Piwnica - Ściany uzupełnienie ((22.96*2.75)+(23.10*2.75)+(28.50*2.75)+(12.76*2.75)+(12.26*

2.75)+(11.95*2.75)+(16.26*2.75)+((5.67+20.77)*2.75)+(17.09*2

.75)+(26.73*2.75)+(20.01*2.75)+(22.92*2.75)+(5.73*2.75)+(7.4

8*2.75)+(9.11*2.75)+(7.38*2.75))*5% 37,22

RAZEM: 305,11 m2 305,11
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1.11.1.3 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 2 - Ściany (24.60*2.95)+(11.81*2.95)+(12.12*2.95)+(16.44*2.95)+(12.31*2

.95)+(25.52*2.95)+(43.14*2.95)+(14.72*2.95)+(22.11*2.95)+(20

.60*2.95)+(20.50*2.95)+(9.86*2.95)+(15.23*2.95)+(10.88*2.95)

+(19.94*2.95)+(9.04*2.95)+(6.49)+(5.53*2.95)+(8.06*2.95) 898,60

Piętro 1 - Ściany (25.74*2.95)+(35.28*2.95)+(38.40*2.95)+(20.69*2.95)+(25.62*2

.95)+(15.62*2.95)+(13.26*2.95)+(14.44*2.95)+(13.40*2.95)+(22

.10*2.95)+(11.00*2.95)+(11.50*2.95)+(10.25*2.95)+((2.20+2.96

+0.91+0.24+1.29+3.20)*2.95)+(10.44*2.95) 821,69

Piwnica - Ściany (22.96*2.75)+(23.10*2.75)+(28.50*2.75)+(12.76*2.75)+(12.26*2

.75)+(11.95*2.75)+(16.26*2.75)+((5.67+20.77)*2.75)+(17.09*2.

75)+(26.73*2.75)+(20.01*2.75)+(22.92*2.75)+(5.73*2.75)+(7.48

*2.75)+(9.11*2.75)+(7.38*2.75) 744,37

Parter - Ściany (25.98*2.95)+(35.16*2.95)+(16.24*2.95)+(25.24*2.95)+(27.86*2

.95)+(11.14*2.95)+(11.38*2.95)+(20.14*2.95)+(9.48*2.95)+(14.

92*2.95)+(14.44*2.95)+(16.02*2.95)+(7.20*2.95)+(14.88*2.95)+

(10.56*2.95)+(8.46*2.95)+(8.41*2.95)+(13.12*2.95)+(3.74*2.95)

+(9.90*2.95)+(2*(2.19+2.18)*2.95)+(2*(2.19+0.92)*2.95) 941,73

minus gres na scianach -257,21

   Piętro 2 - Gres na ścianach -((8.06*2.10)+(5.53*2.10)+((2.18+2.73+0.04+0.89+0.29+1.31+3
.07)*2.10)+(9.04*2.10))=-69,59

   Piętro 1 - Gres na ścianach -((10.44*2.10)+((2.20+2.96+0.91+0.24+1.29+3.20)*2.10)+(10.2
5*2.10))=-66,13

   Parter - Gres na ścianach -((6.22*2.10)+((0.99+2.19+0.99)*2.10)+(7.20*2.10)+(10.56*2.10
))=-59,12

   Piwnica - Gres na ścianach -((5.73*2.10)+(7.48*2.10)+(7.38*2.10)+(9.11*2.10))=-62,37

RAZEM: 3 149,18 m2 3 149,18

1.11.1.4 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 255,93 255,93

Parter 262,43+57,65 320,08

Pietro 1 310,51 310,51

Pietro 2 303,69 303,69

RAZEM: 1 190,21 m2 1 190,21

1.11.1.5 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

12+14+8+15+20 69,00

RAZEM: 69,00 szt 69,00

1.11.2 Element Okładziny ceramiczne ścian

1.11.2.1 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 81.85

30x60 cm 81,85

RAZEM: 81,85 m2 81,85

1.11.2.2 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica - Gres na ścianach (5.73*2.10)+(7.48*2.10)+(7.38*2.10)+(9.11*2.10) 62,37

Parter - Gres na ścianach uzupełnienia ((6.22*2.10)+((0.99+2.19+0.99)*2.10)+(7.20*2.10)+(10.56*2.10)

)*10% 5,91

Piętro 1 - Gres na ścianach uzupełnienia ((10.44*2.10)+((2.20+2.96+0.91+0.24+1.29+3.20)*2.10)+(10.25

*2.10))*10% 6,61

Piętro 2 - Gres na ścianach uzupełnienia ((8.06*2.10)+(5.53*2.10)+((2.18+2.73+0.04+0.89+0.29+1.31+3.

07)*2.10)+(9.04*2.10))*10% 6,96

RAZEM: 81,85 m2 81,85

1.11.3 Element Roboty Malarskie

1.11.3.1 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą lateksową

Wyliczenie ilości robót:

Gładź gipsowa na sufitach 1190.21 1 190,21

RAZEM: 1 190,21 m2 1 190,21

1.12 Element Stolarka drzwiowa

1.12.1 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe - DZ3 szt 1,00

1.12.2 KNNR 2/1104/4 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - DZ3

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,10 1,89

RAZEM: 1,89 m2 1,89
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1.12.3 KNNRW 
2/1104/2

Ościeżnice drewniane, drzwi zewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne wykończone, ościeżnice 
drewniane

Wyliczenie ilości robót:

DW1 9 9,00

DW8 1 1,00

DW9 7 7,00

DW2 8 8,00

DW6 1 1,00

DW10 1 1,00

DW11 1 1,00

RAZEM: 28,00 szt. 28,00

1.12.4 KNRW 
202/1022/1

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe. Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF lub z 
płyt wiórowych. Ościeżnice regulowane z pełnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z 
regulacją 3D, Ościeżnice obejmujące w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunków eksploatacji - klasa
3 - warunki ciężkie. Wykończenie skrzydła za pomocą forniru, naturalnergo

Wyliczenie ilości robót:

DW1 9*0,90*2,00 16,20

DW8 1*0,97*2,01 1,95

DW9 7*0,90*2,05 12,92

RAZEM: 31,07 m2 31,07

1.12.5 KNRW 
202/1022/1

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe. Rdzeń skrzydła drewniany obłożony dwustronnie płytami MDF lub z 
płyt wiórowych. Ościeżnice regulowane z pełnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z 
regulacją 3D, Ościeżnice obejmujące w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunków eksploatacji - klasa
3 - warunki ciężkie. Wykończenie skrzydła za pomocą forniru, naturalnergo. Drzwi z tulejami 
wentylacyjnymi/ kratką wentylacyjną/ podcięciem - min. sumaryczna pow. otworów nie mniejsza niż 0,022 
m2.

Wyliczenie ilości robót:

DW2 8*0,90*2,00 14,40

DW6 1*0,80*2,00 1,60

DW10 1*0,80*2,05 1,64

DW11 1*0,90*2,00 1,80

RAZEM: 19,44 m2 19,44

1.12.6 KNRW 
202/1040/2

Drzwi z profili aluminiowych, 2-skrzydłowe. Drzwi wyposażone w samozamykacz listwowy umieszczony 
na skrzydle głównym po stronie zawiasów

Wyliczenie ilości robót:

DW3 1*1,62*2,17 3,52

DW4 1*1,57*2,17 3,41

RAZEM: 6,93 m2 6,93

1.12.7 KNRW 
202/1040/2

Drzwi z profili aluminiowych, 2-skrzydłowe, EI30. Drzwi wyposażone w samozamykacz listwowy 
umieszczony na skrzydle głównym po stronie zawiasów

Wyliczenie ilości robót:

DW5 1*1,57*2,17 3,41

DW7 1*1,54*2,15 3,31

RAZEM: 6,72 m2 6,72

1.12.8 KNRW 
202/1040/2

Zestaw przeszklenia z profili aluminiowych z drzwimi dwuskrzydłowymi. Drzwi wyposażone w 
samozamykacz listwowy umieszczony na skrzydle głównym po stronie zawiasów.

Wyliczenie ilości robót:

ZS1 2,12*3,02 6,40

ZS2 3,59*2,53 9,08

ZS3 4,64*2,48 11,51

ZS4 4,62*2,52 11,64

RAZEM: 38,63 m2 38,63

1.12.9 KNR 401/902/2 Montaż samozamykaczy drzwiowych - ramieniowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

28 28,00

RAZEM: 28,00 szt 28,00

1.12.10 KNRW 
202/1038/1 (1)

Montaż kurtyny ppoż - analogia
kpl 1,00

1.12.11 KNR 202/1205/1 Brama stalowa 2 skrzydłowa "tymczasowa" kpl 1,00

1.13 Element Stolarka okienna

1.13.1 KNR 19/1022/7 
(1)

Okno PCV, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne, kolor biały RAL 9016. Współczynnik przenikania ciepła 
Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkło bezpieczne antywłamaniowe klasy P4.

Wyliczenie ilości robót:

O1 13*0,90*1,50 17,55

RAZEM: 17,55 m2 17,55

1.13.2 KNR 19/1022/7 
(1)

Okno PCV, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne, kolor biały RAL 9016. Współczynnik przenikania ciepła 
Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkło bezpieczne antywłamaniowe klasy P4. Okno napowietrzające wyposażone w
siłownik.

Wyliczenie ilości robót:

O6 2*1,68*1,69 5,68

RAZEM: 5,68 m2 5,68
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1.14 Element Parapety wewnętrzne

1.14.1 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki z konglomeratu gr. 3cm

Wyliczenie ilości robót:

O1 13*0,90 11,70

O6 2*1,68 3,36

RAZEM: 15,06 m 15,06

1.15 Element Balustrady wewnętrzne

1.15.1 KNKRB 
2/1201/1

Balustrady schodowe ze stali, stal lakirowana proszkowo

Wyliczenie ilości robót:

25,20 25,20

RAZEM: 25,20 m 25,20

1.15.2 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach

Wyliczenie ilości robót:

30,30 30,30

RAZEM: 30,30 m 30,30

1.15.3 KNR 401/320/4 Montaż barierki ruchomej na zejściu do piwnicy - analogia szt 1,00

1.16 Element Nasady kominowe

1.16.1 KNRW 
202/533/2 (1)

Nasada kominowa hybrydowa

Wyliczenie ilości robót:

4+24 28,00

RAZEM: 28,00 szt 28,00

1.16.2 KNRW 
202/533/2 (1)

Wentylator dachowy z możliwością regulacji przepływu z pomieszczenia
szt 1,00

1.17 Grupa Wyposazenie sanitariatów

1.17.1 Element Dozowniki nierdzewne

1.17.1.1 kalkulacja 
własna

Pojemnik na mydło - stal nierdzewna
szt 2,00

1.17.1.2 kalkulacja 
własna

Pojemnik na papier toaletowy - stal nierdzewna
szt 2,00

1.17.1.3 kalkulacja 
własna

Pojemnik na ręczniki papierowe  - stal nierdzewna
szt 2,00

1.17.1.4 Kalkulacja 
własna

Szczotka do WC wolnostojąca - stal nierdzewna
szt 2,00

1.17.1.5 Kalkulacja 
własna

Kosz na śmieci łazienkowy - stal nierdzewna
szt 2,00

1.17.2 Element Lustra łazienkowe

1.17.2.1 Kalkulacja 
własna

Lustro łazienkowe 70x50cm
szt 2,00

1.18 Element Oznakowanie dróg ewakuacji

1.18.1 Kalkulacja 
własna

Oznakowanie znakami ppoż. wg instrukcji ppoż
kpl 1,00
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2 Rozdział Zagospodarowanie terenu
2.1 Element Rozbiórki terenów utwardzonych

2.1.1 KNNR 5/719/4 Rozebranie nawierzchni utwardzonych chodników oraz dróg (wraz  z kraweznikami i obrzeżami), gr. 20cm
mechanicznie - analogia

Wyliczenie ilości robót:

480 480,00

RAZEM: 480,00 m2 480,00

2.1.2 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z kosztami skłądowania i utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie nawierzchni utwardzonych 480.00*0,30

chodników oraz dróg (wraz  z

kraweznikami i obrzeżami), gr. 20cm

mechanicznie - analogia 144,00

RAZEM: 144,00 m3 144,00

2.1.3 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu wraz z kosztami skłądowania i 
utylizacji
Krotność=19

Wyliczenie ilości robót:

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 144.00

przy mechanicznym  załadowaniu i

wyładowaniu. Transport na odległość 1

km 144,00

RAZEM: 144,00 m3 144,00

2.2 Element Profilowanie terenu i roboty ziemne

2.2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

480 480,00

RAZEM: 480,00 m2 480,00

2.2.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=5 m2 480,00

2.3 Element Podbudowy

2.3.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

480 480,00

RAZEM: 480,00 m2 480,00

2.3.2 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 480,00

2.4 Element Krawężniki i obrzeża

2.4.1 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Krawężnik - ((49.80)+(10.00+2.70+1.11+1.45+1.15+1.46+1.31+1.33+1.38+1

.47+4.34)+(4.27+1.57+1.25+1.25+1.42+1.40+1.30+1.42+1.37+

19.47))*0,04 4,49

RAZEM: 4,49 m3 4,49

2.4.2 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Krawężnik - (49.80)+(10.00+2.70+1.11+1.45+1.15+1.46+1.31+1.33+1.38+1.

47+4.34)+(4.27+1.57+1.25+1.25+1.42+1.40+1.30+1.42+1.37+1

9.47) 112,22

59,90 59,90

RAZEM: 172,12 m 172,12

2.5 Element Nawierzchnie

2.5.1 KNNR 6/502/3 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

480 480,00

RAZEM: 480,00 m2 480,00


