Ogtoszenie nr 2023/BZP 00145213/01 z dnia 2023-03-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W GMINIE LYSOMICE W RAMACH RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI LAD

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY |

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA LYSOMICE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 871118738
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 8

1.5.2.) Miejscowosé¢: tysomice

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-148

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-torunski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lysomice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.lysomice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lysomice/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W GMINIE £YSOMICE W RAMACH RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI £tAD

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f303a2ab-a2e7-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00145213

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00028399/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.11 Przebudowa drég gminnych w gminie tysomice w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00078324
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| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja Zadania nr 1 pod nazwg ,Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Lysomice,
Papowo Torunskie — Osieki, Papowo Torunskie, R6zankowo - Swierczyny” stanowigca cze$¢ przedsiewziecia (zamoéwienia)
o nazwie: ,Przebudowa drég gminnych w gminie Lysomice w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad” i oznaczonego,
jako czes¢ pierwsza lub Zadanie nr 1. Niniejsze zamowienie wykonane bedzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Zadanie nr 1 realizowane jest jako zadanie inwestycyjne w ramach wydatkéw budzetowych pn. ,Przebudowa drog
gminnych w gminie Lysomice w ramach Rzgdowego Funduszu Polski £ad”.

3. Zakres robét obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nw. drég:

a) Lysomice (od ul. Warszawskiej do ul. Diugiej). Odcinek o dt. 425 mb - zat. mapowy nr 5,

b) Lysomice (ul. tgakowa, od ul. Granicznej do asfaltu). Odcinek o dt. 90 mb - zat. mapowy nr 6,

c) Papowo Torunskie Osieki (ul. Cyprysowa — od. Ul. Koscielnej do ul. Tarninowej). Odcinek o dt. 260 mb - zat. mapowy nr
7,

d) Papowo Torunskie Osieki (ul. Jarzebinowa, od ul. Daglezjowej do ul. Cyprysowej). Odcinek o dt. 160 mb - zat. mapowy nr
8,

e) Papowo Torunskie Osieki (ul. Leszczynowa, od ul. Daglezjowej do ul. Cyprysowej). Odcinek o dt. 142 mb - zat. mapowy
nr9,

f) Papowo Torunskie (ul. Kanatowa — od przepustu do dziatki nr 84). Odcinek o dt. 920 mb — zat. mapowy nr 10,

g) Rézankowo - Swierczyny (ul. Kamienna, od drogi wojewddzkiej nr 553 do konca). Odcinek o dt. 522 mb - zat. mapowy nr
11,

h) Rézankowo - Swierczyny (ul. Jastrzebia od drogi wojewddzkiej nr 553 do konca). Odcinek o dt. 800 mb - zat. mapowy nr
12,

i) Rézankowo - Swierczyny (od drogi do ko$ciota do zabudowy mieszkalnej). Odcinek o dt. 145mb - zat. mapowy nr 13.

4. Poza tym zamowienie obejmuje m.in.:

1) roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami,

2) badania podtoza gruntu;

3) roboty przygotowawcze;

4) obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu trasy przebiegu drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i
zlozenia materiatéw w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Toruniu;

5) naprawienie urzagdzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robat;

6) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu stanowigcego pas drogowy do granicy dziatek stanowiacych droge;

7) inne prace — zwigzane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urzadzen znajdujacych sie w pasie
drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, gazowe itp.);

8) w robotach ziemnych (koryta) nalezy uwzgledni¢ wszelkiego rodzaju podtaczenia nowych konstrukcji drogowych do
istniejgcych nawierzchni;

9) wykonanie kompletnego przedmiotu zamowienia.

5. Wytyczne do projektowania i wykonania w zalezno$ci od drogi:

a) przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wiasny koszt opracuije i uzgodni z wtasciwymi zarzadcami drog projekty
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez wtasciwe
do tego organy i ja wprowadzi.

b) Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni z wkasciwymi zarzadcami drég projekty statej organizacji ruchu, a
nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez wtasciwe do tego organy i ja wprowadzi;

c) przeswietlenie konaréw drzew do wysokosci min. 4,5m;

d) wykarczowanie krzewoéw i pni drzew z pasa drogowego (jezeli nastgpi taka koniecznosc);

€) wykonanie korytowania pod catg konstrukcje korony drogi wykonaé¢ koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi;

f) materiat z korytowania nalezy wbudowaé w miejscu wskazanym przez Gmine w odlegtosci do 15 km;

g) wykonanie nasypéw z pospotki w celu uzyskania prawidtowego profilu podtuznego drogi;

h) profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

i) zjazdy wykonac tylko istniejace:

- asfaltowe (jak nawierzchnie)

* gruntowe:

- korytowanie gtebokosci,
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- warstwa z gruzu betonowego,

- warstwa $cieralna;

j) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

k) wykonanie rowéw przydroznych. Rowy obustronne jezeli pozwoli na to szerokos¢ pasa drogowego.

6. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia dla czesci nr 1 zawiera: Dokumentacja techniczna — zadanie nr 1 w tym m.in.
Program Funkcjonalno — Uzytkowy (dalej PFU), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (dalej
STWIORB), mapa — stanowigca zatgcznik nr 8 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy — stanowigce zatacznik nr
5 ado SWZ.

Uwaga!
Dokumentacja techniczna zawiera wiekszy zakres niz dotyczy czesci / Zadania nr 1. Odcinki drég, dotyczace tej czesci
zostaty okreslone w ust. 3 niniejszego rozdziatu SWZ.

7. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposéb okreslony w dokumentacji technicznej w tym specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie z postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami,
normami, sztukg budowlang;

8. Roboty budowlane prowadzone bedg na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzgledni¢ wynikajgce stad
ograniczenia i koniecznos¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen, utrzymania wjazdu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco nieczystosci, zbednych materiatow, odpadow i $mieci.

9. Zapewnienia we wtasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych. Po zakonczeniu robét, ale przed
ostatecznym odbiorem przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania terenu budowy wraz z
terenem przylegtym i doprowadzenie do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robaét.

10. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejagcego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i
urzgdzen podziemnych. Wszelkie naprawy uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét urzadzen uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy uzgadnia¢ z zarzgdcami sieci.

11. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy
wycenie oferty powinien opiera¢ sie na zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej w tym STWIORB - stanowigce
zatgcznik nr 8 oraz na podstawie postanowieh umowy — zatgcznik nr 5 a do SWZ.

12. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV):

a) Gtowny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

b) Dodatkowe kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog,

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych,

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog.
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

13. Niniejsze zamoéwienie publiczne wykonane bedzie przy udziale srodkéw z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, przyznanych w ramach drugiej edycji programu. Szczegdtowe informacje oraz regulamin
programu pod adresem strony internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21604

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233290-8 - Instalowanie znakoéw drogowych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2478005,02 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja Zadania nr 2 pod nazwg ,Przebudowa drég gminnych Folzag-Mirakowo,
Kamionki Mate, Kowrézek, Lulkowo, Turzno, Wytrebowice i Zakrzewko” stanowigca czes¢ przedsiewziecia (zamowienia) o
nazwie: ,Przebudowa drég gminnych w gminie Lysomice w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad” i oznaczonego, jako
cze$¢ trzecia lub Zadanie nr 2.

2. Zadanie nr 2 realizowane jest jako czes¢ zadania inwestycyjnego w ramach wydatkéw budzetowych pn. ,Przebudowa
drog gminnych w gminie tysomice w ramach Rzgdowego Funduszu Polski Lad”.

3. Zakres robét obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nw. drég:

a) Folzag — Mirakowo (od asfaltu do granicy gminy). Odcinek o dt. okoto 380 mb - zat. mapowy nr 1,

b) Kamionki Mate (ul. Widokowa — ul. Turystyczna w kierunku jeziora). Odcinek o dt. 134 mb — zat. mapowy nr 2,
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c) Kowrdzek (od drogi powiatowej nr 2021 do zabudowy mieszkalnej). Odcinek o dt. 550 mb - zat. mapowy nr 3,

d) Lulkowo (ul. Wichrowa, od ul. Kon-Tiki do ul. Zefirkowej). Odcinek o dt. 820 mb - zat. mapowy nr 4,

€) Turzno (ul. Wspdlna, od ul. Gronowskiej do ostatniego zabudowania). Odcinek o dt. 260 mb - zat. mapowy nr 14,

f) Wytrebowice (od konca asfaltu do stacji demontazu). Odcinek o dt. 650 mb - zat. mapowy nr 15,

g) Wytrebowice (od drogi na zataczniku mapowym nr 15 do drogi przy strefie). Odcinek o dt. 460 mb - zat. mapowy nr 16,
h) Zakrzewko (od drogi powiatowej nr 2028 do ostatniego zabudowania). Odcinek o dt. 240 mb - zat. mapowy nr 17.

4. Poza tym zaméwienie obejmuje m.in.:

1) roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami,

2) badania podfoza gruntu;

3) roboty przygotowawcze;

4) obstuge geodezyjna polegajaca na wytyczeniu trasy przebiegu drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i
ztozenia materiatéw w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Toruniu;

5) naprawienie urzadzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robdét;

6) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu stanowigcego pas drogowy do granicy dziatek stanowigcych droge;

7) inne prace — zwigzane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urzadzen znajdujacych sie w pasie
drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, gazowe itp.);

8) w robotach ziemnych (koryta) nalezy uwzgledni¢ wszelkiego rodzaju podtaczenia nowych konstrukcji drogowych do
istniejgcych nawierzchni;

9) Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizje
lokalng miejsca robot

10) wykonanie kompletnego przedmiotu zamdwienia.

5. Wytyczne do projektowania i wykonania w zaleznosci od drogi:

a) przed rozpoczeciem robdt Wykonawca na wtasny koszt opracuje i uzgodni z wkasciwymi zarzgdcami drég projekty
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych roboét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektéw przez wtasciwe
do tego organy i ja wprowadzi.

b) Wykonawca na wtasny koszt opracuje i uzgodni z wtasciwymi zarzgdcami drog projekty statej organizacji ruchu, a
nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez wtasciwe do tego organy i ja wprowadzi;

c) przeswietlenie konaréw drzew do wysokosci min. 4,5m;

d) wykarczowanie krzewow i pni drzew z pasa drogowego (jezeli nastgpi taka koniecznosc);

€) wykonanie korytowania pod catg konstrukcje korony drogi wykona¢ koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi;

f) materiat z korytowania nalezy wbudowaé¢ w miejscu wskazanym przez Gmine w odlegto$ci do 15 km;

g) wykonanie nasypow z pospodtki w celu uzyskania prawidtowego profilu podiuznego drogi;

h) profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

i) zjazdy wykonac tylko istniejace:

« asfaltowe (jak nawierzchnie)

* gruntowe:

- korytowanie gtebokosci,

- warstwa z gruzu betonowego,

- warstwa Scieralna;

j) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

k) wykonanie rowéw przydroznych. Rowy obustronne jezeli pozwoli na to szeroko$¢ pasa drogowego.

6. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia dla czesci nr 2 zawiera: Dokumentacja techniczna — zadanie nr 2 w tym m.in.
Program Funkcjonalno — Uzytkowy (dalej PFU), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (dalej
STWIORB), mapa — stanowigca zatacznik nr 8 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy — stanowigce zatgcznik nr
5 b do SWZ.

Uwaga!
Dokumentacja techniczna zawiera wiekszy zakres niz dotyczy czesci / Zadania nr 2. Odcinki drég, dotyczace tej czesci
zostaty okreslone w ust. 3 niniejszego rozdziatu SWZ.

7. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposéb okreslony w dokumentacji technicznej w tym specyfikac;ji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie z postanowieniami umowy, obowiazujacymi przepisami,
normami, sztukg budowlang;

8. Roboty budowlane prowadzone beda na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzgledni¢ wynikajace stad
ograniczenia i konieczno$¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen, utrzymania wjazdu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco nieczystosci, zbednych materiatéw, odpadow i Smieci.

9. Zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych. Po zakonczeniu robdt, ale przed
ostatecznym odbiorem przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy wraz z
terenem przylegtym i doprowadzenie do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robot.

10. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i
urzadzen podziemnych. Wszelkie naprawy uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét urzadzen uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy uzgadnia¢ z zarzadcami sieci.

11. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy
wycenie oferty powinien opiera¢ sie na zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej w tym STWIORB — stanowiace
zatgcznik nr 8 oraz na podstawie postanowien umowy — zatacznik nr 5 b do SWZ.
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12. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV):

a) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

b) Dodatkowe kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég,

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych,

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég,
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

13. Niniejsze zamowienie publiczne wykonane bedzie przy udziale Srodkéw z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestyciji Strategicznych, przyznanych w ramach drugiej edycji programu. Szczegdétowe informacije oraz regulamin
programu pod adresem strony internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21604

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2458061,68 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 3664587,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3664587,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 3664587,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: TRANSBRUK Barczynscy Sp. z 0.0.
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 3664587,22
7.3.3) Ulica: Wojewddzka

7.3.4) Miejscowos¢: Pigza

7.3.5) Kod pocztowy: 87-152

7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-15

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 3664587,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 9 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéow: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 3631662,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3631662,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 3631662,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: TRANSBRUK Barczynscy Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8792671670

7.3.3) Ulica: Wojewoddzka

7.3.4) Miejscowosé¢: Pigza

7.3.5) Kod pocztowy: 87-152

2023-03-21 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2023/BZP 00145213/01 z dnia 2023-03-21

7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA ViIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-15

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 3631662,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 9 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy
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