

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1		Sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i późniejsza jego rozbiórka	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m ²		
d.1	0121-02 D-01.01.01	1940	m ²	1 940,000	
				RAZEM	1 940,000
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 80 cm za pomocą spycharek - ul. 4KDW	m ²		
d.1	0126-01 0126-02	2960	m ²	2 960,000	
				RAZEM	2 960,000
4	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych na pod- sypce piaskowej	m ²		
d.1	0807-01 D-01.02.04 analiza indy- widualna	150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0802-07 0802-08 D-01.02.04	150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
6	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
d.1	0816-03	81	m	81,000	
				RAZEM	81,000
7	KNR 2-31	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	m		
d.1	0818-01	5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
8		Przestawienie wiaty przystankowej	kpl.		
d.1	analiza indy- widualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Przestawienie znaków drogowych	szt		
d.1	analiza indy- widualna	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.1	0108-02	0,02	ha	0,020	
				RAZEM	0,020
11	D.01.02.04	Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki - poz. 4-7	m ³		
d.1		70	m ³	70,000	
				RAZEM	70,000
12	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną wraz z wywozem	szt.		
d.1	0101-03 Z. 01.02.01 kalk. własna	11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
13	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem	szt.		
d.1	0105-05 Z. 01.02.01 kalk. własna	11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
14		Rozbiórka ogrodzeń wraz z przestawieniem ok. 100mb	kpl.		
d.1	analiza indy- widualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Zabezpieczenie sieci rurami osłonowymi typu Arot	m		
d.1	analiza indy- widualna	86	m	86,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	86,000
2		Roboty ziemne			
16	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m³		
d.2	0235-01 D.	kat. I-II - grunt z dowozu			
	02.03.01				
		1067	m³	1 067,000	
				RAZEM	1 067,000
3		Nawierzchnie			
17	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²		
d.3	0103-04 D.	nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
	04.01.01				
		1940	m²	1 940,000	
				RAZEM	1 940,000
18	KNR 2-31	Podbudowa z z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 - warstwa dolna	m²		
d.3	0114-05	o grubości po zagęszczeniu 15 cm			
	0114-06 D.				
	04.04.02				
		1940	m²	1 940,000	
				RAZEM	1 940,000
19	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m²		
d.3	0311-01	twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm			
	0311-02 D.				
	05.03.05				
		1300	m²	1 300,000	
				RAZEM	1 300,000
20	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m²		
d.3	0311-05	twa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm			
	0311-06 D.				
	05.03.05				
		1300	m²	1 300,000	
				RAZEM	1 300,000
21	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-	m²		
d.3	0511-03 D.	mentowo-piaskowej - chodniki i zjazdy			
	05.03.23				
		640	m²	640,000	
				RAZEM	640,000
22	KNR 2-31	Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30- warstwa górna o gru-	m²		
d.3	0114-07	bości po zagęszczeniu 10 cm			
	0114-08				
		670	m²	670,000	
				RAZEM	670,000
23	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-	m		
d.3	0403-01	wej			
		63	m	63,000	
				RAZEM	63,000
24	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-	m		
d.3	0403-05	wo-piaskowej			
		118	m	118,000	
				RAZEM	118,000
25	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0407-05 D.	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
	08.03.01				
		1375	m	1 375,000	
				RAZEM	1 375,000
26	KNR 2-31	Ława pod krawężniki	m³		
d.3	0402-04 D.				
	08.01.01				
		15	m³	15,000	
				RAZEM	15,000
4		Roboty wykończeniowe			
27	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-	szt.		
d.4	0703-02 D.	formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2			
	07.02.01				
		33	szt.	33,000	
				RAZEM	33,000
28	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.4	0703-02 D.				
	07.02.01				
		29	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
29	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-	m²		
d.4	0706-02 D.	czukową			
	07.02.01				
	wycena indy-				
	widualna				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		76	m ²	76,000	
				RAZEM	76,000
30 d.4	KNR 2-01 0510-01 0510-02 D. 06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m ²		
		515	m ²	515,000	
				RAZEM	515,000
31 d.4		Uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji i postanowień dla opracowania stałej organizacji ruchu, Uzyskanie pozwolenia na usytuowanie znaków poziomych i ponowych oraz koszty związane ze zgłoszeniem zakończenia robót w zakresie stałej organizacji ruchu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000