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proj. budynek kliniki modutowej

Do projektowanej petli sterujqcej

Do projektowanej petli w proj.

budynku Kiiniki ok. 30 m

w proj. budynku Kliniki ok. 30 m

Odblokowanie
kontroli dostepu

Odlqezenie went.
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Sterowanie Kap
pozarowych
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Pracownia RTG wraz z zapleczem (budynek polikliniki) - zakres opracowania
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1. Przerwa w zasioniu styk NC 1. Przerwa w zasilaniu styk NC
2. Klapa otwarta (alarm maskowalny)
3. Klapa zamknigta
1SteE)v{unli(e stxglnalizutorﬁw: UWAGA:
- Lifia kontrolowana 1. Urzqdzenie UTA poza zakresem niniejszego projektu.
2. monitoriong zasilacza. 2. Wszystkie elementy systemu nalezy montowat i
programowa¢ zgodnie z DTR producenta.
3. Przed zakupem i montazem zweryfikowa¢ waznosc
certyfikatow stosowanych urzqdzen.
4. Wszytkie zasilacze ppoz. podlegajg monitorowaniu
przez system SSP.
Data | 06.2021 Tytur Projekt Techniczny Gdynia ul. Powstania |Inwestor: Rozdzielnica =
) Pracownia RTG wraz z Styczniowego 9B, Gdynia dz. nr | Uniwersyteckie Centrum Schemat blokady drzwi RTG
Myk. | Adam Cwik POM/0010/PWOE/15 zapleczem — przyziemie budynek| 1721 obr 0025 Medycyny Morskiej i Tropikalne] y *
- -- - —— | Spr. | Pawet Lidzbarski POM/0014/PWOE/15 _|Kliniki UCMMIT Inne Nr- rysunku Arkusz
Nr [ Zmiana Data Nazw. | Norma | —- Irédto: ——|Zas*t.: ——| Zast. przez: ——| Nazwa_arkusza - 1501 I. ark.




