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w sprawie realizacji wspdlnego przedsigwzigcia pod nazwg ,,Przebudowa drogi Prusim dziatka 314”

w dniu 10.05.2024 r. zawarta zostaje umowa pomiedzy :

Nadlesnictwem Sierakéw Bucharzewo 153, 64-410 Sierakéw NIP: 7870007165 REGON: 632196548
dzialajgcym z upowaznienia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Poznaniu
reprezentowanym przez

Aleksandre Naparty - Nadle$niczego Nadlesnictwa Sierakéw
zwanym dalej Nadlesnictwem
oraz

Urzgdem Gminy Kwilcz ul. Kardynala Stefana Wyszyniskiego 23, 64-420 Kwilcz NIP: 7871728903,
REGON: 631258968 reprezentowanym przez

Stanistawa Mannek — Wéjta Gminy Kwilcz

zwanego dalej INWESTOR

Strony zgodnie ustalajg iz funkcje Inwestora zadania, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, pehié
bedzie Urzad Gminy Kwilcz zwany dalej Inwestorem

§1

1. Przedmiotem umowy jest okreslenie zasad realizacji i wspéifinansowania wspélnego
przedsigwzigcia publicznego, w ramach wspomagania przez Lasy Pafistwowe administracji
publicznej, obejmujacego zadanie:

Przebudowa drogi Prusim dziatka 314 - odcinek drogi Nadlesnictwa znajduje si¢ w ciagu drogi
Gminnej na dziatce nr 314 o dhugosci 288 mb stanowiacej Ls.

2. Inwestor o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig potozona na dzialkach
ewidencyjnych nr 314, obreb ewidencyjny Prusim, gmina Kwilcz.

3. Realizacja wspélnego przedsigwzigcia publicznego o ktérym mowa w ust.] ma na celu
osiggnigcie parametréw technicznych poprawiajacych uzytkowanie drogi przez lokalng
spoteczno$¢ oraz umozliwiajacych przejazd pojazdéw swiadczacych ustugi na rzecz prowadzenia
gospodarki lesne;j.

4. Termin realizacji zadania Przebudowa drogi Prusim dziatka 314 ustala si¢ na 30.10.2024 r.
§2
1. Realizacja wspéinego przedsigwzigcia publicznego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 zostanie
wykonana na zlecenie i koszt Inwestora, przez podmioty wyspecjalizowane (zwane dalej

»Wykonawcg”), wylonione z zastosowaniem procedur ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo
zaméwien publicznych.
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Nadlesnictwo  Sierakéw nie ponosi skutkéw prawnych i finansowych zwigzanych z
niedotrzymaniem zasad rozliczenia si¢ Inwestora z Wykonawca i podwykonawcami.

Inwestor zobowigzuje si¢ do udostepnienia Nadlesnictwu oraz Regionalnej Dyrekeji Laséw
Panstwowych w Poznaniu dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania pn. ,,Przebudowa drogi
Prusim dziatka 314” do wgladu na kazdym etapie realizacji zadania oraz po jego zakoriczeniu.

Inwestor oswiadcza, ze realizacja wsplnego przedsigwzigcia publicznego, o ktérym mowa w § 1
ust. 1, zostanie wykonana na podstawie zgodnej z obowiazujacym prawem dokumentac;ji
projektowo-kosztorysowej oraz z zachowaniem procedur wynikajacych z przepiséw prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegblnosci z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamo6wien publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Przyszte koszty utrzymania, remont6éw i konserwacji ,,Przebudowy drogi Prusim dziatka 314”
ponosi Inwestor.

§3
Inwestor ustanowi na wiasny koszt inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na kazdym etapie realizacji wspblnego przedsigwzigcia publicznego Nadlesnictwo oraz
Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Poznaniu, poprzez swoich przedstawicieli,
zastrzega sobie prawo do udzialu w nadzorowaniu realizacji robét zwigzanych z wykonaniem
zadania pn. ,,Przebudowa drogi Prusim dziatka 314” w tym w szczegblnosci do uczestniczenia w
odbiorach czg¢sciowych oraz odbiorach robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Inwestor zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia Nadlesnictwa o zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koncowego oraz o terminie odbioru
koncowego robét.

Nadle$nictwo oraz Regionalna Dyrekcja Laséw Pafistwowych w Poznaniu, poprzez swoich
przedstawicieli, zastrzega sobie prawo do uczestniczenia
w odbiorze koficowym robdét.

Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnosé za wyrzgdzone osobom trzecim szkody wynikajace
z realizacji zadania okre$lonego w § 1 ust. 1.

Inwestor przekaze Nadlesnictwu w dniu odbioru robét potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
kopie dokument6w potwierdzajacych odbiér koficowy rob6t oraz wskazane elementy
dokumentacji przetargowej oraz operatu kolaudacyjnego.

§4

. Catkowita wartos¢ realizacji wsp6lnego przedsigwzigcia publicznego (w roku planu) szacowana
Jest na kwote 616 519,91 zt brutto (826 mb), a wartos¢ rob6t na odcinku bedacym wilasnoscig
Laséw Panstwowych szacowana jest na kwote 208 366,19 zt brutto (280mb), co stanowi 0 %
szacowanej wartoéci wspélnego przedsiewziecia publicznego (w roku planu) wynikajacej ze
ztozonego wniosku o dofinansowanie. Urzad Gminy Kwilcz jest 100% Inwestorem finansowym
w przedmiotowym zadaniu.

. Wiascicielem zadania pn. ,,Przebudowa drogi Prusim dziatka 314” pozostaje Urzad Gminy
Kwilcz, a Lasom Pafistwowym i podmiotom z nimi wspélpracujacym, Urzad Gminy Kwilcz
umozliwi bezterminowo korzystanie z niej w zakresie prowadzenia gospodarki lesnej oraz
przejazd pojazdéw $wiadczgcych ustugi na rzecz prowadzenia gospodarki lesne;.
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§5

1. Kazda ze stron ma prawo odstapié od umowy na podstawie przepiséw ogblnych ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

2. Z zastrzezeniem ust. 1, Nadle$nictwo moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

a. przekroczenia terminu realizacji zadania okreslonego w § 1 ust. 4,

b. stwierdzenia braku postepu lub niedostatecznego postepu w realizacji zadania zagrazajacego
Jjego zakoficzenia w terminie okreslonym w § 1 ust. 4,

¢c. stwierdzenia dziatan Inwestora niezgodnych z obowiazujacymi przepisami i zZwigzanych z
realizacjg zadania,

d. stwierdzenia realizacji zadania niezgodnie z Jjego dokumentacija,
§6

Z tytuhu realizacji umowy, jak réwniez korzystania przez Lasy Panstwowe oraz podmioty z nimi
wspllpracujace ze zrealizowanego zadania pod nazwa: ,,Przebudowa drogi Prusim dziatka 314”
Inwestorowi Wiodacemu nie bedg przystugiwaé zadne roszczenia w stosunku do Jjednostek
organizacyjnych Laséw Panistwowych, a w szczeg6lnosci zwigzane z nakladami poniesionymi przez
Inwestora i kosztami utrzymania drogi.

§7

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Ewentualne spory mogace wynikngé na tle wykonania niniejszej umowy, rozstrzygaé bedzie Sad
Wiasciwy dla Inwestora Wiodacego.

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa zostaje sporzadzona w dwdch Jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
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