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Zamawiający:
Nadleśnictwo Łosie
Łosie 39
38-312 Ropa

Odpowiedź na zapytanie Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 

podstawie: art.275 pkt 1 pt: „Budowa drogi leśnej nr P235 w Leśnictwie Wysowa”

Zamawiający, informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy 

z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych ((tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605

ze zm.) Wykonawca zwrócił się w dniu 01.07.2024r. oraz 02.07.2024r.  do 

Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 udziela następujących

wyjaśnień:

Pytanie 1: Dzień dobry w poz. 19 przedmiaru robót opis pozycji jest następujący: 

"Nawierzchnia gruntowa" a tymczasem wskazana podstawa wyceny KNR 2-31 t.0204-

05 i 0204-06 wskazują na :Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna 

z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu." 

Jak mam rozumieć dopis pod podstawą wyceny analogia i czy należy stosować nakłady 

na R, M, S jak w podstawi wyceny.

W poprzedniej wiadomości wiadomości podałem błędne podstawy wyceny poz.19 

przedmiaru robót. Są to KNR 2-31 t.0204-05 i 0204-06 i dotyczą one Nawierzchnia 

z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm 

grubości po zagęszczeniu. Nadal więc nie wiem jak podstawy wyceny mają się do opisu 

robót; "Nawierzchnia gruntowa" i czy stosować nakłady ze wskazanej podstawy wyceny. 

Jeśli tak to jaka jest docelowa grubość nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa 

górna z tłucznia?

Odpowiedź: W przedmiarze robót oraz kosztorysach inwestorskim i ofertowym, 
w pozycji 19 poprawnie przyjęto podstawę wyceny, natomiast błędnie 
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zamieszczony został opis tej roboty. W opisie pozycji widnieć powinno 
"Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 
15cm”

Pytanie 2: W projekcie umowy pkt 13, 14, 15 Zamawiający dopuszcza dwie faktury 

częściowe i jedną końcowa. Zgodnie z harmonogramem rzeczowym. Nasze pytanie jest 

następujące:

Czy jeśli Wykonawca wykona dany etap wcześniej niż zakłada to harmonogram to 

będzie mógł również zgłosić roboty do odbiorów częściowych i końcowego i tym samym 

wystawić Zamawiającemu odpowiednie faktury.

Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami umowy istnieje możliwość wcześniejszej 
realizacji zadania - zwiększenia (przesunięciu) zakresu rzeczowego  określonego 
w harmonogramie w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego. 
Wykonawca może wykonać etap wcześniej niż przewiduje harmonogram jedynie 
za zgodą Zamawiającego, wynikającą z posiadania środków finansowych. 

Zamawiający informuje, że odpowiedź na wniosek Wykonawców, a także wyjaśnienia 

stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania

wprowadzonych zmian.

Zamawiający,

Piotr  Wojtas
Zastępca Nadleśniczego
/podpisano elektronicznie/
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