
 

1 
 

W/214/DST/24 
 
Zamawiający: 
Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
ul. Podmiejska 69,  
45-574 Opole 
telefon: 77 456 25 69  
e-mail: sekretariat@zk.opole.pl 
 

Nr postępowania: RB/1/PN/2024 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony  

Podstawa prawna – art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. 
zm.).  

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

„Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z odzyskiem energii jako 
elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu” 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Opole, dnia 13.05.2024 r. 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 4 
 
 
Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn zm. - „PZP”), Zamawiający udostępnia treść zapytań do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia dla ww. postępowania wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 127:  

Przyłącze do sieci ciepłowniczej. 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy ITPO, NIE leży wykonanie sieci ciepłowniczej od ITPO 
do granicy działki 1/71 (miejsce oznaczone w Załączniku nr 4 – miejsce wpięcia do sieci ciepłowniczej 
jako Punkt początkowy sieci ciepłowniczej: granica działki 1/71). W przypadku gdy sieć ta jest w zakresie 
prac Wykonawcy (projekt + budowa), prosimy o zdefiniowanie stanu prawnego oraz tytułu do 
dysponowania gruntem lub dzierżawy, jak również pozwoleń uzyskanych przez Zamawiającego dla 
zdefiniowanej trasy rurociągu, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
  
Powyższe nie stoi w sprzeczności z zapisami SWZ dotyczącymi warunków udziału w postępowaniu, 
jednakże Wykonawca – celem uniknięcia wątpliwości w tym zakresie, które nasunęły się w trakcie analizy 
warunków udziału w postępowaniu – wnosi  o potwierdzenie przez Zamawiającego, czy jego 
interpretacja zapisów SWZ jest prawidłowa. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 127: 

W zakresie Wykonawcy ITPO, nie leży wykonanie sieci ciepłowniczej od ITPO do granicy działki 1/71. 
Jednocześnie odsyłamy do odpowiedzi na pytanie nr. 58 Wyjaśnień Treści SWZ nr 2. W zakresie 
Wykonawcy pozostaje do wykonania odcinek technologiczny zgodnie z załącznika nr 3 Warunków 
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Technicznych Przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej, które Zamawiający uzyskał w trakcie 
niniejszego postępowania i które udostępnił jako Załącznik nr 1 do ww. wyjaśnień. 

Pytanie nr 128:  

Wymogi dot. Referencji Wykonawcy. 

Wnioskujemy o zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - SWZ w zakresie wymogów co do 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (rozdział 6, pozycja 6.1, punkt 4) zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozycja 4.1) do postaci:  

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

4.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, 
że w okresie ostatnich 10 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):  

a) wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową obejmującą co najmniej: projekt budowlany, 
projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji 
termicznego przekształcania odpadów komunalnych o mocy przerobowej instalacji, odnoszącej się do 
strumienia odpadów poddawanych termicznemu przekształceniu, nie mniejszej niż 15.000 Mg/rok,  

b) wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie co najmniej jednej instalacji 
termicznego przekształcania odpadów2

 o mocy przerobowej odnoszącej się do strumienia odpadów 
poddawanych termicznemu przekształceniu, minimum 15.000 Mg/rok, w skład której wchodziły co 
najmniej:  

− węzeł spalania i odzysku energii, obejmujący co najmniej palenisko zintegrowane z kotłem 
odzyskowym oraz  

− instalację wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji oraz  

− instalację oczyszczania spalin,  

przy czym przez jedną robotę budowlaną rozumieć należy roboty wykonane na podstawie jednej 
umowy;  

c) wykonał minimum jeden rozruch instalacji termicznego przekształcania odpadów wraz z odzyskiem 
energii elektrycznej i ciepła o mocy przerobowej instalacji odnoszącej się do strumienia odpadów 
poddawanych termicznemu przekształceniu minimum 15.000 Mg/rok. 

e) wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie układu ORC dla instalacji 
wyposażonej w kocioł wodny, wraz z rozruchem  

f)  

Zapis w takiej formie będzie zgodny z zdefiniowanym w PFU zakresie wymogów referencji na 
współpracę układu ORC z kotłem wodnym (PFU ITPO, rozdział 1.6.3.3 Moduł ORC, podpunkt 1/). 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 128:    

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 129:  

Zakres dostawy układu dezodoryzacji powietrza w ramach ITPO. 
Prosimy o potwierdzenie, że Instalacja oczyszczania powietrza opisana w rozdziale 1.7.5 Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego NIE wchodzi w zakres dostawy Wykonawcy ITPO, a zakres dostawy ogranicza 
się do rurociągu doprowadzającego. 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 129: 

Zamawiający informuje, że dokonał odpowiednich modyfikacji w zakresie objętym pytaniem 

w ramach Informacji o zmianie treści SWZ nr 4 z dnia 25.04.2024 r. 

Pytanie nr 130:  

DTR – przeniesienie z etapu projektu wstępnego do etapu instrukcji. 

W rozdziale 1.3.2.2 (Dokumentacja projektowa) Programu Funkcjonalno-użytkowego znajduje się zapis:  

6/ Projekt Wstępny – obejmować powinien opis i potwierdzenie przyjętych w ofercie Wykonawcy 
parametrów rozwiązań technologicznych ITPO z wyszczególnieniem proponowanych dostawców 
podstawowych instalacji i urządzeń technologicznych oraz załączeniem ich kart katalogowych i DTR w 
języku polskim, w tym w szczególności: (…).  

Prosimy o przeniesienie wymogu dostarczenia DTR (w języku polskim) tj. dokumentacji techniczno-
ruchowej na etap opisany w podpunkcie 12/ Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji ze względu na 
to że dostarczenie DTR na wstępnym etapie projektu nie jest możliwe.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 130: 

Zamawiający informuje, że zmodyfikuje odpowiednio PFU o czym poinformuje odrębnym pismem. 

Pytanie nr 131:  

Praca układu ORC w sytuacji braku odbioru ciepła przez sieć miejską. 
Czy Projekt i Budowa mają uwzględniać pracę układu ORC w trybie bez kogeneracji tj. w sytuacji braku 
odbioru energii cieplnej przez miejską sieć ciepłowniczą tj. poprzez zabudowę dodatkowych układów 
chłodni? Rozwiązanie takie pozwoli pokryć cześć zapotrzebowania własnego ITPO niezależnie od 
odbioru energii cieplnej przez ECO, jednak podniesie to podniesie wartość inwestycji. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 131: 

Zgodnie pkt. 1.6.6.4 PFU Wykonawca ma zaprojektować i wykonać chłodnię wentylatorową 
o wydajności pozwalającej na odbiór całego produkowanego ciepła w przypadku braku możliwości 
odbioru przez sieć ciepłowniczą 

Pytanie nr 132: 

Bramka dozymetryczna. 
W rozdziale 1.5 (Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe) Programu Funkcjonalno-użytkowego 
znajduje się zapis: 
12/ (…) W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia wjazd na teren ZK należy wyposażyć w 
bramkę dozymetryczną (czujniki scyntylacyjne). 
Prosimy o odstępstwo a tym samym usunięcie wymogu zabudowy bramki dozymetrycznej ze względu na 
bardzo niskie ryzyko występowania odpadów radioaktywnych w odpadach komunalnych. Zmianę 
warunkuje się czynnikami ekonomicznymi tj. optymalizację wartości inwestycji. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 132: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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Pytanie nr 133: 

Zakres prac drogowych. 
W rozdziale 1.5 (Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe) Programu Funkcjonalno-użytkowego 
znajduje się zapis: 

Należy wykonać zakres prac drogowych obejmujących budowę wewnętrznych dróg dojazdowych, dróg 
p.poż., placów, chodników oraz odwodnienia terenu utwardzonego umożliwiającego samodzielne 
funkcjonowanie ITPO. W trakcie prac drogowych należy wymienić odcinki sieci elektrycznych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonie prowadzonych prac. 
Prosimy o odstępstwo i usunięcie wymogu wymiany istniejących sieci w rejonie istniejących prac. Wymóg 
ten podnosi wartość zamówienia. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 133: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 134: 

Przenośnik paliwa 

W rozdziale 1.6.1 (Węzeł rozładunku i magazynowania paliwa z odpadów) Programu Funkcjonalno-

użytkowego znajduje się zapis: 

2/ Należy wykonać przenośnik lub układ przenośników pomiędzy magazynem RDF ZMiBP a halą 

rozładunku i magazynowania ITPO, które prowadzone będą w hermetycznej obudowie eliminującej 

wpływ czynników atmosferycznych oraz ewentualne emisje (pylenie) ze strony transportowanych 

odpadów. Przenośnik powinien posiadać funkcję ważenia transportowanych odpadów o czułości 0,5% z 

przesyłem danych do sterowni ITPO. Wszystkie pozostałe elementy węzła rozładunku i magazynowania 

paliwa z odpadów umieszczone zostaną w hali rozładunkowo- magazynowej. 

Zapis w aktualnej postaci sugeruje że wymagany jest pomiar masy odpadów na całym przenośniku, co w 

połączeniu z wymogiem 0.5% wartości błędu nie jest możliwe do spełnienia. Prosimy o wyjaśnienie, czy 

Zamawiającemu zależy na pomiarze masy wszystkich odpadów znajdujących się na taśmie czy pomiarze 

strumienia odpadów oraz zliczanie masy transportowanych odpadów w zadanym okresie czasu. 

Prosimy o zmianę zapisów na zdefiniowanie wartości mierzonej tj. strumienia odpadów przy 

zapewnieniu funkcjonalności zliczania masy transportowanych odpadów. 

Wnosimy o zmianę dokładności pomiaru do 1%. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 134: 

Przenośnik nie jest przedmiotem umowy. Zamawiający informuje, że dokonał odpowiednich 

modyfikacji w zakresie objętym pytaniem w ramach Informacji o zmianie treści SWZ nr 4 z dnia 

25.04.2024 r. 

Pytanie nr 135: 

Typ chwytaka suwnicy 

W rozdziale 1.6.1 (Węzeł rozładunku i magazynowania paliwa z odpadów) Programu Funkcjonalno-

użytkowego znajduje się zapis: 
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5/ Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia dostarczy 2 suwnice wyposażone w chwytaki 

łupinowe. Zasięg każdej suwnicy obejmować musi całą powierzchnie bunkra. Chwytak łupinowy 

powinien zapewniać w ciągu doby zdolność przeładunku dwudobowej, nominalnej ilości odpadów 

poddawanych 

termicznemu przekształceniu ze strefy rozładunkowej bunkra do jego strefy magazynowej (minimum 10 

Mg/godz.), 

Czy poprzez określnie chwytak łupinowy rozumiany jest chwytak dwułupinowy czy chwytak typu 

palczastego (np. pięciopalczasty)? Chwytaki palczaste przystosowane są do pracy z odpadami 

komunalnymi i są standardowym rozwiązaniem spotykanym w instalacjach termicznego przekształcania 

odpadów komunalnych. Chwytaki dwułupinowe są typowo stosowane w układach 

biomasowych/szlamowych i stosowanie ich do odpadów komunalnych nie jest nieoptymalne. Prosimy o 

zdefiniowanie przez Zamawiającego terminu chwytak łupinowy. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 135: 

Niezależnie do użytego nazewnictwa Zamawiający wymaga zastosowania chwytaka o konstrukcji 
dostosowanej do właściwości odpadów które znajdować się będą w bunkrze i zapewniającej 
wymaganą wydajność przeładunku. 

Pytanie nr 136: 

Liczba suwnic 

W rozdziale 1.6.1 (Węzeł rozładunku i magazynowania paliwa z odpadów) Programu Funkcjonalno-

użytkowego znajduje się zapis: 

5/ Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia dostarczy 2 suwnice wyposażone w chwytaki 

łupinowe. Zasięg każdej suwnicy obejmować musi całą powierzchnie bunkra. Chwytak łupinowy 

powinien zapewniać w ciągu doby zdolność przeładunku dwudobowej, nominalnej ilości odpadów 

poddawanych termicznemu przekształceniu ze strefy rozładunkowej bunkra do jego strefy magazynowej 

(minimum 10 Mg/godz.), 

Wnosimy o zmianę zapisu oraz wymóg zastosowania jednej suwnicy z zapasowym chwytakiem na polu 

odkładczym, na wypadek awarii. W doświadczeniu Wykonawcy pojedyncza suwnica posiada 

wystarczającą wydajność dla instalacji termicznego przekształcenia odpadów komunalnych o 

wydajności zdefiniowanej w zapytaniu. Ponadto zastosowanie 2 suwnic znacząco podniesie wartość 

inwestycji ze względu za konieczność zakupu 2 urządzeń oraz inną konstrukcję budynku (m.in. 

konieczność 2 balkonów serwisowych z polami odkładczymi). 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 136: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 137: 

Wydajność suwnicy 

W rozdziale 1.6.1 (Węzeł rozładunku i magazynowania paliwa z odpadów) Programu Funkcjonalno-

użytkowego znajduje się zapis: 
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5/ Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia dostarczy 2 suwnice wyposażone w chwytaki 

łupinowe. Zasięg każdej suwnicy obejmować musi całą powierzchnie bunkra. Chwytak łupinowy 

powinien zapewniać w ciągu doby zdolność przeładunku dwudobowej, nominalnej ilości odpadów 

poddawanych termicznemu przekształceniu ze strefy rozładunkowej bunkra do jego strefy magazynowej 

(minimum 10 Mg/godz.), 

Czy wydajność minimalna suwnicy 10 Mg/godz. dotyczy wszystkich cykli pracy suwnicy czy jedynie 

przeładunku ze strefy rozładunkowej bunkra do strefy magazynowania? Prosimy o zdefiniowanie 

minimalnej ilości cykli lub minimalnej wydajności suwnicy dla wszystkich cykli (tj. minimalna wydajność 

dla załadunku, rozładunku oraz mieszania). 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 137: 

Wydajność minimalna suwnicy 10 Mg/godz. dotyczy przeładunku ze strefy rozładunkowej bunkra do 
jego strefy magazynowej. Wykonawca zaprojektuje pozostałe cykle pracy suwnicy w sposób 
zapewniający załadunek leja zasypowego odpowiednią ilością odpadów oraz wymieszanie całej 
objętości bunkra. 

Pytanie nr 138: 

Bramy hali rozładunkowej 

W rozdziale 1.6.1 (Węzeł rozładunku i magazynowania paliwa z odpadów) Programu Funkcjonalno-

użytkowego znajduje się zapis: 

13/ Wjazd/wyjazd do hali rozładunkowej odbywać się będzie przez dwie bramy wjazdowo/wyjazdowe. 

Prosimy o odstępstwo i zmianę zapisu poprzez dopuszczenie wykonania jednej bramy. Charakter 

funkcjonalny instalacji sugeruje na główny strumień zasilający zapewniony z instalacja sąsiadującej 

przez transporter. Wykonanie dwóch bram zwiększy wartość inwestycji. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 138: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 139: 

Stal trudnościeralna okładzin leja 

W rozdziale 1.6.2.2 (Lej zasypowy z układem podawania paliwa na ruszt) Programu Funkcjonalno-

użytkowego znajduje się zapis: 

6/ Wewnętrzne powierzchnie leja zasypowego należy zabezpieczyć wymiennymi blachami ścieralnymi, o 

parametrach stali- Twardość HB 640, udarność: 20J, Granica Plastyczności RE: 1650, Granica 

wytrzymałości RM:2000, Granica ciągliwości A [%]: 7 lub lepszej, 

Wnioskujemy o zmianę wymagań na: Twardość HB 425, udarność: 40J, Granica Plastyczności RE: 1200, 

Granica wytrzymałości RM:1400, Granica ciągliwości A [%]: 10 lub lepszej, gdyż w doświadczeniu 

Wykonawcy takie parametry stali są typowo spotykane w układach podawania odpadów instalacji 

termicznego przekształcania odpadów. 
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Wymagania stawiane dla materiału nie są handlowo dostępne (np. najlepsze stale Hardox tj. Hardox 

Extreme lub Hardox 600 nie spełniają postawionych wymagań) 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 139: 

Zamawiający informuje, że dokonał odpowiednich modyfikacji w zakresie objętym pytaniem 

w ramach Informacji o zmianie treści SWZ nr 4 z dnia 25.04.2024 r. 

Pytanie nr 140: 

Bezobsługowa praca kotła przez 5 lat. 

W rozdziale 1.6.3.2 (Kocioł odzyskownicowy wodny) Programu Funkcjonalno-użytkowego znajduje się 

zapis: 

2/ Należy wykonać kocioł wodny, dwu- lub trzyciągowy z ekonomizerem. Kocioł odzysknicowy, powinien 

wykorzystywać najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie technologii budowy opalanych paliwami z 

odpadów komunalnych i zapewniać bezobsługową, bezpieczną, niezawodną pracę, przez co najmniej 5 

lat. Kocioł powinien posiadać oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą PED 2014/68 /UE (dyrektywa UE 

dotycząca urządzeń ciśnieniowych). 

Wnosimy o potwierdzenie, że ręczne czyszczenie powierzchni wymiany ciepła oraz bieżący serwis nie jest 

traktowane jako obsługa kotła? W przeciwnym razie spełnienie wymagania jest niemożliwe do spełnienia 

i wnosimy o wycofanie tego wymogu. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 140: 

Zamawiający informuje, że wszelkie prace konserwacyjne i serwisowe, w tym ręczne czyszczenie 
powierzchni wymiany ciepła, nie będą traktowane jako obsługa kotła pod warunkiem, że czas ich 
trwania  pozwoli na zachowanie dyspozycyjności całej instalacji termicznego przekształcania na 
poziomie nie niższym niż 7800 h/rok. 

Pytanie nr 141: 

Zbiornik magazynowy reagenta SNCR 

W rozdziale 1.6.4.2 (Usuwanie tlenków azotu (NOx)) Programu Funkcjonalno-użytkowego znajduje się 

zapis: 

8/ Zbiornik magazynowy wody amoniakalnej/roztworu mocznika powinien być wykonany jako 

dwuścienny z międzypłaszczową kontrolą szczelności. (…) W przypadku zastosowania wody 

amoniakalnej zbiornik do jej magazynowania należy wyposażyć w szczelną wannę wychwytową o 

pojemności pozwalającej przejąć min. 100% objętości zawartej w zbiorniku cieczy. 

Wnosimy o usunięcie wymogu wyposażenia zbiornika magazynowego w wannę wychwytową w 

przypadku zastosowania wody amoniakalnej, ze względu na obecny już wymóg zbiornika 

dwupłaszczowego z kontrolą wycieku, ponieważ rozwiązania te stosowane są zamiennie względem 

wymagań polskiego prawa. Wymaganie podwójnego zabezpieczenia podniesie wartość inwestycji. 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 141: 

Zamawiający informuje, że zmodyfikuje odpowiednio PFU o czym poinformuje odrębnym pismem. 

Pytanie nr 142: 

Węże elastyczne dla transportu reagentów 

W rozdziale 1.6.4.3 (Usuwanie zanieczyszczeń kwaśnych (HCl, HF, SO2), substancji organicznych (w tym 

PCDD/F oraz PCB) oraz metali ciężkich i metaloidów) Programu Funkcjonalno-użytkowego znajduje się 

zapis: 

8/ W systemach transportu pneumatycznego reagentów sypkich, na powierzchni wewnętrznej łuków 

przewodów należy zastosować wykładzinę odporną na ścieranie. Łączenia łuków z odcinkami prostymi 

powinny być za pomocą kołnierzy. Wykonawca dostarczy wystarczającą liczbę kolan zapasowych na czas 

gwarancji oraz zapewni bezpieczny dostęp do ich ewentualnej wymiany, bez konieczności budowania 

rusztowań. 

Wnosimy o dopuszczenie wykonania systemów transportu pneumatycznego reagentów sypkich w 

technologii niskociśnieniowego transportu w oparciu o węże elastyczne, odporne na ścieranie, co pozwoli 

na obniżenie wartości inwestycji oraz obniży koszty eksploatacyjne instalacji, jak również zwiększy 

funkcjonalność instalacji (np. poprzez możliwość bieżącej kontroli stanu węzy i skrócenie czasu 

serwisowania). 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 142: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 143: 

Miejsce rozładunku cystern - reagenty 

W rozdziale 1.6.4.3 (Usuwanie zanieczyszczeń kwaśnych (HCl, HF, SO2), substancji organicznych (w tym 

PCDD/F oraz PCB) oraz metali ciężkich i metaloidów) Programu Funkcjonalno-użytkowego znajduje się 

zapis: 

12/ Miejsce załadunku autocystern powinno zostać wykonane jako żelbetowe, szczelne i wyprofilowane 

w sposób uniemożliwiający wydostawanie się ewentualnych zanieczyszczeń poza jego obręb. 

Prosimy o potwierdzenie, że zapis odnosi się jedynie do miejsc znajdujących się pod samochodem i dotyczy 

jedynie reagentów płynnych oraz nie dotyczy systemu dla produktów poreakcyjnych. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 143: 

Zamawiający informuje, że zapis odnosi się do wszystkich miejsc załadunku i rozładunku cystern.  

Pytanie nr 144: 

Miejsce rozładunku cystern 

W rozdziale 1.6.4.4 (Usuwanie pyłów) Programu Funkcjonalno-użytkowego znajduje się zapis: 
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7/ Miejsce załadunku autocystern powinno zostać wykonane jako żelbetowe, szczelne i wyprofilowane w 

sposób uniemożliwiający wydostawanie się ewentualnych zanieczyszczeń poza jego obręb. 

Prosimy o potwierdzenie, że zapis odnosi się jedynie do miejsc znajdujących się pod samochodem i dotyczy 

jedynie reagentów płynnych oraz nie dotyczy systemu dla produktów poreakcyjnych. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 144: 

Zamawiający informuje, że zapis odnosi się do wszystkich miejsc załadunku i rozładunku cystern.  

Pytanie nr 145: 

Maksymalna temperatura spalin dl wentylatora wyciągowego 

W rozdziale 1.6.4.5 (Główny wentylator wyciągowy) Programu Funkcjonalno-użytkowego znajduje się 

zapis: 

1/ Główny wentylator wyciągowy powinien być dobrany w sposób gwarantujący zapewnienie 

odpowiedniego podciśnienia w palenisku oraz wyrzut spalin przez komin przy temperaturze spalin max. 

250 o C. Jego wydajność powinna uwzględniać wszystkie opory jakie będą powstawać na IOS z min. 25% 

zapasem mocy. 

Wnosimy o odstępstwo w postaci zmiany maksymalnej temperatury pracy wentylatora wyciągowego do 

190 st.C, tj. maksymalną temperaturę spalin emitowanych z komina ITPO zgodnie z treścią PFU oraz 

Decyzji Środowiskowej z zapasem 50 st.C. W naszej ocenie wartość 250 st.C jest niezasadna ze względu 

na brak możliwości jej wystąpienia podczas pracy instalacji, definiowanej w innym miejscu PFU dla 

gwarancji utrzymania temperatury na kominie. Stawiane wymaganie jest sprzeczne z powodu braku 

wymagania dostosowania komina do wymienionych temperatur. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 145: 

Zamawiający informuje, że zmodyfikuje odpowiednio PFU o czym poinformuje odrębnym pismem. 

Pytanie nr 146: 

Zastosowanie sprężarek olejowych 

W rozdziale 1.6.8.1 Programu Funkcjonalno-użytkowego znajduje się zapis: 

2/ System sprężonego powietrza składać się powinien z następujących elementów podstawowych: 

a) czerpnie powietrza, 

b) sprężarki bezolejowe w ilości zapewniającą 100% redundancję, 

c) osuszacze, 

d) odolejacze 

e) zbiornik lub zbiorniki sprężonego powietrza. 
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Wnosimy o odstępstwo w postaci usunięcia wymogu zastosowania sprężarek bezolejowych. Klasy 

czystości powietrza wymagane przez typowe urządzenia instalacji termicznego przetwarzania odpadów 

nie wymagają zastosowania urządzeń tego typu. Typowe sprężarki olejowe wyposażane są w odolejacze 

i pozwalają na uzyskanie sprężonego powietrza w odpowiedniej klasie czystości. Wymóg zastosowania 

sprężarek bezolejowych w znacznym stopniu podniesie wartość inwestycji w tym zakresie. 

W przeciwnym wypadku wnosimy o usuniecie wymogu stosowania odolejacza. Nie ma technicznego 

uzasadnienia do stosowania tego układu dla sprężarki bezolejowej. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 146: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zarówno sprężarek olejowych jak i bezolejowych. Wybór 
rozwiązania dokonuje Wykonawca na podstawie klas czystości powietrza wymaganych przez 
zastosowane przez Wykonawcę urządzenia które wymagają zasilania sprężonym powietrzem. 

Zamawiający informuje, iż dokona stosownych zmian w PFU. 

Pytanie nr 147: 

Podesty dostępowe 

W rozdziale 2.1.2.2 (Konstrukcje) Programu Funkcjonalno-użytkowego znajduje się zapis: 

6/ Podesty i przejścia muszą posiadać szerokość nie mniejszą niż 1000 mm i mają być wyposażone w 

poręcze o wysokości co najmniej 1100 mm, zgodnie z wymaganiami dla balustrad w obiektach 

przemysłowych. Wszystkie podesty i platformy robocze, klatki schodowe i inne ciągi komunikacyjne 

muszą być oświetlone zgodnie z polskimi przepisami, oraz wyposażone w wystarczającą do bezpiecznej 

obsługi i ewakuacji instalację oświetlenia awaryjnego zasilanego z układu niezawodnego zasilania UPS. 

Zasilanie oświetlenia awaryjnego musi zapewnić dostawę prądu przez co najmniej 8h. 

Wnosimy o zmianę zapisu na: 

6/ Podesty i przejścia muszą posiadać szerokość nie mniejszą niż 800 mm (zgodnie z pkt 4.2.2 normy PN-

EN ISO 14122-2:2005 Maszyny – Bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 2: Pomosty 

robocze i przejścia) i mają być wyposażone w poręcze o wysokości co najmniej 1100 mm, zgodnie z 

wymaganiami dla balustrad w obiektach przemysłowych. Wszystkie podesty i platformy robocze, klatki 

schodowe i inne ciągi komunikacyjne muszą być oświetlone zgodnie z polskimi przepisami, oraz 

wyposażone w wystarczającą do bezpiecznej obsługi i ewakuacji instalację oświetlenia awaryjnego 

zasilanego z układu niezawodnego zasilania UPS. Zasilanie oświetlenia awaryjnego musi zapewnić 

dostawę prądu przez co najmniej 8h. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 147: 

Zamawiający informuje, że zmodyfikuje odpowiednio PFU o czym poinformuje odrębnym pismem. 

Pytanie nr 148: 

Wymóg znakowania spoin 

W rozdziale 2.1.2.3 (Kanały i rurociągi technologiczne) Programu Funkcjonalno-użytkowego znajduje 

się zapis: 
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18) Każda spoina będzie w widoczny sposób oznakowana i ocechowana znakiem spawacza oraz 

kontrolera 

Prosimy o określenie zakresu rurociągów i spoin w jakim wymagane jest znakowanie oraz cechowanie 

spoin. Wymóg zastosowania zapisu dla wszystkich rurociągów w instalacji w znaczny sposób podniesie 

wartość inwestycji, ze względu na konieczność wdrożenia systemu oznaczeń spoin niezasadnego dla 

przedmiotowych parametrów pracy rurociągów. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 148: 

Zamawiający informuje, że wymóg znakowania i cechowania spoin dotyczy kanałów i rurociągów 
technologicznych o  parametrach pracy przy których wymóg taki wynika z obowiązujących norm lub 
przepisów. 

Pytanie nr 149: 

Paliwo projektowe i gwarancyjne - chlor 

W rozdziale 2.2.2 (Warunki Gwarantowane dla Parametrów Gwarantowanych) Programu 

Funkcjonalno-użytkowego znajduje się zapis: 

1/ Warunki Gwarantowane przy których mają być osiągnięte Parametry Gwarantowane gwarantuje 

Zamawiający. Warunki Gwarantowane dotyczą następujących właściwości odpadów, warunków odbioru 

ciepła oraz warunków atmosferycznych: 

a) wartość opałowa i skład chemiczny odpadów: 

- wartość opałowa: 11,4 – 18 MJ/kg 

- wilgotność: 15 - 30% 

- zawartość popiołu 20 - 30% 

- zawartość chloru <1%, 

- granulacja: <300 mm. 

(…) 

Na podstawie doświadczeń Wykonawcy wnosimy o obniżenie referencyjnego zawartości chloru do ≤ 0,8 

% w części suchej. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 149: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 150: 

Paliwo projektowe i gwarancyjne - siarka 

W rozdziale 2.2.2 (Warunki Gwarantowane dla Parametrów Gwarantowanych) Programu 

Funkcjonalno-użytkowego znajduje się zapis: 
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1/ Warunki Gwarantowane przy których mają być osiągnięte Parametry Gwarantowane gwarantuje 

Zamawiający. Warunki Gwarantowane dotyczą następujących właściwości odpadów, warunków odbioru 

ciepła oraz warunków atmosferycznych: 

a) wartość opałowa i skład chemiczny odpadów: 

- wartość opałowa: 11,4 – 18 MJ/kg 

- wilgotność: 15 - 30% 

- zawartość popiołu 20 - 30% 

- zawartość chloru <1%, 

- granulacja: <300 mm. 

(…) 

Na podstawie doświadczeń Wykonawcy wnosimy o wprowadzenie zapisu oraz zdefiniowanie zawartości 

siarki jako ≤ 0,6% s.m. Pozwoli to wszystkim podmiotom ubiegającym się o udzielenie zamówienia na 

złożenie porównywalnych ofert 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 150: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 151: 

Szkolenie załogi 

W rozdziale 2.2.5 (Wymagania dotyczące szkoleń) Programu Funkcjonalno-użytkowego znajduje się 

zapis: 

7/ Dodatkowo Wykonawca zapewni na swój koszt dodatkowe, 5 dniowe szkolenie dla nadzoru i 

operatorów na funkcjonującej instalacji termicznego przekształcania odpadów w technologii rusztowej, 

o zbliżonej konfiguracji technologicznej. 

Wnosimy o usunięcie zapisu ze względu na stawiany w podpunkcie 2/ tego samego rozdziału wymóg: 

3/ Przewiduje się szkolenie personelu Zamawiającego w cyklu obejmującym przygotowania 

teoretycznego i praktycznego, stacjonarnego i na placu budowy oraz podczas rozruchu instalacji. 

Szkolenie należy prowadzić w języku polskim i zakończyć wraz z etapem Próbnej Eksploatacji, 

Według doświadczenia Wykonawcy przeprowadzenie szkolenia na budowanej instalacji podczas 

rozruchu jest wystarczające dla wystarczenia załogi Zamawiającego do eksploatacji ITPO. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 151: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
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Pytanie nr 152: 

Czas skutecznej reakcji Wykonawcy 

W rozdziale 2.2.5 (Wymagania dotyczące szkoleń) Programu Funkcjonalno-użytkowego znajduje się 

zapis: 

4/ W Okresie Gwarancji: koszty usuwania wszelkich awarii (za wyjątkiem awarii powstałych z winy 

Zamawiającego na skutek niewłaściwej eksploatacji Inwestycji), w tym koszty ewentualnej wymiany 

wszelkich Elementów Inwestycji oraz koszty wszystkich części zamiennych i materiałów 

eksploatacyjnych (np. oleje, smary, filtry) pokrywać będzie Wykonawca. Czas skutecznej reakcji 

Wykonawcy nie może przekroczyć 12 godzin od chwili awarii. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się 

do przyjmowania zgłoszenia awarii w trybie 24/7 

Prosimy o zdefiniowanie pojęcia ,,skutecznej reakcji Wykonawcy”. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 152: 

Zamawiający informuje, że „skuteczną reakcją Wykonawcy” jest moment rozpoczęcia usuwania awarii 
bezpośrednio na instalacji. 

Pytanie nr 153: 

W pkt 1.6.4.3 ppkt 8 “systemy transportu pneumatycznego". Prosimy o dopuszczenie również innych 

rodzajów transportu reagentów sypkich. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 153: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

Pytanie nr 154: 

W pkt 1.6.4.3 ppkt 8 " Wykonawca dostarczy wystarczającą liczbę kolan zapasowych na czas gwarancji 

“. 

Prosimy o dopuszczenie węży elastycznych zamiast kolan. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 154: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 155: 

1.6.4.4 Usuwanie pyłów pkt 7 

“7/ Miejsce załadunku autocystern powinno zostać wykonane jako żelbetowe, szczelne i wyprofilowane 

w sposób uniemożliwiający wydostawanie się ewentualnych zanieczyszczeń poza jego obręb. “ 

Prosimy o odstąpienie od konieczności szczelnego miejsca załadunku pyłów. Ze względu na wymiary 

pyłów zastosowanie szczelnego rozwiązania nie jest koniczne. 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 155: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

Pytanie nr 156: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zorganizowania dodatkowego terminu wizji lokalnej. 

Prośbę motywujemy planowaną potrzebą zmiany i dopasowania rozwiązań technologicznych jako 

najbardziej optymalnych z punktu widzenia Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 156: 

Zamawiający informuje, że zmodyfikuje odpowiednio SWZ, o czym poinformuje odrębnym pismem.  

Pytanie nr 157: 

Zwracamy się do Zamawiającego, z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej, w celem 

przygotowania prawidłowej i kompletnej oferty dla Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 157: 

Zamawiający informuje, że zmodyfikuje odpowiednio SWZ, o czym poinformuje odrębnym pismem.  

Pytanie nr 158: 

Zgodnie zapisami PFU 

1.6.2.3 Palenisko z rusztem mechanicznym... 

3/ Należy zastosować ruszt schodkowy, ruchomy o budowie modułowej obejmującej co najmniej 3 sekcje 

ułożone kolejno wzdłuż rusztu, z niezależnym sterowaniem ich prędkością. Rusztowiny sekcji położonej 

najbliżej punktu podawania paliwa powinny być chłodzone wodą. Rusztowiny pozostałych sekcji mogą 

być chłodzone wodą lub powietrzem. 

Czy Zamawiający dopuszcza zapis: 

1.6.2.3 Palenisko z rusztem mechanicznym... 

3/ Należy zastosować ruszt schodkowy, ruchomy o budowie modułowej obejmującej co najmniej 3 sekcje 

ułożone kolejno wzdłuż rusztu, z niezależnym sterowaniem ich prędkością. Rusztowiny sekcji położonej 

najbliżej punktu podawania paliwa powinny być chłodzone wodą. Rusztowiny pozostałych sekcji mogą 

być chłodzone wodą lub powietrzem. Zamawiający dopuszcza inne technologie gwarantujące kontrolę 

temperatury rusztowin, zabezpieczające je przed nadmiernym wypalaniem. 

Uzasadnienie: 

W naszej technologii spalania odpadów zamiast rusztowin chłodzonych wodą z powodzeniem zamiennie 

stosujemy podawanie pod ruszt recyrkulowanych spalin. W ten sposób w warstwie paliwa mającej 

kontakt z rusztowinami kontrolujemy dostępność tzw. „tlenu pierwotnego” co skutecznie obniżenia 

temperaturę rusztowin ograniczając ich wypalanie. Chłodzenie wodne jest kłopotliwe eksploatacyjnie i 

stosuje się w instalacjach o dużo większej wydajności. 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 158: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

Pytanie nr 159: 

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów 
na środowisko, m.in. na str. 45 podano: 
 
„7 INFORMACJA O ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ I JEJ ZUŻYCIU  
Energia elektryczna zużywana na potrzeby własne zakładu pochodzić będzie przede wszystkim z 
państwowej sieci elektroenergetycznej. Jej roczne zapotrzebowanie wynosi ok 2970 MWh. Część 
zapotrzebowania będzie mogło być pokryte z własnej produkcji energii elektrycznej w kogeneracji w 
ilości ok. 1950 MW/rok.” 
 
W nawiązaniu do powyższego proszę o informację: Czy roczne zapotrzebowanie ok. 2970 MWh dotyczy 
tylko instalacji termicznego przekształcania odpadów czy szerszej infrastruktury „Zakładu 
Komunalnego”. 
Proszę również o udostępnienie zestawienia zapotrzebowania energii elektrycznej urządzeń 
składających się na roczne zapotrzebowanie ok. 2970 MWh – z dokładnością co najmniej do 
poszczególnych węzłów i obiektów instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 159: 

Zamawiające informuje, że zapotrzebowanie ok. 2970 MWh dotyczy tylko Instalacji Termicznego 
Przekształcania Odpadów. Zamawiający nie dysponuje zestawieniem zapotrzebowania energii 
elektrycznej poszczególnych urządzeń i węzłów technologicznych. 

Pytanie nr 160: 

Proszę o wyjaśnienie, które wartości temperatur (zasilanie i powrót) są aktualne do wykonania obliczeń 

mocy wyjściowej układu ORC (250 i 500kW). W przekazanych przez Zamawiającego materiałach są 

znaczące rozbieżności. 

• PFU: punkt 2.2.2 

Temperatura: 

zasilanie 78 – 125 oC 

powrót 51 – 75 oC; 

• Warunki Techniczne Przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej z dnia 12.02.2024r 

Temperatura: 

zasilanie 95 – 125 oC 

powrót 45 – 65 oC; 

• Warunki Techniczne Przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej z dnia 12.02.2024r – załącznik 

nr 1 

(Tabela regulacyjna wody sieciowej) 
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Temperatura: 

zasilanie 70 – 105 oC 

powrót 46 – 70 oC; 

Ponadto, proszę o informację, ile MW ciepła jest potrzebne w każdym przypadku opisanym w tabeli 

regulacyjnej wody sieciowej. Możliwe jest tylko przypuszczenie, że przy 12°C wymagane jest 2 MW, ale 

poniżej jakiej temperatury będzie wymagane 7 MW? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 160: 

Wartościami obowiązującymi w zakresie temperatury wody zasilania i powrotu dla ITPOK są 
wartości podane w Warunkach Technicznych Przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej z dnia 
12.02.2024 r., opisane w pkt 3.2. tj. 
Temperatura:  
 
zasilanie 95 – 125 oC 
powrót 45 – 65 oC;  

 
Wartości temperatur określone w Tabeli Regulacyjnej wody sieciowej podane są informacyjnie oraz 
w celu obrazowania jakie będą parametry wody po przejściu przez pompownię (zgodnie ze 
schematem technologicznym załączonym do Warunków Technicznych).  
 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej zmiany PFU w tym zakresie. 

Pytanie nr 161: 

W związku z obszernym zakresem zapytania ofertowego proszę o przesunięcie terminu złożenia ofert 

na 14.06.2024. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 161: 

Zamawiający informuje, że zmodyfikuje odpowiednio SWZ, o czym poinformuje odrębnym pismem. 

Pytanie nr 162: 

Prosimy o umożliwienia przeprowadzenia dodatkowej wizji lokalnej w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 162: 

Zamawiający informuje, że zmodyfikuje odpowiednio SWZ, o czym poinformuje odrębnym pismem. 

Pytanie nr 163: 

Jako wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz pracami nad złożeniem na Państwa rzecz konkurencyjnej oferty spełniającej wszystkie 

wymagania dokumentacji przetargowej przez wzgląd na konieczność dokonania profesjonalnej analizy 

PFU składającej się na SWZ po dokonanych w ostatnich dniach kluczowych zmianach, będących 

konsekwencją odpowiedzi Zamawiajacego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu 

składania ofert na dzień 17.06.2024 r. 
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W ramach uzasadnienia powyższej prośby wskazujemy, iż przygotowanie poprawnej merytorycznie 

oferty staje się niezwykle trudne, biorąc pod uwagę obszerny i skomplikowany zakres przedmiotu 

zamówienia w formule „projektuj i buduj” oraz wydłużający się proces pozyskiwania ofert od dostawców 

i podwykonawców. 

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że w następnym tygodniu odbywają się największe na Świecie targi 

ochrony środowiska IFAT w Monachium, które absorbują w 100% czasowo i fizycznie większość 

dostawców urządzeń technologicznych, co de facto skraca okres przygotowania oferty o kilka tygodni. 

Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest przywołanie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, które 

wskazują na potrzebę określenia odpowiedniego terminu na składanie ofert, tj. w wyroku z dnia 12 

listopada 2014 r., sygn. alt: KIO 2167/14, w którym Izba wskazała, że: Zamawiający obowiązany jest w 

warunkach konkretnego postępowania, uwzględnić w szczególności opis przedmiotu zamówienia i jego 

złożoność oraz rozmiar, a także uwzględnić czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty przez 

każdego z wykonawców, zapewniając tym samym realną oraz uczciwą konkurencję w postępowaniu. 

Wyrażamy przekonanie, że przesunięcie terminu składania ofert o 3 tygodnie dla przedmiotowego 

zadania inwestycyjnego nie spowoduje uciążliwości zarówno dla Państwa, jak i dla wszystkich 

zainteresowanych wykonawców a może się przyczynić do zapewnienia Zamawiającemu większej liczby 

konkurencyjnych ofert. Przez wzgląd na powyższe uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej 

prośby. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 163: 

Zamawiający informuje, że zmodyfikuje odpowiednio SWZ, o czym poinformuje odrębnym pismem. 

Pytanie nr 164: 

Jako Wykonawca, zainteresowany udziałem w postępowaniu oraz złożeniem rzetelnej oferty zwracamy 

się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 21.06.2024 r. Prośbę swą 

motywujemy skomplikowanym zakresem prac, który generuje niezbędny czas potrzebny do analiz, 

projektowania i symulacji ze względu na charakter postępowania projektuj/buduj. Istotnym jest również 

przerwa majowa, przez którą większość firm, dostawców i podwykonawców była wyłączona z pracy, co 

powoduje opóźnienia w pozyskiwaniu ofert. Jednocześnie odbywające się w najbliższym czasie tarki 

ochrony środowiska IFAT w Monachium gromadzą większość przedstawicieli branży, przez co proces 

ofertowania. 

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 164: 

Zamawiający informuje, że zmodyfikuje odpowiednio SWZ, o czym poinformuje odrębnym pismem. 

Pytanie nr 165: 

W związku z przedmiotowym postępowaniem Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu 

składania ofert na dzień 17.06.2024 r. 
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Złożoność przedmiotu zamówienia i oferty oraz poczucie odpowiedzialności za należyte wykonanie 

zadania, w tym świadomość ciążących na Wykonawcy sankcji, w szczególności kar umownych, 

zobowiązują do dokładnego przygotowania oferty i racjonalnego ustalenia planu działania. Ponadto 

obszerność tematu wymaga adekwatnego czasu na analizę dokumentacji technicznej. Zwracamy także 

uwagę na konieczność przeprowadzenia przez nas akcji ofertowej i zebrania z rynku ofert od dostawców 

polskich i zagranicznych w poszczególnych branżach związanych z przedmiotem zamówienia, którzy 

także potrzebują czasu na przygotowanie fachowej wyceny. Przypadające w tym czasie tzw. „długie 

weekendy”, istotnie wpływają na przepływ informacji między kontrahentami, niejednokrotnie 

wydłużając czas oczekiwania na niezbędne dokumenty czy też na uzyskanie innych informacji 

koniecznych do skompletowania oferty. 

Sporządzenie dokładnej wyceny zadania we wszystkich branżach wymaga czasu i zaangażowania pracy 

wielu działów, a podejmowanie decyzji co do treści oferty następuje na drodze uzgodnień z organami 

zarządzającymi spółką zgodnie z wymaganiami określonymi w procedurach wewnętrznych firmy.  To 

proces rozłożony w czasie. Nadmieniamy, że zmiana terminu składania ofert będzie sprzyjała 

Zamawiającemu w zakresie rzetelności złożonych ofert, zwiększy konkurencyjność w postępowaniu i 

pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie najlepszych efektów ze środków przeznaczonych na realizację 

przedmiotu zamówienia 

Biorąc powyższe pod uwagę i licząc na głębokie zrozumienie, uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu, 

w celu umożliwienia nam złożenia oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 165: 

Zamawiający informuje, że zmodyfikuje odpowiednio SWZ, o czym poinformuje odrębnym pismem. 

Pytanie nr 166: 

Działając na podstawie pkt 8.21 Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), jako wykonawca 

zainteresowany udziałem w Postępowaniu, zwracamy się z wnioskiem o dalsze wydłużenie terminu 

składania ofert w Postępowaniu, o którym mowa w pkt 11.1. SWZ, o miesiąc, tj. do dnia 21 czerwca 

2024 r. 

Powyższy wniosek motywujemy koniecznością uwzględnienia przez wykonawców zmian i wyjaśnień 

treści SWZ dokonanych przez Zamawiającego w pierwotnej dokumentacji Postępowania. Należy zwrócić 

uwagę, że część tych zmian i wyjaśnień nastąpiła znacznie później niż pierwsza zmiana terminu 

składania ofert z dnia 20 marca 2024 r. W międzyczasie doszło też do opublikowania przez 

Zamawiającego dodatkowych materiałów i oświadczeń, które wykonawcy chcący przygotować ofertę 

muszą szczegółowo przeanalizować. Nie ulega wątpliwości, że wnikliwe zapoznanie się z tymi 

materiałami przekazanymi przez Zamawiającego i uwzględnienie ich w przygotowywanych ofertach 

wymaga czasu, którego w obliczu obecnie wyznaczonego terminu składania ofert jest zbyt mało. 

Aktualna pozostaje również, podnoszona już w poprzednim wniosku, kwestia znacznego skomplikowania 

przedmiotu zamówienia, a to z uwagi na charakteryzowanie się przez teren inwestycji szczególnie 

trudnym podłożem (wysoki poziom wód). Jak już wskazywano, wymaga to od wykonawców 

przeprowadzenia kompleksowych i czasochłonnych analiz dokumentacji Postępowania. 

Wobec powyższych okoliczności, dotrzymanie obecnie wyznaczonego terminu składania ofert stwarza 

wykonawcom zainteresowanym udziałem w Postępowaniu poważne trudności. Przedłużenie terminu 
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składania ofert wydaje się zatem niezbędne, by umożliwić uwzględnienie w składanych ofertach 

wszystkich oczekiwań Zamawiającego i tym samym złożenie kompleksowych ofert w pełni spełniających 

potrzeby Zamawiającego wyrażone w ostatecznej wersji dokumentacji Postępowania. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 166: 

Zamawiający informuje, że zmodyfikuje odpowiednio SWZ, o czym poinformuje odrębnym pismem 
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