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WYKAZ SPECYFIKACJI
Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej zadania
inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociaggowej wraz z odgalezieniami do
posesji w msc. Pechery, gmina Piaseczno".

Poz. |Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00 Wymagania ogélne 03-25
2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy 26 - 27
3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktéw wysokos$ciowych 28 - 31
4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze — usuniecie warstwy humusu 31-34
5 ST-02-03 Roboty przygotowawcze — rozbidrka elementow drég 35-37
6 ST-03-01 Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do IV 38-44
7 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacja sanitarna 45-59
8 ST-04-02 Wykonanie obiektu liniowego — wodociag 60-70
9 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia 71-76
10 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych 77-81
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1.0. WSTEP.
1.1. Nazwa zamoéwienia.

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do posesji
w msc. Pechery, gmina Piaseczno

Adres inwestyciji: Pechery, gmina Piaseczno, powiat piaseczyniski, woj. mazowieckie

Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.
ul. Zeromskiego 39
05-500 Piaseczno

Jednostka projektowa: "ETGAR" Krzysztof Wojcik
ul. Zakopianska 73/306
30-418 Krakow

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiot roboét.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej wraz z odgatezieniami do posesji w msc. Pechery, gmina Piaseczno”.

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi do granicy poses;ji i
uzbrojeniem towarzyszacym oraz uzupetnienie brakujacej sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z odcinkami bocznymi i niezbedng
armaturg wodociggowa.

Odprowadzenie $ciekow z obszaru objetego niniejszym projektem planuje sie w systemie grawitacyjno-cinieniowym.
Odprowadzenie $ciekéw z w/w obszaru planuje sie poprzez wigczenie odcinka sieci grawitacyjnej PVC@250mm do istniejacej
studni 113.75/111.98 na dziatce 32 obreb 0024 tbiska. Kanalizacja w ramach omawianego zadania inwestycyjnego obejmuje
réwniez swym zasiegiem msc. Grochowa tj. dziatki zlokalizowane wzdtuz drogi gminnej Zbigniewa Pawlaka od dziatki 56/1 do 51
obreb 0014 Grochowa.

Trase kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem dostosowano do uktadu gtdéwnych istniejacych i projektowanych ciggow
komunikacyjnych, istniejacej infrastruktury podziemnej oraz obecnego i planowanego zagospodarowania dziatek.

Zakres i rodzaj rob6t budowlanych.

W ramach dokumentaciji projektowej zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami w ulicach:

- Bolestawa Chrobrego - droga powiatowa nr 2827W Jazgarzew - Pechery

- Zbigniewa Pawlaka w msc. Pechery

- Cietrzewia w msc. Pechery

- Boczna w msc. Pechery

- 1 sieciowg przepompownig $ciekow P.Ps-1 wraz z wewnetrzng linig zasilajacq

- 6 przydomowych przepompowni $ciekdw

W ramach dokumentaciji projektowej zaprojektowano sie¢ wodociagowg wraz z odgatezieniami w ulicach:

- Bolestawa Chrobrego - droga powiatowa nr 2827W Jazgarzew - Pechery

- odcinek sieci wodociggowej - dz. ew. 14/45 obreb 0029 Pechery - Lbiska PGR - odcinek W3 - HP1

- odcinek sieci wodociggowej - dz. ew. 13 obreb 0029 Pechery - tbiska PGR - odcinek W4 - HP2

- odcinek sieci wodociggowej - dz. ew. 14/53 obreb 0029 Pechery - Lbiska PGR - odcinek W5 - HP3

- odcinek sieci wodociggowej - dz. ew. 14/66 obreb 0029 Pechery - Lbiska PGR - odcinek W6 - HP4.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Do prac i robét towarzyszacych oraz tymczasowych naleza:

- wykonanie zaplecza wykonawcy,

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na state istniejacego uzbrojenia podziemnego i jego uzbrojenia ulicznego,

- odwodnienie wykopow na czas realizacji poszczegoinych obiektow Inwestyciji,

- wymiana gruntu nie nadajacego sie do zasypki wykopdw pod jezdniami,

- rozbiorka i odtworzenie elementow drdg,

Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi.

Zestawienie projektowanych obiektow.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robét wraz z podstawowymi wielko$ciami dla cato$ci Inwestycji.

> KANALIZACJA SANITARNA

Sien kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

taczna diugo$é projektowanych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 1779,5m w tym:

- z rur PVC-U @250x7.3mm - 797,5m

- z rur PVC-U @200x5.9mm - 982,0m




Sien kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej:
taczna dtugos¢ projektowanych odcinkéw sieci kanalizaciji sanitarnej ci$nieniowej wynosi 1998,0m w tym:
- zrur RC PE100 SDR17 PN10 @90x5.4mm — 1458,5m
- zrur PE100 SDR17 PN10 @90x5.4mm — 102,5m
- zrur PE100 SDR17 PN10 @50x3.0mm -437,0m
Odgatezienia boczne sieci kanalizacji sanitarnej:
Zaprojektowano 82 szt. odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej o sumarycznej diugo$ci 343,5m w tym:
- z rur PVC-U @200x5.9mm - 1,0m
- z rur PVC-U @160x4.7mm — 342,5m
Studnie kanalizacyjne:
Zaprojektowano tacznie 13 szt. studni PP@425mm o nastepujacym rodzaju kinety:
- kineta przeptywowa @200/0° - 2 szt.
- kineta przeptywowa ©@200/30°- 2 szt.
- kineta przeptywowa ©@200/90°- 2 szt.
- kineta doptywowa @200 - 3 szt.
- kineta zbiorcza @200 - 4 szt.
Zaprojektowano tgcznie 2 szt. studni PP@600mm o nastepujacym rodzaju kinety:
- zbiorcza @250- 2 szt.
Zaprojektowano tacznie 55 szt. studni betonowych @1200mm w tym:
- kineta doptywowa - 5 szt.
- kineta przeptywowa - 5 szt.
- kineta zbiorcza - 1 szt.
- kineta kaskadowa doptywowa - 28 szt.
- kineta kaskadowa zbiorcza - 16 szt.
Zaprojektowano tacznie 4 szt. studni rozpreznych betonowych @1200mm.
Zaprojektowano tacznie 5 szt. studni betonowych rewizyjnych @1200mm na rurociggu ci$nieniowym (sie€), w tym:
e 2 studnie z armaturg do czyszczenia rurociggu i zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajacym,
o 3 studnie wylacznie z armaturg do czyszczenia rurociagow,
Zaprojektowano 1 szt. studni betonowych rewizyjnych @1200mm na rurociggu cisnieniowym (przytacza ci$nieniowe), w tym:
o 1 studnie z armaturg do czyszczenia rurociggu.
Sieciowe i przydomowe przepompownie $ciekow:
- sieciowa przepompownia $ciekdw wykonana z zelbetu o $rednicy zbiornika @1500mm z montazem dwéch pomp - 1 szt.
- przydomowe przepompownie $ciekéw jednopompowe PEHD @800mm - 6 szt.
> WODOCIAG
Sie¢ wodociagowa
taczna diugosé projektowanych odcinkdw sieci wodociagowej wynosi 1772,5m z rur PE100 SDR11 PN16 w tym:
- z rur RC PE@225x20.5mm — 1397,5m
- z rur PE@225x20.5mm - 99,5m
- z rur PE@110x10.0mm - 275,5m
Odgatezienia boczne sieci wodociagoweyj:
Zaprojektowano 14szt. odgatezien wodociggowych bocznych o sumarycznej dtugosci 52,0m PE100 SDR11 PN16 w tym:
- z rur PE@40x3.7mm - 52,0m.
Zasuwy
Zaprojektowano tacznie 27 zasuw klinowych PN16 z zeliwa sferoidalnego (min. EN-GJS-400-15) w tym:
e W zabudowie w gruncie, w tym:
- zasuwy kotnierzowe DN100mm - 8 szt.
- zasuwy kotnierzowe DN80mm - 5 szt.
e W zabudowie w studniach wodociggowych, w tym:
- zasuwy kotnierzowe DN200mm - 10 szt.
- zasuwy kotnierzowe DN80mm - 2 szt.
e zasuwy gw. 1 1/4" na odgatezieniach bocznych - 14 szt.
Studnie wodociagowe
Zaprojektowano 5 studni wodociggowych bet. @1500mm wraz z armatura .
Zespoly odpowietrzajaco-napowietrzajace
Zaprojektowano 2 automatyczne zespoty odpowietrzajaco-napowietrzajace DN50 w studniach wodociggowych.




Armatura do ptukania rurociggdw

Zaprojektowano 5 zestawdw do ptukania rurociggéw zakoniczonych nasadg hydrantowa typ B - @75mm.

Hydranty przeciwpozarowe

Zaprojektowano 5 szt. hydrantéw p.poz. DN8Omm.

1.3. Zakres dokumentacji projektowej

Specyfikacje Techniczne

Przedmiotem opracowania sg Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarne;
oraz sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do posesji w msc. Pechery, gmina Piaseczno.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmujq wymagania wspélne dla rob6t objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Poz. Kodyfikacja | Tres¢ specyfikacji

1 ST-00-00 Wymagania ogéine

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktéw wysokos$ciowych
4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze — usuniecie warstwy humusu

5 ST-02-03 Roboty przygotowawcze — rozbidrka elementow drég

6 ST-03-01 Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do IV

7 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego — kanalizacja sanitarna

8 ST-04-02 Wykonanie obiektu liniowego — wodociag

9 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

10 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegoinych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach bedg
stosowane przez wykonawce w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane. Zakres stosowania Specyfikacii
Technicznych okre$la Inzynier.

Zawarto$¢ dokumentacji projektowej.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej

wraz z odgatezieniami do posesji w msc. Pechery, gmina Piaseczno.

W dokumentaciji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary robét, specyfikacje techniczne opracowane dla

catej inwestycj.

Dokumentacja projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu i bedzie

udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna byé sprawdzona

przez Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami bhp,

rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Wykonawca we wtasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezptatnie) nastepujaca dokumentacje:

- opracuje w miare potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- opracuje w miare potrzeb i postepu robét projekt tymczasowych objazdéw na czas budowy,

- projekt organizaciji i harmonogram robét,

- szczegOtowy program i dokumentacje technologiczng dla robét obejmujacq wybdr materiatéw, opracowanie receptur
laboratoryjnych i roboczych, kolejno$¢ wykonania robot, zakres i metodyke przeprowadzania préb i badan, zestawienie
koniecznych badan w trakcie wykonywania rob6t, zestawienie koniecznych badar powykonawczych,

- projekt placu budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy.

Zgodnosé robé6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu,

a wymagania wyszczegblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cate]

dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich wazno$ci: umowa,

oferta cenowa, warunki kontraktu, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiar robét, wszelkie inne dokumenty

wymienione w warunkach kontraktu jako stanowigce cze$¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast

powiadomi€ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest

od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowq i

Specyfikacjq Techniczng. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za warto$ci
7




docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow

budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskq zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg,

projektowg lub Specyfikacjq Techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedq

niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zmiany i odstepstwa od dokumentac;ji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji moga by¢ realizowane na nastepujacych warunkach:

- wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione obustronnie
z Inzynierem, w okresie zapewniajacym mozliwo$¢ akceptaciji przez Projektanta i nieprzerwany cykl wykonawstwa,

- podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny byC kazdorazowo potwierdzone przez Inzyniera
wpisem do dziennika budowy,

- w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbedne, potwierdzone zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez
Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Projektanta,

- wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej
inwestycji,

- wszelkie zmiany i odstepstwa od materiatow okre$lonych w dokumentacji nie mogg powodowaé pogorszenia warunkéw
eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwato$ci eksploatacyjne;.

1.4. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjami

Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne reperow, wspoirzedne punktéw gtéwnych

oraz wszelkie dane niezbgdne do ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji projektowe; i

jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba Ze kontrakt postanowi inacze;).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego

robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5. Ochrona intereséw os6b trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych

odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi z uzbrojeniem

ulicznym, kable itp. oraz uzyska , na wiasny koszt, od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé

wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o

zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora

Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i uzbrojenia na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych mu przez eksploatatoréw i dostarczonych mu w dokumentach przez

Zamawiajacego.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na

terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a

wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.7. Warunki bezpieczenistwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegoinosci
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Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Zgodnie z art. 21a

ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej

przez Projektanta przed rozpoczeciem rob6t zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia”. Wiw

plan winien by¢ opracowany zgodnie z rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn.

6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z

wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t zgodnie z opracowang organizacjq ruchu drogowego na czas budowy. W

przypadku konieczno$ci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drog i

przedstawi Inzynierowi.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i
uzyskania jego akceptaciji,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na

terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkow w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego

rob6t i odcinkéw. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim

zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania

budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na

biezaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten  sposob

bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla

ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq

akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,

ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caty okres realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wiaczony w ceng kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i

przejecia robot i odcinkéw. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,

wygody mieszkancow i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wigczony w cene kontraktowa.

1.11. Nazwy i kody zamdéwienia wg Wspélnego Stownika Zaméwien.
Zgodnie z obowigzujacym Wspolnym Stownikiem Zamowieri roboty objete inwestycjq posiadajg nastepujace kody:
Roboty budowlane

1.0. DZIAL ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.  Grupa robét 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa rob6t 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
Kategoria robét 45112210-0 Usuniecie warstwy humusu
Kategoria robét 45233100-0 Rozbiérke elementéw drdg
Kategoria robét 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kategoria robét 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu



1.2,

Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robét 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnanie terenu

Kategoria robét 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociggéw i rurociggédw do

odprowadzania $ciekow

1.12. Okreslenia podstawowe

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okre$lenia podstawowe, ktére stuzyé majq
ujednoliceniu interpretacji tego okre$lenia przez uczestnikdéw procesu inwestycyjnego. Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia
podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacii
technicznych zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okre$lenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w

budownictwie wydana przez upowazniong do tego jednostke,

certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono

odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub z

wiasciwymi przepisami prawnymi,

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsuniety,

deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub

ustuga sg zgodne z normg lub aprobata techniczna,

diugos¢ kolektora — odlegtos¢ miedzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi studzienek,

dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych

sktadajaca sie z: projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wyniktymi w

trakcie realizacji inwestycji,

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych

zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu,

Dziennik Budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawce na placu

budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego,

eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wdd lub $ciekéw z przewodu do gruntu,

europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang

oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz

okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia,

geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych sieci

uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecig

infiltracja — przenikanie wdd gruntowych do przewodu,

Inzynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie i uprawnienia

reprezentujgca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jako$ci i iloSci robét oraz biorgca udziat w

sprawdzianach i odbiorach robét,

istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu

wspdlnego, jakie majq spetnia¢ roboty budowlane,

jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw,

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania

przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczer szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw.

Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera,

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich

badan i préb zwigzanych z oceng jakosci i prob zwigzanych z oceng jakoSci materiatéw oraz robét,

materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
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Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera,
nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu,
normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)’ lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)’,
zgodnie z og6Inymi zasadami dziatania tych organizacji,
objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy,
obmiar robét — pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem,
odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych,
pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzew6w. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze,
podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod rurociagiem lub do gtebokosci przemarzania,
polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej,
przedmiar robot (wykaz cen) — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania,
przejecie czesci robot (odbior czesciowy) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanych préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czgSciowym nazywa sie takze
odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,o0dbiér korcowy”,
przejecie gotowego obiektu budowlanego (odbior gotowego obiektu budowlanego) - formalna nazwa czynnosci,
zwanych tez ,odbiorem koAcowym”, polegajacym na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe 0sdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale
nie petnigca funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu
zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych
placéw oraz po przyjeciu przygotowanej przez wykonawce dokumentacji powykonawczej,
przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa,
przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie,
budynek, kolej rurociag itp.,
przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji,
przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,
rejestr obmiaréw — oznacza ksigzke obmiaréw prowadzong przez Inzyniera, do ktorej wpisuje sie wszelkie potwierdzenia
ilosci niezwtocznie po ich dokonaniu,
rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadnia budowlanego,
roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robét,
rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa,
rura ostonowa - przewdd rurowy chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych wewnatrz ktérego
umieszczony jest przewdd instalacyjny,
rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robdt,
skrzyzowania — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgcego uzbrojenia,
Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
Wspolny Stownik Zamdwien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych,
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e wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrob (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych) wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony
do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa,

o zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu,

e zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowa w zakresie udzielonym petnomocnictwem,

o kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw,

o kanat zamkniety — kanat, ktérego obwdd przekroju poprzecznego jest zamkniety,

o studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw,

o studzienka prefabrykowana — studzienka, ktdrej przynajmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wtazowy sg
wykonane z prefabrykatow,

o kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu Sciekéw,

o wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy sie z
korpusu i pokrywy,

o ksztaltki — wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, podiaczern przewoddw
wodociggowych,

e przewody wodociggowe rozdzielcze — zewnetrzna sieC cisnieniowa wody pitnej stuzaca do zaopatrywania grupy
odbiorcow,

e zasuwa - urzadzenie stuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium zamontowane
na sieciach.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét musza by¢ nowe i nieuzywane. Materialy muszg by¢ w
gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich
najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materialy i urzadzenia, ktdrych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczehstwa. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa
winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce przedstawione.

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat
zgodno$ci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, zezwolenia PZH dla materiatéw majgcych kontakt z woda do picia, inne prawnie
okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma réwniez sprzet
skonstruowany wedtug innych standardéw migdzynarodowych i spetiajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddw potwierdzajacych powyzszg
zgodnos¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji
zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia angielskich i polskich ttumaczen dokumentow
zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca poda nazwe producentéw, od ktérych proponuje zakupi¢ materiaty, surowce i urzadzenia. Co najmniej na trzy tygodnie
przed planowanym zlozeniem zaméwienia materiatbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi nazwy firm
producentéw podstawowych i pozostatych materiatéw i wyposazenia, od ktérych proponuje pozyskaé materiaty, wyroby i inne rzeczy
konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie ztozy zamoéwien w jakiejkolwiek firmie bez wcze$niejszego uzyskania zgody Inzyniera
na skorzystanie z takiej mozliwosci. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatbw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta
w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet
miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do wykonywanych prac.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedq
wykorzystane do robot sktadowane na odktad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopédw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegblnione w
kontrakcie. Wyjatkiem sg obszary dla ktorych uzyskano pisemng zgode Inzyniera na wykonywanie na nich dodatkowych wykopow.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Zmiany w listach materiatowych

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany producenta/dostawcy materiatéw w stosunku do zatwierdzone; listy, to winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian w
rezultacie ich wprowadzenia.

Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat
inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzania
inspekcii,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytwomni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Migjsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez \Wykonawce.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
szczegbtowych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposdb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania rob6t, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatéw, ktére w opinii Inzyniera sg
nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatow z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca
bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera lub wprowadzenia zmian przez Projektanta
w ramach nadzoru autorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposab trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze Specyfikacjg Techniczng, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
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2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana z postepem rob6t, zamdwienia byty
realizowane z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakoriczenie rob6t. Dostawcy sprzetu i materiatow beda odpowiedzialni
przed wykonawca, a ich dostawy majg spetiac wszystkie wiasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktére bedg okreslone w projekcie organizaciji rob6t
oraz takie, ktore nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w szczegotowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy
elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
kt6re nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigZzenie osiowe nie bedg dopuszczone do transportu, a Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzenr wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materiatdw na terenie budowy nalezy uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiegu
podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem. Do zatadunku i wytadunku materiatéw
na $rodki transportu moga by¢ uzywane wézki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera. Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy z
zaangazowaniem i fachowo przez wiasciwie wykwalifikowanych robotnikdw, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjg Techniczng.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
InZyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okre$lonymi wymaganiami a
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rozrzuty ich cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i Specyfikacii
Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaC wszystkich szczegdtdw projektéw i Wykonawca winien
to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartoci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

5.2. Roboty rozbidrkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robdt rozbidrkowych obiektéw wymagajacych wydania decyzji przez
wiasciwy organ. W zakres robét rozbidrkowych wehodzi rozbidrka istniejacych nawierzchni asfaltowych i wybrukowanych.

5.3. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia robét i odcinkdw odbioru koricowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego rob6t i odcinkdw odbioru koricowego.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycjq liniowg realizowang w pasie drég oraz dziatek prywatnych. Wykonawca w miare potrzeb i
postepu robdt opracuje w formie szkicow projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzet i zaplecze
budowy. W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie réwniez opracowana organizacja ruchu na czas
realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robot.

W miare potrzeb Wykonawca dla witasnych potrzeb, na Zzadanie Inwestora lub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego
wykonania inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt organizaciji robot uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegélnych robét
i dostawy niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca zapewni wykonanie czynno$ci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodete oraz jego wspdiprace z
InZynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robdt wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymaog okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jako$ci, w ktorym

przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inzyniera. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob¢t,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot,

- system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
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sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatoéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robét,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci

zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Warunki ogdlne kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca

jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac

personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,

ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatow oraz robét z

czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i

Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w Specyfikacjach

Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych

procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymagaé

dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

Wymagania kontroli jako$ci dla materiatéw i wyrobéw.

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7

lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami). Materiaty, instalacje, robocizna i

wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile

szczegblowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okre$lona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi byé zgodny z jednym z trzech

nastepujacych dokumentéw odniesienia:

- Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

- z wtasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

- z Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wtaciwosci
uzytkowe (odnoszace sie od wymagan podstawowych) rdznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa - na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobéw objetych
certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okre$la Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9
listopada 1999r. w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaC zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych
obowigzkowo na Znak Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez
producenta deklaracji Zgodnosci (Dz.U. nr 5 z 2000. Poz.53.),

- certyfikacji zgodnosci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodno$ci z Polska Normg lub Certyfikat ZgodnoSci z Aprobata
Techniczng,

- deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracije Zgodnosci z Polskg Norma lub Deklaracje Zgodnosci z
Aprobatg Techniczna. Zasady wydawania i wzér deklaracji okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
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Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw zgodno$ci, wzoru Deklaracji Zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113 z 1998r poz. 728).
Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sq
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci przeprowadzania oceny
przydatno$ci atestacji oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okre$la Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca.1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetienie wymagan
podstawowych wyrobéw oraz wyrobdw wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 113 2 1998 r poz. 637).
Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom okre$lonym w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679) Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i
surowce to bedg one zgodne z podanymi danymi szczegdtowymi. Materialy i surowce nie objete polskimi normami bedg
reprezentowaly najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.
Normy przywotane.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. nr z 2020r. poz. 1333) ,
Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03 kwietnia 1993r. (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa o systemie zgodnos$ci oraz o zmianie niektérych ustaw z dnia 28 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz.U. nr 5 z 2000. Poz.53.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobow nie majacych
istotnego wptyw na spetnienie wymagan podstawowych wyrobdw oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. nr 113 z 1998 r poz. 637),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow zgodnosci, wzoru
Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. nr 113 2 1998r poz. 728),
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z
2000r),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie, albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska wyprodukowanych
w Polsce lub sprowadzone z krajow, z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. poz. 58 z 2000r),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728),
Zasady kontroli wymiaréw.
Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem zgodnosci wymiaréw nastapi wg obowigzujacych norm, a szczegdlnosci PN-ISO
3443-8:1994.
Normy przywotane
PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadno$ci wymiaréw.
PN-1SO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogélne zasady ustalania kryteribw odbioru, kontrola zgodnos$ci wymiaréw z
wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna.
PN-1SO-3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.
PN-1S0-3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania toleranc;i.
PN-ISO-7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementdw budowlanych. Usytuowanie punktéw
pomiarowych.
PN-ISO-7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady.
Warunki eksploatacyjne.
Wszelkie obiekty, instalacje i materialy bedq zdolne do funkcjonowania w sposdb okre$lony w warunkach atmosferycznych i
eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowa¢ na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w
nastepujacych granicach:
- temperatura od -30 do +35 °C
- wilgotnosé 0d 0do 95 %
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- ci$nienie atmosferyczne od 850 do 1200 Mbar
6.3. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiego$
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi. W przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane w
sposob przez niego zaakceptowany. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;
- certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnoSci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w powyzszym punkcie i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badahn wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.
6.7. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow.
Gdziekolwiek w kontrakcie przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne
dostarczone towary oraz wykonane i zdane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe i odnoszq si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co
najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje
sie do norm powotanych w dokumentach.
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6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢

przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku

budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i

podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoSci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét, przejecia czesci
robot i przejecia robot i odcinkow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary

wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki badah Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wcze$niej nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencije na budowie.

- uzyskane o$wiadczenia od eksploatatoréw instalacji podziemnych o dokonaniu prawidtowej regulacji istniejacego uzbrojenia
ulicznego: skrzynek, zawordw, zasuw, studzienek itp.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny byé

przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem

okresach czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz Zamawiajacy beda mieli prawo dostepu do
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wszystkich dokumentéw budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie / wykazie
cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie. Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie
stanowi inaczej. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub innym w czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiar Robot bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych rob6t i zainstalowanego sprzetu w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze. Diugosci i odlegto$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej
podawane bedg w [m], powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla
danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?] jako dlugo$¢é pomnozona przez $redni przekrdj. Przy
robotach ziemnych [m3] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m?] nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.
llosci, ktére majq byC obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu i bedg podstawg do wystawienia faktury za roboty za dany miesiac chyba
ze kontrakt stanowi inaczej.

Obmiary bedg przeprowadzone przed przejeciem czesci robét lub przejeciem robédt i odcinkéw, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzér
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje przejecia robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przejecie instalacji i urzadzen technicznych,

- przejecie czesci robot — ODBIORY CZESCIOWE,

- przejecie robét i odcinkéw — CZESCIOWE ODBIORY TECHNICZNE,

- ODBIOR TECHNICZNY,

- przejecie koricowe Robét — ODBIOR KONCOWY,

- ODBIOR OSTATECZNY,

- przejecie robét po okresie rekojmi — ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI,
- ODBIOR POGWARANCY.JNY,

- wystawienie Swiadectwa Wykonania.
8.2. Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym

procesie realizacji ulegng zakryciu. Przejecie rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot. Przejecia robdt dokonuje Inzynier. Gotowosé

danej czesci robdt do przejecia zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Przejecie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow

zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelno$ci, w konfrontacji z

dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badarn i prob poszczegélnych instalacji w potaczeniu z urzadzeniami

technicznymi wykonanymi zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t”.

8.4. Przejecie czesci robot — ODBIORY CZESCIOWE

Odbiory czesSciowe nalezy traktowaé jak czesciowe odbiory techniczne, sq wydzielone dla rozliczer ptatnosci dla Wykonawcy.

Przejecie czesci rob6t polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Przejecie czesci robot dokonuje sie wedtug zasad i

z dokumentacja jak przy czesciowym odbiorze technicznym robét odpowiednimi do zakresu rodzaju robot.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie cze$ci robdt ma na celu odbiér czeSciowy przez Zamawiajacego czesci wybudowanej sieci

bez oczekiwania na zakoriczenie catego odcinka. Przyjmuje sie, ze do przejecia czesci robdt zgtaszane mogg by¢ catkowicie

wykonane sieci bez wykonanych chodnikdéw i jezdni, ktére spetniaja nastepujace warunki:

- sq diugosci nie krotszej niz diugos¢ ulicy, w ktdrej byty wybudowane, pod warunkiem, ze sg potaczone z czynnymi odcinkami tych
sieci. Wykonawca zamknie potaczenie z siecig i bedzie je kontrolowat do dnia okre$lonego przez Zamawiajgcego,

- wykopy zostaly zasypane (z zaggszczeniem do rzednych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie),

- skrzynki do zasuw posadowione zostaty na projektowanych rzednych powierzchni chodnikéw i jezdni,

- wymagane sg protokoty z prob szczelnosci,

- wymagane jest uzyskanie o$wiadczenia od eksploatatoréw instalacji podziemnych o braku uwag do wykonywanych robét,

- wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu (w formie szkicow geodezyjnych) i jej
poréwnanie z dokumentacjq projektowa.

W przypadku niewtasciwego przygotowania do odbioru, wymaganej dokumentaciji lub odbieranej czesci wykonanych robét, Inzynier

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru cze$ciowego. Za nastepne i kolejne czynnosci odbiorowe naliczona zostanie

Wykonawcy optata w wysoko$ci wynikajacej z dokumentow kontraktowych.

8.5. Przejecie Robét i Odcinkéw — CZESCIOWE ODBIORY TECHNICZNE

Przejeciu robdt i odcinkéw podlegajg catkowicie zakoficzone poszczegdlne odcinki robdt z wykonanymi robotami drogowymi.

Przejecie robot i odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do przejecia robdt i odcinkéw bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika

Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Przejecie robét i odcinkéw nastapi w terminie ustalonym

w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych

mowa w punkcie 8.12, odpowiednich dla poszczegdinych robét i odcinkéw.

Przejecie robét i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci przedstawionej dokumentacji budowy i wykonania robét z

dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robét uzupemiajacych lub robdt wykofczeniowych Inzynier

przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin przejecia robét i odcinkéw. Za nastepne i kolejne czynnosci odbiorowe naliczona

zostanie Wykonawcy optata w wysoko$ci wynikajacej z dokumentow kontraktowych.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega

od wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. ODBIOR TECHNICZNY

Odbiorowi technicznemu podlegaja catkowicie zakornczone wszystkie odcinki robdt z wykonanymi robotami drogowymi dla

catego zadania. Odbiér techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci dla catego zadania. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru technicznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér techniczny

nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i

przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.12. dla catego zadania.

Odbior techniczny przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbioru technicznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi

,Protokét odbioru technicznego robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”

21



W czasie odbioru technicznego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych a takze z wynikami odbioréw i prob

przewodow, instalacji i urzadzen technologicznych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét

uzupetniajgcych lub robét wykoriczeniowych Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru technicznego. Za

nastepne i kolejne czynnosci odbiorowe naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysoko$Sci wynikajacej z dokumentéw

kontraktowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega

nieznacznie od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng (z uwzglednieniem tolerancii) i nie ma wiekszego

wplywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w

stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.7. Przejecie koricowe Robét. - ODBIOR KONCOWY

ODBIOR KONCOWY przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

ODBIORU KONCOWEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja

sporzadzi ,Protokét odbioru koncowego robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce”

Na odbiér koncowy Wykonawca dostarczy kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej przyjetej przez wlasciwy terenowo PODGIK oraz sprawdzong i przyjeta przez Zamawiajacego

Dokumentacje o ktérej mowa w punkcie 8.11.

W czasie przejecia koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie ODBIORU TECHNICZNEGO. W

przypadku stwierdzenia przez Komisje nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja moze

przerwa¢ swoje czynnoéci i ustali¢ nowy termin ODBIORU KONCOWEGO. W przypadku koniecznoéci wykonania przez

Zamawiajacego nastepnych i kolejnych czynnosci odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysokosci wynikajacej

z dokumentow kontraktowych.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY

ODBIOR OSTATECZNY przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

ODBIORU OSTATECZNEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja

sporzadzi ,Protokdt odbioru ostatecznego rob6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce”

Na odbiér ostateczny Wykonawca dostarczy prawomocna decyzje wlasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego o nie wnoszeniu sprzeciwu w sprawie przystapienia do uzytkowania lub pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja moze

przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin ODBIORU OSTATECZNEGO. W przypadku koniecznosci wykonania przez

Zamawiajacego nastepnych i kolejnych czynnosci odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysoko$ci wynikajace;

z dokumentow kontraktowych

8.9. Przejecie roboét po okresie rekojmi - ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub witasciciel obiektu zorganizuje ,przejecie robét po okresie rekojmi”. Odbiér taki wymaga

przygotowania nastepujacych dokumentéw:

- umowy 0 wykonaniu robét budowlanych,

- protokotu ODBIORU OSTATECZNEGO,

- dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie koricowego przejecia obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),

- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi i potwierdzenia usuniecia tych wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia.

8.10. ODBIOR POGWARANCYJNY

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robGt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym, przy odbiorze po okresie rekojmi lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.11. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umoZliwiajacych przygotowanie

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzg miedzy innymi:

- projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie, wszelkie inne pozwolenia urzedowe
zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty do niego wigczone w trakcie budowy,

- dziennik montazu (rozbiérki) - jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbioréw etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioru cze$ciowych, technicznych, koricowego, ostatecznego, préb cisnieniowych,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacje powykonawczg - tj, dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniong przez Kierownika Budowy, Inzyniera, a je$li zachodzi potrzeba i
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Projektanta,

- dokumentacje powykonawczg - tj, dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktdrych korzystat Wykonawca,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatow i urzadzen,

- instrukcje eksploatacii i konserwaciji urzadzen (DTR),

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje eksploatacii obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje, szkolenia obstugi eksploatatora,

- schematy wybudowanych sieci w wersji papierowej i elektroniczne;.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub

dokumentéw, to powinny by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej.

8.12. Dokumenty do przejecia Robét i Odcinkow

Podstawowym dokumentem do przejecia robdt i odcinkéw jest protokdt przejecia robdt i odcinkéw sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do przejecia robét i odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktérych korzystat Wykonawca,

- uzyskane o$wiadczenia od eksploatatoréw instalacji podziemnych o dokonaniu prawidtowej regulacji istniejacego uzbrojenia
ulicznego: skrzynek, zawordw, zasuw, studzienek itp.,

- dokumentacje powykonawczg tj, dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- protokoty odbioréw czesciowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, préb szczelnosci, cisnieniowych,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

- liste wykonanych odgatezien,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje eksploatacyjne, szkolenia obstugi eksploatatora.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Inzynier.

8.13. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

przejeciu robét i odcinkédw oraz zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

“Przejecie Robdt i Odcinkow”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
oferty. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozyciji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji oferty bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

- robocizng bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sposob rozliczenia poszczegdlnych robét zostat podany w szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.

Podstawg zapfaty cze$ciowej jest zakres robdt wykonany w danym miesigcu o wartosci nie mniejszej niz ustalona w Kontrakcie lub

inna forma ustalona w Kontrakcie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogélnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych obejmuje

wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami w przypadku konieczno$ci aktualizacji,

- dostarczonych przez Inwestora projektéw organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty/dzierzawy terenu w tym optaty za zajecie pasa drogowego,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowar i drenazu,

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatow i 0znakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.

Jednostka autorskg dokumentaciji projektowe;j jest:

"ETGAR" KRZYSZTOF WOJCIK
Adres: ul. Zakopianska 73/306, 30-418 Krakow
Tel. 500 103 628 lub 535-074-455

10.2. Normy i akty prawne.

Prawo Budowlane Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. nr z 2020r. poz. 1333),

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r. (Dz. .U Nr 10).

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy

oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 2 1995 r.,poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami).

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03 kwietnia 1993 (Dz. U. Nr 5 poz. 250 z 1993 r) z pézniejszymi zmianami.

Ustawa o systemie zgodnosci oraz o zmianie niektorych ustaw z dnia 28 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow

importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia

lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak Bezpieczeristwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobow nie
majacych istotnego wptywu na spetienie wymagan podstawowych wyrobéw oraz wyrobéw wytwarzanych wediug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 113 z 1998r. poz. 637).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw zgodnosci,
wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113 z 1998r. poz. 728).

12. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679).

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z
2000r).
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14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych
do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska i Srodowiska
wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajéw z ktdrymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. poz. 58 z 2000r).

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
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1. WSTEP.

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drog dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét. Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie.

W zwigzku z tym, Ze catos¢ Inwestycji jest podzielona na zadania, ktére mogg realizowaé rézni Wykonawcy, kazdy z Wykonawcéw
przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzgledni¢ koszty pozyskania i urzadzenia niezbednego dla swych potrzeb
zaplecza Wykonawcy.

2. PODSTAWA PLATNOSCI.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robét. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy
obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego zaplecza.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur,
placow, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i
likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zosta¢ uwzgledniony w kosztach ogoinych.
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1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia robét zwigzanych z wytyczeniem
trasy kanalizacji ich punktéw wysoko$ciowych jak réwniez wyznaczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie powyzej.
1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajgcymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy, kolizji i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenia
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sieci i obiektdw wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza;
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtownych osi trasy, kolizji i punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wytyczenie trasy, kolizji i punktow wysokosciowych.
Podstawe wytyczenia trasy punktow sieci i obiektdw wymienionych w punkcie 1.1.stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz
Specyfikacje Techniczne. O$ przewodu i usytuowanie studzienek nalezy wyznaczy¢ w sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciagbw reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z
gwozdziami. Kotki nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ na $cianach budynkéw lub stupach
ogrodzeniowych w postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panistwowej. Nalezy ustali¢
state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z BHP
i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
1.4. Okreslenia podstawowe.
e mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie Kkartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogélno geograficznych oraz ewidencji, budynkdw i sieci uzbrojenia terenu,
e punkty gtéwne trasy, kolizje — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy,
punkty skrzyzowania/zblizenia z osig trasy innych medidw i usytuowanie ich uzbrojenia,
e pozostate okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” oraz w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania
Specyfikacji Technicznych.

2.0. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.1. Rodzaje materiatow.

Do utrwalania punktéw gtownych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziami lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice @0,15-0,20m i dtugos¢ L=1,5-1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac
paliki drewniane o dtugosci okoto 0.30m i $rednicy @0,05-0,08m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce metalowe o
$rednicy 5mm i dlugosci od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki” powinny mie¢ dugoé¢ okoto 0,5m i przekréj prostokatny.

3.0. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzet pomiarowy.
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet geodezyjny:
- teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,
- tyczki, faty, tasmy metalowe,
- do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy uzywa¢ sprzetu komputerowego.
Uzywany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci przy pracach pomiarowych i kartograficznych.
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4.0. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

4.1. Transport sprzetu i materiatow.

Sprzet i materiaty do wykonania prac geodezyjnych moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK (1-7). Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow trasy (lub) reperéw
roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych rzednych terenu z rzednymi terenu okre$lonymi w dokumentacii
projektowej. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacii
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty,
ktére bazujg na pomiarach wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi muszg byé zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odiworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ ustabilizowane w spos6b trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potoznych poza granicg robét ziemnych.

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m. Zamawiajacy powinien
zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy wysoko$ciowych (repery robocze) i kolizji nalezy przeprowadzi¢ poprzez
wykonanie pomiarébw w oparciu o materialy dostarczone przez Inzyniera lub uzyskane przez Wykonawce od wiascicieli/
eksploatatoréow wiadciwych dla istniejacych mediow w ulicy. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw gtéwnych osi trasy
w stosunku do podanych przez Inzyniera nie powinny przekraczac 3 cm.

Rzedne reperdw roboczych nalezy sprawdzi¢ z doktadno$cig do 1cm stosujac niwelacie podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre$lonej w dokumentacji projektowej lub przez
InZyniera.

0s trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii
projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w punkcie 2.1. niniejszej Specyfikacji. Usuniecie pali z osi
trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi zamiennikami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robot. Kotki Swiadki wbi¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot.

5.4. Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

W pierwszej kolejno$ci nalezy pomierzy¢ i wznowi¢ zatozong osnowe geodezyjna.

Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcjg G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe” mierzac
wszystkie elementy treSci mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe nalezy przeprowadziC przy pomocy sprzetu komputerowego.
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Whiesienie na mape zasadniczg wykona¢ metodami tradycyjnymi (kartowanie i kreslenie reczne) lub komputerowymi w zaleznosci

od rodzaju map posiadanych w Powiatowym Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Wykonang dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasady

kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziatem na:

- dokumentacje techniczng przeznaczong dla Inwestora,

- dokumentacje techniczng przeznaczong dla Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Sposob skompletowania dokumentacji oraz forme dokumentow nalezy uzgodni¢ z Powiatowym Osrodkiem Dokumentacii

Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dla Inwestora nalezy skompletowa¢ nastepujace materiaty:

- wtdrnik mapy zasadniczej uzupetiony dodatkowg, trescia,

- kopie wykazéw wspdtrzednych i wysokosci punktéw osnowy poziomej, wysoko$ciowej oraz wykazy wspdtrzednych punktow
granicznych,

- kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,

- kopie opiséw topograficznych,

- kopie szkicow polowych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem elementéw inwestycji wymienionych w punkcie 1.3. i punktow
wysokosciowych oraz wykonaniem pomiaréw powykonawczych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtownego Geodety Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach
53.i54.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robét nie jest przewidziany.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace przejecia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Sposob przejecia robét.

Przejecie robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiardw
geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Nie przewiduje sie osobnej ptatno$ci za wytyczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie. Koszt wykonania tych robét powinien
zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania rob6t ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z p6Zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455).
PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, okre$lenia i oznaczenia.

Instrukcja techniczna O-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysoko$ciowa.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji.

9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

11. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

© NG w
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu przed przystapieniem do budowy kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie powyzej.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”

2.0. MATERIALY.
Materiaty nie wystepuija.

3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania ogéine”.

3.1. Sprzet do usuniecia humusu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- réwnarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem
zmechanizowanym jest niemozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze- w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

4.0. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania ogéine”.

4.1, Transport humusu i darniny.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rownarek, spycharek lub transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu
zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu. Humus nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Ksztalt pryzmy powinien
umozliwia¢ wykonanie obmiaru. Miejsca sktadowania humusu zostang wskazane przez Zamawiajacego.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Zdjecie warstwy humusu.

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania Ogolne” Warstwa
humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw,
sadzeniu drzew i krzew6w oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowaé
mechanicznie z zastosowaniem roéwnarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest
wystarczajgce dla prawidtowego wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa robét (zmienna grubo$¢
warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okre$lonych w
dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gteboko$ci jego
zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana
przez Inzyniera wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem humusu. Zdjety humus sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich aby unikngé zanieczyszczen gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wymagania ogoine dotyczace kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. ,Wymagania Ogélne”
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6.1. Kontrola usuniecia humusu.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia warstwy humusu.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. ,Wymagania Ogolne” llo$¢ wybranego
humusu zostanie okre$lona na podstawie pomiaru pryzmy usypanej z wydobytego humusu.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

Wymagania ogélne dotyczace przejecia robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. ,Wymagania Ogdlne”. Przejecie rob6t
zwigzanych ze zdjeciem humusu obejmuje wizualne sprawdzenie w terenie zgodnosci pasa z ktérego usunieto humus z szerokoscig
wyznaczonych wykopdw i prawidtowosci usuniecia catej warstwy istniejacego humusu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Nie przewiduje si¢ osobnej ptatnosci za usuniecie i transport humusu. Koszt wykonania tych robét powinien zosta¢ uwzgledniony
przez Wykonawce w kosztach wykonania robét ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

2.- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).

3.- PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot zwigzanych z rozbidrkg
elementow drog, ogrodzeri i innych kolidujgcych obiektow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka:

- elementow drogowych, nawierzchni jezdni, podbudowy drég,

- podjazdéw, dojazdow do posesiji,

- chodnikéw, ciggdw pieszych,

- innych obiektéw zwigzanych z funkcjonowaniem drog.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe zgodne sg z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi

w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.

2.0. MATERIALY.
Materiaty do wykonania rozbiérek nie wystepuja.

3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzet do rozbiorki.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny zaakceptowany
przez Inzyniera:

- spycharki, koparki, zrywarki,

- pity mechaniczne, mtoty pneumatyczne,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe i skrzyniowe,

- fomy, mioty,

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem.

4.0. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

4.1. Transport materiatéow z rozbiorki.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ samochodami ciezarowymi skrzyniowymi, wywrotkami lub dowolnymi $rodkami transportu
przystosowanymi do przewozu danych elementéw i uzgodnionymi z Inzynierem. Materialy przeznaczone do wykorzystania do
odbudowy rozebranych elementéw winny by¢ zatadowywane i przewozone w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozebranie i usuniecie z terenu budowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub wskazaniami Inzyniera wszystkich elementéw wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacji.

Roboty rozbiérkowe obejmujg pas o szerokoSci wykopdw pod projektowane obiekty liniowe i winny byé przeprowadzane po
wytyczeniu tras tych obiektow.

Rozbiérki nalezy dokonaé recznie za pomocg foméw i topat zachowujac maksymalng ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ rozbieranych
elementéw. Elementy bedace w dobrym stanie i nadajace si¢ do dalszego zastosowania nalezy odktadaC odrebnie od elementéw
uszkodzonych i przeznaczonych do wywiezienia. W przypadkach watpliwych decyzje o mozliwosci zastosowania elementow z
rozbiérki podejmie Inzynier po konsultacji z Inwestorem.

Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania przy odbudowie rozbieranego elementu lub przeznaczone do wykorzystania
w innych miejscach okreslonych przez Inzyniera lub Inwestora powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Jezeli materialy z rozbiorki nie staja sie wiasnoscig Wykonawcy, Wykonawca powinien przewiezé je na miejsce wskazane przez
Inzyniera. Jezeli materialy z rozbiérki bedg wykorzystane do odbudowy rozebranych elementéw za zgodg Inzyniera moga pozosta¢
na terenie budowy pod warunkiem wtasciwego ich zabezpieczenia przed osobami obcymi i nie utrudniania w wykonywaniu robét i
ruchu ulicznego. Uszkodzone materiaty z rozbiérki oraz elementy i materiaty, ktére zgodnie ze Specyfikacjiami Technicznymi stajg

36



sie wiasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty lub wykopy powstate po rozbiorce elementéw drég, chodnikdw, ogrodzen itp. znajdujace sie w miejscach gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowa wykonane bedg wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw pod projektowane obiekty
liniowe, nalezy wypei¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu terenu otaczajacego i zagesci¢ go zgodnie z wymaganymi
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej ,Roboty ziemne”

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych.

Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbiérkowych oraz sprawdzeniu elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, chodnikéw, ogrodzen itp. powinno
spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej ,Roboty ziemne”. Po zasypaniu wykopéw grunt nalezy zagesci¢ do
wskaznika réwnego Is = 1.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

7.1. Obmiar robét rozbiérkowych.

Jednostkami obmiarowymi sg dla nawierzchni drogowych z wyjatkiem nawierzchni zwirowej - 1m? rozebranej nawierzchni drogowe;.
Dla nawierzchni zwirowej jednostkg obmiarowa jest 1ma.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00
8.1. Przejecie robét rozbidrkowych.

Przejecia rob6t bedzie wykonane jako przejecie rob6t zanikajacych.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Nie przewiduje sie osobnej ptatnosci za roboty rozbiérkowe. Koszt wykonania tych robdt powinien zosta¢ uwzgledniony przez
Wykonawce w kosztach wykonania rob6t ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401).
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia wykopdw w gruntach kategorii I-IV
i ich zasypania.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i obejmuje
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych kategorii | do IV, czasowe odwodnienie wykopdw na czas realizacji obiektow i ich
zasypanie po wykonaniu w/w sieci.
1.4. Okreslenia podstawowe.
o dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopdw potozone poza pasem robot,
o gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych w osi wykopu,
o odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy,
e umocnienie $cian wykopéw — umocnienie $cian wykopdw zgodne z wymogami przepisow BHP gwarantujace petne
bezpieczenstwo wykonania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu,
o ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopdw potozone w obrebie pasa robot,
o wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslonego wg wzoru: Is = pd / pds
gdzie:

o pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],

o pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona w normalinej prébie
Proctora zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normg BN-
77/8931-12 [Mg/m?),

o wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych okreslona wedtug wzoru:

U = d60/d10 gdzie:

0 d60 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm],

od10 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm],

o wykop jamisty szeroko-przestrzenny — wykop o gtebokosci do 4m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwigzan projektowych,

o wykop gteboki — wykop ktérego gteboko$¢ przekracza 3m,

o wykopy liniowe wasko-przestrzenne - wykopy o szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych,

o wykop plytki — wykop ktdrego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1m,

o wykop sredni — wykop ktorego gleboko$¢ zawarta jest w granicach od 1 do 3m,

e zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim projektowanej sieci i innych przewodow oraz pozostatych

obiektow i urzadzen Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,\Wymagania ogéine”.

2.0 MATERIALY.

Ogélne zasady dotyczace stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.1. Materialy do umocnienia $cian wykopéw.

Do umocnienia $cian wykopdw nalezy stosowaé ptyty stalowe potgczone stalowymi rozporami.

Za zgoda Inzyniera moga by¢ uzywane inne rodzaje szalunkow zapewniajace wtadciwe umocnienie $cian wykopdw.

2.2. Materialy do odwodnienia wykopéw.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

- igtofiltry o Srednicy do 50mm,

- prézniowe agregaty pompowe do wspdtpracy z igtofiltrami,

2.3. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielko$ci i gatunkdéw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ Sciekow sanitarnych i wéd opadowych.

2.3.1. Sktadowanie materiatéw do umocnienia Scian wykopéw.

Materiaty do umocnienia $cian wykopéw mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Wszystkie elementy winny byé sktadowane
zgodnie z asortymentami i diugo$ciami oraz powinny by¢ utozone warstwami. Pomiedzy poszczeg6inymi warstwami winny by¢
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zastosowane przektadki drewniane.

2.3.2. Materialy do odwodnienia wykopdw.

Magazynowane materiaty powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie
wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie¢ w pomieszczeniach zamknigetych lub
zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o rdznych
Srednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sq sktadowane razem, to rury o grubszej Sciance winny by¢
sktadowane na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podfozu na podktadach i z przektadkami drewnianymi,
a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m. Skladowania rur nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomocg kotkoéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé¢, a korice rur
sfrezowaé. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem metod i Srodkéw jak
dla rur. Elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. winny byC przechowywane w magazynach zamknietych z
podziatem na $rednice i typy. Sposdb sktadowania powinien umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych wyrobéw lub pojedynczych
elementéw.

2.3.3. Kruszywo.

Kruszywo winno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne utwardzone
z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
frakcjami kruszyw w czasie jego transportu sktadowania i poboru.

2.4, Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego,
atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.

3.0. SPRZET.

Ogolne zasady dotyczace stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonania robét ziemnych.

Do wykonania rob6t ziemnych wykonawca winien posiadac¢ nastepujacy sprzet:

- do odspajania i wydobywania gruntéw — koparki, fadowarki itp.,

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw — spycharki, tadowarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.,
- do transportu mas ziemnych — samochody wywrotki,

- do zageszczania - ubijaki, ptyty wibracyjne itp.,

- sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych,

- wibromtoty do zabijania grodzic,

- inny sprzet bedacy w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do odwodnienia wykopéw.

Do wykonania rob6t zwigzanych z odwodnieniem wykopdw nalezy uzywac nastepujacego sprzetu:

- agregatéw pradotworczych do napedu pomp,

- pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wykopow,

- zestawow igtofiltrow o diugo$ciach igtofiltréw 4,0m wraz z pompami spalinowymi,

- innego sprzetu do odwodnienia wykopdw bedacego w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczonego przez Inzyniera.

4.0. TRANSPORT.

Ogélne zasady dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Materiaty na budowe powinny byé przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport materiatléw do umocnienia $cian wykopéw.

Transport materiatéw do umocnienia $cian wykopow winien odbywa¢ sie samochodami skrzyniowymi. Jesli przewozone materiaty
sq diugie, nalezy tak dobra¢ Srodek transportu, aby przewozone materiaty nie wystawaty po za obrys skrzyni samochodu lub
wystawaty max. 1,0m poza jej obrys. Grodzice i wypraski winny by¢ uktadane na samochodach warstwami. Wysoko$¢ tadunku nie
moze przekracza¢ wysokosci skrzyni samochodu. Zatadunek moze odbywac sie recznie lub mechaniczne.

4.2. Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
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podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchdw.

4.3. Transport mas ziemnych.

Do transportu zwiru na podsypke do utozenia drenazu i piasku do obsypki rur i zasypki wykopdw nalezy stosowaé samochody
wywrotki. Przed zatadunkiem skrzynie samochoddw nalezy oczysci¢ ze wszystkich zanieczyszczen.

Do wywozu pozyskanej z wykopow ziemi nalezy stosowa¢ samochody wywrotki o nacisku na 0§ do 8 ton. Nalezy stosowaé
samochody o dopuszczalnym obcigzeniu dopuszczalnym na drogach, po ktérych bedg transportowane masy ziemne.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady prowadzenia robét.

Przed rozpoczeciem rob6t na danym odcinku Wykonawca uaktualni posiadany plan organizacji ruchu i dostarczy go do
zatwierdzenia Inzynierowi oraz administracji drég w odniesieniu do wszystkich ulic, w ktorych bedg realizowane roboty. Po
zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robét.

W przypadku koniecznos$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez
powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie
koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktdrych korzystanie zostato
w wyniku rob6t uniemozliwione.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy wykonaé¢ nastepujace roboty przygotowawcze:

- wytyczenie trasy kanatéw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-02-01,

- rozbiérki nawierzchni drogowych na odcinkach przewidzianych w dokumentaciji projektowej zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
ST-02-03.

5.3. Wykopy pod obiekty liniowe.

Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (reczne lub mechaniczne) powinny by¢
dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywaé sposobem recznym. Jako zasade przyjmuje sie, ze
w ulicach wykopy wykonywane bedg o $cianach pionowych z umocnieniem $écian. Sciany moga byé umacniane wypraskami,
grodzicami, balami drewnianymi lub szalunkami $ciennymi. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu,
do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowania $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 2-5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot
ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umoZliwiajace odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. Ltawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci okoto 1,0m nad terenem w odstepach co 30m. tawy powinny
mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejcie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu
w odlegto$ci nie przekraczajacej co 20m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna przekracza¢ £3cm dla gruntdw zwiezlych, £5cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja
szerokos$ci wykopu winna wynosi¢ £5cm. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegGtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét. Odwodnienie
wykopdw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Ziemie z wykopow w iloSci przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy sktadowaé wzdtuz wykopéw lub na
sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacii
projektowej. Wydobywang ziemie na odkiad nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegto$ci 1m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. Przejcie powinno by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt, ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad. Wywéz urobku obejmuije transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce zasypania. Nadmiar urobku
nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

41



5.4. Zasypka wykopow.

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektéw i urzadzen towarzyszacych
rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania bokéw rur z doktadnym obiciem ziemi warstwami grubosci 10-20cm, drewnianymi
ubijakami. Wykopy wykonywane mechanicznie nalezy zasypa¢ mechanicznie warstwami ziemi o grubo$ci 20-30cm. Warstwy nalezy
zageszcza¢ mechanicznie. Wykopy wykonane recznie nalezy zasypywaé sposobem recznym warstwami ziemi o grubosci 15¢cm z
recznym zageszczeniem. Zasypki wykopow wokot studni dokonywaé recznie. Jednocze$nie z zasypywaniem przewodu nalezy
prowadzi¢ rozbiorke umocnienia wykopéw. Zasypywanie wykopdw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast
jak tylko pewne roboty zostang zakorczone. Nalezy podjaé szczeg6lne starania, aby w czasie zasypywania wykopdw nie
przemie$ciC lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30cm od rur i ztaczek. Urobek nie
nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca
sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie rozécielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.

Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Po zakonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy
przywroci¢ do pierwotnego stanu. Teren po wykopach zrekultywowaé. W przypadku odstepstw od warunkéw gruntowych
okreslonych dla posadowienia nalezy roboty wstrzymac i powiadomi¢ o tym Inzyniera.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Wspétczynnik zageszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr 13 z 1999r powinien wynosi¢ | = 1,0 wg metody Proctora i winien by¢
potwierdzony przez jednostke geologiczna,

5.6. Odwodnienie wykopow.

5.6.1. Odwodnienie wykopéw linowych.

Technologia wykonania wykopu musi uwzglednia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. W czasie
robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzglednia¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonania innych robdt na spetienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t.

Przy odwodnieniu wykopdw poprzez obnizenie depresiji statycznego zwierciadta wody za pomocag igtofiltrow nalezy stosowaé typowe
zestawy ighofiltrow z igtofiltrami o dtugosci 4,0m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej $rednicy 0,15m.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godz. za pomocg pompy przeponowej
celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Wody z igtofiltréw po wypompowaniu nalezy odprowadza¢
poprzez studzienki osadnikowe wykonane z kregow zelbetowych o $rednicy 1000mm oraz tymczasowymi rurociggami do odbiornika.
Do pompowania wody z drenazu i igtofiltrow nalezy stosowa¢ pompy elektryczne napedzane za pomocg agregatéw pradotworczych
lub agregatéw spalinowych. Po uzgodnieniu przez Wykonawce z Rejonem Energetycznym prad do napedu pomp moze by¢
pobierany z istniejacych linii energetycznych. Zakres robdt odwadniajacych zostat podany w dokumentacji projektowej. Rzeczywisty
zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robot.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogédlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopéw.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w
dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli nalezy szczegblng uwage zwrdcic na:

- zapewnienie statecznosci $cian,

- sprawdzenie jako$ci umocnienia,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopu,

- wykonanie grubo$ci wykonanej podsypki i zasypki,

- Zageszczenie zasypywanego wykopu.

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w punkcie 5.7. niniejszej Specyfikacji oraz
dokumentacja projektowa. Szczegoinie nalezy zwréci¢ uwage na:

- wtadciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wtadciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych,

- iloéci zainstalowanych pomp i igtofiltrow,

- dtugos¢ i ilo$¢ czasowych rurociggdw odwadniajacych.

6.2. Badania do przejecia robét ziemnych.

Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw obejmuije:

- pomiar szerokos$ci dna — pomiar tadma, szablonem w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych. Szeroko$¢ dna nie moze
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rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £5 cm.

- pomiar spadku podiuznego dna - pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych. Spadek
podtuzny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokoSciowych nie moze dawaé roznic w stosunku do rzednych
projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1cm.

- pomiar grubosci podsypki — Grubo$¢ podsypki w gruntach suchych dla rur PVC i PE winna wynosi¢ 10cm. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadnoscig do 1,0cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m. Grubos¢ podsypki nie moze rézni¢ sie o
wigcej niz £2,0cm.

- pomiar grubosci podsypki odwadniajacej - Grubos¢ podsypki przy odwodnieniu przy drenazu 20cm. Pomiar nalezy wykona¢ z
dokfadnoscig do 1,0cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m. Grubo$¢ podsypki nie moze rozni¢ sie o wiecej niz
+2,0cm.

- pomiar drenazu - sprawdzenie $rednic i diugosci drenazu na poszczegéinych odcinkach.

- pomiar czasu pracy pomp odwadniajacych - sprawdzenie czasu pracy pomp na poszczegdlnych stanowiskach.

- badanie zageszczenia gruntu — wskaznik zageszczenia gruntu okresli¢ dla kazdej utozonej warstwy.

- badania wykopow otwartych - badania obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed
zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonania wykopow.

- badania podtoza naturalnego - przeprowadza sie je dla stwierdzenia czy grunt rodzimy ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodnos$ci z warunkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-81/B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera.

- badania zasypu przewodu - badania sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni terenu.
Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem
sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1,0cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m. Grubo$¢ zasypu przewodu nie moze roznic si¢ o wigcej niz +£5,0cm.

- badania zasypu statego - badania zasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wedtug BN-
77/8931-12 i wilgotnosci gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Obmiar rob6t wykonany bedzie na
warunkach ogélnych. Jednostka miary przy wykonywaniu wykopow jest 1m?, natomiast przy wywozie urobku - 1m?* ziemi wydobyte;
na odktad. Pryzmy gruntu z wykopéw powinny mie¢ ksztatt umozliwiajacy ocene ich objetosci.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

Ogélne zasady dotyczace przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Przejecie robét ziemnych bedzie wykonane
na zasadach ogoinych, a roboty te beda traktowane jako zanikajace. Przejecie robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa i z opaddéw
atmosferycznych,

- odwodnienia wykopdw tj. diugosci i $rednic utozonego drenazu, ilodci zastosowanych igtofiltrow, dtugosci czasowych rurociggdw
odwadniajacych, ilosci godzin pompowania,

- przydatno$ci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, wilgotnosci),

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnoci,

- podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gteboko$ci utoZenia.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje sie odrebnej ptatnosci za wykonanie robdt ziemnych. Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci rob6t podano
w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca uwzgledni w swojej stawce:

- zdjecie darni i gornej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub gdy pojawi sie wymaganie
dodatkowe, przew6z tego materiatu poza teren placu budowy,

- roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych z odwiezieniem elementéw uszkodzonych i nie podlegajacych wykorzystaniu przy
odbudowie nawierzchni,

- wykonanie wykopéw na terenie rob6t, wzmocnienie S$cian powstatych dotdéw, ochrona istniejacych kanatéw Sciekowych,
odptywowych i instalacji tacznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku ich uszkodzenia,

43



- utrudnienia z powodu wykopdw uwodnionych,

- utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposéb nalezy sie liczy¢, a zaleznymi od pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- usuwanie skutkdéw opaddw atmosferycznych,

- $rodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi,

- uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na biezaco uzywanych drég i ulic
publicznych o ile zostaty spowodowane prowadzonymi pracami oraz opracowanie anekséw do w/w organizacji ruchu
wynikajacych z przyjetej przez Wykonawce organizacji robdt,

- wykonanie podsypki i obsypki z piasku,

- wykonanie odwodnienia wykopdw nawodnionych,

- ponowne wypetnienie wykopdw przy uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzacego z innego zrédta,

- przewoz i sktadowanie materiatu dodatkowego i materiatu niewtasciwego na hatdach lub na terenie poza placem budowy
wskazanym przez Wykonawce,

- dyspozycja wodg gruntowa tacznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie jesli bedzie to wymagane,

- dowdz i odwiezienie sprzetu.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

1.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).3.PN- 75/B-04481 -
Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

4 PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5.PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

6.BN-78931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7.PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

8.PN-EN 1852-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

9.PN-B-12087:1997 — Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrodlanych i wysiekowych.

10.PN-B-12088:1997 — Drenowanie. Zabezpieczenie rurociagéw drenarskich.

11.PN-B-12089:1997 — Drenowanie. Uktadanie saczkow drenarskich. Wymagania przy odbiorze.

12.BN-78/6354-12 — Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

13.PN-B-10725:1997 - Wodociggi- Przewody zewnetrzne- Wymagania i badania.

14.PN-EN 10248-1: 1999 — Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej.
W zakres tych Robét wchodza;

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieci kanalizacyjnej,

- wykonanie studni rewizyjnych,

- wykonanie pompowni,

- przygotowanie podfoza i obsypka rur,

- préba szczelnosci,

- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Rob6t

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt.1.6.

2.0. MATERIALY
2.1. OgéIne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00-00 "Wymagania ogélne" pkt.2.
Wykonawca zobowigzany jest:
— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Techniczne;
— stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze
—  powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego
akceptacje
2.2. Kanalizacja sanitarna
2.2.1. Kanaly grawitacyjne i uzbrojenie sieci

Ze wzgledow techniczno-ekonomicznych  proponuje sie  zastosowanie rur PCV-U ze $ciankg litg
o $rednicach @200mm, @250mm i minimalnych parametrach: szereg SDR34, sztywno$¢ obwodowa SN=8kN/m2 z kielichowo
elastycznymi ztaczami z uszczelnieniem gumowym, umozliwiajacymi tatwy montaz i wysoka szczelno$¢ kanatéw. Rury PVC zostaty
zastosowane ze wzgledu na duzg odporno$¢ powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej na agresywne dziatanie Sciekéw i waéd
gruntowych. Z uwagi na istniejacy ukfad wysokosSciowy terenu kanaty grawitacyjne zaprojektowano ze spadkiem minimalnym
gwarantujgcym wymagang predko$¢ dla samooczyszczania sig¢ kanatu i=0,5% dla $rednicy ©@200-@250mm. Rury PVC zostaly
zastosowane ze wzgledu na duzg odporno$¢ powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej na agresywne dziatanie Sciekéw i waéd
gruntowych. Wymaga sie, aby zastosowane rury i ksztattki byty produkowane przez tego samego producenta. Rury i ksztattki zgodne
znormg PN-EN 1401-1. Uwaga: nie dopuszcza si¢ stosowania rur o spienionym rdzeniu.

Studnie kanalizacyjne na kanatach grawitacyjnych (sie¢)

Uzbrojenie projektowanych kanatow sanitarnych stanowig studnie przelotowe, potaczeniowe, rewizyjne, oraz rozprezne.
Ze wzgledéw techniczno ekonomicznych zastosowano studnie betonowe @1200mm oraz studnie rewizyjne nieprzetazowe
PP@425mm , PP@600mm. Zastosowanie studni betonowych przetazowych umozliwi ich inspekcje, a co za tym idzie utatwi
eksploatacje sieci kanalizacyjnej. Zastosowanie studni nieprzetazowych PP@425mm, PP@600mm utatwi montaz i zwiekszy
szczelno$¢ sieci kanalizacyjnej oraz obnizy koszty eksploatacji oczyszczalni $ciekdw ze wzgledu na ograniczenie infiltracji wod
gruntowych.

Studnie rewizyjne betonowe @1200mm zaprojektowano w miejscu potaczen kanatdéw, w maksymalnej odlegtosci max.
150m, gdy pomiedzy studniami wlazowymi znajdujq sie co najmniej dwie studnie niewtazowe. Studnie nieprzetazowe PP@600mm,
PP@425mm zaprojektowano na kanale pomiedzy studniami rewizyjnymi betonowymi @1200mm tak aby maksymalna odlegtos¢
miedzy studniami nie przekraczata 50m oraz w miejscu wigczen odcinkdw bocznych przy gteboko$ci kanatu powyzej 2,5m. Studnie
rozprezne zaprojektowano jako betonowe @1200mm na wigczeniu rurociggéw tocznych do kanalizacji grawitacyjne;.

Typ | - studnia niewtazowa PP@425mm
Konstrukcja studni PP@425mm sktada sie z nastepujacych elementow:
- kinety z polipropylenu (podstawa studni z wyprofilowang kineta),
- rury karbowanej PP stanowigcej komin studzienki o $rednicy wewnetrznej komina 425mm,
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- rury teleskopowej z wlazem zeliwnym wzmocnionym stozkiem betonowym odcigzajacym.

Dobrane zwienczenie studni kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z obowigzujaca norma PN-EN 124. Studnie wykonane zgodnie z

PN-EN13598 oraz 14802.

Typ Il - studnia niewtazowa PP@600mm

Konstrukcja studni PP@600mm sktada sie z nastepujacych elementow:

- wyprofilowanej kinety z polipropylenu,

- rury karbowanej PP stanowigcej komin studni o Srednicy wewnetrznej komina 600mm,

- rury teleskopowej z wtazem zeliwnym wzmocnionym stozkiem betonowym odcigzajacym.

Dobrane zwiericzenie studni kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z obowigzujaca norma PN-EN 124. Studnie wykonane zgodnie z

PN-EN13598 oraz 14802.

Ze wzgledu na konstrukcje kinet studni typu | i Il przy wykonywaniu wigczen kanatéw bocznych nalezy zastosowal ksztattki

kanalizacyjne tj. redukcje, wktadki insitu. Budowa studni PP@425mm, PP@600mm umozliwia wykonanie dodatkowych podigczen

bezposrednio w dno kinety lub powyzej kinety za pomoca wktadki in situ o Srednicy @160. Z uwagi na brak mozliwo$ci wykonania

wigczen w tzw. strefie uzytecznej kinety nalezy stosowaé si¢ do rzednych wigczen podanych na profilach podtuznych.

Niewykorzystane wiaczenia kinet zadlepi¢ korkiem z PCV@200. Wiazy kanatowe studni PP@425mm, PP@600mm w terenie o

nawierzchni gruntowej, thuczniowej nalezy obrukowaé w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi sprzetem

drogowym i umozliwiajgcym rozstawienie tréjnogu (statywu bezpieczenstwa). W celu zabezpieczenia wtazu przed przesuwaniem

pokrywe Zeliwng studni nalezy umiesci¢ w obudowie wykonanej z kregu betonowego min. d=800mm i h=500mm posadowionego na

betonowym pierscieniu odcigzajagcym ©@1200mm z centralnym otworem @600mm. Krag betonowy nalezy posadowi¢ tak aby jego

gora i pokrywa studni znalazty sie na poziomie terenu. Przestrzen miedzy kregiem a studnig nalezy wypetnié¢ piaskiem

stabilizowanym cementem, a na poziomie terenu wykona¢ nawierzchnie utwardzong z kostki brukowe.

Typ lll - studnia rewizyjna betonowa @1200mm

Studnie rewizyjne betonowe @1200mm zaprojektowano w miejscu potgczen kanatow, w maksymalnej odlegtosci 150m od siebie.
Studnie stanowig;

- cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw oraz z fabrycznie wyprofilowang kinetg o

spadku w kierunku koryta nie mniejszym niz 3%,

- cze$¢ kominowa z kregow zelbetowych taczonych na uszczelke elastromelowa, obetonowane na zewnafrz i wyposazone

w stopnie ztazowe Zeliwne zamocowane na state w odlegtosci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy stopniami,

- ptyta przykrywowa betonowa i posadowiony na niej wtaz zeliwny o klasie dostosowanym do przewidywanych obcigzen

- w przypadku studni o gtebokosci wiekszej niz 3m nalezy zastosowaé betonowq studnie przejsciowg i komin o $rednicy

800mm. Na komin stosuje si¢ plyte przykrywowg i posadowiony na niej wtaz zeliwny

0 klasie dostosowanej do przewidywanych obcigzen. Minimalna wysokos¢ komory roboczej — 2m a odlegtos¢ wlotu rury

kanalizacyjnej od stropu ptyty przejSciowej nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

W wyjatkowych wypadkach w przypadku braku wykonanych fabrycznie wejs¢ i wyjS¢ kanatéw ze studni nalezy je wykonac z

zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych. Wiaczenie kanatéw i odcinkéw bocznych do studni, w ktérych réznica wlotéw kanatow

doptywowych wynosi minimum 0,6m wykona¢ jako przepad z wykonaniem kaskady zewnetrznej. Kaskady projektuje sie z

zastosowaniem rur i ksztattek PVC. Kaskady nalezy sprowadzi¢ do dna studni, oszalowaé¢ i zala¢ betonem na catej wysokoSci.

Powinny mie¢ wspoiny fundament ze studnig.

Przepad stanowia;

- trojnik PVC réwnoprzelotowy 450 ©200/200mm

- kréciec dostudzienny @200mm — 2 szt.

- odcinek rury PVC @ 200mm

- luk PVC 450 @ 200mm — 1 szt..

W przypadku wigczenia odcinka bocznego PVC@160mm z uzyciem przepadu, nalezy wykona¢ kaskade zewnetrzng na przepadzie

@200 i za wykonanym przepadem wykona¢ redukcje @200/160mm. Niewykorzystane wigczenia kinet zaslepi¢ korkiem z PCV@200.

Typ IV - studnia rozprezna betonowa @1200mm

Betonowe studnie rozprezne zabudowano w miejscu wigczenia rurociggéw ttocznych do kanatéw grawitacyjnych.

Studnie stanowia;

- czes¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejéciami dla kanatéw oraz z fabrycznie wyprofilowang kinetg o

spadku w kierunku koryta nie mniejszym niz 3%,

- czes¢ kominowa z kregéw zelbetowych taczonych uszczelke elastromelowg obetonowane na zewnatrz i wyposazone w

stopnie ztazowe Zeliwne zamocowane na state w odlegto$ci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy stopniami,

- pokrywa nastudzienna - zwezka 1200x600mm i posadowiony na niej wiaz zeliwny sferoidalny o klasie dostosowanym do

przewidywanych obcigzen,

- deflektor do wytracania predkosci Sciekdw.

Studnie betonowe tupu I, IV muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917.

47



Materiat studni betonowych musi spetnia¢ min. parametry:
e  beton klasy C 35/45
e nasigkliwos¢ 4,5%
e wodoszczelno$¢ W10

Studnie posadowi¢ na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubosci min. 10 cm. Studnie betonowe typu Il i IV od

zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P.

Sposob przykrycia studni typu IlI, IV wykonaé w zaleznosci od lokalizacji studni:

- Do przykrycia studni zaprojektowano w terenie utwardzonym pokrywe nastudzienng ze zwezkg 1200x600mm i
posadowiony na niej wiaz zeliwny sferoidalny klasy zgodnej z przewidywanymi obcigzeniami z wypetnieniem betonowym
wyposazony w zatrzask, zawias i uszczelke. Gore wiazu studni rewizyjnych zlokalizowanych w terenie utwardzonym nalezy zlicowac
Z niweletg terenu.

- Wtazy kanatowe studni w terenie o nawierzchni gruntowej, ttuczniowej nalezy obrukowaé w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami mechanicznymi sprzetem drogowym i umozliwiajgcym rozstawienie trojnogu (statywu bezpieczenstwa). Do
przykrycia w terenie nieutwardzonym zaprojektowano pokrywe nastudzienng ze zwezka 1200x600mm i posadowiony na niej wtaz
zeliwny sferoidalny klasy zgodnej z przewidywanymi obcigzeniami z wypetieniem betonowym wyposazonym w zatrzask, zawias i
uszczelke. Podmurowke z cegly kanalizacyjnej nalezy wykonaé o $rednicy @600mm i grubosci Scianki 25cm oraz wysokosci zgodnie
z zamieszczonym do opracowania rysunkiem. Cegly podmuréwki nalezy taczy¢ za pomocg zaprawy cementowej. W celu
zabezpieczenia wlazu przed przesuwaniem wiaz i podmuréwke z cegly nalezy umiesci¢ w obudowie wykonanej z kregu @1500mm o
wysokosci 50cm posadowionym na betonowym pierscieniu odcigzajacym @2120x1500mm. Krag betonowy nalezy posadowic¢ tak
aby jego géra i wiaz znalazly sie na poziomie terenu. Przestrzeh miedzy kregiem a podmuréwka pod wiaz nalezy wypetnic¢ piaskiem
stabilizowanym cementem, a na poziomie wykona¢ nawierzchnie utwardzong z kostki brukowe.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych (wlazy)

Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujaca normg PN-EN 124. ,Zwienczenia wpustow i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci”. Nalezy zastosowaé nastepujace klasy wtazéw kanalizacyjnych:

- Klasa D400 - dopuszczalne obcigzenie do 40T; stosowaé w jezdniach drog utwardzonych poboczach oraz obszarach
parkingowych dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych

Nalezy stosowa¢ wiazy okragte o $rednicy min. @600mm, korpus z Zeliwa o wysokos$ci min. 140mm. Na kanalizacji
sanitarnej przebiegajacej w pasach drog i na innych terenach utwardzonych stosowaé wiazy bez wentylacji, natomiast w
terenach zielonych wtazy wentylowane. Dla studni niewtazowych stosowaé wiazy zeliwne zamykane przy pomocy $rub. Whazy studni
znajdujace sie w terenie nieutwardzonym, badz drogach z kruszywa nalezy obrukowac.

Projektowane studnie kanalizacyjne na sieci kanalizacyjnej oraz projektowane studnie rewizyjne na rurociggach ttocznych nalezy
wyposazy¢ we wiazy D400:

Biofiltry do studni kanalizacyjnych

Substancje zapachowe wydobywajace sie ze studni kanalizacyjnych bedg neutralizowane przez mikroorganizmy znajdujace sie we
wkladzie filtra. Materiat filtracyjny stanowi naturalne drewno pochodzace z korzeni drzew poddawanych dodatkowo obrébce
mikrobiologicznej i mechanicznej. Drewno pochodzace z korzeni jest materiatem trwatym i z uptywem czasu nie zmienia swoich
wiasciwosci mechanicznych i mikrobiologicznych. Obudowa filtra wykonana jest z EPDM, PE i stali ocynkowane;. Biofiltry nalezy
zamontowa¢ na kazdej studni rozprezne;.

2.2.2. Odcinki boczne sieci kanalizacji grawitacyjnej

Ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych proponuje sie zastosowanie rur PCV-U o $rednicach @160mm, @200 szereg SDR34,
sztywnos¢ obwodowa SN=8kN/m2 z kielichowo elastycznymi ztaczami z uszczelnieniem gumowym, umozliwiajgcymi fatwy montaz i
wysokg szczelnos¢ kanatdw. Z uwagi na istniejacy uktad wysokosciowy terenu kanaty grawitacyjne zaprojektowano ze spadkiem
minimalnym gwarantujacym wymagana_predko$¢ dla samooczyszczania si¢ przewodu i=1,5%. Rury i ksztattki zgodne z normg PN-
EN 1401-1. Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.

Rury PVC zostaty zastosowane ze wzgledu na duzg odpornos¢ powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej na agresywne dziatanie
Sciekdw i wod gruntowych. Wymaga sie, aby zastosowane rury i ksztattki byty produkowane przez tego samego producenta.
Zaslepki z PVC

Odgatezienia boczne nalezy za$lepi¢ przed linig ogrodzenia a w przypadku braku ogrodzenia w linii granicy ewidencyjnej dziatki.
Korice przewoddw w linii ogrodzenia zaslepi¢ poprzez montaz za$lepki z PCV@160mm, PCV@200mm.

2.2.3. Rurociagi ttoczne (sie€)
Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 @90x5.4mm, dla kanalizacji cisnieniowej, tgczonych poprzez

zgrzewanie doczotowe. Zmiany kierunkow do 8° wykonac poprzez reczne wygiecie przewodu. Na wiekszych zatamaniach kierunkéw
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poziomych i pionowych nalezy zastosowac tuki giete lub tuki segmentowe wykonane z PE. WartoScig wigzaca przy doborze Srednicy
przewodu jest $rednica wewnetrzna rur, ktora warunkuje opory hydrauliczne.

Studnie kanalizacyjne kontrolne na rurociagu tlocznym

Uzbrojenie rurociagu tlocznego stanowi¢ beda studnie kontrolne bet.@1200mm wyposazone w armature umozliwiajaca czyszczenie
przewodu oraz zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace..

Typ V - studnia rewizyjna betonowa @1200mm na rurociagu ci$nieniowym

Studnie rewizyjne betonowe @1200mm na rurociggu cisnieniowym zaprojektowano w maksymalnej odlegtosci 300m od siebie.
Studnie betonowe lub Zelbetowe zgodne z PN-EN 1917.

Studnie stanowig;

- cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla rurociggéw

- czes¢ kominowa z kregow zelbetowych tgczonych na uszczelke elastromelowa, obetonowane na zewnatrz i wyposazone
w stopnie ztazowe Zeliwne zamocowane na state w odlegto$ci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy stopniami,

- pokrywa nastudzienna - zwezka 1200x600mm i posadowiony na niej wtaz zeliwny sferoidalny o klasie D400.

Parametry jako$ciowe i wytrzymato$ciowe studni analogiczne jak dla studni tupu Il i IV. Zwiericzenie wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w pkt. Zwienczenia studni kanalizacyjnych (wlazy).

Zaprojektowano:

— studnie z armaturg do czyszczenia rurociggu i zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajacym,

W skfad jednego kompletu armatury w wiw studni wchodza;

. 2 tuleje kotnierzowe @90/80,

. 2 zasuwy zeliwne kotnierzowe DN80 z uszczelnieniem elastycznym,

. 1 czwérnik zeliwny kotnierzowy @80/80/80,

. 2 kolana kotnierzowe 90° DN8O,

. 1 zwezke kotnierzowg DN80/50,

. 1 zasuwe kotnierzowg DN50 z uszczelnienie elastycznym,

. 1 zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy DN50,

. armatura do ptukania rurociggéw DN80, H-1200mm z nasada hydrantowa typ C - @52

Zasuwy, czwornik i kolana stopowe nalezy zamontowa¢ w studzience na wykonanym bloku betonowym
— studnie wytacznie z armaturg do czyszczenia rurociggow,
W skiad jednego kompletu armatury w w/w studni wchodza;

. 2 tuleje kotierzowe @90/80,

. 2 zasuwy zeliwne kotnierzowe DN8O z uszczelnieniem elastycznym,

. 1 tréjnik zeliwny kotierzowy @80/80/80,

. armatura do ptukania rurociggéw DN80, H-1200mm z nasada hydrantowa typ C - @52

Zasuwy i trojnik nalezy zamontowa¢ w studzience na wykonanym bloku betonowym.

2.2.4. Rurociagi ttoczne (przytacza cisnieniowe)
Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 @50x3.0mm ci$nieniowych taczonych poprzez zastosowanie ksztattek
elektrooporowych. Srednice rurociagéw zostaty dobrane w $cistym zwigzku z charakterystyka pomp. Wartoscia wigzaca jest
érednica wewnetrzna rur, ktéra warunkuje opory hydrauliczne. Srednia gtebokosé utozenia przewodéw wynosi 1,70m. Przy
skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy przegtebi¢ posadowienie rurociggéw. Zmiany kierunkéw dla rur PE
wykonywac poprzez reczne wygiecie. Spadki rurociggéw dostosowano do spadkow terenu.
Studnia kanalizacyjna kontrolna na rurociagu tlocznym

Uzbrojenie rurociggu ttocznego (przytacza cisnieniowe) C.P4 stanowi¢ bedzie 1 studnia kontrolna bet.@1200mm
wyposazona w armature umozliwiajacg czyszczenie przewodu.
Typ V - studnia rewizyjna betonowa @1200mm na rurociggu cisnieniowym
Studnie rewizyjne betonowe @1200mm na rurociggu cisnieniowym zaprojektowano w maksymalnej odlegtosci 300m od siebie.
Studnie betonowe lub Zelbetowe zgodne z PN-EN 1917.
Studnie stanowia;
- cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla rurociagow
- cze$¢ kominowa z kregow zelbetowych taczonych na uszczelke elastromelowa, obetonowane na zewnafrz i wyposazone
w stopnie ztazowe Zeliwne zamocowane na state w odlegtosci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy stopniami,
- pokrywa nastudzienna - zwezka 1200x600mm i posadowiony na niej wtaz zeliwny sferoidalny o klasie D400.
Parametry jakoSciowe i wytrzymatoSciowe studni analogiczne jak dla studni tupu Il i IV. Zwieficzenie wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w pkt 2.4.3.
W studni kontrolnej projektuje sie armature do ptukania kanatéw. W skiad jednego kompletu armatury wchodza;
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. redukcja elektrooporowa @50/@63 - 2 szt.

. elektromufa PE/stal @63/ gw. zew. 2" - 2 szt.

. zasuwa z gw. wew. / zew. 2" - 2 szt.

. trojnik zeliwny gw. wew. 2" - 1 szt.

. zawor hydrantowy - gw. zew. 2" / nasada hydrantowa typ C - @52

Zasuwy i trojnik nalezy zamontowa¢ w studzience na wykonanym bloku betonowym.

2.2.5 Sieciowa przepompownia $ciekow
Zbiornik

Ptaszcz przepompowni projektuje sie z zelbetu o przekroju kotowym o $r. wew. @1500mm, wysoko$ci korpusu 5550mm.

Zbiorniki przepompowni o $rednicy wew. 1500mm skfada sie z nastepujacych elementéw:

- czes¢ robocza zbiornika - cze$¢ denna z wlotem wykonana jaka monolit

- korpus

- ptyta przykrywowa przejezdna z prostokatnym przykryciem wtazowym o klasie wytrzymato$ci D400.

W $cianach pionowych podstawy zbiornika wykonano otwory podtaczeniowe przewoddw kanalizacyjnych, o $rednicach w
zaleznoSci od potrzeb odbiorcy. W plycie dennej podstawy zbiornika od strony wewnetrznej w celu ukierunkowania przeptywu
Sciekow wykonano wyprofilowane koryto tzw. kinete.

Uwaga:

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej wykonano obliczenia wptywu wystepujacej wody gruntowej na statecznosé
posadowienia zbiornika. Zgodnie z wynikami obliczen nalezy zastosowac betonowg ptyte denng przeciwwyporowg o parametrach
@2000 x h=200. W razie zmiany parametréw zbiornika przepompowni i materiatu z jakiego zostat zaprojektowany nalezy wykona¢
ponowne obliczenia.

Parametry korpusu i wyposazenie przepompowni

Nazwa . Srednica Wysoko$¢ | Przykrycie .
T Materiat korpusu wewnetrzna Koo wiazowe Wyposazenie
korpusu
Zelbet C35/45
Wodoszczelnos¢ W12 min.
P.Ps-1 Mﬁfjjozzzﬁzzi‘j'(é;) 1500 5550 93;:;330 Wiiadka denna TOP100
Nasigkliwos¢<4% D400
Wskaznik W/C < 0,45
Wykaz zasadniczych elementdw wyposazZenia przepompowni

L.p. Nazwa elementu llosé Materiat
1 Deflektor na wlocie 1 szt. AIS| 304
2 Pompa zatapialna 2 szt. zeliwo
3 Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
4 Rurociagi ttoczne kazdej z pomp @88,9x2mm 2 szt. AISI 304
5 Prowadnice pomp @60,3x2mm 2 kpl. AIS| 304
6 tancuch do opuszczania i wyciggania pomp 2 szt. AIS| 316
7 Ptywakowy regulator poziomu cieczy 2 szt. PE
8 Rura wentylacyjna @110 1 szt. PVC
9 Rura wentylacyjna @110 z biofiltrem kominkowym 1 szt. PVC
10 Drabinka z wysuwanym pochwytem 3 kpl. AIS| 304
1" Pomost technologiczny 1 kpl. AISI 304/Tworzywo
12 Sonda hydrostatyczna 1 szt. -

Zwienczenie i sposdéb wentylacji przepompowni

Zwienczenie przepompowni wykona¢ poprzez zastosowanie piyty pokrywowej wyposazonej we wilaz. Zbiornik
przepompowni bedzie wyposazony we wlaz z zeliwa bez otworéw wentylacyjnych. Przepompownia bedzie wentylowana przy
pomocy dwoch rur wywiewnych (nawiew, wywiew) z kominkiem PVC@110 wyniesionych ponad poziom terenu poza pasem
drogowym. W celu réwnomiernej wentylacji zbiornika rury wywiewne zamontowa¢ na dwoch réznych poziomach. Kominek rurowy
zabudowa¢ na wykonanych uprzednio cokotach oraz wyposazy¢ w filtr z biofiltrem kominkowym. Przewody od kominka
wentylacyjnego utozy¢ w gruncie prostoliniowo.
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Orurowanie
Orurowanie i ksztattki wewnatrz przepompowni wraz z elementami montazowymi i kotnierzami taczeniowymi beda wykonane ze stali
nierdzewnej - kwasoodpornej AIS| 304. Zastosowanie orurowania z tworzyw sztucznych jest niedopuszczalne z uwagi na podatnosé
na uszkodzenia podczas montazu lub demontazu pomp oraz innych prac konserwacyjnych. Zasuwy, urzadzenia do pomiaru
przeptywu, zawory zwrotne projektuje si¢ poza komorg pompowni - w niezaleznej tzw. suchej komorze zasuw.
Pompy
W zaprojektowanej przepompowni $ciekow zastosowano 2 zatapialne pompy $ciekowe pracujace w uktadzie naprzemiennym z
mozliwo$cig jednoczesnego uruchomienia 2 pomp przy doptywie burzowym. Wylgczenie i wigczenie pomp realizowane bedzie na
zasadzie ptywakowego regulatora poziomu cieczy.
Pompy zatapialne bedg potaczone z uktadem tocznym za pomocg szybkozigcza, ktérego podstawowym elementem jest Zeliwne
kolano stopowe sprzegajace. Prowadnice rurowe wykonane ze stali nierdzewnej pozwolg na samoczynne sprzegniecie pompy ze
stopq po jej opuszczeniu do zbiornika z poziomu terenu pod wplywem jej ciezaru. Stopa sprzegajaca i jej prowadnice zamontowane
beda na state w zbiorniku, natomiast pompa bedzie ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy faiicucha spowoduje jej odtaczenie
od kolana, co umozliwi wyjecie pompy ze zbiornika celem dokonania przegladu.
Parametry pompy:

¢« Q-0-4021s

¢+ Hp-40,2-4,0m

+  Powierzchnie robocze wirnika utwardzone do min. 60 HRC

*  Funkcja detekcji blokady pompy oraz funkcja czyszczenia i odblokowania pompy

Dob6r pomp
v ., ” Max Max - :
llosé Wydajno$¢ Wysoko$¢ . . Srednica
Nazwa . znamionowa | znamionowa _— »
Lp. : pomp pompy podnoszenia . . Wirnik krocca
przepompowni fszt] Qs H[m] moc silnika P1 | moc silnika P2 Hocznedo
' kW] kW] 4
1. P.Ps-1 2 50 33,0 52 7,3 pototwarty DN80
Sterowanie

Sterowanie pracg pomp odbywaé sie bedzie bezobstugowo przy pomocy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej umieszczonej w
obudowie z tworzywa z cokotem oraz podwdjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP66.

Komora zasuw

Zbiornik

Komora zasuw projektowana jest jako komora podziemna tzw. sucha z prefabrykowanych elementéw Zzelbetowych w ksztatcie
prostopadto$cianu, zamknieta ptyta pokrywowg 0 wymiarach zewnetrznych zbiornika 1.5mx3.0mx2.8m.

Parametry betonu:

+ Klasa wytrzymatosci na $ciskanie betonu: C35/45 wg PN-EN 206:2014-04,

* Klasa ekspozycji: XF4

* Nasigkliwo$¢ betonu: < 4,5%,

* Szczelnos¢ betonu: W 12 wg PN-B-06250:1988,

* Mrozoodpornos¢ F 150 wg PN-B-06250:1988,

+ Wskaznik W/C < 0,45

Zbiornik zasuw sktada sie z: ptyty dennej o grubosci 0,15m, korpusu pompowni o grubo$ci 0,15m

i plyty przykrywowej o grubosci 0,20m. W korpusie pompowni zbiornika wykonano otwory podtaczeniowe przewoddw
kanalizacyjnych o $rednicach: wlot @88x9,2mm i wylot PE@90x5.4mm. Dodatkowo wykonano otwory pod krociec elektryczny
PVC@110 i wentylacyjny PVC@110.

Zbiornik komory nalezy wyposazy¢ we wtazy montazowo — komunikacyjne, zeliwne @600mm o klasie D400. Wiazy wyposazy¢ w
zabezpieczenia przed niekontrolowanym zamknigciem oraz w czujniki otwarcia. Zaprojektowano dwa wiazy w celu utatwienia
dostepu do armatury.

Od zewnatrz Sciany komory nalezy pomalowaé na catej wysokosci ABIZOLEM R + 2 x KL. Dodatkowo, minimum do gtebokoSci
zamarzania, $ciany nalezy zabezpieczyé papg na lepiku oraz ociepli¢ styrodurem o grubosci 50mm. Miedzy $ciankg dociskowg z
betonu B20 o grubosci 100mm, a styrodurem zastosowaé folie izolacyjng wodoodporng o grubosci 2,5mm. Alternatywnie do
styroduru dopuszcza sie stosowanie mat bentonitowo-geotekstylnych typu Voltex.

Uwaga: Aby uniknagé¢ przeciekow do zbiornikdw podczas eksploatacii, nalezy na etapie montazu obiektéw starannie wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowa, sprawdzaé miejsca taczen folii izolacyjnej oraz doktadno$¢ pomalowania $cian zbiornikdw.

Komore przeptywomierzy wyposazy¢ w:
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- Drabiny o szeroko$ci 50cm ze stali kwasoodpornej ze szczeblami antyposlizgowymi z wysuwanym pochwytem,
- Oswietlenie 24V,
- Przewody wentylacji grawitacyjnej (nawiew, wywiew) z rur PVC@110 , rura wentylacyjna wywiewna
z biofiltrem kominkowym
- Betonowe bagienko wykonane w dnie zbiornika, przykryte kratg stalowa, ktérego zadaniem bedzie zgromadzenie wody i
Sciekdw, jakie mogq znalez¢ sie w komorze i odprowadzenie ich poprzez rure @60,3x2mm do zbiornika pompowni, po
wczes$niejszym otworzeniu zaworu odcinajacego.
- Betonowe bloki podporowe (beton B20), na ktorych zamontowane beda rurociagi wraz z uzbrojeniem i podpory.
Armatura
Zaprojektowana armatura winna by¢ przystosowana do pracy na $ciekach przy cisnieniu nominalnym nie mniejszym niz 1
MPa. Zaprojektowano armature Zeliwng kotnierzowg, z zeliwa sferoidalnego.
W komorze zasuw zaprojektowano nastepujgcq armature:
o zawdr zwrotny kotnierzowy Zeliwny DN80 - 2 szt.
e kolano dwukotierzowe 90°, DN80, PN10, ENGJS400 - 4szt.
e  zawor odcinajacy - nozowy DN80 z napedem AUMA - 3 szt.
o trojnik kotnierzowy DN80/80mm, PN10, ENGJS400 - 1szt.
e  przeptywomierz kotnierzowy DN80, PN10 - 1 szt.
e nasada strazacka DN50 do celéw ptuczacych - 1 szt.
o wspdlny kolektor ttoczny DN80 wewnatrz komory
Dodatkowo w komorze zasuw na odwodnieniu zaprojektowano - zasuwe odcinajacq DN50 kotnierzowg migkkouszczelniong z
trzpieniem teleskopowym do zasuw i skrzynkg uliczna. Celem odwodnienia komory z poziomu terenu przed prowadzonymi pracami
eksploatacyjnymi.
Punkt pomiarowy na sieci kanalizacyjnej
Do pomiaru ilosci odprowadzanych $ciekéw z miejscowosci Pechery i Grochowa przewiduje si¢ montaz przeptywomierza
elektromagnetycznego DN8O.
Nalezy zastosowaé przeptywomierz elektromagnetyczny na rurociggu ttocznym o klasie doktadnosci pomiaru < 0,5%. W celu
prawidtowego funkcjonowania przeptywomierzy nalezy zapewni¢ catkowite wypetnienie rury pomiarowej oraz zachowa¢ wymagane
zasady prostych odcinkdw przewodu ttocznego bez armatury, o dtugosci co najmniej 5 x DN przed i 2 x DN za przeptywomierzem.
Urzadzenie pomiarowe posiadac bedzie state zasilanie poprzez zewnetrzne zrédto zasilania tj. wewnetrzna linie zasilajacg . W celu
zapewnienia ciggtej pracy urzadzenia na wypadek awarii nalezy zapewni¢ dodatkowe zasilanie tj. z podtrzymaniem z zasilacza
buforowego 24VDC. Wymagane jest, aby urzadzenie pomiarowe sieci kanalizacyjnej posiadaty state zasilanie, a w przypadku jego
awarii posiadaty dodatkowe zasilanie zabezpieczajace prace urzadzen, na minimum 36 godzin.
Przeptywomierz na sieci musi mie¢ mozliwo$¢ rejestracji danych chwilowych, dobowych oraz przedstawia warto$ci sumarycznej
licznika. Rejestrator danych powinien posiada¢ pamiec nieulotng o pojemnosci wystarczajacej na zapis danych przez co najmniej
jeden rok.
W przypadku wystepowania osadu w kanale, urzadzenie pomiarowe sieci kanalizacyjnej musi posiadaé mozliwo$¢ uwzglednienia
wysoko$ci osadu przy przeliczeniu predkosci Sredniej i poprzecznego pola przekroju ptynacych Sciekéw.
Elektroniczne urzadzenia naziemne stanowigce wyposazenie punktu pomiarowego na sieci kanalizacyjnej nalezy umiesci¢ w
rozdzielnicy sterowniczo - zasilajacej. Przekaz informacji odbywaé sie bedzie przez transmisje danych w oparciu o przekaz
GSM/GPRS.
Punkt pomiarowy - tj. przeptywomierz na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dopasowa¢ do systemu monitoringu
obstugiwanego przez PWIK Sp. z 0.0. Piaseczno wraz z ich wizualizacjg na maskach systemu.
Monitoring
Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekdw opisane w projekcie wykonawczym majg byC objete rozbudowg istniejacego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w PWiK
Piaseczno Sp. z 0.0,
Szafy nalezy przygotowa¢ do wpiecia do istniejacego systemu monitoringu. Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢
zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu i wizualizacji,
Wykonanie wizualizacji i wpiecie nowych pompowni do systemu monitoringu nalezy do Wykonawcy,
Zdalne przekazywanie informacii:
- praca/ spoczynek/ awaria kazdej z pomp,
- stan wypetnienia komory pompowni z dokfadno$cig do 5cm,
- przepetnienie komory przepompowni,
- przeptyw chwilowy (godzinowy) i sumaryczny (dobowy),
- brak zasilania pompowni.
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Zasuwa nozowa do zabudowy podziemnej

Na kanale A, pomiedzy studnig A1 a pompownig P.Ps-1 w celu zamkniecia doptywu $ciekdw do pompowni nalezy zamontowac
zasuwe nozowg DN250 zeliwng miedzykotnierzowa do zabudowy podziemne;

z napedem elektrycznym. Naped zabudowaC w studni bet. @800mm zwiefczonej wiazem Zeliwnym D400. Projektuje sie
odwodnienie studni z odprowadzeniem $ciekéw do pompowni za pomocag rury stalowej nierdzewnej @60,3x2,0mm. Na odwodnieniu
zaprojektowano zasuwe odcinajgcg DN50 kotnierzowg miekkouszczelniong,

z trzpieniem teleskopowym do zasuw, celem odwodnienia komory z poziomu terenu.

Elementy montazowe:

. tacznik rurowo kotnierzowy do rur PVC@/250

. zasuwa nozowa do zabudowy podziemnej DN250
. obudowa sztywna - na wymiar

. przedtuzacz wrzeciona - na wymiar

. stojak pod naped

. naped elektromechaniczny

Zasilanie energetyczne sieciowej pompowni Sciekéw

Dla zasilana pompowni zostaty wydane warunki przytaczenia nr 19-G2/WP/01773 z dnia 03-07-2019r. . Zasilanie pompowni
odbywac sie bedzie przytaczem kablowym. Projekt przytacza opracowuje dostawca energii.

Wewnetrzna linia zasilajgca YAKXS 4x25 mm2 - zasilanie pompowni

Kabel uktada¢ wg. trasy jak na rysunku. Czynno$ci zwigzane z uktadaniem kabli w ziemi wykonane bedg zgodnie

z PN — 76/E-05125. Kabel YAKXS 4x25mm2 ukfada¢ na gtebokosci 0,7 m na warstwie piasku gr. 10 cm, na skrzyzowaniu z
uzbrojeniem w rurze ochronnej @ 75mm. Takg sama warstwg kabel nalezy przykry¢, nastepnie nasypa¢ 0,2 m gruntu rodzimego,
przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypaé row.

Oswietlenie komory zasuw

W rozdzielnicy sterowniczo-zasilajacej zabudowac¢ transformator 230/24 V. Zasilanie o$wietlenia komory wykona¢ kablem YKY
3x2.5 mm2 utozonym w rurze ochronnej @ 75 mm. W komorze zasuw zabudowac¢ oprawe ze zrodtem Swiatta 24 V.

Oswietlenie terenu pompowni

Na terenie pompowni zabudowaC stup ocynkowany o wysokosci 4m, posadowiony na fundamencie betonowym. Na stupie
zabudowac oprawe LED 50 W, sterowanie zegarem astronomicznym umieszczonym

w rozdzielnicy sterowniczo-zasilajacej. Zasilanie stupa wykona¢ kablem YKY 3x2.5 mm2 utozonym w rurze ochronnej @ 75 mm.
Potaczenia urzadzen na terenie pompowni

Dla prawidtowej pracy pompowni nalezy wykona¢ potaczenia pomiedzy rozdzielnicg sterowniczo-zasilajacg a silnikami pomp,
komorg zasuw, zasuwg nozowg. W tym celu nalezy pomiedzy poszczegélnymi urzadzeniami utozy¢ rury ochronne @ 75 mm.
Przewody taczeniowe dobrane wg specyfikacji dostawcy urzadzen zostang utozone w przygotowanych rurach ochronnych.

2.2.6. Przydomowe przepompownie Sciekow
Z uwagi na niekorzystng konfiguracje terenu i brak mozliwo$ci podtaczenia przykanalikdw metoda grawitacyjna, przewiduje sie
zaprojektowanie przydomowych przepompowni Sciekéw dziatajacych w oparciu o mate zbiorniki z tworzywa sztucznego (PEHD)
wyposazone w ukfady jednopompowe.
Przydomowe pompownie zlokalizowano w catosci na terenie prywatnych posesji. Miejsce montazu zbiornika wraz z lokalizacja
wiaczenia przykanalika zostato uzgodnione z wiascicielami dziatek.
Zasilenie elektryczne pompowni przewiduje sie z zalicznikowej instalacji elektrycznej (3 fazowe).
Ze wzgledu na matg moc uktadow pompowych (1,6-2,3kW) nie przewiduje sie koniecznosci przebudowy instalacji, z ktérej beda,
zasilane pompy.
Zaprojektowano pompownie przydomowe o uktadzie jednopompowym z nozem tnacym w zbiorniku PEHD @800 H=2,5m
wyposazone we wiaz B125 wraz z zasilaniem energetycznym i sterowaniem .
Zbiornik przepompowni

Komore pompowni przydomowych stanowig monolityczne zbiorniki @800mm z HDPE Zebrowane
o standardowej glebokosci 2,50m wraz z pokrywg z tworzywa sztucznego, szczelnym wejsciem @160mm na przyltacze
grawitacyjne i @50mm na przewdd toczny. Na zewnafrz zbiornika wykonane sg obwodowe Zebra przeciw wyporowe
rozmieszczone, co 240mm.

Zaprojektowano przydomowe przepompownie $ciekow sktadajace sie z podstawowych podzespotow tj.:
. Zbiornik HDPE 800x2500 - 6 szt.

. Pompa zatapialna z nozem tngcym - 6 szt.
. Armatura wewnetrzna - 6 kpl.
. szafa zasilajgca - 6 szt.

Zbiorniki PEHD zakopywane sgq w terenach zielonych, gdzie stosuje sie nieprzejezdng pokrywe PEHD lub w terenach
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przejazdowych, gdzie wymagane jest zastosowanie pierscieni odcigzajacych oraz wtazéw Zeliwnych o odpowiedniej wytrzymatoSci.
Wykop pod zbiornik przepompowni powinien by¢ okoto 30cm gtebszy niz planowana rzedna dna zbiornika
i minimum 100cm szerszy niz $rednica zewnegtrzng zbiornika. Wykop nalezy oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i innych twardych
elementéw. Na dnie wykopu nalezy zastosowaé 15¢cm podsypke cementowo piaskowa, wyréwnana, wypoziomowana i
zageszczona do 95% w skali Proctora. Zbiornik nalezy ustawi¢ na dnie wykopu i sprawdzi¢ jego wypoziomowanie.
Na catej wysokosci zbiornika nalezy stosowaé obsypke piaskowa o szeroko$ci minimum 50cm. Obsypke nalezy dokonaé
rownomiernie, co 30cm i zageszcza¢ uzywajac lekkiego sprzetu by nie uszkodzi€¢ zbiornika pracujgc przy samej Sciance.
Zageszczenie powinno byé prowadzone do uzyskania 93-94% stopnia zageszczenia w skali Proctora. Wykonanie prawidtowego
zageszczenia jest szczegolnie wazne dla trwatosci i bezpieczenstwa eksploatacji przepompowni.
W celu wykonania sieciowej przepompowni $ciekéw nalezy zniwelowaé teren do rzednej zgodnej z mapg zagospodarowania
terenu, a po zakoriczeniu prac budowlanych wiw teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ poza
teren budowy, powierzchnig wyrdwna¢ i utwardzi¢ kostkg brukowa o powierzchni 42.0m2 w rzucie poziomym. Kostke brukowa
betonowg o grubosci 8cm, koloru szarego, nalezy uktada¢ na doktadnie zageszczonej 3cm warstwie podsypki cementowo-
piaskowej; podsypka roziozona bedzie na doktadnie zageszczonej 20cm warstwie podbudowy z kruszywa famanego frakcji
0/31,5mm oraz na doktadnie zageszczonej 20cm warstwie podbudowy pomocniczej z kruszywa frakcji 0/63mm; wszystkie warstwy
utwardzenia nalezy uktada¢ w odpowiednio wyprofilowanym korycie ziemnym; krawedzie obszaru pokrytego kostka brukowg nalezy
wygrodzi¢ obrzezami betonowymi 8x30x100cm, osadzonymi na zaprawie cementowej - obrys wygradzanego terenu 31,5m.
Zwieniczenie i sposéb wentylacji przepompowni przydomowej
Zwienczenia zbiornikéw powinny by¢ zgodne z obowigzujaca normg PN-EN 124:2000 ,Zwieficzenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jako$ci”.
Nalezy zastosowaé nastepujace klasy wtazdéw kanalizacyjnych:

Klasa B125 - dopuszczalne obcigzenie do 12,5T; stosowa¢ w chodnikach oraz na drogach pieszych lub powierzchniach
réwnorzednych oraz parkingach i terenach parkowania samochodéw osobowych oraz
w chodnikach.
Przepompownie beda wentylowane przy pomocy rur wywiewnych z kominkiem PVC@110 zamontowanych w pokrywie i
wyniesionych ponad poziom terenu.
W przypadku usytuowania przepompowni w terenie utwardzonym (wjazd) rure wywiewng wyprowadzi¢ poprzez $ciang boczng
zbiornika a nastepnie uktadajac ze spadkiem 3% wyprowadzi¢ poza obreb wjazdu.
Orurowanie i armatura

Orurowanie DN40 i ksztaltki wewnatrz przepompowni bedg wykonane ze stali kwasoodpornej. Zastosowanie orurowania
z tworzyw sztucznych jest w tym przypadku niedopuszczalne z uwagi na podatno$¢ na uszkodzenia podczas montazu lub
demontazu pomp oraz innych prac konserwacyjnych. Armature stanowia;
Wyposazenie wewngtrzne przepompowni:

1 Zbiornik przepompowni monolityczny @800x2600mm (skos w dennicy) 1 kpl. PEHD
2 Pokrywa zbiornika 1 szt. PEHD
3 Pokrywa wtazu z zamknigciem montowana na pierscieniu odcigzajacym 1 szt. zeliwoB125
4 Pompa zatapialna 1,7kW z rozdrabniaczem 1 szt. zeliwo
5 Kolano stopowe sprzegajaco 1szt. zeliwo
6 Zawor zwrotny, kulowy 1 szt. zeliwo
7 | Zawor odcinajacy - migkkouszczelniony 1 szt. zeliwo
8 Rurociag ttoczny pompy 1 szt. AlSI 304
9 Nasada strazacka DN50 do celoéw ptuczacych 1 szt. -
10 | Prowadnice pompy 1 kpl. AISI 304
11 | Lancuch do opuszczania i wyciggania pompy 1 szt. AlSI 316
12 | Zestaw montazowy ($ruby, podktadki, nakretki, kotwy itp.) 1 kpl. AIS| 304
13 | Kotnierze taczeniowe 1 kpl. AISI 304
14 | Ptywakowy regulator poziomu cieczy 2 szt. PE
15 | Kominek wentylacyjny @110 1 szt. PVC
16 | Szafka sterowniczo - zasilajgca 1szt. -
17 | Kable zasilajace i sterownicze dtugosci 10m* 1 kpl. -
18 | Pofaczenia wyrdwnawcze dla wszystkich elementéw metalowych 1 kpl. -
Pompy

W przydomowych  przepompowniach  $ciekdw  zastosowaC  pojedyncze  pompy  tréjfazowe.  Dobdér  pomp
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3-fazowych badz 1-fazowych nalezy potwierdzic na etapie wykonawstwa z wiascicielami projektowanych przydomowych
przepompowni $ciekow.

Zaprojektowano pompy 3-fazowe z nozem tnagcym [400V] 0 mocy znamionowej P2 - 1,7kW.

Montaz pomp:

Pompe wraz z instalacjg hydrauliczng nalezy zamontowac¢ na stopie sprzegajacej. Laricuch od pompy nalezy zawiesi¢ na haczyku
zamontowanym bezpo$rednio pod wtazem w sposéb umozliwiajacy wycigganie pompy bez koniecznosci wchodzenia do wnetrza
pompowni. Na odcinku poziomym pionu tlocznego wewnatrz pompowni zainstalowaé zasuwe odcinajaca, do ktérej nalezy
zamocowaé klucz umozliwiajacy zamykanie i otwieranie zasuwy z poziomu terenu oraz nasade strazackg do przeptukiwania
kanatu.

Zasilanie energetyczne przydomowych przepompowni, sterowanie

Zasilanie przydomowych przepompowni $ciekéw przewiduje sie z prywatnych instalacji elektrycznych (zasilanie zalicznikowe). Z
tablicy licznikowej budynku prywatnego wiasciciela wyprowadzi¢ obwdd o przekroju 5x2,5mm2 do tablicy bezpiecznikowej. Uktad
elektryczny wyposazy¢ w wytgcznik gtowny i zabezpieczenie przeciwporazeniowe.

Za uktadem wytacznikow wyprowadzi¢ przewdd o parametrach 5x2,5mm?2 do szafy sterujacej zlokalizowanej w poblizu
przepompowni $ciekéw. Kabel zasilajgcy uktadany w gruncie zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem poprzez zastosowanie rury
ostonowej PE@32mm o dtugosci dostosowanej do dtugosci kabla. W przypadku wiw pomp zainstalowang pompe nalezy podtaczyé¢
do zasilania 400V. Na etapie wykonawstwa potwierdzi¢ u wtascicieli w/w przydomowych przepompowni $ciekéw uktad zasilania.
Sterowanie pracg pomp odbywac sie przy pomocy ukiadu sterowania umieszczonego w obudowie metalowej P65, z zamkiem.
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci
od poziomu $ciekdw w przepompowni.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa uzywana na kazdym etapie wykonawstwa, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy.

Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur uzywany na kazdym etapie wykonawstwa, powinien odpowiadaé wymaganiom normy. Zwir,
ttuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ wymaganiom normy.

Materiaty izolacyjne

Materialy izolacyjne uzywane na kazdym etapie wykonawstwa, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny

Kity olejowe i poliestrowe uzywane na kazdym etapie wykonawstwa, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.

Lepik asfaltowy

Lepik asfaltowy uzywany na kazdym etapie wykonawstwa, powinien odpowiada¢ wymaganiom normy.

Uwaga: Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

2.3. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd sanitarnych i opadowych.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protok&tami odbioru technicznego,
atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

3.0. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00 "Wymagania ogoine" pkt. 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i wykonczeniowych:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,
- pite motorowa fafcuchowg 4,2 KM,
- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
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- koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,60 m3,

- spycharke kotowg lub gasienicowg do ~ 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd beczkowoz 4 t,

- beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

- weiggarke reczng od 3 do 5 ¢,

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2do 5,

- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,51,

- spawarke elektryczng wirujacg 300 A,

- zespot pradotwérezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

- miot hydrauliczny zamontowany na koparce,

- mtot pneumatyczny reczny napedzany agregatem sprezonym.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw wykonywanych robét
oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogoine" pkt. 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig przez podklinowanie lub inny
sposob. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac¢ przy przetadunku
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna-warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura
drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy, stopnie i skrzynki mogq by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
tadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaC uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST-00-00 ,Wymagania ogélne" pkt 5 i ST-02-01 "Wytyczenie trasy i punktow
wysoko$ciowych".

Gteboko$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
bylo wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Wykopy

Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpieczenstwa pracy. W zwigzku z
prowadzeniem prac w terenie zabudowanym tatwo dostepnym dla oséb postronnych, wykopy zabezpieczyé barierkami ochronnymi
ustawionymi w odlegtosci min.1,0m od krawedzi wykopu i o$wietli¢ $wiattem ostrzegawczym. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem
wod opadowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie przewiduje zmian sposobu zagospodarowania terenu do
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potrzeb realizacji inwestycji. Wykopy przewiduje sie prowadzi¢ mechanicznie w 80% i 20% recznie. Wykopy zaréwno mechaniczne
jak i reczne nalezy wykona¢ jako wykopy wasko przestrzenne o szeroko$¢ wykopu 1,05m.

Wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ w petnym deskowaniu badz z zastosowaniem szalunku pograzalnego. Dno wykopu nie moze
by¢ przemarzniete i powinno byC gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw. Powinno by¢ wyrdwnane do wiasciwej wysokosci i
posiada¢ odpowiednie nachylenie. Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 20cm. Kat osadzenia rur 90°
Na wykonanej podsypce utozy¢ rury i czeSciowo zasypaé tak, aby zabezpieczy€ rury przed przemieszczaniem sie.

Po wykonaniu odbioru przewody zasypa¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury gruntem sypkim starannie zageszczajac po obu
stronach. Nastepnie wykop mozna zasypywac gruntem rodzimym unikajac materiatow typu gtazy, kamienie, elementy betonowe itp.
Ostatnie warstwy mozna zasypa¢ przy uzyciu spycharek. Uktadanie, montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcja montazu
producenta rur.

W przypadku prowadzenia robét w okresie silnych opaddw lub roztopéw nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopéw. Wykopy
wykonywane w gruntach skfonnych do uplastycznienia sig, nalezy odwodni¢ dwoma rzedami igtofiltrow @50mm wptukiwanych w
odstepach 2,0m. Jako element odwodnienia wykopu mozna zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowo warstwg podtoza
piaskowego, a dla odpompowania wod zbierajacych sie na dnie, nalezy w obrebie poszerzonych wykopéw dla studni, sytuowac
studzienki zbiorcze @50cm. Zbierajaca sie¢ wode wypompowac poza zasieg oddziatywania na wykopy.

Po zakoniczeniu budowy teren nalezy przywrdci¢ do stanu normatywnego tj. sprzed rozpoczecia robét.

5.2.2. Montaz rur

Przy ukfadaniu i montazu rur przewodowych oraz ostonowych nalezy stosowac sie do zalecen producenta i przestrzegaé wszelkich
regut czysto$ci, bezpieczenstwa.

Rurociagi PVC

Rurociggi PVC mozna montowa¢ przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego
nalezy zfazowa¢ bose konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubo$ci Scianki byta nadal prostopadta do osi rury. Aby utatwi¢ wciskanie bosych koncow rur PVC do kielichow, uszczelki
umieszczone w kielichu nalezy smarowa¢ ptynem FF lub pastg BHP. W trakcie robot montazowych nalezy przestrzegac instrukcji
montazu producenta rur.

Rurociagi PE

Rurociagi tloczne nalezy wykona¢ z rur PE@90-125mm dla kanalizacji ciSnieniowej. Rurociagi faczy¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe z wykorzystaniem odpowiednich ksztattek. Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur
cisnieniowych.

Rury i ksztattki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewoddéw z
tworzyw sztucznych nie nalezy malowaé ani powleka¢ agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac gruntem
mogacym zawiera¢ weglowodory aromatyczne oraz zwiazki dziatajace agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego nie moga
stykaC sie z asfaltem, smofg i olejami. Wymagania i zakres badan przy odbiorze przewoddw kanalizacyjnych budowanych w
wykopach otwartych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy wyréwnaé, nastepnie zgodnie z
Wytycznymi do projektowania, budowy i odbioru PWIK Piaseczno wykona¢ ptyte fundamentowg z betonu C12/15 grubo$ci min.
10cm. Na przygotowanej ptycie fundamentowej utozy¢ kinete studni i poditaczy¢ do niej rury kanalizacyjne, ustawiajac doktadnie
katy podtaczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowaé. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop zageszczanymi warstwami do wysokoSci
30cm ponad wierzch rury. Zamontowa¢ komin studni z wykorzystaniem elementéw rury karbowanej przycietej do witasciwej
wysoko$ci lub betonowych kregébw w zalezno$¢ od typu studni. Zasypania wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowq
zageszczac rownomiernie na catym obwodzie studni. Nalezy zapewniC stopier zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych
warunkow gruntowo-wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca si¢ stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie
minimum SP—(Standardowy Proctor):

- 90% SP dla teren6w zielonych,

- 98% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

- 100% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi gminne, drogi powiatowe).

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca sie zwiekszenie stopnia zageszczenia gruntu do poziomu
minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 100% SP dla przypadku drugiego, 103% SP dla przypadku trzeciego.

Na zewnetrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych betonowych nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z
materiatéw bitumicznych (dyspersja bitumiczna). Studzienki rewizyjne zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie substancja bitumiczna i
dwukrotnie lepikiem asfaltowym na goraco.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powtoke na catym obwodzie i nie powinna zawiera¢ odpryskéw i pecherzy ani peknie€.
Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki w studzienkach powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci, co najmniej 0,1 m.
Uzyte materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydana przez ITB.

5.2.4. Proba szczelno$ci kanatow
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Préba szczelnosci kanatéow grawitacyjnych

W celu sprawdzenia szczelnosci przewodow dokonaé proby zgodnie z normg PN-92/B-10735. Kanaly grawitacyjne z rur PVC
poddaje sie probie cisnienia 3,0m st.w. CiSnienie moze by¢ mniejsze o ile to wynika z zagtebienia przewodu i studni. Wszystkie
otwory na badanym odcinku doktadnie za$lepi¢. Napeti¢ badany odcinek kanatu woda do poziomu w studzience gérnej, co najmniej
0,5m nizszego niz rzedna terenu przy studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience gérnej wyniesie 0,5m ponad gérng krawedz
wylotu kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetiony kanat przez 1 godzine (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie
proba szczelno$ci winna wynosic:

- 30 minut dla kanatéw o diugosci do 50m,

- 60 minut dla kanatéw o diugosci powyzej 50m.

W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilo$¢ wody) powinien byC nie wigkszy niz 0,02dm3/m2 powierzchni rury. Pozytywna préba na
eksfiltracje $wiadczy o szczelnosci réwniez na infiltracje.

Prdéba szczelno$ci rurociagdw cisnieniowych - kanalizacja

Szczelno$¢ powinna byé sprawdzona zgodnie z wymagang normg PN-B-10725 do cisnienia 1,0MPa dla rur PE. Prébe nalezy uzna¢
za pozytywna, gdy ci$nienie probne w rurociggu jest state w okresie 30 minut, a ztacza nie wykazuja, przeciekow i roszenia. Przed
proba szczelno$ci przewdd nie moze byC od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢ usunigte. W
czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncdwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich za$lepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien
by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu zasuw w czasie badania powinny by¢
catkowicie otwarte za$ dtawiki dociggniete w sposdb zapewniajacy ich catkowita szczelno$¢. Przewidziane bloki oporowe i
podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaty. Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknigcie badanego odcinka przewodu.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosSci potowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron
przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem lub innym materiatem zgodnie z dokumentacja,
a ponadto, w szczegdlnych przypadkach, zakotwiona. Ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

5.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ od obsypki 10cm po pozytywnym wyniku proby szczelno$ci i nalezy je prowadzié
nastepnie warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypki powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w Specyfikacji Technicznej. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00-00 "Wymagania ogoine” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wytyczenia z projektem budowlanym,

- dostarczy¢ wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materiaty,

- przedstawi¢ wyniki badan materiatéw do betonu, zapraw, podsypek, obsypek oraz pozostatych materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowang
przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacé:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z
dokfadno$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnos$ci z okreslonym
w dokumentacj,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie odlegtosci przewodu kanalizacyjnego od Sciany budowli, ktéra powinna byé zgodna z projektem. W przypadku
koniecznosci zblizenia sie do budowli nalezy zastosowac¢ srodki zapobiegajace naruszeniu trwatosci budowli.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinny przekraczaé 5 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie + 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ + 2cm i nie mogg spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopOw nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7. Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowaé zgodnie z
kosztorysem.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

OgoIne zasady odbioru Robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg sieci

kanalizacyjnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopéw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociagow,

- wykonanie izolacji studni z rur stalowych ocynkowanych,

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogéinego

postepu robot. Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST-00-00 "Wymagania ogélne"

pkt 8.2.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-8 1/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na sprawdzeniu protokdtéw badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

- badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN- 81/B-10725 ).

Wyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo omowione, wpisane do

dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan

przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacii i

szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien

sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okre$li¢ konieczne dalsze postepowanie.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2.Cena

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. Podstawa ptatnosci za wykonane roboty
w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajaca z obmiaréw stanu zaawansowania robét w pozycjach ujetych w kosztorysie
i sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robét. Protokét odbioru robét bedzie podstawg do wystawienia faktury po
zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN 92/B-1075 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.

59



PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-8 1/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-86/H-74364 Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot zwigzanych
z budowa sieci wodociggowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci
wodociggowych. W zakres robét wchodza;

- roboty przygotowawcze

- roboty montazowe sieciowe

- préba szczelnosci

- ochrona przed korozjg

- kontrola jakosci

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt.1.6.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00-00.
Wykonawca zobowigzany jest:

—  dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej,

— stosowa¢ wyroby produkciji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie

Instytuty Badawcze,
—  powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego
akceptacje,

2.2. Sie¢ wodociaggowa
2.2.1. Rury i ksztattki
Do budowy wodociagu nalezy zastosowaé nastepujace rury i ksztaltki zgodne z punktem 2.1. niniejszej Specyfikacji Techniczne;j i
dokumentacjq projektowa;
Sie¢ wodociagowa projektuje sie z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR11 PN16 PE@225x20.5mm i PE@110x10.0mm
laczonych za pomoca zgrzewania doczotowego. W weztach stosowac potaczenia kotnierzowe. Przy potaczeniach kotnierzowych
stosowaé kotnierze galwanizowane lub epoksydowane. Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej. Przewody wodociagowe poprowadzono
w liniach rozgraniczajacych istnigjgcych i projektowanych paséw drogowych oraz w drogach dojazdowych do posesji. Zmiany
kierunkdéw o kat 11° wykonaé przy pomocy tukéw 11-90°. Na zatamaniach 11° i wiekszych oraz na trojnikach i koricéwkach
rurociggu stosowac bloki oporowe. Parametry rur, powtok zabezpieczajacych i uszczelnied powinny byé zgodne z PN-EN 12201,
posiada¢ wdrozony system zarzadzania jako$ciq oraz powinny posiadaé aktualny atest PZH. Gtebokos¢ utozenia sieci
wodociggowej wynosi minimalnie 1,60m. Maksymalne przykrycie wodociggéw nie powinno by¢ mniejsze niz 2,5m. Spadki
rurociggow dostosowano do spadkéw terenu, istniejacego uzbrojenia terenu.
2.2.2. Armatura.
Na przewodach wodociggowych nalezy stosowa¢ armature spetniajacg normy: PN-92/M74001, PN-83/M74002, PN-83/H02651,
PN-89/H02650, PN-85/H74307.
Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki i cata armatura wodociggowa powinny posiadaé atesty techniczne, sanitarne, atesty higieniczne
stosowanie do PN-EN 545:2010 oraz posiadac aktualny atest PZH.
2.2.3. Zasuwy
Jako zasuwy odcinajace dla sieci wodociggowej zastosowano zasuwy klinowe kotnierzowe PN16 z Zeliwa sferoidalnego. Nalezy
zastosowac zasuwy klinowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina. Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego
gat. min. EN-GJS-400-15. Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie zawulkanizowany guma EPDM. Trzpien zasuwy ze stali
nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacie¢, umozliwiajacy wspdtprace z oringami.
umieszczonymi we wkretce i zawieszony w gniezdzie pokrywy, a nie na wkretce oporowej. W celu ochrony antykorozyjnej wszystkie
elementy zeliwne wewnetrznie i zewnetrznie pokryte powtoka z farby epoksydowej o grubo$ci powtoki 250-500um odporne na
przebicie elektryczne 3kV. Zasuwy posiadaja na korpusie trwate oznaczenie w postaci odlewu lub nalepki, zawierajgce informacje
dotyczac producenta, klasy materiatu odlewu, $rednicy nominalnej, cisnienia maks..
Zasuwy do zabudowy w gruncie wyposazy¢ w obudowe statg lub teleskopowg (wyklucza sie ostone kolumny obudowy zasuw
wykonang z PCV), umieszczong w skrzynce PE z pokrywa zeliwng o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o $rednicy pokrywy min.
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150mm i wysoko$ci min.270. Skrzynki obrukowac¢ w kregu betonowym o wymiarach D=800mm, H=500mm. Armature wodociagowa
nalezy oznakowa¢ na statych elementach otoczenia lub stupkach betonowych tabliczkami wraz z elementami znakujacymi z
tworzywa sztucznego ABS odpornego na warunki atmosferyczne, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z PN-86/B-09700.
2.2.4. Studnie wodociaggowe
Uzbrojenie projektowanego wodociggu @PE225mm taczacego msc. Lhiska z Pecherami stanowg studnie wodociggowe
(komory) betonowe @1500mm zaprojektowane z aktualng normg PN-91/B-10728. Eksploatacja studni odbywa¢ sie bedzie
bezpos$rednio z ulicy Bolestawa Chrobrego.
Parametry betonu:

e klasa C35/45

o nasigkliwo$¢ <5%

o wodoszczelno$¢ W12

e mrozoodporno$¢ F150
Podstawowe elementy typowych studni @1500mm betonowych:
. Dennice studni monolityczna, prefabrykowana, przejscia rurociggu przez $ciany studni szczelne i elastyczne.
*  kregi nadbudowy dla studni DN1500 mm - betonowe, min. wysoko$¢ kregow nadbudowy 250 mm;
+  przykrycie studzienek kanalizacyjnych - ptyta przykrywowa, pierscien odcigzajacy
»  wlaz kanatowy min.@600mm o wytrzymato$ci DN400, zabezpieczony przed naptywem wéd powierzchniowych i opadowych,
+  stopnie zlazowe Zeliwne antyposlizgowe lub stalowa drabinka powlekana, szeroko$¢ stopni 30cm, odlegto$¢é miedzy nimi 25-30,
» dla armatury montowanej w komorze nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcza.
2.2.5. Zespoly odpowietrzajaco-napowietrzajace
W najwyzszych punktach na sieci wodociggowej w celu zapewnienia prawidlowego dziatania rurociggéw zaprojektowano
automatyczne zespoty odpowietrzajaco - napowietrzajgce DN50 w studniach wodociggowych. Odpowietrzniki umozliwiajg usuwanie
korkéw powietrznych z sieci oraz powstawaniu podcisnienia. Urzadzenia montuje sie przy pomocy ksztattek kotnierzowych.
2.2.6. Armatura do ptukania rurociaggéw
W celu utatwienia eksploatacji i konserwaciji rurociggu tj. czyszczenia badz odwodnienia rurociggu zaprojektowano w studniach
wodociggowych zabudowe zestawu do ptukania rurociggéw DN80 poprzez montaz {j. trojnika/czwérnika, zestawu do ptukania
rurociaggéw DN80 zakoriczonego nasada hydrantowa tyb B - @75mm. Urzadzenie zamontowaé przy uzyciu ksztattek kotnierzowych
2.2.7. Hydranty przeciwpozarowe
Hydranty zlokalizowano w miejscach na sieci wodociggowej umozliwiajacych odpowietrzenie i odwodnienie projektowanych
przewodow, w poblizu skrzyzowan ulic, w najwyzszych i najnizszych punktach przewodéw, na koncowkach przewoddéw oraz
uwzgledniajac zapisy przepisow szczegétowych dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz ochrony
przeciwpozarowej budynkéw.
W razie koniecznosci odwodnienia odcinka wodociagu nalezy zassa¢ wode poprzez hydrant zamontowany w najnizszym punkcie
profilu z wykorzystaniem pojazdu ssaco-ptuczacego typu WUKO, nastepnie wode zrzuci¢ do najblizszej studni kanalizacyjnej. W
przypadku hydrantéw montowanych na odgatezieniu od sieci gtownej wykonanym przy uzyciu tréjnika kotnierzowego oraz ksztattek o
odpowiedniej dtugo$ci, zaprojektowano zasuwy umoZliwiajgce odciecie hydrantu bez konieczno$ci przerywania przeptywu wody w
przewodzie wodociggowym.
Na wodociagu PE@225mm zlokalizowanym wzdtuz drogi powiatowej w studniach wodociggowych role hydrantu peini¢ bedzie
armatura do ptukania rurociagdw zakoriczona ztaczka strazackg @75mm.
Zastosowano nadziemne hydranty DN80mm PN16, wysokos¢ zabudowy Rd1500, L-2380mm, wyposazone w automatyczne
odwodnienie komory zaporowej.
Hydranty nadziemne powinny spetnia¢ n/w wymagania:
*  przylacze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,
+  zabezpieczenie antykorozyjne wewnafrz i zewnafrz farbg epoksydowg o grubosci powtoki 250-500 um dodatkowo
zabezpieczone przed dziataniem promieniowania UV powtoka poliestrowa, kolor czerwony,
+  korpus gérny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, kolumna stalowa,
stalowa cynkowana ogniowo lub z zeliwa sferoidalnego gat. min. EN-GJS-400-15, trzpieh ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa
stalowa ocynkowana lub ze stali nierdzewnej,
* mozliwo$¢ obrotu korpusu goérnego po montazu hydrantu 360°,
*  kolumna dzielona na poziomie gruntu i potaczona za pomoca $rub o ograniczonej wytrzymatosci,
+  nakretka trzpienia mosigzna z gwintem trapezowym,
*  nasady hydrantu wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z Zeliwa szarego,
+  zamknigcie hydrantu realizowane przez tlok wspdtpracujacy z tuleja prowadzaca. Dodatkowe zamkniecie stanowi kula gumowa
umieszczona w korpusie kulowym,
+  tlok hydrantu nawulkanizowany guma EPDM o twardosci 70° Sh,
+  odwodnienie powinno nastapi¢ z chwilg catkowitego zamknigcia hydrantu,
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«  przy cisnieniu 0,2MPa wydajno$¢ hydrantéw powinna wynosi¢ min. 10dm3/s,
+  Swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie.

W czasie zamykania hydrantu, nastepuje samoczynne odwodnienie kolumny oraz rury trzpieniowej odwadniaczem w zwigzku z
czym nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu wokét hydrantu na grunt umozliwiajacy infiltracie wody w gtab profilu glebowego.
Odwadniacz hydrantu powinien znajdowac sie ponizej strefy przemarzania gruntu.

Jako zabezpieczenie przed przemieszczaniem si¢ elementdéw wezta hydrantu zastosowac typowy blok oporowy zgodnie z rysunkiem
zatgczonym do dokumentaciji technicznej. Jako zwienczenie hydrantu podziemnego do celéw technologicznych zastosowaé skrzynki
uliczne rodzaj C zgodne z PN-M-74082:1998 z symbolem ,HYDRANT" na pokrywie.

2.3. Odcinki boczne wodociagu (przytacza)

2.3.1. Rury i ksztattki

Odcinki boczne wykona¢ z rur PE100 SDR 11 PN16 PE@40x3,7mm. Przewody faczone za pomoca zgrzewania elektrooporowego
nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm starannie zageszczonej. Obsypke przewodu w strefie ochronnej tj. do
wysokosci 20cm ponad wierzch rury wykona¢ z piasku sypkiego. Zageszczenie warstwy ochronnej wykona¢ warstwami, co 10cm.
Zasypke wykona¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami grubosci 20cm. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem
rodzimym, bez kamieni i gtazéw.

2.3.2. Wigczenie odcinkéw bocznych do sieci wodociagowej rozdzielczej

Wigczenie zrealizowa¢ za pomocg nawiertek wodociggowych do rur PE@110x10,0m z Zeliwa sferoidalnego z odej$ciem z gwintem
wew. 1 1/4". Odcinek pomiedzy nawiertka a zasuwa wykonaé z rur PE. Zasuwe nalezy potaczy¢ z rurami przytacza wodociggowego
za pomocg elektromuf PE/stal z gwintem zewnetrznym o wymiarze dostosowanym do $rednicy rury PE i z zaciskami montazowymi.
2.3.3. Zasuwy

Na odgatezieniach bocznych zastosowano tgcznie 14 zasuw klinowych z gwintem wewnegtrznym 1 1/4" odcinajacych z Zeliwa
sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15.

Zasuwy lokalizowac:

*  w miejscach potaczen z przewodem wodociggowym, jezeli przewdd wodociggowy prowadzony jest pod ciggiem pieszym lub w
przypadku budowy wodociagu wraz z odcinkami bocznymi korkowanymi w liniach rozgraniczajacych dziatki,

+  pod ciggiem pieszym lub w pasie zieleni w odlegto$ci nie wiekszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej nieruchomos$¢ od drogi, jezeli
przewdd prowadzony jest pod jezdnia.

Potaczenie projektowanego odcinka bocznego z rur PE z siecig wodociggowa, nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami weztow
potaczeniowych zatgczonych w dalszej czesci opracowania. Wszystkie zastosowane elementy zeliwne powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie zewnetrznie i wewnetrznie powtokg z farby epoksydowej o grubosci powtoki 250-500 um odporne na przebicie
elektryczne 3kV.

Zasuwy zapatrze¢ w obudowe stafg lub teleskopowg (wymagania, punkt 1.2.3 Zasuwy) umieszczong w skrzynce PE z pokrywa
zeliwng o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o $rednicy pokrywy min. 150mm i wysoko$ci min. 270mm. Skrzynki obrukowa¢ w kregu
betonowym o wymiarach D=800mm, H=500mm. Pod zasuwy nalezy wykonac¢ bloki oporowe betonowe o wymiarach 40x40x20cm.
Odgatezienia wodociaggowe nalezy zakonczy¢ w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego korkiem z PE, ktory umozliwi dalszg
rozbudowe przylacza. Zaleca sie aby wraz z wodociggiem ulicznym realizowaé wszystkie odgatezienia wodociggowe w liniach
rozgraniczajacych ulic.

2.4. Oznakowanie trasy wodociagu

Trase wodociggu, lokalizacje uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, trojnikéw i zatamania trasy wodociggu nalezy oznakowaé przy
pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny byC umieszczone na trwalych budowlach
zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na specjalnych stupkach. Umieszczenie tabliczek na stupkach dopuszczalne jest
tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie ma zadnej trwatej budowli lub ogrodzenia.

Na catej dlugo$ci utozenia (wykonanie metodg wykopowa) sie¢ wodociggowa oznakowaé tasma w kolorze niebieskim wykonang z
tworzywa sztucznego z metalowg wktadka. Tasme nalezy uktada¢ okoto 20 cm nad gdrng krawedzig rury wodociggowe;.

2.5. Bloki oporowe.

W miejscach weztéw potgczeniowych na trojnikach i koncdwkach rurociggu stosowa¢ betonowe bloki oporowe. Dopuszczalne jest
wykonane blokdw oporowych na miejscu budowy pod warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt nienaruszony. Beton do wykonania
blokéw oporowych moze byé dowieziony z wytwérni lub wykonany na miejscu. Do wykonywania blokéw oporowych nalezy
zastosowac beton klasy B20. Jako bloki oporowe mozna réwniez wykorzystaé prefabrykaty, pozostawia sie dowolno$¢ wykonawcy
rob6t, co do wyboru metody wykonania blokéw. W celu zabezpieczenia ksztaltek przed uszkodzeniem przez beton nalezy
zastosowac folie lub taSme z tworzywa sztucznego oddzielajaca ksztattke od betonu. W przypadku wykonywania blokéw oporowych
na miejscu prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 6 dni po wykonaniu blokéw.

2.6. Beton.

Beton uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie winien by¢ stosowany beton klasy B-
20 lub innych zgodnie z dokumentacjg projektowg

2.7. Piasek na podsypke rur.
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Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100

2.8. Materialy izolacyjne.

Materiaty izolacyjne:

- lepik asfaltowy do stosowania na zimno

2.10. Skiadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegoinych stosow lub pojedynczych elementdw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ Sciekow sanitarnych i wéd opadowych.

2.10.1. Rury wodociagowe, ksztaltki i ztaczki.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz
40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rury o réznych $rednicach i grubosciach Scianek winny byé sktadowane oddzielnie, a gdy sq sktadowane razem , to
rury o grubszej $ciance winny by¢ sktadowane na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i z
przektadkami drewnianymi, a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wieksze niz 1,5 m. Sktadowania rur nie moze powodowac nacisku na
kielichy rur. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomocg kotkdw i klinéw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a koice rur
sfrezowaé. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem metod i $rodkéw jak
dla rur. Elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach zamknigtych z
podziatem na $rednice i typy.

2.10.2. Elementy betonowe do obudowy zasuw.

Pierscienie odcigzajace i ptyty przykrywowe moga by¢ sktadowane w stosach o wysokosci maksimum 1,0 m. teren skladowania
powinien by¢ utwardzony i odwodniony.

2.10.3. Inne materialy.

Piasek na podbudowe winien by¢ sktadowany jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno byé
réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami frakcjami ziemi w czasie jego transportu sktadowania i poboru.

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca

zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu zgodnie z BN-
88/6731-08 nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

Pozostate materiaty. Pozostate materialy uzywane do wykonania rurociggéw wodociggdw winny by¢ sktadowane zgodnie z
wymaganiami producentdw w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknietych w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

2.11. Odbior materiatdw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego,
atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodno$ci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnoci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera
robot.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzet do wykonywania sieci wodociagowe;.
Do wykonania rob6t zwigzanych z budowa odcinka sieci wodociggowej moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

—  zurawie budowlane samochodowe

—  sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania

—  weciggarki reczne i mechaniczne

—  samochody skrzyniowe

—  samochody samowytadowcze 5 i 10t

—  sprezarka powietrzna spalinowa 4-5 m*min

—  beczkowozy

—  urzadzenia do wciskania rur do kielichéw

— inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
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Wykonawca z obowigzany jest dostosowania takich $rodkéw transportu, ktdre pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztatcen

przewozonych materiatow. Materialy na  budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacii

projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone

materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga

uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belkg uniemozliwiajaca  zaciskanie sig¢ zawiesin na wigzce.

Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub taricuchdw.

Przy transporcie zachowywa¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywac wytacznie samochodow skrzyniowych

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gbrna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewngtrznej rury

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tarcuchy spinajace boczne
$ciany skrzyn samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé po pochylni

- przy dtugosciach  wigkszych niz  dlugo$¢ pojazdu  wielkoS¢ zwisu rur nie moze przekraczat 1 m

Ksztaftki, ztaczki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur.

Transport prefabrykowanych blokéw oporowych powinien odbywaé sie samochodami skrzyniowymi z wykorzystaniem palet lub

uktadajac je bezposrednio na skrzyni samochodu.

Transport kregdw do obudowy zasuw powinien odbywac sig samochodami skrzyniowymi w pozyciji

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz

zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z

drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz ciegna z drutu do, podktadow lub zaczepéw na $rodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesin rozmieszczonych réwnomiernie na

obwodzie prefabrykatu.

Transport pierscieni odcigzajacych winien odbywac sie w pozycji zabudowy na warunkach jak kregéw

zelbetowych.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku za $cianami $rodka transportowego nalezy stosowaé

przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz ciegna z drutu do podktadow lub zaczepéw na

$rodkach transportowych.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki specjalistyczne, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw,

zmiany sktadu mieszanki i jej zanieczyszczeh i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach

technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
5.1. Zasady wykonywania roboét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane przewody wodociggowe.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do budowy wodociggébw nalezy wykonaé roboty ziemne oraz odwodnienie wykopdéw zgodnie
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna ST-00-00.
5.3. Przygotowanie podtoza.
Podtoze nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowi¢ na nastepujacych rodzajach podtoza:
- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystepujg piaski grube, Srednie lub drobne rury nalezy posadowi¢ na
istniejacym podtozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko no$ne do posadowienia rury wodociggowe;
- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystepujg grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o grubosci 10 cm
Piasek do wykonania podtoza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgarnia¢ recznie przy pomocy topat.
Warstwa podioza winna byé zageszczona za pomocq ubijakéw recznych. Spadek podtoza winien by¢ zgodny ze spadkiem
wodociggu.
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Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zigczami rur powinno byC wykonane po prébie szczelnoSci odcinka przewodu
wodociggowego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni
lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata na nim 1/4 swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie
krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ — 5 cm
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczaé w
zadnym jego punkcie +1cm. Badania podfoza naturalnego i umocnionego przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10735. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreSlonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami
okre$lonymi przez producentow rur.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ukladanie przewodéw wodociagowych z PE

Rurociagi taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe zgodnie z instrukcjq producenta rur ciSnieniowych. Montaz przewoddw wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta rur cisnieniowych.

Rury i ksztattki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewoddéw z
tworzyw sztucznych nie nalezy malowaé ani powlekaé agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, ani tez zasypywacC gruntem
mogacym zawiera¢ weglowodory aromatyczne oraz zwigzki dziatajace agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego nie mogq
stykaC sie z asfaltem, smotg i olejami. Wymagania i zakres badan przy odbiorze przewoddw wodociggowych budowanych w
wykopach otwartych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

5.4.2. Montaz zasuw.

Na przewodzie wodociggowym nalezy zamontowa¢ zasuwy kotnierzowe. Wrzeciona zasuw winny by¢ ustawione w pionie i
wyprowadzone za pomocq teleskopowych obuddéw do zasuw do poziomu terenu. Lby do kluczy nalezy umiescic w skrzynkach
ulicznych.

5.5. Skrzyzowania wodociagu z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym.

W obrebie skrzyzowan wodociggdw z sieciami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i innym uzbrojeniem
podziemnym prace montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscig tak, aby nie doszto do uszkodzenia istniejacych sieci.
Zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia nalezy dokona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag.

5.6. Plukanie i dezynfekcja.

Zrealizowany wodociag przed oddaniem do eksploatacji winien by¢ poddany piukaniu czystq woda. Predko$¢ przeptywu wody w
czasie ptukania winna wynosi¢ 1m/s a czas ptukania T=600 s. Przewdd wodociggowy uwaza si¢ za wyptukany, gdy wyptywajaca
woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociagowe po ptukaniu poddaé dezynfekciji uzywajac roztworéw podchlorynu sodu
w ilosci 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywaé zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

5.7. Préba szczelnosci wodociagu.

Po utozeniu przewodu oraz zabezpieczeniu przed przesunigciem wykona¢ prébe szczelnosci wg PN-B-10725.

Préba szczelnosci  powinna odpowiadac nastepujacym warunkom:

- wmontowane zasuwy winny by¢ otwarte

-prébe szczelnosci przeprowadzi€ przy temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz 1°C

-ci$nienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,6 MPa.

Badany odcinek mozna uwaza¢ za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie wody i pod ci$nieniem probnym w
czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

5.8. Podtaczenie projektowanych odcinkéw wodociagu do istniejacej sieci wodociagowej.

Budowe istniejgcego wodociagu oraz podtaczenie do sieci wodociggowej dokonaé w porozumieniu z eksploatatorem sieci
wodociggowe;.

5.9. Roboty ziemne - zasypy.

Zasypanie wykopdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng ST-03-01. Nad
projektowanym wodociggiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm.

5.10. Oznakowanie trasy wodociagu

Oznakowanie trasy wodociggu, uzbrojenia nalezy wykona¢ przy pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700.
Tabliczki powinny byé umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na specjalnych
stupkach.

Umieszczenie tabliczek na stupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie ma zadnej trwatej budowli
lub ogrodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
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Kontrola zwigzana z wykonaniem przewodéw wodociggowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot sq spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujgce badania: podtoza naturalnego, podtoza
wzmocnionego, materiatow, utozenia przewoddw na podiozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenie blokéw oporowych przed
korozja.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw
Badanie materiatéw uzytych do budowy wodociagdw nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentéw okre$lajacych jako$¢ wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci
(z doktadnoscig do 10cm) i $rednicy, badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i
prefabrykatow. Utozenie przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/ 4
obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu, zapraw, obsypek i podsypek
oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig okre$long
w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegoinosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadno$cig do 1 cm
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodq
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki
— badanie odchylenia osi przewodu wodociggowego
—  sprawdzenie zgodno$ci  z dokumentacjg projektowg przebiegu przewodéw wodociggowych
— badanie odchylenia spadku przewoddw wodociggowych
—  sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow
—  sprawdzenia plukanie i dezynfekcji przewoddw
—  sprawdzenie szczelnosci przewodow
—  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac si¢ w nastepujacych zakresach:
—  odlegto$¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,10 m
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm
— odchylenie szerokoSci warstwy podtoZza nie powinno przekracza¢ + 5 cm
— odchylenie rurociggu tfocznego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego rurociggu tfocznego od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ £ 5 mm
— odchylenie spadku utoZzonego rurociggu  ttocznego od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé: -5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku( przy zwigkszonym spadku)

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Jednostka obmiarowg dla wodociagu jest
1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogolne zasady przejecia robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.
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8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- zasypany i zageszczony wykop
Przejecie rob6t zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Dlugosé odcinka podlegajacego przejeciu nie powinna by¢ mnigjsza niz 40m lub o dtugosci odcinka
podlegajacego przebudowie , gdy jego diugos¢ jest mniejsza od 40m . Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug PN-86/B-02480, wyniki
badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-
81/B-03020, poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw, uziarnienia warstw
wodono$nych
- stan terenu okre$lony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowym, uzbrojenia podziemnego
przebiegajacego wzdiuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu,
zadrzewienie.
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatéw
Przejecie rob6t zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- przydatnosci podioza naturalnego do budowy wodociggéw (rodzaj podtoza, stopier  wilgotnosci)
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu
- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubo$ci, usytuowania w palnie, rzednych i gteboko$ci utozenia
- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
- dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatow
- ptukanie i dezynfekcja przewodow
- szczelnosci przewodow
- izolacji blokéw oporowych
Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, uzycia wiasciwych
materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okre$lonymi w punkcie ,Kontrola jakosci
robot” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.
8.3. Przejecie czesci robét.
Przejecie czesci robét jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacii.
Nie stawia sie ograniczen dotyczacych ditugosci badanego odcinka przewodu. Przy przejeciu czesci Robét wymagane jest
przedtozenie nastepujacych dokumentow:
- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
- protokotow wszystkich odbiordw technicznych czesci robot
- protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci catosci rob6t
- Swiadectw jako$ci wydanych przez dostawcow materiatéw
- dwdch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych
- wykonanych przez jednostke geodezyjng
Przy przejeciu nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
- dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii projektowej
- protokdty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowieri dotyczacych usuniecia usterek
- aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- protokdty ptukania i dezynfekcji przewodéw
- protokdty badan szczelnoSci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogédlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawe ptatno$ci stanowi utozony odcinek wodociagu wraz z armaturg podtgczony do eksploatowanej sieci wodociggowe;.

Wykop powinien byé zasypany i zageszczony do rzednej podtoza jezdni i chodnikow, a w przypadku braku nawierzchni utwardzonej
- do rzednej podtoza przed rozpoczeciem robét.

Ptatno$¢ za metr biezacy wodociagu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatbw na podstawie
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wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra rurociagu obejmuije:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbidérkowe, wytyczenie trasy wodociggu

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podtoza

- utozenie rur ochronnych

- utozenie rur ci$nieniowych przewodowych

- wykonanie blokéw oporowych i montaz ksztattek, armatury itp.

- ptukanie i dezynfekcje przewoddw

- badania szczelno$ci poprzez prébe cisnieniowq

- wigczenie przewodu wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
- transport nadmiaru urobku

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci wodociggowe;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (Dz.U. Nr 72

2001 poz 747).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013 nr 0 poz. 1409)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03

poz. 401)
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. _ Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 t. nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
7. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dn. 30.08.2002 (Dz. U. 2002 nr 166 poz.1360) z p6zniejszymi zmianami
8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881) z pdzniejszymi zmianami

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobdw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DZ. U. 2004 nr 198 poz. 2041)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

uprawnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)
11. PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
12. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

13.PN-B-10736:1999 -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.
14. PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
15. PN-B-10725:1997 — Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania.
16. PN-92/C-89017 — Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ciowe na ciSnienie wewnetrzne.
17. PN-93/C-89218 — Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych . Sprawdzanie wymiaréw.
18. PN-EN-ISO 178 — Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wtasciwo$ci przy zginaniu.

19.PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie

wiasciwo$ci mechanicznych przy rozcigganiu.

20. PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych. Okre$lenie

czasu indukgji utleniania.

21.PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia skurczu

wzdtuznego.

22. PN-EN- 545 — Rury, ksztattki i wyposazenie z Zzeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do rurociggdw wodnych . Wymagania i

metodyka badan.
23. PN-92/M-742001 — Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
24.PN-83/M-742002 - Armatura przemystowa. Znakowania i rozpoznawcze malowanie.



25. PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

26. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury.

27. PN-85/H-74307 - Armatura i rurociagi. Powierzchnie uszczelniajace kotnierzy. Wymiary.
28.PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

29. BN- 81/9292-04 -Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
30. BN-81/9192-05 — Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

31.KB 8-4.11./2/ - Bloki oporowe

32. PN-B-19701:1997 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
33. BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie

34. PN-EN-206-1. Beton- Cze$¢ |- Wymagania, wiasciwosci produkcija i zgodno$é.
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzyzowan z projektowanymi obiektami liniowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych Specyfikacja Techniczng

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci:

- sieci wodociggowej i przytaczy wodociggowych,

- sieci kanalizacji deszczowej,

- sieci gazowej i przytaczy gazowych,

- sieci telekomunikacyjnej,

- sieci energetyczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa energetyczna - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych przeznaczona do przesytania energii elekiryczne;j,
Linia kablowa telefoniczna - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych przeznaczona do przesylania sygnatow

telefonicznych,
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego,
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi,

Skrzyzowanie - miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w ktorym rzut poziomy linii realizowanego obiektu liniowego
przecina rzut poziomy innej linii innego urzadzeni a uzbrojenia terenu (linii kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanatu
sanitarnego lub deszczowego, wodociagu, innego rurociggu lub kabla.),

Zabezpieczenie przewodu — sposdb zabezpieczenia przewodu na skrzyzowaniu z realizowanym obiektem liniowym na czas
realizacji tego obiektu,

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definiciami podanymi w ST-00-00
,Wymagania ogélne”.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00-00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Zabezpieczenie przewodéw rurowych.

W rejonie skrzyzowan i zblizer projektowanego uzbrojenia terenu z istniejacymi podziemnymi przewodami energetycznymi,

telekomunikacyjnymi, wodociggowymi, gazociggowymi i kanalizacyjnymi roboty prowadzi¢ recznie w porozumieniu z uzytkownikami

sieci. Na czas wykonywania rob6t odkryte kable, rurociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji

nos$nej zgodnie z zataczonym w cze$ci graficznej schematem.

W poblizu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nie wolno wykonywaé wykopow sprzetem mechanicznym. Prace te nalezy

wykonywac w porozumieniu z wtasciwym Zaktadem Energetycznym lub operatorem sieci teletechnicznych. Skrzyzowania i zblizenia

siecig kanalizacyjng z liniami napowietrznymi i kablami energetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Miejsca skrzyzowania i zblizenia podlegajg odbiorowi przez pracownika Zaktadu Energetycznego. W miejscach skrzyzowan

kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kable nalezy zastosowaé rury ochronne dwudzielne PEHD o dt.

3,0m.

W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywac¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela Polskiej Spotki Gazownictwa lub

innych wtasciwych na danym terenie operatoréw sieci gazowych. Na skrzyzowaniach kanalizacji grawitacyjnej z gazociagiem na rury

kanalizacyjne zastosowa¢ nastepujace rury ochronne o diugosci od 2,0 do 4,0m.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, kolidujgcych z

przedmiotowg inwestycja, wykonawca w imieniu Inwestora zobowigzany jest we wtasnym zakresie do rozwigzania kolizji w sposob

zapewniajacy prawidtowy odptyw wod

W trakcie budowy inwestor zobowigzany jest do:

- zapewnienia wytyczenia trasy kanalizacji przez jednostki uprawnione do wykonywania rob6t geodezyjnych,

- wykonania robot wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno - wysoko$ciowej do celéw projektowych

potwierdzonej przez narade koordynacyjna przeprowadzong we wtasciwym Starostwie Powiatowym,

- zapewnienia po zakoriczeniu inwestycji wykonania geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenia zwigzanej z tym

dokumentacji, geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego terenu, uktadanej w wykopach, nalezy wykonac
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przed ich zasypaniem,
- ochrony statych znakéw stabilizowanej osnowy geodezyjnej (punktéw poligonowych), znajdujacych sie¢ w obrebie lokalizacji
projektowanej inwestycji.
Przed przystapieniem do robét ziemnych punkty poligonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposob
zabezpieczenia i nadzor nad pracami w tym zakresie wykonawca zobowigzany jest zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Prace ziemne w poblizu punktéw geodezyjnych wykonywaé recznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
punktéw poligonowych, wykonawca na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia
15.04.1999r. Dz. U Nr 45 poz. 454 z 1999r.). Po wykonanych pracach skontrolowa¢ wysoko$ciowo i katowo punktu osnowy
geodezyjnej nr 1675, w przypadku naruszenia nalezy postepowa¢ zgodnie z w/w Rozporzadzeniem.
Przejscia bezwykopowe pod przeszkodami
Projekt przewiduje wykonanie przej$¢ podtuznych siecig kanalizacji sanitarnej i siecig wodociggowa metoda przewiertu sterowanego.
Zaprojektowano tacznie 9 przej$¢ przewiertem w polietylenowych rurach ostonowych w tym:

e na kanatach grawitacyjnych:
w rurze ostonowej PE100 RC SDR17 @400x23,7mm - 2 szt. o tacznej dtugosci — 65,0 mb,
w rurze ostonowej PE100 RC SDR17 @315x18,7mm - 2 szt. o tacznej dtugosci — 34,0 mb,

e na rurociggach ttocznych kanalizacji sanitarnej:
w rurze ostonowej PE100 RC SDR17 @180x10,7mm - 3 szt 0 facznej diugosci — 44,5 mb.
w rurze ostonowej PE100 RC SDR17 @110x6,6mm - 2 szt o facznej dtugosci — 32,0 mb.

e nawodociggu
w rurze ostonowej PE100 RC SDR17 @355x21,1mm - 3 szt 0 facznej dugosci — 39,5 mb.
Uwaga:
Nie wyklucza sie zamiany metody przewiertu sterowanego na przecisk w stalowych rurach ostonowych ze szwem pod warunkiem
zachowania: stawianych wymagan dotyczacych parametrow technicznych i jakoSciowych wykonania i stosowanych materiatow,
obowigzujacych przepiséw i warunkéw pozyskanych na etapie projektowym. Nalezy dostosowaé rure ostonowg stalowg do rury
przewodowej. Nie nalezy stosowac tej metody w poblizu budynkéw (do 10m). W razie zamiany metody i rur ostonowych z
polietylenowych na stalowe nalezy rury ostonowe stalowe wykonac z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelno$ci
wedtug PN-79/H-74244. taczenie rur poprzez spawanie elekiryczne doczotowe. Miejsca spawania nie powinny posiadac¢
rozwarstwien, wzeréw i ubytkdw powierzchniowych wiekszych niz 5% grubosci materiatu i wiekszych niz 10% powierzchni. Ponadto
nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i innych wad. Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP146. Suszenie elektrod powinno byé
zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy ztacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne,
odpowiednie do zakresu wykonywanych robdt udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza. Wszystkie rury, uszczelki,
ksztattki powinny posiadac atesty techniczne i sanitarne.

W ramach zadania inwestycyjnego wzdtuz drogi powiatowej nr 2827W Jazgarzew - Pechery zaprojektowano przejscie
przewiertem sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej i sieci wodociggowej bez rury ostonowej, rurg przewiertowg w tym:

e na kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej przejécie przewiertem bez rury ostonowej, rurg przewiertowgq PE100 SDR17 RC

@90x5.4mm o tacznej diugosci 1458,5m,

e na wodociggu przejscie przewiertem bez rury ostonowej, rurg przewiertowg PE100 HD SDR11 RC ©@225x20.5mm o
tacznej dtugosci 1397,5m.

Na rurach przewodowych, umieszczonych w rurach ostonowych/ochronnych nalezy zamontowac ptozy centrujgce w
odlegto$ciach pomiedzy kolejnymi ptozami nie wigkszej niz 1,5m. Koncdwki rury ostonowej/ochronnej nalezy uszczelni¢ materiatem
elastycznym do gtebokosci 30cm, a nastgpnie zabezpieczyC np. manszetami wykonanymi z elastomeru EPDM lub z silikonu.
Wykonanie zabezpieczenia rury ostonowej (montaz manszet) oraz przewodowej (montaz ptdz) nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. W miejscach, gdzie sie¢ kanalizacyjna budowana jest metodg bezwykopowag w rurze ostonowej, rura
ostonowa petni réwniez funkcje rury ochronnej w miejscach skrzyzowan z siecig gazowa, energetyczng i teletechniczna.

Srednica rury przewodowej Srednica rury ochronnej Typ plozy Wysoko$¢ ptozy [mm)]
PVC klasy S @250x7,3mm PE100 RC SDR17 @400x23,7mm L 40
PVC klasy S @200x5,9mm PE100 RC SDR17 @315x18,7mm L 24
PE100 SDR17 PN10 @90x5,4mm PE100 RC SDR17 @180x10,7mm BR 15
PE100 SDR17 PN10 @50x3.0mm PE100 RC SDR17 @110x6,6mm BR 15
PE100 SDR11 PN16 ©@225x20.5mm PE100 RC SDR17 @355x21,1mm R 28

W miejscach, gdzie sie¢ kanalizacyjna budowana jest metodg bezwykopowg w rurze ostonowej, rura ostonowa petni rowniez
funkcje rury ochronnej w miejscach skrzyzowan z siecig gazowg, energetyczng i teletechniczna.

2.3. Folia.

Przy oznakowaniu kabli i przewodow nalezy stosowac nastepujace folie:
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- dla kabli energetycznych - folie z PCV koloru czerwonego o szerokosci 20cm i grubosci co najmniej 0,8mm.

- dla kabli telefonicznych - folie z PCV koloru pomaranczowego o szerokosci 20cm i grubo$ci co najmniej 0,8mm.

- dla przewodow wodociggowych - folie z PCV koloru niebieskiego o szerokosci 20cm i grubo$ci co najmniej 0,8mm.

2.4. Sktadowanie materiatéw.

Ksztattowniki stalowe, deski i rury przeznaczone do zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego moga by¢ sktadowane na
wolnym powietrzu na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. Pozostate materiaty
przeznaczone do zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego jak: folie, drut i inne drobne materiaty nalezy przechowywaé
w magazynach zamknietych. Posegregowane wedtug rodzajéw i wielkosci.

2.5. Odbiér materiatéow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego,
atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakoSci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera
robot.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w ST-00-00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogoine dotyczace transportu podano w ST-00-00 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00-00 ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajace wszystkie warunki w
jakich bedg wykonywane przepusty na kable elektryczne.
5.2. Wykopy.
W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé recznie zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-03-01.
5.3. Uktadanie przepustéw kablowych.
Uktadanie rur przepustow powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu kabli elektrycznych.
Gteboko$¢ utozenia przepustébw w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni przepustu na kablach
istniejacych winna zosta¢ dostosowana do glebokosci utozenia istniejgcych kabli.
Przepust nalezy zaktada¢ na szerokosci wykopu oraz po 0,5m z kazdej strony wykopu. W poblizu kabli energetycznych nie wolno
wykonywaC wykopow sprzetem mechanicznym. Prace te nalezy wykonywaC w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.
Skrzyzowania i zblizenia siecig kanalizacyjng z liniami napowietrznymi i kablami energetycznymi nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Miejsca skrzyzowania i zblizenia podlegajg odbiorowi przez pracownika Zaktadu Energetycznego.
Wyloty rur ochronnych nalezy za$lepi¢ poprzez wprowadzenie na gteboko$é co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuteranowe.
Przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05. Catos¢ robot zwigzanych z zabezpieczeniem kabli nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli lub stuzb eksploatujgcych dane sieci kablowe.
5.4. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych.
Zabezpieczenie kabli teletechnicznych nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:
- nad wykopem nalezy utozy¢ ceownik 100,
- kabel teletechniczny na szeroko$ci wykopu ujaé w korytko wykonane z desek,
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- korytko z desek podwiesi¢ za pomocg drutu stalowego do ceownika utozonego nad wykopem.

W miejscach zblizen lub skrzyzowan z siecig teletechniczng prace nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika wiasciwego

operatora sieci po uprzednim zgtoszeniu. Przed zasypaniem wykopow obowigzuje odbior wykonanych prac przez pracownika

wiasciwego operatora sieci. Wszelkie uszkodzenia bedg usuwane na koszt inwestora.

5.5. Zabezpieczenie przewodéw rurowych.

Zabezpieczenia istniejace] sieci wodociagowej, gazowej, przylaczy wodociggowych, gazowych i kanalizacyjnych nalezy dokona¢ w

nastepujacy sposob:

- wzdtuz wykopu na poziomie terenu nalezy utozy¢ bale drewniane o wymiarach 25*25 cm i dtugosci L=2,0m.

- na tych balach prostopadle do wykopu utozyé 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 (dla przewodéw powyzej 600 mm ceowniki
180)

- pod przewody wodociggowe, gazowe podtozy¢ ceowniki 80 (dla przewoddw powyzej 600 mm ceowniki 180)

- wzdtuz przewodéw kanalizacyjnych na szeroko$ci wykopu po obu stronach przewodu nalezy utozyé katowniki 10010010 oparte
na ceownikach 80 (dla przewoddw powyzej 600 mm ceowniki 180)

- ceowniki podtozone pod przewody i ceowniki utozone na teownikach nalezy ze sobg potaczy¢ za pomocg pretéw stalowych @ 10
mm.

Zabezpieczenie istnigjacych kanatéw, wodociggéw i gazociggéw moze byé dokonane w inny sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Zabezpieczenia istniejacych kanatéw, wodociggébw i gazociggdw nalezy dokonaé pod nadzorem wiascicieli lub stuzb

eksploatujacych dane sieci. Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopow zabezpieczenie podlega rozbidree.

5.6. Zasypka wykopow.

Zasypki wykopow w obrebie kolizji dokonac recznie z recznym zageszczeniem gruntu wokdt zabezpieczanego uzbrojenia.

Nad nastepujacym uzbrojeniem nalezy utozy¢ folie:

- nad kablami energetycznymi - folie z PCV koloru czerwonego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm.

- nad kablami telefonicznymi - folie z PCV koloru pomarariczowego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm.

- nad przewodami wodociggowych - folie z PCV koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robét

Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materiatéw w zakresie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
6.3. Wykonanie robét.

Kontrola w czasie wykonywania przepustdw polega na sprawdzeniu:

- prawidtowo$ci zatozenia przepustu,

- prawidtowo$ci uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli,

- dla kanatow, wodociggdw i gazociggdw prawidtowo$¢ wykonania zabezpieczenia.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00-00 ,WWymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest:

- dla przepustdw na kable elektryczne i telefoniczne jest 1m (jeden metr) na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

- dla zabezpieczenia kanatéw, wodociggdw i gazociggdw jest 1 sztuka wykonanego zabezpieczenia na podstawie dokumentacii
projektowej i pomiaru w terenie.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogélne zasady przejecia robot

Ogélne zasady przejecia robot podano w ST-00-00 ,Wymagania ogoine”.

8.2. Sposéb przejecia robot

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno$ci na materiaty, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli

materiatdw i robot wedtug pkt. 6 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Przy przejeciu robét nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw
od dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z przeje¢ czesci robét i realizacje postanowien dotyczace usuniecia usterek,

- protokoty odbioru technicznego przez przedstawicieli Wta$cicieli lub Uzytkownikéw poszczegdlnych sieci.
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9

.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie przewiduje sie odrebnej ptatnosci za wykonanie zabezpieczen. Ptatno$¢ za wykonanie zabezpieczer wykonawca winien
uwzgledni¢ w robotach ziemnych. Cena wykonania robot obejmuije:

- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o przystapieniu do prowadzenia robot,

- koszty nadzoru przedstawicieli poszczegoinych sieci nad prawidtowym zabezpieczeniem uzbrojenia,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopdw,

- zalozenie przepustdw z rur dwudzielnych na istniejace kable elekiryczne, telekomunikacyjne lub wykonanie zabezpieczenia

kanatéw, wodociggdw i gazociagéw,

- odbior robdt w obecnosci przedstawiciela danej sieci,
- demontaz wykonanie zabezpieczenia kanatéw, wodociagdw i gazociggow.

1

1.

o o w

0.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401).

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe .

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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1.0. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z odbudowg
nawierzchni.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni, poboczy i
chodnikéw w miejscach rozebranych, w zwigzku z prowadzonymi Robotami przy budowie sieci kanalizacyjnej. Zakres Robét
obejmuje odtworzenie nawierzchni i podbudowy w pasie szerokos$ci wykopow.

Roboty obejmujg wykonanie:

- wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,

- poboczy drogowych,

- wjazdow na teren poses;ji.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuije sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako
podbudowe pomocniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych oraz rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz.U. Nr43,poz. 430.

1.4. Okreslenia podstawowe

Korytowanie - usuniecie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w miejsce ktérej wbudowana zostaje podbudowa.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potaczenia przeznaczony dla ruchu
kotowego.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00-00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

- wykorzysta¢ materiat pochodzacy z rozbiorki istniejgcych nawierzchni,

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;,

- dostarczy¢é zaSwiadczenia o jakoSci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze)
zakupionych przez Wykonawce materiatdw, dla ktérych normy PN i BN to przewiduja. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w
takie dokumenty na zyczenie Inzyniera,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrédtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac¢ jego akceptacje.

Zaleca sie, o ile jest to moZliwe, stosowanie materiatéw tej samej grupy pochodzacych od jednego producenta.

Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze rob6t mozna

zastapi¢ rownowaznymi o ile zastosowane materialy posiadaja te same wiasciwosci techniczne jak okreslone w niniejszej

Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robét.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.2. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie takze dla poboczy drogowych.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo tamane uzyskane w wyniku

przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo powinno byé¢ jednorodne, bez zanieczyszczen

obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi.

2.3. Nawierzchnia asfaltowa

Odbudowy nawierzchni drogowej asfaltowej (Scieralnej) nalezy dokona¢ w catej szeroko$ci pasa jezdnego. Na pasach

odbudowywanej nawierzchni poza wykopami pod kanaty/rurociggi nalezy dokonaé korytkowania do poziomu utozenia warstwy

odsaczajgcej. Catos¢ pasa odbudowy jezdni wyréwna¢ do poziomu utozenia warstwy odsaczajacej. Przed przystapieniem do
uktadania mas bitumicznych krawedzie istniejgcej nawierzchni bitumicznej nalezy posmarowac bitumem. Odbudowy nawierzchni
drogowej bitumicznej nalezy dokona¢ poprzez wykonanie nastepujacych warstw (przyjeto jak dla drogi o ruchu kategorii KR-3):

- warstwa odsaczajgca z piasku, gr. 10cm,

- dolna warstwa podbudowy z ttucznia 0/63 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

- gdrna warstwa podbudowy z ttucznia 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 8 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 4 cm
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- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 3cm

24. Nawierzchnia z ttucznia

Na pasach odbudowywanej nawierzchni poza wykopami pod kanaty/rurociagi nalezy dokona¢ korytkowania do poziomu utozenia
warstwy odsgczajacej. Catos¢ pasa odbudowy jezdni wyréwnaé do poziomu utozenia warstwy odsaczajacej. Odbudowy nawierzchni
drogowe;j z kruszywa z nalezy dokona¢ poprzez wykonanie nastepujacych warstw:

- warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm,

- dolna warstwa podbudowy z ttucznia 0/63 gr. 20 cm,

- gbrna warstwa podbudowy z ttucznia 0/31,5 gr. 10 cm.

Podbudowe piaskowa i warstwe ttucznia nalezy zagescic.

3.0. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00-00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujgacego sprzetu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymaine;.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00-00 "Wymagania ogéine" pkt.4.

4.2, Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgdIne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST-00-00. Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. ROBOTY W PASIE DROG

5.2.1. ROBOTY W PASIE DROGI POWIATOWEJ

Zgode na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 2827W Jazgarzew -
Pechery uzyskano na podstawie: decyzji nr 236/L/18 z dnia 17.10.2018r. wydanej przez Zarzad Powiatu Piaseczynskiego,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej i wodociggu zlokalizowano w poboczu pasa drogowego. Rurociggi nalezy wykonaé¢ metodq
bezwykopowa tj. przewiertem bez rury ostonowej, rurg przewiertowag. W miejscach przej$¢ poprzecznych pod jednig oraz w miejscu
przekroczenia rowu melioracyjnego przejscia wykonaé przewiertem z zastosowaniem rury ostonowe;.

Komory robocze wyznacza¢ w miejscach lokalizacji studni kontrolnych i wodomierzowych. Naruszony pas drogowy nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43
poz. 430).

Zgodnie z decyzjg nr 236/L/18 z dnia 17.10.2018r. wydang przez Zarzad Dr6g Powiatowych w Piasecznie przed
przystapieniem do prowadzenia robdt zobowigzuje sie wnioskodawce do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Jezeli prace zwigzane z budowg sieci bedg realizowane przed uptywem gwarancji, ktorg zarzadca drogi posiada na wiw
droge przy skfadaniu wniosku zajecie pasa drogowego bedzie wymagane o$wiadczenie gwaranta (FAL-BRUK Sp. z 0.0.) o braku
sprzeciwu na realizacje inwestycji.

5.2.2. ROBOTY W PASIE DROG GMINNYCH

Zgode na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z odcinkami bocznymi

w pasie drég wewnetrznych stanowigcymi ulice: Zbigniewa Pawlaka w Grochowej, Dzikich Grusz w Grochowej, Zbigniewa Pawlaka w
Pecherach, Cietrzewia w Pecherach, Boczng w Pecherach tbiskach PGR uzyskano na podstawie umowy nr IT.LOK.38/2018 z dnia
31.10.2018r. w sprawie lokalizacji i umieszczenia urzadzen w drogach pozostajacych we wiadaniu i pod zarzadem Gminy Piaseczno
jako drogi powszechnego uzytkowania.

Zgodnie z zapisami umowy Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z Gming z wyprzedzeniem 14 dniowym terminu prowadzenia
robot w pasie drogowym, a w przyszto$ci usuwanie awarii lub koniecznosci prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych lub remontowych.

Inwestor doprowadzi teren po pracach do stanu pierwotnego, niezwtocznie, po ich zakoriczeniu. Przekopy po kanalizacji i
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wodociggach nalezy odtworzy¢ na szeroko$¢ min. 4m w drogach. Niedopuszczalne jest wbudowanie asfaltu "na zimno". Drogi
nieutwardzone nalezy wzmocni¢ w warstwie wierzchniej ttuczniem kamiennym, na podsypce piaskowej.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robodt, Wykonawca powinien sprawdzi€, czy materialy posiadajg atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejsze;
Specyfikacji Technicznej.

6.3. Badania w czasie Rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania nawierzchni z kruszywa tamanego i nawierzchni gruntowych nalezy wykona¢ pod wzgledem
réwno$ci wykonania nawierzchni oraz mozliwo$ci jej sprawnego odwodnienia.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogéine" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z kosztorysem. Jako jednostke podstawowg nalezy przyjmowa¢ 1m? odnawianej
nawierzchni.

80. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq
projektowa, Specyfikacjq Techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podfoza, wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okre$lone w ST-00-00 "Wymagania ogélne”

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

100. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunt budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezpo$rednig,
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.
PN-B-06714-36 Kruszka mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.
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PN-B-30020 Wapno.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM Warszawa 1997.
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