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WYKAZ SPECYFIKACJI
Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej zadania
inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociaggowej wraz z odgalezieniami do
posesji w msc. Grochowa, gmina Piaseczno".

Poz. |Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00 Wymagania ogoine 03-24
2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy 25-26
3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktéw wysoko$ciowych 27-30
4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze — usuniecie warstwy humusu 31-33
5 ST-02-03 Roboty przygotowawcze — rozbidrka elementow drdg 34 - 36
6 ST-03-01 Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do IV 37-43
7 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacja sanitarna 44 - 56
8 ST-04-02 Wykonanie obiektu liniowego — wodociag 57 - 66
9 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia 67-72
10 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych 73-77
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1.0. WSTEP.
1.1. Nazwa zamoéwienia.

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do posesji
w msc. Grochowa, gmina Piaseczno

Adres inwestyciji: Grochowa, gmina Piaseczno, powiat piaseczynski, woj. mazowieckie

Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.
ul. Zeromskiego 39
05-500 Piaseczno

Jednostka projektowa: "ETGAR" Krzysztof Wojcik
ul. Zakopianska 73/306
30-418 Krakow

1.2. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiot roboét.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociagowej wraz z odgatezieniami do posesji w msc. Grochowa, gmina Piaseczno”.
Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi do granicy poses;ji i
uzbrojeniem towarzyszacym oraz uzupetnienie brakujacej sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z odcinkami bocznymi i niezbedng
armaturg wodociggowa.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie msc. Grochowa projektuje sie w systemie grawitacyjno-cisnieniowym. Odprowadzenie $ciekow
z w/w obszaru planuje sie poprzez wigczenie rurociggu cisnieniowego G.P1 przez studnie rozprezng G.SR1 do studni A26
o rzednych 117.20/114.82 na projektowanym kanale grawitacyjnym PVC@250mm realizowanym wg odrebnego opracowania pn:
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej wraz z odgatezieniami do posesji w msc. Grochowa, Gmina
Piaseczno". Trase kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem dostosowano do uktadu gtéwnych istniejacych i projektowanych ciggow
komunikacyjnych, istniejacej infrastruktury podziemnej oraz obecnego i planowanego zagospodarowania dziatek.
Zakres i rodzaj rob6t budowlanych.
W ramach dokumentaciji projektowej zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami w ulicach:
- Zbigniewa Pawlaka w msc. Grochowe;j
- Stonecznikéw w msc. Grochowe;j
oraz na dziatkach prywatnych i w drogach dojazdowych bez nazwy,
- 1 sieciowa przepompownie $ciekow G.Ps-1 wraz z wewnetrzng linig zasilajacq
W ramach dokumentaciji projektowej zaprojektowano sie¢ wodociagowg wraz z odgatezieniami:
- odcinek sieci wodociggowej w ulicy Stonecznikoéw — odcinek W1 — HP1
- odcinek sieci wodociggowe] zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 79, 135/2, 36/2, 37, 38/3, 39/10, 40/3 obreb 0014
Grochowa — odcinek W2 - W2’
- odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr:  135/2, 83/1, 83/2, 83/3, 82/5 obreb 0014 Grochowa
- odcinek W3 — HP4
- odcinek sieci wodociggowe] zlokalizowany na dziatkach ew. nr:  135/2, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 84/4 obreb 0014
Grochowa — odcinek W4 — HP5
- odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 49/48, 135/2, 89/15, 89/16, 89/14 obreb 0014 Grochowa
- odcinek W5 — HP6
- odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 49/48, 135/2, 89/15, 89/16, 89/14 obreb 0014 Grochowa
- odcinek W5 — HP6
- odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatce ew. nr 61/6 obreb 0014 Grochowa — odcinek W6 — HP7
- odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 135/1, 59/5 obreb 0014 Grochowa — odcinek W7 — HP9
- odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatce ew. nr 59/5 obreb 0014 Grochowa — odcinek W8 — HP10
- odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 20/3, 20/2, 133, 21/2, 21/16 obreb 0014 Grochowa
—odcinek W9 - HP12
- odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach ew. nr: 8, 7/14, 7/18, 7/5 obreb 0014 Grochowa
—odcinek W10 - HP13
Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Do prac i robét towarzyszacych oraz tymczasowych naleza:
- wykonanie zaplecza wykonawcy,
- roboty pomiarowe i geodezyjne,
- zabezpieczenie na czas realizacji lub na state istniejacego uzbrojenia podziemnego i jego uzbrojenia ulicznego,
- odwodnienie wykopow na czas realizacji poszczegélnych obiektéw Inwestycji,



- wymiana gruntu nie nadajacego sie do zasypki wykopow pod jezdniami,

- rozbiérka i odtworzenie elementéw drég,

Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi.

Zestawienie projektowanych obiektow.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres rob6t wraz z podstawowymi wielko$ciami dla cato$ci Inwestycji.
> KANALIZACJA SANITARNA

Sieni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

taczna dtugo$c projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 4131,5m w tym:

- z rur PVC-U @200x5.9mm — 4131,5m

Sien kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej:

taczna dtugo$c projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wynosi 679,0m w tym:

- zrur PE100 SDR17 PN10 @90x5.4mm — 679,0m

Odgatezienia boczne sieci kanalizacji sanitarnej:

Zaprojektowano 133 szt. odgatezier bocznych kanalizacji sanitarnej o sumarycznej dtugo$ci 591,5m w tym:

- z rur PVC-U @160x4.7mm — 582,0m

- z rur PVC-U ©@200x5.9mm - 9,5m

Studnie kanalizacyjne:

Zaprojektowano tacznie 26 szt. studni PP@425mm o nastepujacym rodzaju kinety:

- kineta przeptywowa @200/0° - 9 szt.

- kineta przeptywowa @200/90° - 2 szt.

- kineta doptywowa @200 - 10 szt.

- kineta zbiorcza @200 - 5 szt.

Zaprojektowano tacznie 109 szt. studni betonowych @1200mm w tym:

- kineta doptywowa - 17 szt.

- kineta przeptywowa - 21 szt.

- kineta zbiorcza - 9 szt.

- kineta kaskadowa doptywowa - 38 szt.

- kineta kaskadowa zbiorcza - 24 szt.

Zaprojektowano tacznie 1 szt. studni rozpreznej betonowej @1200mm.

Zaprojektowano tacznie 2 szt. studni betonowych rewizyjnych @1200mm na rurociggu ci$nieniowym (sie¢), w tym:

. 1 studnie z armaturg do czyszczenia rurociggu i zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajacym,

. 1 studnie wylacznie z armaturg do czyszczenia rurociggow.

Sieciowa przepompownia $ciekdw:

Zaprojektowano 1 sieciowg przepompownie Sciekdw wykonang z zelbetu o Srednicy zbiornika @1500mm z montazem dwdch pomp.

WODOCIAG

Sie¢ wodociagowa

taczna diugo$é projektowanych odcinkdw sieci wodociagowej wynosi 1249,0m z rur PE100 SDR11 PN16 w tym:

- z rur PE@110x10.0mm — 1249,0m

Odgatezienia boczne sieci wodociagowej:

Zaprojektowano 38 szt. odgatezier wodociggowych bocznych PE100 SDR11 PN16:

- z rur PE@40x3.7mm - 119,5m.

Zasuwy

Zaprojektowano tacznie 57 szt. zasuw klinowych PN16 z Zeliwa sferoidalnego (min. EN-GJS-400-15) w tym:

- zasuwy kotnierzowe DN100mm - 7 szt.

- zasuwy kotnierzowe DN8Omm - 12 szt.

- zasuwy gw. 1 1/4" na odgatezieniach bocznych - 38 szt.

Hydranty przeciwpozarowe

Zaprojektowano 12 szt. hydrantéw p.poz. DN80mm z Zeliwa sferoidalnego (min. EN-GJS-400-15) w tym:

- hydrantéw DN80 nadziemnych - 10 szt.

- hydrantéw DN80 podziemnych - 2 szt.

1.3. Zakres dokumentacji projektowej

Specyfikacje Techniczne

Przedmiotem opracowania sg Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej

oraz sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do posesji w msc. Grochowa, gmina Piaseczno.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmujq wymagania wspdlne dla robét objetych nizej wymienionymi

specyfikacjami:




Tabela: Zestawienie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Poz. Kodyfikacja | Tres¢ specyfikacji

1 ST-00-00 Wymagania ogéine

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktéw wysokosciowych
4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze — usuniecie warstwy humusu

5 ST-02-03 Roboty przygotowawcze — rozbidrka elementow drég

6 ST-03-01 Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do IV

7 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacja sanitarna

8 ST-04-02 Wykonanie obiektu liniowego — wodociag

9 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

10 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

Niezaleznie od postanowien warunkoéw szczegoinych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach bedg
stosowane przez wykonawce w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywotane. Zakres stosowania Specyfikacji
Technicznych okre$la Inzynier.

Zawarto$¢ dokumentacji projektowej.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej

wraz z odgatezieniami do posesji w msc. Grochowa, gmina Piaseczno.

W dokumentaciji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary robét, specyfikacje techniczne opracowane dla

catej inwestycj.

Dokumentacja projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu i bedzie

udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna byé sprawdzona

przez Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami bhp,

rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Wykonawca we wtasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezptatnie) nastepujacq dokumentacje:

- opracuje w miare potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu na czas budowy,

- opracuje w miare potrzeb i postepu robét projekt tymczasowych objazdéw na czas budowy,

- projekt organizaciji i harmonogram robét,

- szczegOtowy program i dokumentacje technologiczng dla robét obejmujacq wybdr materiatéw, opracowanie receptur
laboratoryjnych i roboczych, kolejnos¢ wykonania robét, zakres i metodyke przeprowadzania préb i badan, zestawienie
koniecznych badan w trakcie wykonywania robot, zestawienie koniecznych badarn powykonawczych,

- projekt placu budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy.
Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu,
a wymagania wyszczegblnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cate]
dokumentacii.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoinych dokumentdw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci: umowa,
oferta cenowa, warunki kontraktu, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiar robét, wszelkie inne dokumenty
wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiace cze$¢ kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomiC Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjq Techniczng. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskgq zgodnosé z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg,
projektowg lub Specyfikacjq Techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji moga by¢ realizowane na nastepujacych warunkach:

- wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione obustronnie
z Inzynierem, w okresie zapewniajacym mozliwo$¢ akceptaciji przez Projektanta i nieprzerwany cykl wykonawstwa,

- podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez Inzyniera
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wpisem do dziennika budowy,
- w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbedne, potwierdzone zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez
Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Projektanta,
- wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej
inwestycji,
- wszelkie zmiany i odstepstwa od materiatéw okre$lonych w dokumentacji nie mogg powodowaé pogorszenia warunkéw
eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwato$ci eksploatacyjne;.
1.4. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Zamawiajacy W terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne reperéw, wspdtrzedne punktéw gtdwnych
oraz wszelkie dane niezbgdne do ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji projektowe;j i
jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba Ze kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5. Ochrona intereséw os6b trzecich.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi z uzbrojeniem
ulicznym, kable itp. oraz uzyska , na wiasny koszt, od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i uzbrojenia na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych mu przez eksploatatoréw i dostarczonych mu w dokumentach przez
Zamawiajacego.
1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigZliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych
- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
1.7. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegoinosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Zgodnie z art. 21a
ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej
przez Projektanta przed rozpoczeciem rob6t zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia”. Wiw
plan winien by¢ opracowany zgodnie z rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn.
6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
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mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z

wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t zgodnie z opracowang organizacjq ruchu drogowego na czas budowy. W

przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drog i

przedstawi Inzynierowi.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy i
uzyskania jego akceptaciji,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na

terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego

robot i odcinkéw. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim

zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania

budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na

biezaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob

bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla

ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq

akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,

ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caty okres realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene kontraktowa,

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i

przejecia robot i odcinkéw. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym

ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,

wygody mieszkancow i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wtagczony w cene kontraktowa.

1.11. Nazwy i kody zamdwienia wg Wspélnego Stownika Zaméwien.
Zgodnie z obowigzujacym Wspolnym Stownikiem Zaméwieri roboty objete inwestycjq posiadajg nastepujace kody:
Roboty budowlane

1.0. DZIAL ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.  Grupa robét 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa rob6t 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
Kategoria robét 45112210-0 Usuniecie warstwy humusu
Kategoria robét 45233100-0 Rozbidrke elementow drdg
Kategoria robét 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kategoria robét 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
1.2.  Grupa robét 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesSci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Klasa rob6t 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i Kkolei;
wyréwnanie terenu

Kategoria robét 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociggéw i rurociggdw do

odprowadzania $ciekow
1.12. Okreslenia podstawowe
Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okre$lenia podstawowe, ktére stuzyé majq
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ujednoliceniu interpretacji tego okre$lenia przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego. Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia
podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacii
technicznych zdefiniowane sq inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okre$lenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie wydana przez upowazniong do tego jednostke,

certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopient zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma_ lub z
wiasciwymi przepisami prawnymi,

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsuniety,
deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z normg lub aprobata techniczna,

diugos¢ kolektora — odlegtos¢ migdzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi studzienek,

dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych
sktadajaca sie z: projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wyniktymi w
trakcie realizacji inwestycji,

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu,

Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawce na placu
budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego,

eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub Sciekéw z przewodu do gruntu,

europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia,

geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia

infiltracja — przenikanie wdd gruntowych do przewodu,

Inzynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie i uprawnienia
reprezentujaca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jako$ci i iloSci robét oraz bioraca udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét,

istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane,

jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw,

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w Ksiedze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera,

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci i prob zwigzanych z oceng jakoSci materiatéw oraz robdt,

materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera,

nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzer od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu,

normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z og6Inymi zasadami dziatania tych organizacji,

objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy,

obmiar robét - pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
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parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét

budowlanych,

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i

krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych

ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze,

podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod rurociagiem lub do gtebokosci przemarzania,

polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;j,

dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej,

przedmiar robot (wykaz cen) — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania,

przejecie czesci robot (odbidr czesciowy) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a

takze dokonywanych prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze

odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru

catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,o0dbiér koricowy”,

przejecie gotowego obiektu budowlanego (odbior gotowego obiektu budowlanego) - formalna nazwa czynnosci,

zwanych tez ,odbiorem koAcowym”, polegajacym na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu

budowlanego przez osobe lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale

nie pekiacg funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu

zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych

placéw oraz po przyjeciu przygotowanej przez wykonawce dokumentacji powykonawczej,

przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z

powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw

bezpieczenstwa,

przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie,

budynek, kolej rurociag itp.,

przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji,

przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i

wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,

rejestr obmiaréw — oznacza ksigzke obmiaréw prowadzong przez Inzyniera, do ktorej wpisuje si¢ wszelkie potwierdzenia

ilosci niezwtocznie po ich dokonaniu,

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie

realizacji zadnia budowlanego,

roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moZliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i

wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robét,

rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do

zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa,

rura ostonowa - przewdd rurowy chronigey przed oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych wewnatrz ktérego

umieszczony jest przewdd instalacyjny,

rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego

przedmiotem Robdt,

skrzyzowania — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia,

Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

Wspolny Stownik Zaméwien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby

zamowien publicznych,

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych) wytworzony w

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony

do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym

integralng cato$¢ uzytkowa,

zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub technologiczna,

zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na

wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu,

zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,

zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
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administrowania umowa w zakresie udzielonym petnomocnictwem,

o kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw,

o kanat zamkniety — kanat, ktorego obwdd przekroju poprzecznego jest zamkniety,

o studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow,

o studzienka prefabrykowana — studzienka, ktdrej przynajmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i komin wiazowy sg
wykonane z prefabrykatow,

e kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekow,

o wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy sie z
korpusu i pokrywy,

o ksztaltki — wszelkie ftaczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, podiaczen przewoddw
wodociagowych,

e przewody wodociagowe rozdzielcze — zewnetrzna sie¢ cisnieniowa wody pitnej stuzaca do zaopatrywania grupy
odbiorcow,

e zasuwa - urzgdzenie stuzgce do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium zamontowane
na sieciach.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materialy muszg by¢ w
gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich
najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa
winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione.

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, zezwolenia PZH dla materiatdw majacych kontakt z wodg do picia, inne prawnie
okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma réwniez sprzet
skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodéw potwierdzajacych powyzszg
zgodnos¢. Akceptacija takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji
zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia angielskich i polskich ttumaczen dokumentéw
zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Zrédia uzyskania materiatow

Wykonawca poda nazwe producentéw, od ktérych proponuje zakupi¢ materiaty, surowce i urzadzenia. Co najmniej na trzy tygodnie
przed planowanym zlozeniem zaméwienia materiatbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi nazwy firm
producentéw podstawowych i pozostatych materiatéw i wyposazenia, od ktérych proponuje pozyskaé materiaty, wyroby i inne rzeczy
konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie ztozy zamoéwien w jakiejkolwiek firmie bez wcze$niejszego uzyskania zgody Inzyniera
na skorzystanie z takiej mozliwosci. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatbw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta
w sposab ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do wykonywanych prac.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacii terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda
wykorzystane do robot sktadowane na odktad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
kontrakcie. Wyjatkiem sg obszary dla ktorych uzyskano pisemna zgode Inzyniera na wykonywanie na nich dodatkowych wykopow.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
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Zmiany w listach materiatowych

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany producenta/dostawcy materiatéw w stosunku do zatwierdzonej listy, to winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian w
rezultacie ich wprowadzenia.

Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat
inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania
inspekgii,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane Ilub
instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
szczegbtowych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodno$ci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatéw, ktére w opinii Inzyniera sq
nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca
bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w migjscu
wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera lub wprowadzenia zmian przez Projektanta
w ramach nadzoru autorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste) moggq byt uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatébw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze Specyfikacjg Techniczng, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z postepem robét, zamdwienia byty
realizowane z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robét. Dostawcy sprzetu i materiatéw beda odpowiedzialni
przed wykonawcg, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é¢

wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem

typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacii robét,
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zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacie Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie organizacji rob6t
oraz takie, ktore nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w szczegotowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy
elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do transportu, a Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzer wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materiatow na terenie budowy nalezy uzywa¢ zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiegu
podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem. Do zatadunku i wytadunku materiatéw
na $rodki transportu moga by¢ uzywane wézki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i

wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem

zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera. Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy z

zaangazowaniem i fachowo przez wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnoSci z rysunkami

zamieszczonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjg Techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét

zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymaga¢ tego

bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez

InZyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okre$lonymi wymaganiami a

rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia

materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacii

Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatéw i robot,

rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych

oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaC wszystkich szczegdtdw projektdw i Wykonawca winien

to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie
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moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

5.2. Roboty rozbidrkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robdt rozbidrkowych obiektéw wymagajacych wydania decyzji przez
wiasciwy organ. W zakres robét rozbidrkowych wehodzi rozbidrka istniejacych nawierzchni asfaltowych i wybrukowanych.

5.3. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia robét i odcinkdw odbioru koricowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego rob6t i odcinkdw odbioru koricowego.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycjq liniowg realizowang w pasie drég oraz dziatek prywatnych. Wykonawca w miare potrzeb i
postepu robdt opracuje w formie szkicéw projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzet i zaplecze
budowy. W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie réwniez opracowana organizacja ruchu na czas
realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robot.

W miare potrzeb Wykonawca dla witasnych potrzeb, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego
wykonania inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt organizaciji robot uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegoinych robot
i dostawy niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca zapewni wykonanie czynnosci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodete oraz jego wspdiprace z
Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robdt wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym

przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inzyniera. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow robét,

- system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
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prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci

zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Warunki ogdlne kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca

jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac

personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badarn w celu zademonstrowania,

ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z

czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i

Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w Specyfikacjach

Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych

procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymagaé

dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

Wymagania kontroli jakosci dla materiatow i wyrobdow.

Podstawowym dokumentem normujacym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7

lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami). Materiaty, instalacje, robocizna i

wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile

szczegblowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okre$lona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech

nastepujacych dokumentéw odniesienia:

- Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

- z wtasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

- z Aprobata Technicznag w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wtaciwosci
uzytkowe (odnoszace si¢ od wymagan podstawowych) rdznig sie istotnie od wkasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa - na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczerstwa. Wykaz wyrobdw objetych
certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okre$la Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9
listopada 1999r. w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaC zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych
obowigzkowo na Znak Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez
producenta deklaracji Zgodnosci (Dz.U. nr 5 z 2000. Poz.53.),

- certyfikacji zgodnosci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodno$ci z Polskg Normg lub Certyfikat Zgodno$ci z Aprobata
Techniczng,

- deklaracja zgodnos$ci producenta — producent wydaje Deklaracie Zgodno$ci z Polskg Normg lub Deklaracje Zgodnosci z
Aprobatg Techniczna. Zasady wydawania i wzér deklaracji okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrob6éw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113 z 1998r poz. 728).

Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wptywu na spetnienie

wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sg

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci przeprowadzania oceny

przydatno$ci atestacji oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 24 lipca.1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetienie wymagan

podstawowych wyrobéw oraz wyrobédw wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 113 2 1998 r poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom okre$lonym w Rozporzadzeniu
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Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz

jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679) Tam gdzie w Specyfikaciji opisano stosowane materiaty i

surowce to bedg one zgodne z podanymi danymi szczegdtowymi. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg

reprezentowaly najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.

Normy przywotane.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. nr z 2020r. poz. 1333) ,

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03 kwietnia 1993r. (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa o systemie zgodnos$ci oraz o zmianie niektérych ustaw z dnia 28 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw

importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub

$rodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak Bezpieczehstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobdw podlegajacych

obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz.U. nr 5 z 2000. Poz.53.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobow nie majacych

istotnego wptyw na spetnienie wymagan podstawowych wyrobdw oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki

budowlanej (Dz. U. nr 113 z 1998 r poz. 637),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow zgodnosci, wzoru

Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie (Dz. U. nr 113 2 1998r poz. 728),

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia1998r. w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z

2000r),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do

obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie, albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska wyprodukowanych

w Polsce lub sprowadzone z krajéw, z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub

deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. poz. 58 z 2000r),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,

wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728),

Zasady kontroli wymiaréw.

Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem zgodnosci wymiardw nastapi wg obowigzujacych norm, a szczegdlnosci PN-ISO

3443-8:1994.

Normy przywotane

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadno$ci wymiaréw.

PN-1SO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogélne zasady ustalania kryteridbw odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z
wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna.

PN-1SO-3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.

PN-1S0-3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania toleranc;i.

PN-ISO-7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementdw budowlanych. Usytuowanie punktéw
pomiarowych.

PN-ISO-7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie obiekty, instalacje i materialy bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb okre$lony w warunkach atmosferycznych i

eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowa¢ na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w

nastepujacych granicach:

- temperatura od -30 do +35 °C
- wilgotnosé 0d 0do 95 %
- ciSnienie atmosferyczne od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogq byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
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opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$

badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane

przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca begdzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie

okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw

u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i

rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o

ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi. W przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane w

sposob przez niego zaakceptowany. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na

swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach

przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacjq projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite

koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w powyzszym punkcie i ktore spetniajg wymogi Specyfikacii

Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczna, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg

posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie

wynikéw tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan

beda odrzucone.

6.7. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne

dostarczone towary oraz wykonane i zdane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego

wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe i odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez

stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub

przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy powotanymi

normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi co

najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier

stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje

sie do norm powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢

przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku

budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod

drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robédt, przejecia czesci
robot i przejecia robot i odcinkéw,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6inym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw rob6t. Obmiary

wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wcze$niej nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

- uzyskane o$wiadczenia od eksploatatoréw instalacji podziemnych o dokonaniu prawidtowej regulacji istniejacego uzbrojenia
ulicznego: skrzynek, zawordw, zasuw, studzienek itp.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposdb i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny byé

przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem

okresach czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz Zamawiajacy beda mieli prawo dostepu do

wszystkich dokumentéw budowy. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na

Zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
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wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie / wykazie
cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie. Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie
stanowi inaczej. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéw

Obmiar Robot bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze. Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej
podawane bedg w [m], powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla
danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3] jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Przy
robotach ziemnych [m3] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m3] nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.
llosci, ktoére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang, dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do wystawienia faktury za roboty za dany miesigc chyba
ze kontrakt stanowi inaczej.

Obmiary bedg przeprowadzone przed przejeciem czesci robét lub przejeciem robédt i odcinkdw, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzér
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje przejecia robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przejecie instalacji i urzadzen technicznych,

- przejecie czesci robot — ODBIORY CZESCIOWE,

- przejecie robét i odcinkéw — CZESCIOWE ODBIORY TECHNICZNE,

- ODBIOR TECHNICZNY,

- przejecie koricowe Robét — ODBIOR KONCOWY,

- ODBIOR OSTATECZNY,

- przejecie robét po okresie rekojmi — ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI,
- ODBIOR POGWARANCYJNY,

- wystawienie Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Przejecia robdt dokonuje Inzynier. Gotowosé
danej czesci robdt do przejecia zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Przejecie bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelno$ci, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.
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Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszczegéinych instalacji w potaczeniu z urzadzeniami

technicznymi wykonanymi zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”.

8.4. Przejecie czesci robot - ODBIORY CZESCIOWE

Odbiory czesSciowe nalezy traktowaé jak czesciowe odbiory techniczne, sq wydzielone dla rozliczer ptatnosci dla Wykonawcy.

Przejecie czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Przejecie czesci robot dokonuje sie wedtug zasad i

z dokumentacja jak przy czesciowym odbiorze technicznym robét odpowiednimi do zakresu rodzaju robot.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesci robét ma na celu odbiér czeSciowy przez Zamawiajacego czesci wybudowanej sieci

bez oczekiwania na zakoriczenie catego odcinka. Przyjmuje sie, ze do przejecia czesci robdt zgtaszane moga, byC catkowicie

wykonane sieci bez wykonanych chodnikéw i jezdni, ktére spetniaja nastepujace warunki:

- 5q diugosci nie krotszej niz diugos¢ ulicy, w ktdrej byty wybudowane, pod warunkiem, ze sg potaczone z czynnymi odcinkami tych
sieci. Wykonawca zamknie potaczenie z siecig i bedzie je kontrolowat do dnia okre$lonego przez Zamawiajacego,

- wykopy zostaly zasypane (z zaggszczeniem do rzednych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie),

- skrzynki do zasuw posadowione zostaty na projektowanych rzednych powierzchni chodnikéw i jezdni,

- wymagane sg protokoty z préb szczelnosci,

- wymagane jest uzyskanie o$wiadczenia od eksploatatoréw instalacji podziemnych o braku uwag do wykonywanych robét,

- wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu (w formie szkicow geodezyjnych) i jej
poréwnanie z dokumentacjq projektowa.

W przypadku niewtasciwego przygotowania do odbioru, wymaganej dokumentacji lub odbieranej czesci wykonanych robét, Inzynier

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru cze$ciowego. Za nastepne i kolejne czynnosci odbiorowe naliczona zostanie

Wykonawcy optata w wysoko$ci wynikajacej z dokumentow kontraktowych.

8.5. Przejecie Robot i Odcinkéw — CZESCIOWE ODBIORY TECHNICZNE

Przejeciu robdt i odcinkéw podlegajg catkowicie zakoficzone poszczegdlne odcinki robdt z wykonanymi robotami drogowymi.

Przejecie robot i odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do przejecia robét i odcinkéw bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika

Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Inzyniera. Przejecie robét i odcinkéw nastapi w terminie ustalonym

w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych

mowa w punkcie 8.12, odpowiednich dla poszczegdlnych rob6t i odcinkdw.

Przejecie robét i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci przedstawionej dokumentacji budowy i wykonania robét z

dokumentacjq projektowg i Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robét uzupetniajacych lub rob6t wykofczeniowych Inzynier

przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin przejecia rob6t i odcinkéw. Za nastepne i kolejne czynnosci odbiorowe naliczona

zostanie Wykonawcy optata w wysoko$ci wynikajacej z dokumentow kontraktowych.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega

od wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. ODBIOR TECHNICZNY

Odbiorowi technicznemu podlegaja catkowicie zakornczone wszystkie odcinki robdt z wykonanymi robotami drogowymi dla

catego zadania. Odbiér techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci, jakoSci i

wartosci dla catego zadania. Catkowite zakoriczenie robé6t oraz gotowo$¢ do odbioru technicznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér techniczny

nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i

przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.12. dla catego zadania.

Odbior techniczny przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Odbioru technicznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi

,Protokét odbioru technicznego robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”

W czasie odbioru technicznego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych a takze z wynikami odbioréw i prob

przewoddw, instalacji i urzadzen technologicznych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, rob6t

uzupetniajgcych lub robét wykoriczeniowych Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru technicznego. Za

nastepne i kolejne czynno$ci odbiorowe naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysoko$ci wynikajacej z dokumentow

kontraktowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach odbiega

nieznacznie od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego

wplywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w

stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.
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8.7. Przejecie koncowe Robét. - ODBIOR KONCOWY

ODBIOR KONCOWY przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

ODBIORU KONCOWEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja

sporzadzi ,Protokét odbioru koncowego robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”

Na odbiér koncowy Wykonawca dostarczy kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej przyjetej przez wlasciwy terenowo PODGIK oraz sprawdzong i przyjeta przez Zamawiajacego

Dokumentacje o ktérej mowa w punkcie 8.11.

W czasie przejecia koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie ODBIORU TECHNICZNEGO. W

przypadku stwierdzenia przez Komisje nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja moze

przerwaé swoje czynnosci i ustalié nowy termin ODBIORU KONCOWEGO. W przypadku koniecznosci wykonania przez

Zamawiajacego nastepnych i kolejnych czynnosci odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysokosci wynikajacej

z dokumentéw kontraktowych.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY

ODBIOR OSTATECZNY przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

ODBIORU OSTATECZNEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja

sporzadzi ,Protokdt odbioru ostatecznego rob6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”

Na odbiér ostateczny Wykonawca dostarczy prawomocng decyzje wlasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego o nie wnoszeniu sprzeciwu w sprawie przystapienia do uzytkowania lub pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja moze

przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin ODBIORU OSTATECZNEGO. W przypadku konieczno$ci wykonania przez

Zamawiajacego nastepnych i kolejnych czynnosci odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysoko$ci wynikajace;

z dokumentow kontraktowych

8.9. Przejecie robét po okresie rekojmi - ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje ,przejecie robot po okresie rekojmi”. Odbiér taki wymaga

przygotowania nastepujacych dokumentéw:

- umowy 0 wykonaniu robét budowlanych,

- protokotu ODBIORU OSTATECZNEGO,

- dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie koncowego przejecia obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),

- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi i potwierdzenia usuniecia tych wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia.

8.10. ODBIOR POGWARANCYJNY

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym, przy odbiorze po okresie rekojmi lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.11. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umoZliwiajacych przygotowanie

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzg miedzy innymi:

- projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie, wszelkie inne pozwolenia urzedowe
zwigzane z realizacjq obiektu,

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty do niego wigczone w trakcie budowy,

- dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbioréw etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioru cze$ciowych, technicznych, koricowego, ostatecznego, préb cisnieniowych,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacje powykonawczg - tj, dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniong przez Kierownika Budowy, Inzyniera, a je$li zachodzi potrzeba i
Projektanta,

- dokumentacje powykonawczg - tj, dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktérych korzystat Wykonawca,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i urzadzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje, szkolenia obstugi eksploatatora,
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- schematy wybudowanych sieci w wersji papierowe;j i elektroniczne;.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub

dokumentow, to powinny by¢ wigczone do dokumentacji powykonawcze;.

8.12. Dokumenty do przejecia Robét i Odcinkow

Podstawowym dokumentem do przejecia robdt i odcinkéw jest protokdt przejecia robdt i odcinkéw sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do przejecia robét i odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktérych korzystat Wykonawca,

- uzyskane o$wiadczenia od eksploatatoréw instalacji podziemnych o dokonaniu prawidtowej regulacji istniejacego uzbrojenia
ulicznego: skrzynek, zawordw, zasuw, studzienek itp.,

- dokumentacje powykonawczg tj, dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- protokoty odbioréw czes$ciowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, préb szczelnosci, cisnieniowych,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakoci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- liste wykonanych odgatezien,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje eksploatacyjne, szkolenia obstugi eksploatatora.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Inzynier.

8.13. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

przejeciu robét i odcinkédw oraz zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

“Przejecie Robdt i Odcinkow”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
oferty. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozyciji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji oferty bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowaé:

- robocizng bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sposdb rozliczenia poszczegoinych robét zostat podany w szczeg6towych Specyfikacjach technicznych.

Podstawg zapfaty cze$ciowej jest zakres robdt wykonany w danym miesigcu o wartosci nie mniejszej niz ustalona w Kontrakcie lub
inna forma ustalona w Kontrakcie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogélnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w przedmiarze.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuie:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami w przypadku koniecznosci aktualizacii,

- dostarczonych przez Inwestora projektéw organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu w tym optaty za zajecie pasa drogowego,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- 0Czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatéw i 0znakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
Jednostkg autorskg dokumentaciji projektowe;j jest:

"ETGAR" KRZYSZTOF WOJCIK
Adres: ul. Zakopianska 73/306, 30-418 Krakow
Tel. 500 103 628 lub 535-074-455

10.2. Normy i akty prawne.

QR L=
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Prawo Budowlane Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. nr z 2020r. poz. 1333),
Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r. (Dz. .U Nr 10).

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03 kwietnia 1993 (Dz. U. Nr 5 poz. 250 z 1993 r) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa o systemie zgodnosci oraz o zmianie niektorych ustaw z dnia 28 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia
lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak Bezpieczeristwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobdw nie
majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych wyrobdéw oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 113 z 1998r. poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw zgodno$ci,
wzoru Deklaracji ZgodnosSci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113 z 1998r. poz. 728).

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z
2000r).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych
do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska i $rodowiska
wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajéw z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. poz. 58 z 2000r).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
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1. WSTEP.

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét. Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie.

W zwigzku z tym, Ze catos¢ Inwestycji jest podzielona na zadania, ktére mogg realizowa¢ rézni Wykonawcy, kazdy z Wykonawcow
przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzgledni¢ koszty pozyskania i urzadzenia niezbednego dla swych potrzeb
zaplecza Wykonawcy.

2. PODSTAWA PLATNOSCI.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robét. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy
obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego zaplecza.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur,
placow, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i
likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zosta¢ uwzgledniony w kosztach ogoinych.
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1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia robdt zwigzanych z wytyczeniem
trasy kanalizacji ich punktéw wysoko$ciowych jak réwniez wyznaczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie powyzej.
1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajgcymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy, kolizji i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenia
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sieci i obiektdw wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokos$ciowych wchodza;
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtownych osi trasy, kolizji i punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wytyczenie trasy, kolizji i punktow wysokosciowych.
Podstawe wytyczenia trasy punktow sieci i obiektdw wymienionych w punkcie 1.1.stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz
Specyfikacje Techniczne. O$ przewodu i usytuowanie studzienek nalezy wyznaczy¢ w sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciagbw reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikoéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ na $cianach budynkéw lub stupach
ogrodzeniowych w postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panistwowej. Nalezy ustali¢
state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z BHP
i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.
1.4. Okreslenia podstawowe.
e mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie Kkartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogdlno geograficznych oraz ewidencji, budynkdw i sieci uzbrojenia terenu,
e punkty gtéwne trasy, kolizje — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy,
punkty skrzyzowania/zblizenia z osig trasy innych medidw i usytuowanie ich uzbrojenia,
e pozostate okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” oraz w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania
Specyfikacji Technicznych.

2.0. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.1. Rodzaje materiatow.

Do utrwalania punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg, rob6t ziemnych w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice @0,15-0,20m i dlugos¢ L=1,5-1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac
paliki drewniane o dtugosci okoto 0.30m i $rednicy @0,05-0,08m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce metalowe o
$rednicy 5mm i dlugosci od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki” powinny mie¢ dugoé¢ okoto 0,5m i przekréj prostokatny.

3.0. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzet pomiarowy.
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet geodezyjny:
- teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,
- tyczki, faty, tasmy metalowe,
- do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy uzywa¢ sprzetu komputerowego.
Uzywany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnos$ci przy pracach pomiarowych i kartograficznych.
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4.0. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

4.1. Transport sprzetu i materiatow.

Sprzet i materiaty do wykonania prac geodezyjnych moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK (1-7). Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow trasy (lub) reperéw
roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych rzednych terenu z rzednymi terenu okreSlonymi w dokumentacii
projektowej. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacii
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty,
ktére bazujg na pomiarach wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi muszg byé zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odiworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ ustabilizowane w spos6b trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potoznych poza granicg robét ziemnych.

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m. Zamawiajacy powinien
zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy wysoko$ciowych (repery robocze) i kolizji nalezy przeprowadzi¢ poprzez
wykonanie pomiarébw w oparciu o materiaty dostarczone przez Inzyniera lub uzyskane przez Wykonawce od wiascicieli/
eksploatatoréow wiadciwych dla istniejgcych mediéw w ulicy. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw gtéwnych osi trasy
w stosunku do podanych przez Inzyniera nie powinny przekraczac 3 cm.

Rzedne reperdw roboczych nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1cm stosujac niwelacie podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre$lonej w dokumentacji projektowej lub przez
InZyniera.

0s trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii
projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w punkcie 2.1. niniejszej Specyfikacji. Usuniecie pali z osi
trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi zamiennikami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robot. Kotki Swiadki wbi¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot.

5.4. Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

W pierwszej kolejno$ci nalezy pomierzy¢ i wznowi¢ zatozong osnowe geodezyjna.

Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcjg G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe” mierzac
wszystkie elementy treSci mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu komputerowego.
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Whiesienie na mape zasadniczg wykonaé¢ metodami tradycyjnymi (kartowanie i kreslenie reczne) lub komputerowymi w zaleznosci

od rodzaju map posiadanych w Powiatowym Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Wykonang dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasady

kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziatem na:

- dokumentacje techniczng przeznaczong dla Inwestora,

- dokumentacje techniczng przeznaczong dla Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Sposob skompletowania dokumentacji oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢c z Powiatowym O$rodkiem Dokumentacii

Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dla Inwestora nalezy skompletowa¢ nastepujace materiaty:

- wtdrnik mapy zasadniczej uzupetiony dodatkows trescia,

- kopie wykazéw wspdtrzednych i wysoko$ci punktéw osnowy poziomej, wysoko$ciowej oraz wykazy wspdtrzednych punktow
granicznych,

- kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,

- kopie opiséw topograficznych,

- kopie szkicodw polowych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem elementow inwestycji wymienionych w punkcie 1.3. i punktow
wysokosciowych oraz wykonaniem pomiaréw powykonawczych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtownego Geodety Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach
53.i54.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robét nie jest przewidziany.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace przejecia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Sposob przejecia robét.

Przejecie robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Nie przewiduje sie osobnej ptatno$ci za wytyczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie. Koszt wykonania tych robét powinien
zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania rob6t ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z p6Zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455).
PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, okre$lenia i oznaczenia.

Instrukcja techniczna O-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysoko$ciowa.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji.

9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

11. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

© NG w
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i przejecia robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu przed przystapieniem do budowy kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie powyzej.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”

2.0. MATERIALY.
Materiaty nie wystepuija.

3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania ogéine”.

3.1. Sprzet do usuniecia humusu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- réwnarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych — w miejscach gdzie prawidiowe wykonanie robét sprzetem
zmechanizowanym jest niemozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze- w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq zastosowania takiego sprzetu.

4.0. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania ogéine”.

4.1, Transport humusu i darniny.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rownarek, spycharek lub transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu
zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu. Humus nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Ksztalt pryzmy powinien
umozliwia¢ wykonanie obmiaru. Miejsca sktadowania humusu zostang wskazane przez Zamawiajacego.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Zdjecie warstwy humusu.

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania Ogolne” Warstwa
humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw,
sadzeniu drzew i krzew6w oraz do innych czynno$ci okre$lonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowaé
mechanicznie z zastosowaniem roéwnarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest
wystarczajgce dla prawidtowego wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa robét (zmienna grubo$c¢
warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okre$lonych w
dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego
zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentac;ji projektowej lub wskazana
przez Inzyniera wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem humusu. Zdjety humus sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich aby unikngé zanieczyszczen gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wymagania ogoine dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. ,Wymagania Ogélne”
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6.1. Kontrola usuniecia humusu.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia warstwy humusu.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. ,Wymagania Ogolne” llo$¢ wybranego
humusu zostanie okre$lona na podstawie pomiaru pryzmy usypanej z wydobytego humusu.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

Wymagania ogéine dotyczace przejecia robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. ,Wymagania Ogblne”. Przejecie robot
zwigzanych ze zdjeciem humusu obejmuje wizualne sprawdzenie w terenie zgodnosci pasa z ktérego usunieto humus z szerokoscig
wyznaczonych wykopdw i prawidtowosci usuniecia catej warstwy istniejacego humusu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Nie przewiduje si¢ osobnej ptatnosci za usuniecie i transport humusu. Koszt wykonania tych robét powinien zosta¢ uwzgledniony
przez Wykonawce w kosztach wykonania robét ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

2.- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).

3.- PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia robét zwigzanych z rozbiorkg
elementow drog, ogrodzeri i innych kolidujgcych obiektow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorka;

- elementow drogowych, nawierzchni jezdni, podbudowy drég,

- podjazdéw, dojazdow do posesiji,

- chodnikéw, ciggdw pieszych,

- innych obiektéw zwigzanych z funkcjonowaniem drog.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe zgodne sg z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi

w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.

2.0. MATERIALY.
Materiaty do wykonania rozbiérek nie wystepuja.

3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzet do rozbiorki.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny zaakceptowany
przez Inzyniera:

- spycharki, koparki, zrywarki,

- pity mechaniczne, mtoty pneumatyczne,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe i skrzyniowe,

- fomy, mioty,

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem.

4.0. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

4.1. Transport materiatéow z rozbiorki.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ samochodami ciezarowymi skrzyniowymi, wywrotkami lub dowolnymi $rodkami transportu
przystosowanymi do przewozu danych elementéw i uzgodnionymi z Inzynierem. Materialy przeznaczone do wykorzystania do
odbudowy rozebranych elementéw winny by¢ zatadowywane i przewozone w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozebranie i usuniecie z terenu budowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub wskazaniami Inzyniera wszystkich elementéw wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacji.

Roboty rozbiérkowe obejmujg pas o szerokoSci wykopdw pod projektowane obiekty liniowe i winny by¢ przeprowadzane po
wytyczeniu tras tych obiektow.

Rozbiérki nalezy dokonaé recznie za pomocg foméw i topat zachowujac maksymalng ostrozno$é aby nie uszkodzi¢ rozbieranych
elementéw. Elementy bedace w dobrym stanie i nadajace si¢ do dalszego zastosowania nalezy odktadaé odrebnie od elementéw
uszkodzonych i przeznaczonych do wywiezienia. W przypadkach watpliwych decyzje o mozliwosci zastosowania elementéw z
rozbiérki podejmie Inzynier po konsultacji z Inwestorem.

Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania przy odbudowie rozbieranego elementu lub przeznaczone do wykorzystania
w innych miejscach okreslonych przez Inzyniera lub Inwestora powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Jezeli materialy z rozbiorki nie staja sie wiasno$cig Wykonawcy, Wykonawca powinien przewiez¢ je na miejsce wskazane przez
Inzyniera. Jezeli materialy z rozbiérki bedg wykorzystane do odbudowy rozebranych elementéw za zgodg Inzyniera mogg pozosta¢
na terenie budowy pod warunkiem wtasciwego ich zabezpieczenia przed osobami obcymi i nie utrudniania w wykonywaniu robét i
ruchu ulicznego. Uszkodzone materiaty z rozbiérki oraz elementy i materiaty, ktére zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi stajg
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sie wiasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty lub wykopy powstate po rozbiorce elementéw drég, chodnikdw, ogrodzen itp. znajdujace sie w miejscach gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowa wykonane bedg wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw pod projektowane obiekty
liniowe, nalezy wypei¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu terenu otaczajacego i zagesci¢ go zgodnie z wymaganymi
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej ,Roboty ziemne”

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych.

Kontrola jakoSci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, chodnikéw, ogrodzen itp. powinno
spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej ,Roboty ziemne”. Po zasypaniu wykopéw grunt nalezy zagesci¢ do
wskaznika réwnego Is = 1.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

7.1. Obmiar robét rozbiérkowych.

Jednostkami obmiarowymi sg dla nawierzchni drogowych z wyjatkiem nawierzchni zwirowej - 1m? rozebranej nawierzchni drogowe;.
Dla nawierzchni zwirowej jednostkg obmiarowa jest 1ma.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00
8.1. Przejecie robét rozbidrkowych.

Przejecia rob6t bedzie wykonane jako przejecie rob6t zanikajacych.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Nie przewiduje sie osobnej ptatnosci za roboty rozbiérkowe. Koszt wykonania tych robdt powinien zosta¢ uwzgledniony przez
Wykonawce w kosztach wykonania rob6t ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401).
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1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia wykopdw w gruntach kategorii |-V
i ich zasypania.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i obejmuje
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych kategorii | do IV, czasowe odwodnienie wykopdw na czas realizacji obiektow i ich
zasypanie po wykonaniu w/w sieci.
1.4. Okreslenia podstawowe.
o dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopdw potozone poza pasem robot,
o gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych w osi wykopu,
o odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy,
e umocnienie $cian wykopéw - umocnienie $cian wykopdw zgodne z wymogami przepisow BHP gwarantujace petne
bezpieczenstwo wykonania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu,
o ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopdw pofozone w obrebie pasa robot,
o wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslonego wg wzoru: Is = pd / pds
gdzie:

o pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],

o pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona w normalinej prébie
Proctora zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normg BN-
77/8931-12 [Mg/m?),

o wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych okreslona wedtug wzoru:

U = d60/d10 gdzie:

0 d60 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm],

od10 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm],

o wykop jamisty szeroko-przestrzenny — wykop o gtebokosci do 4m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwigzan projektowych,

o wykop gteboki — wykop ktérego gteboko$¢ przekracza 3m,

o wykopy liniowe wasko-przestrzenne - wykopy o szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych,

o wykop plytki — wykop ktdrego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1m,

o wykop sredni — wykop ktorego gleboko$¢ zawarta jest w granicach od 1 do 3m,

e zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim projektowanej sieci i innych przewodow oraz pozostatych

obiektow i urzadzen Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,\WWymagania ogéine”.

2.0 MATERIALY.

Ogélne zasady dotyczace stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.1. Materialy do umocnienia $cian wykopéw.

Do umocnienia $cian wykopdw nalezy stosowaé ptyty stalowe potaczone stalowymi rozporami.

Za zgoda Inzyniera moga by¢ uzywane inne rodzaje szalunkow zapewniajace wtadciwe umocnienie Scian wykopow.

2.2. Materialy do odwodnienia wykopéw.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

- igtofiltry o Srednicy do 50mm,

- prézniowe agregaty pompowe do wspdtpracy z igtofiltrami,

2.3. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ Sciekow sanitarnych i wéd opadowych.

2.3.1. Sktadowanie materiatéw do umocnienia Scian wykopéw.

Materiaty do umocnienia $cian wykopéw mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Wszystkie elementy winny byé sktadowane
zgodnie z asortymentami i dtugo$ciami oraz powinny by¢ utozone warstwami. Pomiedzy poszczegéinymi warstwami winny by¢
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zastosowane przektadki drewniane.

2.3.2. Materialy do odwodnienia wykopdw.

Magazynowane materiaty powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie
wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o réznych
Srednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sq sktadowane razem, to rury o grubszej Sciance winny by¢
sktadowane na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podfozu na podktadach i z przektadkami drewnianymi,
a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m. Skladowania rur nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomoca kotkow i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigg¢, a korice rur
sfrezowaé. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem metod i Srodkéw jak
dla rur. Elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. winny by¢é przechowywane w magazynach zamknietych z
podziatem na $rednice i typy. Sposdb sktadowania powinien umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych wyrobéw lub pojedynczych
elementéw.

2.3.3. Kruszywo.

Kruszywo winno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne utwardzone
z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
frakcjami kruszyw w czasie jego transportu sktadowania i poboru.

2.4, Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego,
atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera
robot.

3.0. SPRZET.

Ogolne zasady dotyczace stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonania robét ziemnych.

Do wykonania rob6t ziemnych wykonawca winien posiada¢ nastepujacy sprzet:

- do odspajania i wydobywania gruntéw — koparki, fadowarki itp.,

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw — spycharki, tadowarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.,
- do transportu mas ziemnych — samochody wywrotki,

- do zageszczania - ubijaki, ptyty wibracyjne itp.,

- sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych,

- wibromtoty do zabijania grodzic,

- inny sprzet bedacy w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do odwodnienia wykopéw.

Do wykonania rob6t zwigzanych z odwodnieniem wykopdw nalezy uzywaé nastepujgcego sprzetu:

- agregatéw pradotworczych do napedu pomp,

- pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wykopow,

- zestawow igtofiltrow o diugo$ciach igtofiltréw 4,0m wraz z pompami spalinowymi,

- innego sprzetu do odwodnienia wykopdw bedacego w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczonego przez Inzyniera.

4.0. TRANSPORT.

Ogélne zasady dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Materiaty na budowe powinny byé przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. PrzewoZone materiaty powinny byé rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport materialéw do umocnienia $cian wykopéw.

Transport materiatéw do umocnienia $cian wykopow winien odbywa¢ sie samochodami skrzyniowymi. Jesli przewozone materiaty
sq diugie, nalezy tak dobra¢ $rodek transportu, aby przewozone materiaty nie wystawaty po za obrys skrzyni samochodu lub
wystawaty max. 1,0m poza jej obrys. Grodzice i wypraski winny by¢ uktadane na samochodach warstwami. Wysoko$¢ tadunku nie
moze przekracza¢ wysokosci skrzyni samochodu. Zatadunek moze odbywac sie recznie lub mechaniczne.

4.2. Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
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podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchdw.

4.3. Transport mas ziemnych.

Do transportu zwiru na podsypke do utozenia drenazu i piasku do obsypki rur i zasypki wykopdw nalezy stosowaé samochody
wywrotki. Przed zatadunkiem skrzynie samochodéw nalezy oczysci¢ ze wszystkich zanieczyszczen.

Do wywozu pozyskanej z wykopow ziemi nalezy stosowat samochody wywrotki o nacisku na 0§ do 8 ton. Nalezy stosowaé
samochody o dopuszczalnym obcigzeniu dopuszczalnym na drogach, po ktérych bedg transportowane masy ziemne.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady prowadzenia robét.

Przed rozpoczeciem rob6t na danym odcinku Wykonawca uaktualni posiadany plan organizacji ruchu i dostarczy go do
zatwierdzenia Inzynierowi oraz administracji drég w odniesieniu do wszystkich ulic, w ktorych bedg realizowane roboty. Po
zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robét.

W przypadku koniecznos$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez
powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie
koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktdrych korzystanie zostato
w wyniku rob6t uniemozliwione.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy wykonaé¢ nastepujace roboty przygotowawcze:

- wytyczenie trasy kanatéw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-02-01,

- rozbidrki nawierzchni drogowych na odcinkach przewidzianych w dokumentaciji projektowej zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
ST-02-03.

5.3. Wykopy pod obiekty liniowe.

Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (reczne lub mechaniczne) powinny by¢
dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywa¢ sposobem recznym. Jako zasade przyjmuje sie, ze
w ulicach wykopy wykonywane bedq o $cianach pionowych z umocnieniem $cian. Sciany moga by¢ umacniane wypraskami,
grodzicami, balami drewnianymi lub szalunkami $ciennymi. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu,
do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowania $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 2-5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji rob6t
ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umoZliwiajace odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci okoto 1,0m nad terenem w odstepach co 30m. Lawy powinny
mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejcie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu
w odlegto$ci nie przekraczajacej co 20m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna przekracza¢ £3cm dla gruntdw zwieztych, £5cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja
szeroko$ci wykopu winna wynosi¢ £5cm. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegétowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét. Odwodnienie
wykopdw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Ziemie z wykopow w iloéci przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy sktadowaé wzdtuz wykopéw lub na
sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacii
projektowej. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegto$ci 1m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt, ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad. Wywéz urobku obejmuije transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce zasypania. Nadmiar urobku
nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
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5.4. Zasypka wykopow.

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektéw i urzadzen towarzyszacych
rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania bokéw rur z doktadnym obiciem ziemi warstwami grubosci 10-20cm, drewnianymi
ubijakami. Wykopy wykonywane mechanicznie nalezy zasypa¢ mechanicznie warstwami ziemi o grubo$ci 20-30cm. Warstwy nalezy
zageszcza¢ mechanicznie. Wykopy wykonane recznie nalezy zasypywaé sposobem recznym warstwami ziemi o grubosci 15¢cm z
recznym zageszczeniem. Zasypki wykopow wokot studni dokonywaé recznie. Jednocze$nie z zasypywaniem przewodu nalezy
prowadzi¢ rozbiorke umocnienia wykopdw. Zasypywanie wykopdw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast
jak tylko pewne roboty zostang zakoriczone. Nalezy podjaé szczegolne starania, aby w czasie zasypywania wykopdw nie
przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30cm od rur i ztaczek. Urobek nie
nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca
sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie rozécielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.

Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Po zakorczeniu zasypywania wykopu teren nalezy
przywroci¢ do pierwotnego stanu. Teren po wykopach zrekultywowaé. W przypadku odstepstw od warunkéw gruntowych
okreslonych dla posadowienia nalezy roboty wstrzymac i powiadomi¢ o tym Inzyniera.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Wspétczynnik zageszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr 13 z 1999r powinien wynosi¢ | = 1,0 wg metody Proctora i winien byé
potwierdzony przez jednostke geologiczna,

5.6. Odwodnienie wykopow.

5.6.1. Odwodnienie wykopow linowych.

Technologia wykonania wykopu musi uwzglednia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. W czasie
robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzglednia¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonania innych robdt na spetienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

Przy odwodnieniu wykopdw poprzez obnizenie depres;ji statycznego zwierciadta wody za pomoca igtofiltrow nalezy stosowaé typowe
zestawy ighofiltrow z igtofiltrami o dtugosci 4,0m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej $rednicy 0,15m.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godz. za pomocg pompy przeponowej
celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Wody z igtofiltréw po wypompowaniu nalezy odprowadza¢
poprzez studzienki osadnikowe wykonane z kregow zelbetowych o $rednicy 1000mm oraz tymczasowymi rurociggami do odbiornika.
Do pompowania wody z drenazu i igtofiltrow nalezy stosowa¢ pompy elektryczne napedzane za pomocg agregatéw pradotworczych
lub agregatéw spalinowych. Po uzgodnieniu przez Wykonawce z Rejonem Energetycznym prad do napedu pomp moze by¢
pobierany z istniejacych linii energetycznych. Zakres robdt odwadniajacych zostat podany w dokumentacji projektowej. Rzeczywisty
zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robot.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogédlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopéw.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w
dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na:

- zapewnienie statecznosci $cian,

- sprawdzenie jako$ci umocnienia,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopu,

- wykonanie grubo$ci wykonanej podsypki i zasypki,

- Zageszczenie zasypywanego wykopu.

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w punkcie 5.7. niniejszej Specyfikacji oraz
dokumentacja projektowa. Szczegoinie nalezy zwréci¢ uwage na:

- wlaciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wtadciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych,

- iloéci zainstalowanych pomp i igtofiltrow,

- dtugos¢ i ilo$¢ czasowych rurociggdw odwadniajacych.

6.2. Badania do przejecia robét ziemnych.

Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw obejmuije:

- pomiar szerokos$ci dna — pomiar tadma, szablonem w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych. Szeroko$¢ dna nie moze
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rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £5 cm.

- pomiar spadku podiuznego dna - pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych. Spadek
podtuzny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze dawac roznic w stosunku do rzednych
projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1cm.

- pomiar grubosci podsypki — Grubo$¢ podsypki w gruntach suchych dla rur PVC i PE winna wynosi¢ 10cm. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadnoscig do 1,0cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m. Grubos¢ podsypki nie moze rézni¢ sie o
wigcej niz £2,0cm.

- pomiar grubosci podsypki odwadniajacej - Grubos¢ podsypki przy odwodnieniu przy drenazu 20cm. Pomiar nalezy wykona¢ z
dokfadnoscig do 1,0cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m. Grubo$¢ podsypki nie moze rozni¢ sie o wiecej niz
+2,0cm.

- pomiar drenazu - sprawdzenie $rednic i diugosci drenazu na poszczegélnych odcinkach.

- pomiar czasu pracy pomp odwadniajacych - sprawdzenie czasu pracy pomp na poszczegdlnych stanowiskach.

- badanie zageszczenia gruntu — wskaznik zageszczenia gruntu okresli¢ dla kazdej utozonej warstwy.

- badania wykopow otwartych - badania obejmujq badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed
zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenistwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonania wykopow.

- badania podtoza naturalnego - przeprowadza sie je dla stwierdzenia czy grunt rodzimy ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi w dokumentacji projektowe] i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodnos$ci z warunkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-81/B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentaciji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacii
Inzyniera.

- badania zasypu przewodu - badania sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni terenu.
Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem
sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig do 1,0cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m. Grubo$¢ zasypu przewodu nie moze roznic si¢ o wiecej niz £5,0cm.

- badania zasypu statego - badania zasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wedtug BN-
77/8931-12 i wilgotnosci gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Obmiar rob6t wykonany bedzie na
warunkach ogdlnych. Jednostka miary przy wykonywaniu wykopow jest 1m?, natomiast przy wywozie urobku - 1m?* ziemi wydobyte;
na odktad. Pryzmy gruntu z wykopéw powinny mie¢ ksztatt umozliwiajacy ocene ich objetosci.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

Ogélne zasady dotyczace przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Przejecie robét ziemnych bedzie wykonane
na zasadach ogolnych, a roboty te bedq traktowane jako zanikajace. Przejecie robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw
atmosferycznych,

- odwodnienia wykopdw tj. diugosci i $rednic utozonego drenazu, ilodci zastosowanych igtofiltrow, dtugosci czasowych rurociggéw
odwadniajacych, ilosci godzin pompowania,

- przydatno$ci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, wilgotnosci),

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gteboko$ci utoZenia.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje sie odrebnej ptatnosci za wykonanie robdt ziemnych. Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci rob6t podano
w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca uwzgledni w swojej stawce:

- zdjecie darni i gornej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub gdy pojawi sie wymaganie
dodatkowe, przew6z tego materiatu poza teren placu budowy,

- roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych z odwiezieniem elementéw uszkodzonych i nie podlegajacych wykorzystaniu przy
odbudowie nawierzchni,

- wykonanie wykopéw na terenie rob6t, wzmocnienie Scian powstatych dotdw, ochrona istniejgcych kanatéw Sciekowych,
odptywowych i instalacji tacznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku ich uszkodzenia,
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- utrudnienia z powodu wykopdw uwodnionych,

- utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposéb nalezy sie liczy¢, a zaleznymi od pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- usuwanie skutkdéw opaddw atmosferycznych,

- $rodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi,

- uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na biezaco uzywanych drég i ulic
publicznych o ile zostaty spowodowane prowadzonymi pracami oraz opracowanie anekséw do w/w organizacji ruchu
wynikajacych z przyjetej przez Wykonawce organizacji robot,

- wykonanie podsypki i obsypki z piasku,

- wykonanie odwodnienia wykopdw nawodnionych,

- ponowne wypetnienie wykopdw przy uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzacego z innego zrodta,

- przewoz i sktadowanie materiatu dodatkowego i materiatu niewtasciwego na hatdach lub na terenie poza placem budowy
wskazanym przez Wykonawce,

- dyspozycja wodg gruntowa tacznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie je$li bedzie to wymagane,

- dowdz i odwiezienie sprzetu.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

1.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).3.PN- 75/B-04481 -
Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

4 PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

5.PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

6.BN-78931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7.PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

8.PN-EN 1852-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

9.PN-B-12087:1997 — Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrodlanych i wysiekowych.

10.PN-B-12088:1997 — Drenowanie. Zabezpieczenie rurociagéw drenarskich.

11.PN-B-12089:1997 — Drenowanie. Uktadanie saczkow drenarskich. Wymagania przy odbiorze.

12.BN-78/6354-12 — Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

13.PN-B-10725:1997 - Wodociggi- Przewody zewnetrzne- Wymagania i badania.

14.PN-EN 10248-1: 1999 — Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej.
W zakres tych Robét wchodza;

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieci kanalizacyjnej,

- wykonanie studni rewizyjnych,

- wykonanie pompowni,

- przygotowanie podfoza i obsypka rur,

- préba szczelnosci,

- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt.1.6.

2.0. MATERIALY
2.1. OgéIne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt.2.
Wykonawca zobowigzany jest:
— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Techniczne;
— stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze
—  powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego
akceptacje

2.2. Kanalizacja sanitarna
2.2.1. Kanaly grawitacyjne i uzbrojenie sieci

Ze wzgledow techniczno-ekonomicznych  proponuje sie  zastosowanie rur PCV-U ze Sciankg litg
o $rednicy @200mm i minimalnych parametrach: szereg SDR34, sztywno$¢ obwodowa SN=8kN/m2 z kielichowo elastycznymi
ztgczami z uszczelnieniem gumowym, umozliwiajacymi tatwy montaz i wysokq szczelno$¢ kanatéw. Rury PVC zostaty zastosowane
ze wzgledu na duzg odporno$¢ powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej na agresywne dziatanie $ciekdw i wod gruntowych. Z uwagi
na istniejacy uktad wysokosciowy terenu kanaty grawitacyjne zaprojektowano ze spadkiem minimalnym gwarantujgcym wymagang
predko$¢ dla samooczyszczania sie kanatu i=0,5% dla $rednicy @200. Rury PVC zostaly zastosowane ze wzgledu na duzg
odporno$¢ powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej na agresywne dziatanie $ciekdéw i wdd gruntowych. Wymaga sig, aby
zastosowane rury i ksztattki byty produkowane przez tego samego producenta. Rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1401-1.
Uwaga: nie dopuszcza si¢ stosowania rur o spienionym rdzeniu.

Studnie kanalizacyjne na kanatach grawitacyjnych (sie¢)

Uzbrojenie projektowanych kanatéw sanitarnych stanowig studnie przelotowe, potaczeniowe, rewizyjne, oraz rozprezne.
Ze wzgleddw techniczno ekonomicznych zastosowano studnie betonowe @1200mm oraz studnie rewizyjne nieprzetazowe
PP@425mm. Zastosowanie studni betonowych przetazowych umozliwi ich inspekcje, a co za tym idzie utatwi eksploatacje sieci
kanalizacyjnej. Zastosowanie studni nieprzetazowych PP@425mm utatwi montaz i zwigkszy szczelno$¢ sieci kanalizacyjnej oraz
obnizy koszty eksploatacji oczyszczalni Sciekdw ze wzgledu na ograniczenie infiltracji wéd gruntowych.

Studnie rewizyjne betonowe @1200mm zaprojektowano w miejscu potaczen kanatdéw, w maksymalnej odlegtosci max.
150m, gdy pomiedzy studniami wtazowymi znajdujg sie co najmniej dwie studnie niewtazowe. Studnie nieprzetazowe PP@425mm
zaprojektowano na kanale pomigdzy studniami rewizyjnymi betonowymi @1200mm tak aby maksymalna odlegtos¢ miedzy studniami
nie przekraczata 50m oraz w miejscu wigczen odcinkéw bocznych przy gtebokosci kanatu powyzej 2,5m. Studnie rozprezne
zaprojektowano jako betonowe @1200mm na wigczeniu rurociggéw ttocznych do kanalizacji grawitacyjne;j.

Typ | - studnia niewtazowa PP@425mm
Konstrukcja studni PP@425mm sktada sie z nastepujacych elementow:
- kinety z polipropylenu (podstawa studni z wyprofilowang kineta),
- rury karbowanej PP stanowigcej komin studzienki o $rednicy wewnetrznej komina 425mm,
45



- rury teleskopowej z wlazem zeliwnym wzmocnionym stozkiem betonowym odcigzajacym.
Dobrane zwienczenie studni kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z obowigzujaca normg PN-EN 124. Studnie wykonane zgodnie z
PN-EN13598 oraz 14802.
Typ Il - studnia rewizyjna betonowa @1200mm
Studnie rewizyjne betonowe @1200mm zaprojektowano w miejscu potaczen kanatow, w maksymalnej odlegtosci 150m od siebie.
Studnie stanowig;
- cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejSciami dla kanatéw oraz z fabrycznie wyprofilowang kinetg o
spadku w kierunku koryta nie mniejszym niz 3%,
- cze$¢ kominowa z kregdw zelbetowych taczonych na uszczelkg elastromelowa, obetonowane na zewnatrz i wyposazone
w stopnie ztazowe Zeliwne zamocowane na state w odlegtosci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy stopniami,
- ptyta przykrywowa betonowa i posadowiony na niej wiaz zeliwny o klasie dostosowanym do przewidywanych obcigzen
- w przypadku studni o gteboko$ci wiekszej niz 3m nalezy zastosowa¢ betonowg studnie przejéciowg i komin o $rednicy
800mm. Na komin stosuje sie ptyte przykrywowa, i posadowiony na niej wiaz zeliwny
o klasie dostosowanej do przewidywanych obcigzen. Minimalna wysoko$¢ komory roboczej — 2m a odlegtos¢ wlotu rury
kanalizacyjnej od stropu ptyty przejsciowej nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.
W wyjatkowych wypadkach w przypadku braku wykonanych fabrycznie wejs¢ i wyjs¢ kanatéw ze studni nalezy je wykona z
zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych. Wiaczenie kanatéw i odcinkéw bocznych do studni, w ktérych réznica wlotéw kanatow
doptywowych wynosi minimum 0,6m wykonac jako przepad z wykonaniem kaskady zewnetrznej. Kaskady projektuje sie z
zastosowaniem rur i ksztattek PVC. Kaskady nalezy sprowadzi¢ do dna studni, oszalowaé i zala¢ betonem na catej wysokosci.
Powinny mie¢ wspdlny fundament ze studnia.
Przepad stanowig;
- trojnik PVC réwnoprzelotowy 45° @200/200mm
- krociec dostudzienny @200mm — 2 szt.
- odcinek rury PVC @ 200mm
- tuk PVC 45° @ 200mm — 1 szt..
W przypadku wigczenia odcinka bocznego PVC@160mm z uzyciem przepadu, nalezy wykona¢ kaskade zewnetrzng na przepadzie
@200 i za wykonanym przepadem wykona¢ redukcje @200/160mm. Niewykorzystane wigczenia kinet zaslepi¢ korkiem z PCV@200.
Typ lll - studnia rozprezna betonowa @1200mm
Betonowe studnie rozprezne zabudowano w miejscu wigczenia rurociggéw ttocznych do kanatow grawitacyjnych.
Studnig stanowig;
- cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw oraz z fabrycznie wyprofilowang, kinetg, o
spadku w kierunku koryta nie mniejszym niz 3%,
- czes¢ kominowa z kregéw Zelbetowych taczonych uszczelke elastromelowg obetonowane na zewnatrz i wyposazone w
stopnie ztazowe Zeliwne zamocowane na state w odlegtosci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy stopniami,
- pokrywa nastudzienna - zwezka 1200x600mm i posadowiony na niej wiaz zeliwny sferoidalny o klasie dostosowanym do
przewidywanych obcigzen,
- deflektor do wytracania predkosci Sciekdw.
Studnie betonowe tupu Il, Ill muszg spetniaé wymagania normy PN-EN 1917.
Materiat studni betonowych musi spetnia¢ min. parametry:
e  beton klasy C 35/45
e nasigkliwos¢ 4,5%
e wodoszczelnos¢ W10
Studnie posadowi¢ na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubosci min. 10 ¢cm. Studnie betonowe typu Il i Ill od
zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P.
Sposob przykrycia studni typu |1, 11l wykonaé w zalezno$ci od lokalizacji studni:
- Do przykrycia studni zaprojektowano w terenie utwardzonym pokrywe nastudzienng ze zwezkg 1200x600mm |
posadowiony na niej wiaz Zzeliwny sferoidalny klasy zgodnej z przewidywanymi obcigzeniami z wypetnieniem betonowym
wyposazony w zatrzask, zawias i uszczelke. Gore wtazu studni rewizyjnych zlokalizowanych w terenie utwardzonym nalezy zlicowaé
z niweletg terenu.
- Wiazy kanatowe studni w terenie o nawierzchni gruntowej, ttuczniowej nalezy obrukowac¢ w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami mechanicznymi sprzetem drogowym i umozliwiajacym rozstawienie trojnogu (statywu bezpieczenstwa). Do
przykrycia w terenie nieutwardzonym zaprojektowano pokrywe nastudzienng ze zwezka 1200x600mm i posadowiony na niej wiaz
zeliwny sferoidalny klasy zgodnej z przewidywanymi obcigzeniami z wypetnieniem betonowym wyposazonym w zatrzask, zawias i
uszczelke. Podmurdwke z cegly kanalizacyjnej nalezy wykona¢ o $rednicy @600mm i grubosci $cianki 25¢m oraz wysokosci zgodnie
z zamieszczonym do opracowania rysunkiem. Cegly podmuréwki nalezy taczy¢ za pomocg zaprawy cementowej. W celu
zabezpieczenia wlazu przed przesuwaniem wiaz i podmuréwke z cegty nalezy umiesci¢ w obudowie wykonanej z kregu @1500mm o
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wysoko$ci 50cm posadowionym na betonowym pierscieniu odcigzajacym @2120x1500mm. Krag betonowy nalezy posadowi¢ tak
aby jego géra i wtaz znalazly sie na poziomie terenu. Przestrzen miedzy kregiem a podmuréwka pod wiaz nalezy wypetni¢ piaskiem
stabilizowanym cementem, a na poziomie wykona¢ nawierzchnie utwardzong z kostki brukowe;.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych (wlazy)

Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujaca normg PN-EN 124. ,Zwiericzenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakoSci”.
Nalezy zastosowac nastepujgce klasy wtazéw kanalizacyjnych:

- Klasa D400 — dopuszczalne obcigzenie do 40T; stosowaé w jezdniach drég utwardzonych poboczach oraz obszarach
parkingowych dla wszystkich rodzajéw pojazddw drogowych

Nalezy stosowa¢ wiazy okragte o $rednicy min. @600mm, korpus z zeliwa o wysoko$ci min. 140mm. Na kanalizacji sanitarne;
przebiegajacej w pasach drdg i na innych terenach utwardzonych stosowaé wlazy bez wentylacji, natomiast w terenach zielonych
wiazy wentylowane. Dla studni niewtazowych stosowa¢ wiazy zeliwne zamykane przy pomocy $rub. Wtazy studni znajdujgce sig w
terenie nieutwardzonym, badz drogach z kruszywa nalezy obrukowac.

Projektowane studnie kanalizacyjne na sieci kanalizacyjnej oraz projektowane studnie rewizyjne na rurociggach ttocznych nalezy
wyposazy¢ we wiazy D400:

Biofiltry do studni kanalizacyjnych

Substancje zapachowe wydobywajace sie ze studni kanalizacyjnych bedg neutralizowane przez mikroorganizmy znajdujace sie we
wkiadzie filtra. Materiat filtracyjny stanowi naturaine drewno pochodzace z korzeni drzew poddawanych dodatkowo obrébce
mikrobiologicznej i mechanicznej. Drewno pochodzace z korzeni jest materiatem trwatym i z uptywem czasu nie zmienia swoich
wiasciwosci mechanicznych i mikrobiologicznych. Obudowa filtra wykonana jest z EPDM, PE i stali ocynkowanej. Biofiltry nalezy
zamontowa¢ na kazdej studni rozprezne;.

2.2.2. Odcinki boczne sieci kanalizacji grawitacyjnej

Ze wzgledow techniczno-ekonomicznych proponuje sig zastosowanie rur PCV-U o $rednicach @160mm, @200 szereg SDR34,
sztywnos¢ obwodowa SN=8kN/m2 z kielichowo elastycznymi ztaczami z uszczelnieniem gumowym, umozliwiajgcymi fatwy montaz i
wysokg szczelnos¢ kanatdw. Z uwagi na istniejacy uktad wysokosciowy terenu kanaty grawitacyjne zaprojektowano ze spadkiem
minimalnym gwarantujgcym wymagang predko$¢ dla samooczyszczania sie¢ przewodu i=1,5%. Rury i ksztattki zgodne z normg PN-
EN 1401-1. Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.

Rury PVC zostaty zastosowane ze wzgledu na duzg odpornos¢ powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej na agresywne dziatanie
Sciekow i wod gruntowych. Wymaga sie, aby zastosowane rury i ksztattki byty produkowane przez tego samego producenta.
Zaslepki z PVC

Odgatezienia boczne nalezy zaslepié przed linig ogrodzenia a w przypadku braku ogrodzenia w linii granicy ewidencyjnej dziatki.
Korice przewodow w linii ogrodzenia zaslepi¢ poprzez montaz zaslepki z PCV@160mm, PCV@200mm.

2.2.3. Rurociagi ttoczne (siec)
Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 @90x5.4mm, dla kanalizacji cisnieniowej, faczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe. Zmiany kierunkow do 8° wykonac poprzez reczne wygiecie przewodu. Na wiekszych zatamaniach kierunkéw
poziomych i pionowych nalezy zastosowaé tuki giete lub tuki segmentowe wykonane z PE. WartoScig wigzaca przy doborze $rednicy
przewodu jest Srednica wewnetrzna rur, ktéra warunkuje opory hydrauliczne.
Studnie kanalizacyjne kontrolne na rurociagu tlocznym
Uzbrojenie rurociggu ttocznego stanowi¢ beda studnie kontrolne bet.@1200mm wyposazone w armature umozliwiajaca czyszczenie
przewodu oraz zawory hapowietrzajaco-odpowietrzajace..
Typ V - studnia rewizyjna betonowa @1200mm na rurociagu cisnieniowym
Studnie rewizyjne betonowe @1200mm na rurociggu ci$nieniowym zaprojektowano w maksymalnej odlegtosci 300m od siebie.
Studnie betonowe lub Zelbetowe zgodne z PN-EN 1917.
Studnie stanowia;
- czes¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejéciami dla rurociggéw
- czes¢ kominowa z kregdw zelbetowych taczonych na uszczelke elastromelowa, obetonowane na zewnatrz i wyposazone
w stopnie ztazowe Zeliwne zamocowane na state w odlegtosci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy stopniami,
- pokrywa nastudzienna - zwezka 1200x600mm i posadowiony na niej wtaz Zeliwny sferoidalny o klasie D400.
Parametry jako$ciowe i wytrzymatoSciowe studni analogiczne jak dla studni tupu Il i IV. Zwieczenie wykonaé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w pkt. Zwienczenia studni kanalizacyjnych (wtazy).
Zaprojektowano:
— studnie z armaturg do czyszczenia rurociggu i zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajacym,
W skfad jednego kompletu armatury w w/w studni wchodza;
. 2 tuleje kotnierzowe @90/80,
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. 2 zasuwy zeliwne kotnierzowe DN80 z uszczelnieniem elastycznym,

. 1 czwérnik zeliwny kotnierzowy @80/80/80,

. 2 kolana kotnierzowe 90° DN8O0,

. 1 zwezke kotnierzowa DN80/50,

. 1 zasuwe kotnierzowg DN50 z uszczelnienie elastycznym,

. 1 zaw6r napowietrzajgco-odpowietrzajacy DNSO,

. armatura do ptukania rurociggéw DN80, H-1200mm z nasada hydrantowa typ C - @52

Zasuwy, czwornik i kolana stopowe nalezy zamontowa¢ w studzience na wykonanym bloku betonowym
— studnie wytacznie z armaturg do czyszczenia rurociggow,
W skiad jednego kompletu armatury w w/w studni wchodza;

. 2 tuleje kotierzowe @90/80,

. 2 zasuwy zeliwne kotnierzowe DN8O z uszczelnieniem elastycznym,

. 1 tréjnik zeliwny kotierzowy @80/80/80,

. armatura do ptukania rurociggéw DN80, H-1200mm z nasada hydrantowa typ C - @52

Zasuwy i trojnik nalezy zamontowac w studzience na wykonanym bloku betonowym.
2.2.4 Sieciowa przepompownia $ciekow
Zbiornik
Ptaszcz przepompowni projektuje sie z zelbetu o przekroju kotowym o $r. wew. @1500mm, wysokosci korpusu 5550mm.
Zbiorniki przepompowni o $rednicy wew. 1500mm sktada sie z nastepujacych elementéw:
- cze$¢ robocza zbiornika - cze$¢ denna z wiotem wykonana jaka monolit
- korpus
- plyta przykrywowa przejezdna z prostokatnym przykryciem wtazowym o klasie wytrzymato$ci D400.

W scianach pionowych podstawy zbiornika wykonano otwory podtaczeniowe przewodow kanalizacyjnych, o srednicach w
zaleznoSci od potrzeb odbiorcy. W plycie dennej podstawy zbiornika od strony wewnetrznej w celu ukierunkowania przeptywu
Sciekow wykonano wyprofilowane koryto tzw. kinete.

Uwaga:

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej wykonano obliczenia wptywu wystepujacej wody gruntowej na stateczno$¢ posadowienia
zbiornika. Zgodnie z wynikami obliczen nalezy zastosowa¢ betonowy pierécier przeciwwyporowy o parametrach: r. zew. @2000, $r.
wew. @1600 i h=1.5m W razie zmiany parametrow zbiornika przepompowni i materiatu z jakiego zostat zaprojektowany nalezy
wykona¢ ponowne obliczenia.

Parametry korpusu i wyposazenie przepompowni

Srednica y :
Nazwa . Wysoko$¢ | Przykrycie .
ST Materiat korpusu wewnetrzna — wiazowe Wyposazenie
korpusu
Zelbet C35/45
Wodoszczelnos¢ W12 min.
G.Ps-1 Klasa ekspozycji: XF4 1500 6250 900x500 Wkiadka denna TOP100
Mrozoodporno$¢ (F150) zeliwo,
Nasigkliwos¢<4% D400
Wskaznik W/C = 0,45
Wykaz zasadniczych elementdw wyposaZenia przepompowni
L.p. Nazwa elementu llosé Materiat
1 Deflektor na wlocie 1 szt. AISI 304
2 Pompa zatapialna 2 szt. zeliwo
3 Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. Zeliwo
4 Rurociagi ttoczne kazdej z pomp @88,9x2mm 2 szt AISI 304
5 Prowadnice pomp @60,3x2mm 2 kpl. AISI 304
6 tancuch do opuszczania i wyciggania pomp 2 szt. AIS| 316
7 Ptywakowy regulator poziomu cieczy 2 szt. PE
8 Rura wentylacyjna @110 1 szt. PVC
9 Rura wentylacyjna @110 z biofiltrem kominkowym 1 szt. PVC
10 Drabinka z wysuwanym pochwytem 3 kpl. AISI 304
11 Pomost technologiczny 1 kpl. AISI 304/Tworzywo
12 Sonda hydrostatyczna 1 szt. -
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Zwienczenie i sposéb wentylacji przepompowni

Zwienczenie przepompowni wykona¢ poprzez zastosowanie ptyty pokrywowej wyposazonej we wiaz. Zbiornik przepompowni bedzie
wyposazony we wiaz z zeliwa bez otworéw wentylacyjnych. Przepompownia bedzie wentylowana przy pomocy dwéch rur
wywiewnych (nawiew, wywiew) z kominkiem PVC@110 wyniesionych ponad poziom terenu poza pasem drogowym. W celu
réwnomiernej wentylacji zbiornika rury wywiewne zamontowa¢ na dwéch réznych poziomach. Kominek rurowy zabudowa¢ na
wykonanych uprzednio cokotach oraz wyposazy¢ w filtr z biofiltrem kominkowym. Przewody od kominka wentylacyjnego utozy¢ w
gruncie prostoliniowo.

Orurowanie

Orurowanie i ksztattki wewnatrz przepompowni wraz z elementami montazowymi i kotnierzami faczeniowymi beda wykonane ze stali
nierdzewnej - kwasoodpornej AlS| 304. Zastosowanie orurowania z tworzyw sztucznych jest niedopuszczalne z uwagi na podatnos$é
na uszkodzenia podczas montazu lub demontazu pomp oraz innych prac konserwacyjnych. Zasuwy, urzadzenia do pomiaru
przeptywu, zawory zwrotne projektuje si¢ poza komorg pompowni - w niezaleznej tzw. suchej komorze zasuw.

Pompy

W zaprojektowanej przepompowni $ciekow zastosowano 2 zatapialne pompy $ciekowe pracujgce w ukladzie naprzemiennym z
mozliwo$cig jednoczesnego uruchomienia 2 pomp przy doptywie burzowym. Wytaczenie i wiaczenie pomp realizowane bedzie na
zasadzie ptywakowego regulatora poziomu cieczy.

Pompy zatapialne bedg potaczone z uktadem tlocznym za pomoca szybkoztacza, ktérego podstawowym elementem jest Zeliwne
kolano stopowe sprzegajace. Prowadnice rurowe wykonane ze stali nierdzewnej pozwolg na samoczynne sprzegniecie pompy ze
stopq po jej opuszczeniu do zbiornika z poziomu terenu pod wplywem jej ciezaru. Stopa sprzegajaca i jej prowadnice zamontowane
beda na state w zbiorniku, natomiast pompa bedzie ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy faricucha spowoduje jej odtaczenie
od kolana, co umozliwi wyjecie pompy ze zbiornika celem dokonania przegladu.

Parametry pompy:
. Q-0-2901/s
. Hp - 33,8 —2,5m
. Powierzchnie robocze wirnika utwardzone do min. 60 HRC
. Funkcja detekcji blokady pompy oraz funkcja czyszczenia i odblokowania pompy
Dob6r pomp
» " . ” Max Max : :
llosé Wydajno$¢ Wysoko$¢ . . Srednica
Nazwa . znamionowa | znamionowa _— »
Lp. : pomp pompy podnoszenia . . Wirnik krocca
przepompowni fszt] Qs H[m] moc silnika P1 | moc silnika P2 Hocznedo
' [KW] [KW] °
1. G.Ps-1 2 5,03 15,8 2,05 4 pototwarty DN80
Sterowanie

Sterowanie pracg pomp odbywaé¢ sie bedzie bezobstugowo przy pomocy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej umieszczonej w
obudowie z tworzywa z cokotem oraz podwdjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP66.

Komora zasuw

Zbiornik

Komora zasuw projektowana jest jako komora podziemna tzw. sucha z prefabrykowanych elementéw zelbetowych w ksztatcie
prostopadito$cianu, zamknieta ptytg pokrywowg o wymiarach zewnetrznych zbiornika 1.5mx3.0mx2.85m.

Parametry betonu:

+ Klasa wytrzymatosci na $ciskanie betonu: C35/45 wg PN-EN 206:2014-04,

* Klasa ekspozycji: XF4

* Nasigkliwo$¢ betonu: < 4,5%,

* Szczelnos¢ betonu: W 12 wg PN-B-06250:1988,

* Mrozoodpornos¢ F 150 wg PN-B-06250:1988,

+ Wskaznik W/C < 0,45

Zbiornik zasuw sktada sie z: ptyty dennej o grubosci 0,15m, korpusu pompowni o grubo$ci 0,15m

i plyty przykrywowej o grubosci 0,20m. W korpusie pompowni zbiornika wykonano otwory podtaczeniowe przewodow
kanalizacyjnych o $rednicach: wilot @88x9,2mm i wylot PE@90x5.4mm. Dodatkowo wykonano otwory pod kréciec elektryczny
PVC@110 i wentylacyjny PVC@110. W dnie komory wykona¢ wylewke pod rzapie o wymiarach 400x400x200.

Zbiornik komory nalezy wyposazy¢ we wiazy montazowo — komunikacyjne, zeliwne @600mm o klasie D400. Wiazy wyposazy¢ w
zabezpieczenia przed niekontrolowanym zamknieciem oraz w czujniki otwarcia. Zaprojektowano dwa wlazy w celu utatwienia
dostepu do armatury.
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Od zewnatrz $ciany komory nalezy pomalowa¢ na catej wysokosci ABIZOLEM R + 2 x KL. Dodatkowo, minimum do gtebokosci
zamarzania, $ciany nalezy zabezpieczy¢ papg na lepiku oraz ociepli¢ styrodurem o grubosci 50mm. Miedzy $ciankq dociskowg z
betonu B20 o grubosci 100mm, a styrodurem zastosowa¢ folie izolacyjng wodoodporng o grubosci 2,5mm. Alternatywnie do
styroduru dopuszcza si¢ stosowanie mat bentonitowo-geotekstylnych typu Voltex.
Uwaga: Aby unikna¢ przeciekow do zbiornikdw podczas eksploatacii, nalezy na etapie montazu obiektdw starannie wykonac izolacje
przeciwwilgociowa, sprawdzac¢ miejsca taczen folii izolacyjnej oraz doktadno$¢ pomalowania $cian zbiornikéw.
Komore przeptywomierzy wyposazy¢ w:
- Drabiny o szerokosci 50cm ze stali kwasoodpornej ze szczeblami antyposlizgowymi z wysuwanym pochwytem,
- Oswietlenie 24V,
- Przewody wentylacji grawitacyjnej (nawiew, wywiew) z rur PVC@110 , rura wentylacyjna wywiewna
z biofiltrem kominkowym
- Betonowe bagienko wykonane w dnie zbiornika, przykryte kratg stalowa, ktérego zadaniem bedzie zgromadzenie wody i
Sciekdw, jakie mogq znalez¢ sie w komorze i odprowadzenie ich poprzez rure @60,3x2mm do zbiornika pompowni, po
wczes$niejszym otworzeniu zaworu odcinajacego.
- Betonowe bloki podporowe (beton B20), na ktérych zamontowane beda rurociggi wraz z uzbrojeniem
i podpory
Armatura
Zaprojektowana armatura winna by¢ przystosowana do pracy na $ciekach przy ci$nieniu nominalnym nie mniejszym niz 1
MPa. Zaprojektowano armature zeliwng kotnierzowg, z zeliwa sferoidalnego.
W komorze zasuw zaprojektowano nastepujaca armature:
e zawdr zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny DN8O - 2 szt.
e  kolano dwukotierzowe 90°, DN80, PN10, ENGJS400 - 4szt.
e zawor odcinajacy - nozowy DN80 z napedem AUMA - 3 szt.
o trojnik kotnierzowy DN80/80mm, PN10, ENGJS400 - 1szt.
e przeptywomierz kotnierzowy DN80O, PN10 - 1 szt.
e nasada strazacka DN50 do celéw ptuczacych - 1 szt.
o wspdlny kolektor ttoczny @88,9x2mm wewnatrz komory
Dodatkowo w komorze zasuw na odwodnieniu zaprojektowano - zasuwe odcinajacq DN50 kotnierzowg migkkouszczelniong z
trzpieniem teleskopowym do zasuw i skrzynkg uliczng. Celem odwodnienia komory z poziomu terenu przed prowadzonymi pracami
eksploatacyjnymi.
Punkt pomiarowy na sieci kanalizacyjnej
Do pomiaru iloSci odprowadzanych $Sciekdw 2z miejscowodci Grochowa przewiduje sie montaz przeptywomierza
elektromagnetycznego DN8O.
Nalezy zastosowaé przeptywomierz elektromagnetyczny na rurociggu ttocznym o klasie doktadnosci pomiaru < 0,5%. W celu
prawidtowego funkcjonowania przeptywomierzy nalezy zapewni¢ catkowite wypetnienie rury pomiarowej oraz zachowa¢ wymagane
zasady prostych odcinkdw przewodu ttocznego bez armatury, o dtugosci co najmniej 5 x DN przed i 2 x DN za przeptywomierzem.
Urzadzenie pomiarowe posiada¢ bedzie state zasilanie poprzez zewnetrzne Zrodio zasilania tj. wewnetrzng linie zasilajacg . W celu
zapewnienia ciggtej pracy urzadzenia na wypadek awarii nalezy zapewni¢ dodatkowe zasilanie tj. z podtrzymaniem z zasilacza
buforowego 24VDC. Wymagane jest, aby urzadzenie pomiarowe sieci kanalizacyjnej posiadaly state zasilanie, a w przypadku jego
awarii posiadaty dodatkowe zasilanie zabezpieczajace prace urzadzen, na minimum 36 godzin.
Przeptywomierz na sieci musi mie¢ mozliwo$¢ rejestracji danych chwilowych, dobowych oraz przedstawia warto$ci sumarycznej
licznika. Rejestrator danych powinien posiada¢ pamiec¢ nieulotng o pojemnosci wystarczajacej na zapis danych przez co najmniej
jeden rok.
W przypadku wystepowania osadu w kanale, urzadzenie pomiarowe sieci kanalizacyjnej musi posiadaé mozliwo$¢ uwzglednienia
wysoko$ci osadu przy przeliczeniu predkosci Sredniej i poprzecznego pola przekroju ptynacych Sciekéw.
Elektroniczne urzadzenia naziemne stanowigce wyposazenie punktu pomiarowego na sieci kanalizacyjnej nalezy umiesci¢ w
rozdzielnicy sterowniczo - zasilajacej. Przekaz informacji odbywaé sie bedzie przez transmisje danych w oparciu o przekaz
GSM/GPRS.
Punkt pomiarowy - tj. przeptywomierz na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dopasowaé do systemu monitoringu
obstugiwanego przez PWIK Sp. z 0.0. Piaseczno wraz z ich wizualizacjq na maskach systemu.
Monitoring
e Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekéw opisane w projekcie wykonawczym majg by¢ objete rozbudowg
istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i
funkcjonuje w PWiK Piaseczno Sp. z 0.0,
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e Szafy nalezy przygotowa¢ do wpiecia do istniejgcego systemu monitoringu. Oprogramowanie nowych przepompowni ma
by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejagcym systemem monitoringu i wizualizacji,

e  Wykonanie wizualizacji i wpigcie nowych pompowni do systemu monitoringu nalezy do Wykonawcy,

e  Zdalne przekazywanie informacii:
- praca/ spoczynek/ awaria kazdej z pomp,
- stan wypetnienia komory pompowni z doktadno$cig do 5cm,
- przepetnienie komory przepompowni,
- przeptyw chwilowy (godzinowy) i sumaryczny (dobowy),
- brak zasilania pompowni.
Zasuwa nozowa do zabudowy podziemnej
Na kanale A w studni A1 w celu zamknigcia doptywu $ciekéw do pompowni nalezy zamontowa¢ zasuwe nozowa DN200 Zeliwng
migdzykotnierzowg do zabudowy podziemnej z napedem elekirycznym. Naped zabudowaé w studni bet. @1200mm zwiefczonej
wltazem zeliwnym D400. Projektuje sie odwodnienie studni z odprowadzeniem $ciekéw do pompowni za pomocg rury stalowej
nierdzewnej @60,3x2,0mm. Na odwodnieniu zaprojektowano zasuwe odcinajacg DN50 kotnierzowa migkkouszczelniong z
trzpieniem teleskopowym do zasuw, celem odwodnienia komory z poziomu terenu.
Elementy montazowe:

e lacznik rurowo kotnierzowy do rur PVC@/200

e  zasuwa nozowa do zabudowy podziemnej DN200

e  obudowa sztywna - na wymiar

e przedtuzacz wrzeciona - na wymiar

e stojak pod naped

e naped elektromechaniczny
Zasilanie energetyczne sieciowej pompowni $ciekow
Wewnetrzna linia zasilajaca YAKXS 4x25 mm2 - zasilanie pompowni
Kabel uktada¢ wg. trasy jak na rysunku. Czynnosci zwigzane z uktadaniem kabli w ziemi wykonane beda zgodnie
z PN - 76/E-05125. Kabel YAKXS 4x25mm2 uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na warstwie piasku gr. 10 cm. Takg sama warstwg kabel
nalezy przykry¢, nastepnie nasypac¢ 0,2 m gruntu rodzimego, przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypac¢ row.
Oswietlenie komory zasuw
W rozdzielnicy sterowniczo-zasilajacej zabudowa¢ transformator 230/24V. Zasilanie o$wietlenia komory wykona¢ kablem YKY
3x2.5 mm2 utozonym w rurze ochronnej @ 75mm. W komorze zasuw zabudowac oprawe ze zrodiem $wiatta 24V.
Oswietlenie terenu pompowni
Na terenie pompowni zabudowaC stup ocynkowany o wysoko$ci 4m, posadowiony na fundamencie betonowym. Na stupie
zabudowa¢ oprawe LED 50W, sterowanie zegarem astronomicznym umieszczonym
w rozdzielnicy sterowniczo-zasilajacej. Zasilanie stupa wykona¢ kablem YKY 3x2.5 mm2 utozonym w rurze ochronnej @75mm.
Potlaczenia urzadzeni na terenie pompowni
Dla prawidtowej pracy pompowni nalezy wykonaé potgczenia pomiedzy rozdzielnicg sterowniczo-zasilajacq a silnikami pomp,
komorg zasuw, zasuwg nozowa. W tym celu nalezy pomigdzy poszczego6inymi urzadzeniami utozy¢ rury ochronne @75mm.
Przewody taczeniowe dobrane wg specyfikacji dostawcy urzadzen zostang utozone w przygotowanych rurach ochronnych.
Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa uzywana na kazdym etapie wykonawstwa, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy.
Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur uzywany na kazdym etapie wykonawstwa, powinien odpowiadaé wymaganiom normy. Zwir,
ttuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ wymaganiom normy.
Materiaty izolacyjne
Materialy izolacyjne uzywane na kazdym etapie wykonawstwa, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny
Kity olejowe i poliestrowe uzywane na kazdym etapie wykonawstwa, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.
Lepik asfaltowy
Lepik asfaltowy uzywany na kazdym etapie wykonawstwa, powinien odpowiada¢ wymaganiom normy.
Uwaga: Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia
o0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
2.3. Sktadowanie materiatow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
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zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4, Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protok&tami odbioru technicznego,
atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

3.0. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00 "Wymagania ogoine" pkt. 3.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykorficzeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i wykoriczeniowych:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowa faricuchowg 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,60 m?,

- spycharke kotowa lub ggsienicowg do ~ 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9 ¢,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd beczkowoz 4 t,

- beczkowoz ciggniony 4000 dm?,

- weiggarke reczng od 3 do 5 ¢,

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,51,

- spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

- zespot pradotwérezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- mtot hydrauliczny zamontowany na koparce,

- mtot pneumatyczny reczny napedzany agregatem sprezonym.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét
oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.0. TRANSPORT

4.1. OgéIne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 Wymagania og6ine" pkt. 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposob. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna-warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura
drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport wtazéw kanatowych
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Wtazy, stopnie i skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
tadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogélne zasady wykonania Rob6t podano w ST-00-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5 i ST-02-01 "Wytyczenie trasy i punktow

wysoko$ciowych".

Gteboko$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed

przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu

bylo wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen

podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Wykopy

Prace ziemne wykonywaC zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpieczenistwa pracy. W zwigzku z

prowadzeniem prac w terenie zabudowanym tatwo dostepnym dla oséb postronnych, wykopy zabezpieczyé barierkami ochronnymi

ustawionymi w odlegtosci min.1,0m od krawedzi wykopu i o$wietli¢ Swiattem ostrzegawczym. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem

wod opadowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie przewiduje zmian sposobu zagospodarowania terenu do

potrzeb realizacji inwestycji. Wykopy przewiduje sie prowadzi¢ mechanicznie w 80% i 20% recznie. Wykopy zaréwno mechaniczne

jak i reczne nalezy wykonac jako wykopy wasko przestrzenne o szeroko$¢ wykopu 1,05m.

Wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ w petnym deskowaniu badz z zastosowaniem szalunku pograzalnego. Dno wykopu nie moze

by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazdw. Powinno by¢ wyrdwnane do wiasciwej wysokosci i

posiada¢ odpowiednie nachylenie. Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 20cm. Kat osadzenia rur 90°

Na wykonanej podsypce utozyé rury i czesciowo zasypac tak, aby zabezpieczy€ rury przed przemieszczaniem sie.

Po wykonaniu odbioru przewody zasypa¢ do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury gruntem sypkim starannie zageszczajac po obu

stronach. Nastepnie wykop mozna zasypywa¢ gruntem rodzimym unikajac materiatow typu gtazy, kamienie, elementy betonowe itp.

Ostatnie warstwy mozna zasypa¢ przy uzyciu spycharek. Uktadanie, montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcjg montazu

producenta rur.

W przypadku prowadzenia robdt w okresie silnych opadéw lub roztopdw nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopdw. Wykopy

wykonywane w gruntach sktonnych do uplastycznienia sie, nalezy odwodni¢ dwoma rzedami igtofiltrow @50mm wptukiwanych w

odstepach 2,0m. Jako element odwodnienia wykopu mozna zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowo warstwg podtoza

piaskowego, a dla odpompowania wod zbierajacych sie na dnie, nalezy w obrebie poszerzonych wykopdw dla studni, sytuowaé

studzienki zbiorcze @50cm. Zbierajaca sie wode wypompowac poza zasieg oddziatywania na wykopy.

Po zakoriczeniu budowy teren nalezy przywrdcié¢ do stanu normatywnego tj. sprzed rozpoczecia robét.

5.2.2. Montaz rur

Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych oraz ostonowych nalezy stosowaé si¢ do zalecen producenta i przestrzega¢ wszelkich

regut czystosci, bezpieczenstwa.

Rurociagi PVC

Rurociggi PVC mozna montowa¢ przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego

nalezy zfazowaC bose korice rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy

grubo$ci Scianki byta nadal prostopadta do osi rury. Aby utatwi¢ wciskanie bosych koricéw rur PVC do kielichow, uszczelki

umieszczone w kielichu nalezy smarowac ptynem FF lub pastg BHP. W trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ instrukcji

montazu producenta rur.

Rurociagi PE

Rurociggi ttoczne nalezy wykonaC z rur PE@90-125mm dla kanalizacji ci$nieniowej. Rurociagi faczy¢ poprzez zgrzewanie

doczotowe z wykorzystaniem odpowiednich ksztaltek. Montaz przewodéw wykonaé zgodnie z instrukcjq producenta rur

ciSnieniowych.

Rury i ksztattki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagajq zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewoddéw z

tworzyw sztucznych nie nalezy malowa¢ ani powlekaC agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, ani tez zasypywa¢ gruntem

mogacym zawiera¢ weglowodory aromatyczne oraz zwigzki dziatajgce agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego nie mogg

styka¢ sie z asfaltem, smotg i olejami. Wymagania i zakres badan przy odbiorze przewoddéw kanalizacyjnych budowanych w

wykopach otwartych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy montowaC zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy wyréwnaé¢, nastepnie zgodnie z

Wytycznymi do projektowania, budowy i odbioru PWiK Piaseczno wykonaé¢ ptyte fundamentowa z betonu C12/15 grubosci min.
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10cm. Na przygotowanej ptycie fundamentowej utozy¢ kinete studni i podtaczy¢ do niej rury kanalizacyjne, ustawiajac doktadnie
katy podtaczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowa¢. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop zageszczanymi warstwami do wysokoSci
30cm ponad wierzch rury. Zamontowa¢ komin studni z wykorzystaniem elementdw rury karbowanej przycietej do wiasciwej
wysokosci lub betonowych kregébw w zalezno$¢ od typu studni. Zasypania wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowq
zageszczac rownomiernie na catym obwodzie studni. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych
warunkow gruntowo-wodnych oraz pézniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca sie stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie
minimum SP—(Standardowy Proctor):

- 90% SP dla terendw zielonych,

- 98% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

- 100% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi gminne, drogi powiatowe).

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych zaleca sie zwigkszenie stopnia zageszczenia gruntu do poziomu
minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 100% SP dla przypadku drugiego, 103% SP dla przypadku trzeciego.

Na zewnetrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych betonowych nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z
materiatdw bitumicznych (dyspersja bitumiczna). Studzienki rewizyjne zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie substancjg bitumiczng i
dwukrotnie lepikiem asfaltowym na goraco.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powloke na catym obwodzie i nie powinna zawiera¢ odpryskow i pecherzy ani pekniec.
Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki w studzienkach powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci, co najmniej 0,1 m.
Uzyte materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

5.2.4. Préba szczelnosci kanatéw

Préba szczelnosci kanatéw grawitacyjnych

W celu sprawdzenia szczelnoSci przewoddw dokona¢ proby zgodnie z normg, PN-92/B-10735. Kanaty grawitacyjne z rur PVC
poddaje sie probie cisnienia 3,0m st.w. CiSnienie moze by¢ mniejsze o ile to wynika z zagtebienia przewodu i studni. Wszystkie
otwory na badanym odcinku doktadnie zaslepi¢. Napeti¢ badany odcinek kanatu woda do poziomu w studzience gérnej, co najmniej
0,5m nizszego niz rzedna terenu przy studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience gornej wyniesie 0,5m ponad gorng krawedz
wylotu kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetiony kanat przez 1 godzine (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie
proba szczelno$ci winna wynosic:

- 30 minut dla kanatéw o dtugo$ci do 50m,

- 60 minut dla kanatéw o diugosci powyzej 50m.

W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilo$¢ wody) powinien by¢ nie wigkszy niz 0,02dm3/m2 powierzchni rury. Pozytywna préba na
eksfiltracje $wiadczy o szczelnosci réwniez na infiltracje.

Préba szczelnos$ci rurociagdw cisnieniowych - kanalizacja

Szczelno$¢ powinna byé sprawdzona zgodnie z wymagang normg PN-B-10725 do cisnienia 1,0MPa dla rur PE. Prébe nalezy uznaé
za pozytywna, gdy ciSnienie prébne w rurociggu jest state w okresie 30 minut, a zlacza nie wykazuja, przeciekéw i roszenia. Przed
prébg szczelnosci przewdd nie moze byé od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny byC usunigte. W
czasie badania powinien by¢ moZliwy dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Kohncdwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich za$lepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien
by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu zasuw w czasie badania powinny by¢
catkowicie otwarte za$ dtawiki dociggniete w sposéb zapewniajacy ich catkowita szczelno$¢. Przewidziane bloki oporowe i
podporowe powinny by¢é wykonane w sposob trwaty. Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknigcie badanego odcinka przewodu.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokoSci potowy Srednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron
przewodu. Kazda rura powinna by¢é obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem lub innym materialem zgodnie z dokumentacja,
a ponadto, w szczegoinych przypadkach, zakotwiona. Ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

5.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ od obsypki 10cm po pozytywnym wyniku proby szczelnoSci i nalezy je prowadzi¢
nastepnie warstwami grubo$ci 20cm. Materiat zasypki powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w Specyfikacji Technicznej. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopdw Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w ST-00-00 "Wymagania ogoine" pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przystapieniem do Robét
Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wytyczenia z projektem budowlanym,
- dostarczy¢ wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materiaty,
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- przedstawi¢ wyniki badan materiatéw do betonu, zapraw, podsypek, obsypek oraz pozostatych materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowang
przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z
doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- zbadanie materiatow i elementdw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym
w dokumentacj,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie odlegtosci przewodu kanalizacyjnego od Sciany budowli, ktéra powinna byé zgodna z projektem. W przypadku
koniecznosci zblizenia sie do budowli nalezy zastosowa¢ srodki zapobiegajace naruszeniu trwatosci budowli.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinny przekracza¢ 5 cm,

- roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie + 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ + 2cm i nie mogg spowodowacé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7. Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowaé zgodnie z
kosztorysem.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogoine" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajgq wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg sieci

kanalizacyjnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa cian wykopéw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie izolacji studni z rur stalowych ocynkowanych,

Odbior rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogéinego

postepu robot. Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST-00-00 "Wymagania ogélne"

pkt 8.2.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-8 1/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na sprawdzeniu protokdtéw badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

- badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN- 81/B-10725 ).
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdlowo omowione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacii i
szczelnoSci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2.Cena

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. Podstawa ptatnosci za wykonane roboty
w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajaca z obmiardw stanu zaawansowania rob6t w pozycjach ujetych w kosztorysie
i sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robét. Protokét odbioru robét bedzie podstawg do wystawienia faktury po
zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN 92/B-1075 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-8 1/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-86/H-74364 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot zwigzanych
z budowa sieci wodociggowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci
wodociggowych. W zakres robét wehodza;

- roboty przygotowawcze

- roboty montazowe sieciowe

- préba szczelnosci

- ochrona przed korozjg

- kontrola jakosci

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt.1.6.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00-00.
Wykonawca zobowigzany jest:
—  dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej,
— stosowa¢ wyroby produkciji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze,
—  powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego
akceptacje,
2.2. Sie¢ wodociagowa
2.2.1. Rury i ksztattki
Do budowy wodociagu nalezy zastosowaé nastepujace rury i ksztaltki zgodne z punktem 2.1. niniejszej Specyfikacji Techniczne;j i
dokumentacjq projektowa;
Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR11 PN16 fgczonych za pomocg zgrzewania
doczotowego. W weziach stosowaé potaczenia kotnierzowe. Przy potaczeniach kotnierzowych stosowac kotnierze galwanizowane
lub epoksydowane. Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej. Przewody wodociagowe poprowadzono w liniach rozgraniczajacych
istniejacych i projektowanych paséw drogowych oraz w drogach dojazdowych do posesji. Zmiany kierunkéw o kat 11° wykonac¢ przy
pomocy fukéw 11-90°. Na zatamaniach 11° i wiekszych oraz na trojnikach i koncéwkach rurociggu stosowaé bloki oporowe.
Parametry rur, powlok zabezpieczajacych i uszczelnieri powinny byé zgodne z PN-EN 12201, posiadaé wdrozony system
zarzadzania jakoscig oraz powinny posiada¢ aktualny atest PZH. Glebokos¢ utozenia sieci wodociggowej wynosi minimalnie 1,60m.
Maksymalne przykrycie wodociggéw nie powinno by¢ mniejsze niz 2,5m. Spadki rurociggdw dostosowano do spadkéw terenu,
istniejgcego uzbrojenia terenu.
2.2.2. Armatura.
Na przewodach wodociggowych nalezy stosowa¢ armature spetniajacg normy: PN-92/M74001, PN-83/M74002, PN-83/H02651,
PN-89/H02650, PN-85/H74307.
Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki i cata armatura wodociggowa powinny posiada¢ atesty techniczne, sanitarne, atesty higieniczne
stosowanie do PN-EN 545:2010 oraz posiada¢ aktualny atest PZH.
2.2.3. Zasuwy
Jako zasuwy odcinajgce dla sieci wodociggowej zastosowano zasuwy klinowe kotnierzowe PN16 z zeliwa sferoidalnego. Nalezy
zastosowaC zasuwy klinowe kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina. Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego
gat. min. EN-GJS-400-15. Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie zawulkanizowany guma EPDM. Trzpien zasuwy ze stali
nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacigé, umozliwiajacy wspotprace z oringami
umieszczonymi we wkretce i zawieszony w gniezdzie pokrywy, a nie na wkretce oporowej. W celu ochrony antykorozyjnej wszystkie
elementy zeliwne wewnetrznie i zewnetrznie pokryte powloka z farby epoksydowej o grubosci powtoki 250-500um odporne na
przebicie elektryczne 3kV. Zasuwy posiadajg na korpusie trwate oznaczenie w postaci odlewu lub nalepki, zawierajace informacije
dotyczac producenta, klasy materiatu odlewu, $rednicy nominalnej, cisnienia maks..
Zasuwy do zabudowy w gruncie wyposazy¢ w obudowe statg lub teleskopowg (wyklucza sie ostone kolumny obudowy zasuw
wykonang z PCV), umieszczong w skrzynce PE z pokrywa zeliwng o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o $rednicy pokrywy min.
150mm i wysokosci min.270. Skrzynki obrukowa¢ w kregu betonowym o wymiarach D=800mm, H=500mm. Armature wodociggowq
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nalezy oznakowa¢ na statych elementach otoczenia lub stupkach betonowych tabliczkami wraz z elementami znakujacymi z
tworzywa sztucznego ABS odpornego na warunki atmosferyczne, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z PN-86/B-09700.

2.2.4. Hydranty przeciwpozarowe

Hydranty zlokalizowano na sieci wodociggowej w miejscach umozliwiajacych odpowietrzenie i odwodnienie projektowanych
przewodéw, w poblizu skrzyzowan ulic, w najwyzszych i najnizszych punktach przewodéw, na koAcéwkach przewodow oraz
uwzgledniajgc zapisy przepisow szczegbtowych dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz ochrony
przeciwpozarowej budynkéw.

W razie konieczno$ci odwodnienia odcinka wodociggu nalezy zassa¢ wode poprzez hydrant zamontowany w najnizszym punkcie
profilu z wykorzystaniem pojazdu ssaco-ptuczacego typu WUKO, nastepnie wode zrzuci¢ do najblizszej studni kanalizacyjnej. W
przypadku hydrantéw montowanych na odgatezieniu od sieci gtownej wykonanym przy uzyciu tréjnika kotierzowego oraz ksztattek o
odpowiedniej dtugosci, zaprojektowano zasuwy umozliwiajgce odciecie hydrantu bez konieczno$ci przerywania przeptywu wody w
przewodzie wodociggowym.

Zastosowano nadziemne hydranty DN80mm  PN16, wysoko$¢ zabudowy Rd1250, L-2130mm, wyposazone
w automatyczne odwodnienie komory zaporowe;.

Hydranty nadziemne powinny spetnia¢ n/'w wymagania:

o przytgcze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,

o zabezpieczenie antykorozyjne wewnafrz i zewnatrz farbg epoksydowg o grubosci powtoki 250-500 pm dodatkowo
zabezpieczone przed dziataniem promieniowania UV powtoka poliestrowa, kolor czerwony,

e korpus gorny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, kolumna stalowa,
stalowa cynkowana ogniowo lub z zeliwa sferoidalnego gat. min. EN-GJS-400-15, trzpien ze stali nierdzewnej, rura
trzpieniowa stalowa ocynkowana lub ze stali nierdzewnej,

e mozliwos¢ obrotu korpusu gornego po montazu hydrantu 360°,

e kolumna dzielona na poziomie gruntu i potaczona za pomoca $rub o ograniczonej wytrzymato$ci,

o nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym,

o nasady hydrantu wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z Zeliwa szarego,

o zamknigcie hydrantu realizowane przez tlok wspolpracujacy z tulejg prowadzaca. Dodatkowe zamknigcie stanowi kula
gumowa umieszczona w korpusie kulowym,

o tlok hydrantu nawulkanizowany guma EPDM o twardosci 70° Sh,

e odwodnienie powinno nastapi¢ z chwilg catkowitego zamkniecia hydrantu,

e przy cisnieniu 0,2MPa wydajno$¢ hydrantdw powinna wynosi¢ min. dia DN80 - 10dm3/s,

o Swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie.

Hydranty podziemne powinny spetnia¢ n/w wymagania:

o przytacze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,

o zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowg o grubosci powtoki 250-500 um ,

o korpus gorny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z Zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, kolumna Zeliwna,
trzpien ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana,

o nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym,

o zamknigcie hydrantu realizowane przez tlok wspofpracujacy z tulejg prowadzaca. Dodatkowe zamknigcie stanowi kula
gumowa umieszczona w korpusie kulowym,

o glebokos¢ zabudowy RD - 1250

o tok hydrantu nawulkanizowany guma EPDM o twardo$ci 70° Sh,

o odwodnienie powinno nastapi¢ z chwilg catkowitego zamknigecia hydrantu,

e przy cisnieniu 0,2MPa wydajno$¢ hydrantdw powinna wynosi¢ min. dla DN80 - 10dm3/s,

o Swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie.

W czasie zamykania hydrantu, nastepuje samoczynne odwodnienie kolumny oraz rury trzpieniowej odwadniaczem w zwigzku z czym

nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu wokét hydrantu na grunt umozliwiajacy infiltracje wody w gigb profilu glebowego. Odwadniacz

hydrantu powinien znajdowac sie ponizej strefy przemarzania gruntu.

Jako zabezpieczenie przed przemieszczaniem si¢ elementéw wezta hydrantu zastosowac typowy blok oporowy zgodnie z rysunkiem

zatgczonym do dokumentaciji technicznej. Jako zwienczenie hydrantu podziemnego do celéw technologicznych zastosowac skrzynki

uliczne rodzaj C zgodne z PN-M-74082:1998 z symbolem ,HYDRANT” na pokrywie.

W celu odpowiedniej lokalizacji hydrantu tj. umiejscowienia hydrantu m.in. w poboczu pasa drogowego nalezy wykona¢ odejscie od

wezta wodociggowego do hydrantu za pomocg odcinkéw rur PE100 SDR11 PN16 @90x8,2mm.

2.3. Odcinki boczne wodociagu (przytacza)

2.3.1. Rury i ksztattki

Odcinki boczne wykona¢ z rur PE100 SDR 11 PN16 PE@40x3,7mm. Przewody taczone za pomocg zgrzewania elektrooporowego
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nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm starannie zageszczonej. Obsypke przewodu w strefie ochronnej tj. do
wysokosci 20cm ponad wierzch rury wykona¢ z piasku sypkiego. Zageszczenie warstwy ochronnej wykona¢ warstwami, co 10cm.
Zasypke wykona¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami grubosci 20cm. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem
rodzimym, bez kamieni i gtazéw.

2.3.2. Wigczenie odcinkéw bocznych do sieci wodociagowej rozdzielczej

Wigczenie zrealizowa za pomocg nawiertek wodociggowych do rur PE@110x10,0m z Zeliwa sferoidalnego z odej$ciem z gwintem
wew. 1 1/4". Odcinek pomiedzy nawiertkg a zasuwa wykona¢ z rur PE. Zasuwe nalezy potaczy¢ z rurami przytacza wodociggowego
za pomocg elektromuf PE/stal z gwintem zewnetrznym o wymiarze dostosowanym do $rednicy rury PE i z zaciskami montazowymi.
2.3.3. Zasuwy

Na odgatezieniach bocznych zastosowano tgcznie 14 zasuw klinowych z gwintem wewnetrznym 1 1/4" odcinajacych z Zeliwa
sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15.

Zasuwy lokalizowac:

*  w miejscach potaczen z przewodem wodociggowym, jezeli przewdd wodociggowy prowadzony jest pod ciggiem pieszym lub w
przypadku budowy wodociagu wraz z odcinkami bocznymi korkowanymi w liniach rozgraniczajacych dziatki,

+  pod ciggiem pieszym lub w pasie zieleni w odlegto$ci nie wiekszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej nieruchomos$¢ od drogi, jezeli
przewdd prowadzony jest pod jezdnia.

Potaczenie projektowanego odcinka bocznego z rur PE z siecig wodociggowg nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami weztéw
potaczeniowych zatgczonych w dalszej czedci opracowania. Wszystkie zastosowane elementy zeliwne powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie zewnetrznie i wewnetrznie powtokg z farby epoksydowej o grubosci powtoki 250-500 um odporne na przebicie
elektryczne 3kV.

Zasuwy zapatrze¢ w obudowe statg lub teleskopowa (wymagania, punkt 1.2.3 Zasuwy) umieszczong w skrzynce PE z pokrywg
zeliwng o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o $rednicy pokrywy min. 150mm i wysoko$ci min. 270mm. Skrzynki obrukowa¢ w kregu
betonowym o wymiarach D=800mm, H=500mm. Pod zasuwy nalezy wykonac¢ bloki oporowe betonowe o wymiarach 40x40x20cm.
Odgatezienia wodociagowe nalezy zakoriczyC w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego korkiem z PE, ktory umozliwi dalszg
rozbudowe przylacza. Zaleca sie aby wraz z wodociggiem ulicznym realizowa¢ wszystkie odgatezienia wodociggowe w liniach
rozgraniczajacych ulic.

2.4. Oznakowanie trasy wodociagu

Trase wodociagu, lokalizacje uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, trojnikow i zatamania trasy wodociagu nalezy oznakowaé przy
pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach
zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na specjalnych stupkach. Umieszczenie tabliczek na stupkach dopuszczalne jest
tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie ma zadnej trwatej budowli lub ogrodzenia.

Na catej dtugosci utozenia (wykonanie metoda wykopowa) sie¢ wodociggowa oznakowac taSma w kolorze niebieskim wykonang z
tworzywa sztucznego z metalowg wktadka. Tasme nalezy uktadaé okoto 20 cm nad gérng krawedzig rury wodociggowe;.

2.5. Bloki oporowe.

W miejscach weztéw potgczeniowych na trojnikach i koncdwkach rurociggu stosowac betonowe bloki oporowe. Dopuszczalne jest
wykonane blokdw oporowych na miejscu budowy pod warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt nienaruszony. Beton do wykonania
blokéw oporowych moze byé dowieziony z wytwérni lub wykonany na miejscu. Do wykonywania blokéw oporowych nalezy
zastosowac beton klasy B20. Jako bloki oporowe mozna réwniez wykorzystaé prefabrykaty, pozostawia sie dowolno$¢ wykonawcy
rob6t, co do wyboru metody wykonania blokéw. W celu zabezpieczenia ksztattek przed uszkodzeniem przez beton nalezy
zastosowac folie lub tadme z tworzywa sztucznego oddzielajaca ksztattke od betonu. W przypadku wykonywania blokéw oporowych
na miejscu prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 6 dni po wykonaniu blokéw.

2.6. Beton.

Beton uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie winien by¢ stosowany beton klasy B-
20 lub innych zgodnie z dokumentacjg projektowg

2.7. Piasek na podsypke rur.

Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100

2.8. Materialy izolacyjne.

Materiaty izolacyjne:

- lepik asfaltowy do stosowania na zimno

2.10. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegoinych grup, wielkoSci i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ Sciekow sanitarnych i wéd opadowych.

2.10.1. Rury wodociagowe, ksztattki i ztaczki.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz
40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
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zadaszonych. Rury o réznych $rednicach i grubosciach Scianek winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sq sktadowane razem , to
rury o grubszej Sciance winny by¢ skladowane na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podtozu na podktadach i z
przektadkami drewnianymi, a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wieksze niz 1,5 m. Sktadowania rur nie moze powodowac nacisku na
kielichy rur. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomocq kotkdw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a korce rur
sfrezowaé. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem metod i $rodkéw jak
dla rur. Elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. winny by¢é przechowywane w magazynach zamknigtych z
podziatem na $rednice i typy.

2.10.2. Elementy betonowe do obudowy zasuw.

Pierscienie odcigzajace i ptyty przykrywowe moga by¢ sktadowane w stosach o wysokosci maksimum 1,0 m. teren skladowania
powinien by¢ utwardzony i odwodniony.

2.10.3. Inne materiaty.

Piasek na podbudowe winien by¢ sktadowany jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno byé
réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami frakcjami ziemi w czasie jego transportu sktadowania i poboru.

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca

zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu zgodnie z BN-
88/6731-08 nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

Pozostate materiaty. Pozostate materialy uzywane do wykonania rurociggéw wodociggdw winny by¢ sktadowane zgodnie z
wymaganiami producentéw w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknietych w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

2.11. Odbior materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego,
atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodno$ci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzet do wykonywania sieci wodociagowe;j.
Do wykonania robdt zwigzanych z budowg odcinka sieci wodociggowej moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

—  Zurawie budowlane samochodowe

—  sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania

— weciggarki reczne i mechaniczne

—  samochody skrzyniowe

—  samochody samowytadowcze 5 i 10t

—  sprezarka powietrzna spalinowa 4-5 m*min

—  beczkowozy

— urzadzenia do wciskania rur do kielichéw

— inny sprzet w zalezno$ci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca z obowigzany jest dostosowania takich $Srodkow transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzern i odksztatcen
przewozonych materiatow. Materialy na  budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone
materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce.
Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub taricuchdw.

Przy transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywac wytacznie samochodow skrzyniowych

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.
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- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka ftransportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej rury

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne
$ciany skrzyn samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé po pochylni

- przy diugosSciach  wiekszych niz  dlugo$¢ pojazdu  wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczat 1 m

Ksztattki, ztgczki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Transport prefabrykowanych blokéw oporowych powinien odbywa¢ sie samochodami skrzyniowymi z wykorzystaniem palet lub

uktadajac je bezposrednio na skrzyni samochodu.

Transport kregdéw do obudowy zasuw powinien odbywa¢ sie samochodami skrzyniowymi w pozycii

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz

zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z

drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do, podktadow lub zaczepéw na Srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonaé za pomocg minimum trzech lin zawiesin rozmieszczonych réwnomiernie na

obwodzie prefabrykatu.

Transport pierscieni odcigzajacych winien odbywac sie w pozycji zabudowy na warunkach jak kregéw

zelbetowych.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku za $cianami $rodka transportowego nalezy stosowac

przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz ciegna z drutu do podktadow lub zaczepéw na

$rodkach transportowych.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki specjalistyczne, ktdre nie spowodujq segregacji sktadnikéw,

zmiany sktadu mieszanki i jej zanieczyszczen i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach

technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie

warunki w jakich bedg wykonywane przewody wodociggowe.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do budowy wodociggéw nalezy wykonaé roboty ziemne oraz odwodnienie wykopdéw zgodnie

z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna ST-00-00.

5.3. Przygotowanie podtoza.

Podtoze nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

Zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowi¢ na nastepujacych rodzajach podtoza:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystepujg piaski grube, Srednie lub drobne rury nalezy posadowi¢ na
istniejacym podtozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko no$ne do posadowienia rury wodociggowe;

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystepujg grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o grubosci 10 cm

Piasek do wykonania podtoZza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgarnia¢ recznie przy pomocy topat.

Warstwa podioza winna byé zageszczona za pomocqg ubijakow recznych. Spadek podtoza winien by¢ zgodny ze spadkiem

wodociggu.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zlgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelno$ci odcinka przewodu

wodociggowego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni

lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata na nim 1/4 swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie

krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ — 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczaé w

zadnym jego punkcie +1cm. Badania podtoza naturalnego i umocnionego przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami normy

PN-81/B-10735. Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okreSlonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami

okre$lonymi przez producentow rur.

5.4. Roboty montazowe.
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5.4.1. Uktadanie przewoddéw wodociagowych z PE

Rurociagi faczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe zgodnie z instrukcjg producenta rur ci$nieniowych. Montaz przewoddw wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta rur ciSnieniowych.

Rury i ksztattki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewoddw z
tworzyw sztucznych nie nalezy malowa¢ ani powleka¢ agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, ani tez zasypywaé gruntem
mogacym zawierat weglowodory aromatyczne oraz zwigzki dziatajace agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego nie moga
stykaC sie z asfaltem, smotg i olejami. Wymagania i zakres badan przy odbiorze przewodéw wodociggowych budowanych w
wykopach otwartych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

5.4.2. Montaz zasuw.

Na przewodzie wodociggowym nalezy zamontowa¢ zasuwy kotnierzowe. Wrzeciona zasuw winny by¢ ustawione w pionie i
wyprowadzone za pomocg teleskopowych obudéw do zasuw do poziomu terenu. tby do kluczy nalezy umiesci¢ w skrzynkach
ulicznych.

5.5. Skrzyzowania wodociagu z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym.

W obrebie skrzyzowan wodociggéw z sieciami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i innym uzbrojeniem
podziemnym prace montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscig tak, aby nie doszto do uszkodzenia istniejacych sieci.
Zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia nalezy dokonaé zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng.

5.6. Plukanie i dezynfekcja.

Zrealizowany wodociag przed oddaniem do eksploatacji winien by¢ poddany ptukaniu czystg woda. Predko$¢ przeptywu wody w
czasie ptukania winna wynosi¢ 1m/s a czas ptukania T=600 s. Przewod wodociggowy uwaza sie za wyptukany, gdy wyptywajaca
woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociagowe po ptukaniu poddaé dezynfekciji uzywajac roztworédw podchlorynu sodu
w ilosci 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywac zanieczyszczer szkodliwych dla zdrowia.

5.7. Préba szczelnosci wodociagu.

Po utozeniu przewodu oraz zabezpieczeniu przed przesunigciem wykonac prébe szczelnosci wg PN-B-10725.

Proba szczelno$ci  powinna odpowiadac nastepujacym warunkom:

- wmontowane zasuwy winny by¢ otwarte

-prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C

-ci$nienie prébne nie moze byé nizsze niz 1,6 MPa.

Badany odcinek mozna uwaza¢ za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknigtym doptywie wody i pod ci$nieniem probnym w
czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

5.8. Podtaczenie projektowanych odcinkéw wodociagu do istniejacej sieci wodociagowe;.

Budowe istniejacego wodociagu oraz podiaczenie do sieci wodociggowej dokona¢ w porozumieniu z eksploatatorem sieci
wodociggowe;j.

5.9. Roboty ziemne - zasypy.

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng ST-03-01. Nad
projektowanym wodociggiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm.

5.10. Oznakowanie trasy wodociagu

Oznakowanie trasy wodociggu, uzbrojenia nalezy wykona¢ przy pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700.
Tabliczki powinny byé umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na specjalnych
stupkach.

Umieszczenie tabliczek na stupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie ma zadnej trwatej budowli
lub ogrodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przewoddw wodociggowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t sq spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujgce badania: podtoza naturalnego, podtoza

wzmocnionego, materiatéw, utoZzenia przewoddw na podiozu, szczelnoSci przewodu, zabezpieczenie blokéw oporowych przed
korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz

wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw
Badanie materiatéw uzytych do budowy wodociagéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentéw okre$lajacych jako$¢ wbudowanych
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materiatdéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosSci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci
(z doktadnoscig do 10cm) i $rednicy, badanie utozenia przewodu na podiozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i
prefabrykatow. Utozenie przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/ 4
obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi€ przez ogledziny zewnetrzne.
6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu, zapraw, obsypek i podsypek
oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwo$cia okreslong,
w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegoino$ci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z
dokfadnoscig do 1 cm
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki
— badanie odchylenia osi przewodu wodociggowego
—  sprawdzenie zgodno$ci  z dokumentacijg projektowg przebiegu przewodéw wodociggowych
— badanie odchylenia spadku przewoddw wodociggowych
—  sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow
—  sprawdzenia ptukanie i dezynfekcji przewoddw
—  sprawdzenie szczelno$ci przewodow
—  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowa¢ sie w nastepujacych zakresach:
— odlegto$¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,10 m
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm
— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm
— odchylenie rurociagu ttocznego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociagu ttocznego od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinno przekraczaé¢ £ 5 mm
— odchylenie spadku utoZzonego rurociggu  ttocznego od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé: -5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku( przy zwiekszonym spadku)

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Jednostka obmiarowg dla wodociagu jest
1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy.

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
8.1. Ogolne zasady przejecia robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.
8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- zasypany i zageszczony wykop
Przejecie robdt zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Dlugosé odcinka podlegajacego przejeciu nie powinna by¢ mnigjsza niz 40m lub o dtugosci odcinka
podlegajacego przebudowie , gdy jego diugos¢ jest mniejsza od 40m . Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii wedtug PN-86/B-02480, wyniki
badan gruntéw, ich uwarstwien, gteboko$ci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-
81/B-03020, poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw, uziarnienia warstw
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wodonosnych
- stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowym, uzbrojenia podziemnego
przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu,
zadrzewienie.
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Przejecie rob6t zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- przydatnosci podioza naturalnego do budowy wodociggéw (rodzaj podtoza, stopiern  wilgotnosci)
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu
- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubo$ci, usytuowania w palnie, rzednych i gteboko$ci utozenia
- jako$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
- dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczen rur i prefabrykatow
- ptukanie i dezynfekcja przewodow
- szczelno$ci przewodow
- izolacji blokéw oporowych
Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okre$lonymi w punkcie ,Kontrola jakosci
robot” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.
8.3. Przejecie czesci robot.
Przejecie czesci robét jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacii.
Nie stawia sie ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka przewodu. Przy przejeciu czesci Robét wymagane jest
przediozenie nastepujacych dokumentow:
- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
- protokotow wszystkich odbiordw technicznych czesci robot
- protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci catosci rob6t
- Swiadectw jako$ci wydanych przez dostawcow materiatéw
- dwdch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych
- wykonanych przez jednostke geodezyjng
Przy przejeciu nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
- dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii projektowej
- protokdty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowieri dotyczacych usuniecia usterek
- aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- protokdty ptukania i dezynfekcji przewoddw
- protokdty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogélne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawe ptatno$ci stanowi utozony odcinek wodociagu wraz z armaturg podtgczony do eksploatowanej sieci wodociggowe;.

Wykop powinien by¢ zasypany i zageszczony do rzednej podtoza jezdni i chodnikéw, a w przypadku braku nawierzchni utwardzonej
- do rzednej podtoza przed rozpoczeciem robét.

Ptatno$¢ za metr biezacy wodociggu nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatéw na podstawie
wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra rurociggu obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe, wytyczenie trasy wodociggu

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podtoza

- utozenie rur ochronnych

- utozenie rur ci$nieniowych przewodowych

- wykonanie blokéw oporowych i montaz ksztattek, armatury itp.
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- ptukanie i dezynfekcje przewodow

- badania szczelnoSci poprzez probe cisnieniowa,

- wigczenie przewodu wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

- transport nadmiaru urobku

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci wodociggowe;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdéw (Dz.U. Nr 72
2001 poz 747).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013 nr 0 poz. 1409)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03
poz. 401)

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. _ Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 t. nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

7. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dn. 30.08.2002 (Dz. U. 2002 nr 166 poz.1360) z p6zniejszymi zmianami

8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881) z pézniejszymi zmianami

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobdéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DZ. U. 2004 nr 198 poz. 2041)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
uprawnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

11. PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

12. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

13.PN-B-10736:1999 -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

14. PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

15. PN-B-10725:1997 — Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania.

16. PN-92/C-89017 — Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ciowe na ci$nienie wewnetrzne.

17. PN-93/C-89218 — Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych . Sprawdzanie wymiaréw.

18. PN-EN-ISO 178 — Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wtasciwo$ci przy zginaniu.

19.PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie
wiasciwo$ci mechanicznych przy rozcigganiu.

20. PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych. Okre$lenie
czasu indukgji utleniania.

21.PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia skurczu
wzdtuznego.

22. PN-EN- 545 — Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do rurociggdw wodnych . Wymagania i
metodyka badan.

23. PN-92/M-742001 — Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

24.PN-83/M-742002 - Armatura przemystowa. Znakowania i rozpoznawcze malowanie.

25. PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

26. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury.

27. PN-85/H-74307 - Armatura i rurociagi. Powierzchnie uszczelniajace kotnierzy. Wymiary.

28.PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

29. BN- 81/9292-04 -Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

30. BN-81/9192-05 - Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

31.KB 8-4.11./2/ - Bloki oporowe

32. PN-B-19701:1997 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

33. BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie

34. PN-EN-206-1. Beton- Czes¢ I- Wymagania, wiasciwosci produkcja i zgodnos¢.
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzyzowarn z projektowanymi obiektami liniowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych Specyfikacja Techniczng

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci:

- sieci wodociggowej i przytaczy wodociggowych,

- sieci kanalizacji deszczowej,

- sieci gazowej i przytaczy gazowych,

- sieci telekomunikacyjnej,

- sieci energetyczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa energetyczna - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych przeznaczona do przesytania energii elekiryczne;j,
Linia kablowa telefoniczna - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych przeznaczona do przesylania sygnatow

telefonicznych,
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego,
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi,

Skrzyzowanie - miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w ktorym rzut poziomy linii realizowanego obiektu liniowego
przecina rzut poziomy innej linii innego urzadzeni a uzbrojenia terenu (linii kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanatu
sanitarnego lub deszczowego, wodociagu, innego rurociggu lub kabla.),

Zabezpieczenie przewodu — sposdb zabezpieczenia przewodu na skrzyzowaniu z realizowanym obiektem liniowym na czas
realizacji tego obiekiu,

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definiciami podanymi w ST-00-00
,Wymagania ogélne”.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00-00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Zabezpieczenie przewodéw rurowych.

W rejonie skrzyzowan i zblizer projektowanego uzbrojenia terenu z istniejacymi podziemnymi przewodami energetycznymi,

telekomunikacyjnymi, wodociggowymi, gazociggowymi i kanalizacyjnymi roboty prowadzi¢ recznie w porozumieniu z uzytkownikami

sieci. Na czas wykonywania rob6t odkryte kable, rurociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji

nos$nej zgodnie z zataczonym w cze$ci graficznej schematem.

W poblizu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nie wolno wykonywaé wykopow sprzetem mechanicznym. Prace te nalezy

wykonywac w porozumieniu z wtasciwym Zaktadem Energetycznym lub operatorem sieci teletechnicznych. Skrzyzowania i zblizenia

siecig kanalizacyjng z liniami napowietrznymi i kablami energetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Miejsca skrzyzowania i zblizenia podlegajg odbiorowi przez pracownika Zaktadu Energetycznego. W miejscach skrzyzowan

kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kable nalezy zastosowaé rury ochronne dwudzielne PEHD o dt.

3,0m.

W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywac¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela Polskiej Spotki Gazownictwa lub

innych wtasciwych na danym terenie operatordw sieci gazowych. Na skrzyzowaniach kanalizacji grawitacyjnej z gazociggiem na rury

kanalizacyjne zastosowa¢ nastepujace rury ochronne o diugosci od 2,0 do 4,0m.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzeh melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, kolidujgcych z

przedmiotowg inwestycja, wykonawca w imieniu Inwestora zobowigzany jest we wtasnym zakresie do rozwigzania kolizji w sposob

zapewniajacy prawidtowy odptyw wod

W trakcie budowy inwestor zobowigzany jest do:

- zapewnienia wytyczenia trasy kanalizacji przez jednostki uprawnione do wykonywania robét geodezyjnych,

- wykonania robot wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno - wysoko$ciowej do celéw projektowych

potwierdzonej przez narade koordynacyjng przeprowadzong we wiasciwym Starostwie Powiatowym,

- zapewnienia po zakoriczeniu inwestycji wykonania geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenia zwigzanej z tym

dokumentacji, geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego terenu, uktadanej w wykopach, nalezy wykonaé
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przed ich zasypaniem,
- ochrony statych znakéw stabilizowanej osnowy geodezyjnej (punktéw poligonowych), znajdujacych sie¢ w obrebie lokalizacji
projektowanej inwestycji.
Przed przystapieniem do robét ziemnych punkty poligonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposob
zabezpieczenia i nadzor nad pracami w tym zakresie wykonawca zobowigzany jest zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Prace ziemne w poblizu punktéow geodezyjnych wykonywaé recznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
punktéw poligonowych, wykonawca na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia
15.04.1999r. Dz. U Nr 45 poz. 454 z 1999r.). Po wykonanych pracach skontrolowa¢ wysoko$ciowo i katowo punktu osnowy
geodezyjnej nr 1675, w przypadku naruszenia nalezy postepowa¢ zgodnie z w/w Rozporzadzeniem.
Przejscia bezwykopowe pod przeszkodami
Projekt przewiduje wykonanie przej$¢ podtuznych siecig kanalizacji sanitarnej i siecig wodociggowa metoda przewiertu sterowanego.
Zaprojektowano tacznie 10 przej$¢ przewiertem w polietylenowych rurach ostonowych w tym:

e na kanatach grawitacyjnych:

—  wrurze ostonowej PE100 RC SDR17 @315x18,7mm - 8 szt. 0 facznej diugosci — 230, mb,

e narurociggach tlocznych kanalizacji sanitarnej:

—  wrurze ostonowej PE100 RC SDR17 @180x10,7mm - 2 szt o tacznej dtugosci — 45,0 mb.
Uwaga:
Nie wyklucza sie zamiany metody przewiertu sterowanego na przecisk w stalowych rurach ostonowych ze szwem pod warunkiem
zachowania: stawianych wymagan dotyczacych parametrow technicznych i jakosciowych wykonania i stosowanych materiatow,
obowigzujacych przepiséw i warunkdw pozyskanych na etapie projektowym. Nalezy dostosowac rure ostonowg stalowg do rury
przewodowej. Nie nalezy stosowaé tej metody w poblizu budynkéw (do 10m). W razie zamiany metody i rur ostonowych z
polietylenowych na stalowe nalezy rury ostonowe stalowe wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarmych o sprawdzonej szczelnosci
wedtug PN-79/H-74244. taczenie rur poprzez spawanie elekiryczne doczotowe. Miejsca spawania nie powinny posiadac¢
rozwarstwien, wzeréw i ubytkdw powierzchniowych wigkszych niz 5% grubo$ci materiatu i wiekszych niz 10% powierzchni. Ponadto
nie powinny mie¢ rys, pekniec i innych wad. Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP146. Suszenie elektrod powinno by¢
zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy ztacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne,
odpowiednie do zakresu wykonywanych robdt udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza. Wszystkie rury, uszczelki,
ksztattki powinny posiadac atesty techniczne i sanitarne.

W ramach zadania inwestycyjnego wzdtuz drogi powiatowej nr 2827W Jazgarzew - Grochowa zaprojektowano przejscie
przewiertem sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej i sieci wodociggowej bez rury ostonowej, rurg przewiertowg w tym:

e na kanalizacji sanitarnej cisnieniowej przejécie przewiertem bez rury ostonowej, rurg przewiertowgq PE100 SDR17 RC

@90x5.4mm o tacznej dtugosci 1458,5m,

e na wodociggu przejScie przewiertem bez rury ostonowej, rurg przewiertowg PE100 HD SDR11 RC ©225x20.5mm o
tacznej dtugosci 1397,5m.

Na rurach przewodowych, umieszczonych w rurach ostonowych/ochronnych nalezy zamontowa¢ ptozy centrujace w
odlegto$ciach pomiedzy kolejnymi ptozami nie wigkszej niz 1,5m. Koncdwki rury ostonowej/ochronnej nalezy uszczelni¢ materiatem
elastycznym do gtebokosci 30cm, a nastgpnie zabezpieczy¢ np. manszetami wykonanymi z elastomeru EPDM lub z silikonu.
Wykonanie zabezpieczenia rury ostonowej (montaz manszet) oraz przewodowej (montaz ptdz) nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. W miejscach, gdzie sie¢ kanalizacyjna budowana jest metodg bezwykopowa w rurze ostonowej, rura
ostonowa petni réwniez funkcje rury ochronnej w miejscach skrzyzowan z siecig gazowa, energetyczng i teletechniczna.

Srednica rury przewodowej Srednica rury ochronnej Typ plozy Wysoko$¢ ptozy [mm)]
PVC klasy S @200x5,9mm PE100 RC SDR17 @315x18,7mm L 24
PE100 SDR17 PN10 @90x5,4mm PE100 RC SDR17 @180x10,7mm BR 15

W miejscach, gdzie sie¢ kanalizacyjna budowana jest metoda bezwykopowg w rurze ostonowej, rura ostonowa petni rowniez
funkcje rury ochronnej w miejscach skrzyzowar z siecig gazowa, energetyczng i teletechniczna,

2.3. Folia.

Przy oznakowaniu kabli i przewoddw nalezy stosowac nastepujace folie:

- dla kabli energetycznych - folie z PCV koloru czerwonego o szeroko$ci 20cm i grubo$ci co najmniej 0,8mm.

- dla kabli telefonicznych - folie z PCV koloru pomarariczowego o szerokosci 20cm i grubo$ci co najmniej 0,8mm.

- dla przewodow wodociggowych - folie z PCV koloru niebieskiego o szerokosci 20cm i grubo$ci co najmniej 0,8mm.

2.4, Sktadowanie materiatow.

Ksztattowniki stalowe, deski i rury przeznaczone do zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego moga by¢ sktadowane na
wolnym powietrzu na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. Pozostate materiaty
przeznaczone do zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego jak: folie, drut i inne drobne materiaty nalezy przechowywaé
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w magazynach zamknigtych. Posegregowane wedtug rodzajow i wielko$ci.

2.5. Odbi6r materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego,
atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w ST-00-00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogoine dotyczace transportu podano w ST-00-00 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00-00 ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajace wszystkie warunki w
jakich bedg wykonywane przepusty na kable elektryczne.
5.2. Wykopy.
W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé recznie zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-03-01.
5.3. Uktadanie przepustéw kablowych.
Uktadanie rur przepustéw powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu kabli elektrycznych.
Gteboko$¢ utozenia przepustéw w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni przepustu na kablach
istniejacych winna zosta¢ dostosowana do glebokosci utozenia istniejgcych kabli.
Przepust nalezy zaktada¢ na szerokosci wykopu oraz po 0,5m z kazdej strony wykopu. W poblizu kabli energetycznych nie wolno
wykonywaC wykopow sprzetem mechanicznym. Prace te nalezy wykonywaC w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.
Skrzyzowania i zblizenia siecig kanalizacyjng z liniami napowietrznymi i kablami energetycznymi nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Miejsca skrzyzowania i zblizenia podlegajg odbiorowi przez pracownika Zaktadu Energetycznego.
Wyloty rur ochronnych nalezy za$lepi¢ poprzez wprowadzenie na gtebokos¢ co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuteranowe.
Przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05. Catos¢ robot zwigzanych z zabezpieczeniem kabli nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli lub stuzb eksploatujgcych dane sieci kablowe.
5.4. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych.
Zabezpieczenie kabli teletechnicznych nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:
- nad wykopem nalezy utozy¢ ceownik 100,
- kabel teletechniczny na szeroko$ci wykopu ujaé w korytko wykonane z desek,
- korytko z desek podwiesi¢ za pomocg drutu stalowego do ceownika utozonego nad wykopem.
W miejscach zblizen lub skrzyzowan z siecig teletechniczng prace nalezy prowadzié¢ recznie pod nadzorem pracownika wtasciwego
operatora sieci po uprzednim zgtoszeniu. Przed zasypaniem wykopoéw obowigzuje odbi6r wykonanych prac przez pracownika
wiasciwego operatora sieci. Wszelkie uszkodzenia bedg usuwane na koszt inwestora.
5.5. Zabezpieczenie przewodéw rurowych.
Zabezpieczenia istniejace] sieci wodociggowej, gazowej, przylaczy wodociggowych, gazowych i kanalizacyjnych nalezy dokonaé¢ w
nastepujacy sposob:
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- wzdtuz wykopu na poziomie terenu nalezy utozy¢ bale drewniane o wymiarach 25*25 cm i diugosci L=2,0m.

- na tych balach prostopadle do wykopu utozyé 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 (dla przewoddéw powyzej 600 mm ceowniki
180)

- pod przewody wodociggowe, gazowe podtozy¢ ceowniki 80 (dla przewoddw powyzej 600 mm ceowniki 180)

- wzdtuz przewodéw kanalizacyjnych na szeroko$ci wykopu po obu stronach przewodu nalezy utozy¢ katowniki 10010010 oparte
na ceownikach 80 (dla przewoddw powyzej 600 mm ceowniki 180)

- ceowniki podtozone pod przewody i ceowniki utozone na teownikach nalezy ze sobg potaczy¢ za pomocg pretéw stalowych @ 10
mm.

Zabezpieczenie istnigjacych kanatéw, wodociagéw i gazociggéw moze byé dokonane w inny sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Zabezpieczenia istniejgcych kanatéw, wodociggéw i gazociggdw nalezy dokonaé pod nadzorem wiascicieli lub stuzb

eksploatujacych dane sieci. Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopéw zabezpieczenie podlega rozbiorce.

5.6. Zasypka wykopow.

Zasypki wykopow w obrebie kolizji dokonac recznie z recznym zageszczeniem gruntu wokdt zabezpieczanego uzbrojenia.

Nad nastepujacym uzbrojeniem nalezy utozy¢ folie:

- nad kablami energetycznymi - folie z PCV koloru czerwonego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm.

- nad kablami telefonicznymi - folig z PCV koloru pomaranczowego o szerokosci 20 cm i grubo$ci co najmniej 0,8 mm.

- nad przewodami wodociggowych - folie z PCV koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robét

Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materiatéw w zakresie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
6.3. Wykonanie robét.

Kontrola w czasie wykonywania przepustow polega na sprawdzeniu:

- prawidtowo$ci zatozenia przepustu,

- prawidtowosci uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli,

- dla kanatow, wodociggdw i gazociggdw prawidtowo$¢ wykonania zabezpieczenia.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00-00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest:

- dla przepustdw na kable elektryczne i telefoniczne jest 1m (jeden metr) na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

- dla zabezpieczenia kanatéw, wodociggdw i gazociggdw jest 1 sztuka wykonanego zabezpieczenia na podstawie dokumentacii
projektowej i pomiaru w terenie.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady przejecia robot

Ogélne zasady przejecia robot podano w ST-00-00 ,Wymagania ogoine”.

8.2. Sposéb przejecia robot

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno$ci na materiaty, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli

materiatdw i robot wedtug pkt. 6 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Przy przejeciu robét nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw
od dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z przeje¢ czesci robét i realizacje postanowien dotyczace usuniecia usterek,

- protokoty odbioru technicznego przez przedstawicieli Wtascicieli lub Uzytkownikdw poszczegéinych sieci.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Nie przewiduje sie odrebnej ptatnoSci za wykonanie zabezpieczen. Platno$C za wykonanie zabezpieczen wykonawca winien
uwzgledni¢ w robotach ziemnych. Cena wykonania rob6t obejmuije:
- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o przystapieniu do prowadzenia robot,
- koszty nadzoru przedstawicieli poszczegoinych sieci nad prawidtowym zabezpieczeniem uzbrojenia,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,
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- zalozenie przepustow z rur dwudzielnych na istniejace kable elektryczne, telekomunikacyjne lub wykonanie zabezpieczenia
kanatdw, wodociggdw i gazociagdw,

- odbior robdt w obecnosci przedstawiciela danej sieci,

- demontaz wykonanie zabezpieczenia kanatéw, wodociagdw i gazociggow.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz.

401).

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe .

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

o gk w
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1.0. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z odbudowg
nawierzchni.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni, poboczy i
chodnikéw w miejscach rozebranych, w zwigzku z prowadzonymi Robotami przy budowie sieci kanalizacyjnej. Zakres Robét
obejmuje odtworzenie nawierzchni i podbudowy w pasie szerokosci wykopow.

Roboty obejmujg wykonanie:

- wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,

- poboczy drogowych,

- wjazdow na teren poses;ji.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuije sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji projektowej, jako
podbudowe pomocniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych oraz rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz.U. Nr43,poz. 430.

1.4. Okreslenia podstawowe

Korytowanie - usuniecie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w miejsce ktérej wbudowana zostaje podbudowa.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potaczenia przeznaczony dla ruchu
kotowego.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00-00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

- wykorzysta¢ materiat pochodzacy z rozbiorki istniejgcych nawierzchni,

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;,

- dostarczy¢é zaswiadczenia o jakoSci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze)
zakupionych przez Wykonawce materiatow, dla ktérych normy PN i BN to przewiduja. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w
takie dokumenty na zyczenie Inzyniera,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac¢ jego akceptacje.

Zaleca sie, o ile jest to moZliwe, stosowanie materiatéw tej samej grupy pochodzacych od jednego producenta.

Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze rob6t mozna

zastapi¢ rownowaznymi o ile zastosowane materialy posiadaja te same wtasciwosci techniczne jak okreslone w niniejszej

Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robét.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.2. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie takze dla poboczy drogowych.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo tamane uzyskane w wyniku

przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen

obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi.

2.3. Nawierzchnia asfaltowa

Odbudowy nawierzchni drogowe] asfaltowej (Scieralnej) nalezy dokona¢ w catej szeroko$ci pasa jezdnego. Na pasach

odbudowywanej nawierzchni poza wykopami pod kanaty/rurociggi nalezy dokonaé korytkowania do poziomu utoZzenia warstwy

odsaczajgcej. Catos¢ pasa odbudowy jezdni wyréwnaé do poziomu utozenia warstwy odsaczajgcej. Przed przystgpieniem do
uktadania mas bitumicznych krawedzie istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy posmarowaé bitumem. Odbudowy nawierzchni
drogowej bitumicznej nalezy dokona¢ poprzez wykonanie nastepujacych warstw (przyjeto jak dla drogi o ruchu kategorii KR-3):

- warstwa odsaczajgca z piasku, gr. 10cm,

- dolna warstwa podbudowy z ttucznia 0/63 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

- gbrna warstwa podbudowy z ttucznia 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 8 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 4 cm
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- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 3cm

24. Nawierzchnia z ttucznia

Na pasach odbudowywanej nawierzchni poza wykopami pod kanaty/rurociagi nalezy dokona¢ korytkowania do poziomu utozenia
warstwy odsgczajacej. Catos¢ pasa odbudowy jezdni wyréwnaé do poziomu utozenia warstwy odsaczajacej. Odbudowy nawierzchni
drogowej z kruszywa z nalezy dokona¢ poprzez wykonanie nastepujgcych warstw:

- warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm,

- dolna warstwa podbudowy z ttucznia 0/63 gr. 20 cm,

- gbrna warstwa podbudowy z ttucznia 0/31,5 gr. 10 cm.

Podbudowe piaskowa i warstwe ttucznia nalezy zaggscic.

3.0. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00-00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzagdzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymaine;.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00-00 "Wymagania ogéine" pkt.4.

4.2, Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgdIne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST-00-00. Wymagania ogdlne" pkt 5
5.2. ROBOTY W PASIE DROG
5.2.1. ROBOTY W PASIE DROGI POWIATOWEJ
Zgode na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 2835W ul.
Stonecznikdw i Zbigniewa Pawlaka w msc. Grochowa uzyskano na podstawie:

= decyzjinr237/L/18 z dnia 17.10.2018r. wydanej przez Zarzad Powiatu Piaseczyriskiego:
Wykopy otwarte w pasie drogowym drogi powiatowej ograniczy¢ do minimum, przejScia poprzeczne wykona¢ metodg
przecisku/przewiertu w rurze ostonowej, dostosowac lokalizacje sieci kanalizacyjnej, aby osie wlazéw studni kanalizacyjnych, ktére
beda zlokalizowane w jezdni byty usytuowane w 1/4 szeroko$ci jezdni (tj. okoto 1,5m od krawedzi jezdni).
Zgodnie z decyzjg nr 237/L/18 wydang przez Zarzad Drog Powiatowych w Piasecznie przed przystapieniem do prowadzenia robét
zobowigzuje sie wnioskodawce do uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.
Jezeli prace zwigzane z budowq sieci bedg realizowane przed uptywem gwaranciji, ktérg zarzadca drogi posiada na w/w droge przy
sktadaniu wniosku zajecie pasa drogowego bedzie wymagane o$wiadczenie gwaranta (FAL-BRUK Sp. z 0.0.) o braku sprzeciwu na
realizacje inwestycji.
5.2.2. ROBOTY W PASIE DROG GMINNYCH
Zgode na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z odcinkami bocznymi w pasie drég wewnetrznych
stanowigcych nieruchomo$ci o numerach ew.: 135/1 obreb Grochowa ul. Zbigniewa Pawlaka oraz 138 obreb Grochowa droga
wewnetrzna bez nazwy uzyskano na podstawie:

= umowy nr IT.LOK.48/2018 z dnia 29.11.2018r. w sprawie lokalizacji i umieszczenia urzadzen w drogach pozostajacych we

wtadaniu i pod zarzadem Gminy Piaseczno jako drogi powszechnego uzytkowania.

Zgodnie z zapisami umowy Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z Gming z wyprzedzeniem 14 dniowym terminu prowadzenia
robGt w pasie drogowym, a w przyszto$ci usuwanie awarii lub koniecznosci prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych lub remontowych.
Inwestor doprowadzi teren po pracach do stanu pierwotnego, niezwiocznie, po ich zakofczeniu. Przekopy po kanalizacji i
wodociggach nalezy odtworzy¢ na szeroko$¢ min. 4m w drogach. Niedopuszczalne jest wbudowanie asfaltu "na zimno". Drogi
nieutwardzone nalezy wzmocni¢ w warstwie wierzchniej tuczniem kamiennym, na podsypce piaskowe;.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogoine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materiaty posiadajq atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

6.3. Badania w czasie Rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z Dokumentacja, Projektowa i Specyfikacjg Techniczna,
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania nawierzchni z kruszywa tamanego i nawierzchni gruntowych nalezy wykona¢ pod wzgledem
réwno$ci wykonania nawierzchni oraz mozliwo$ci jej sprawnego odwodnienia.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogdine" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z kosztorysem. Jako jednostke podstawowg nalezy przyjmowa¢ 1m? odnawianej
nawierzchni.

80. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq
projektowa, Specyfikacjq Techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podfoza, wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okre$lone w ST-00-00 "Wymagania ogélne”

90.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

100. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunt budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezpo$rednig,
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.
PN-B-06714-36 Kruszka mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.

PN-B-30020 Wapno.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatg,

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM Warszawa 1997.
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