

Nr sprawy: 22/2019

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn.:
**„ Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo – Sławociesze w Szczecinie – Etap VI i VII
oraz budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie oś. Wielgowo w Szczecinie”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień **05.06.2019r.**

Godzina składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

Ilekroć w SIWZ występuje data 22.05.2019r. zastępuje się ją datą 05.06.2019r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny


Waldemar Gill

