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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych

RENOWACJIA PALACU W WISNIOWE] ~ III ETAP

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres rob6t obje¢tych Specyfikacja Techniczng .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogdlne i wspéine dla wszystkich Specyfikacji Technicznych.
Ponizsze opracowanie obejmuje przebudowg istnigjacego budynku bylej szkoly podstawowej wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na centrum opiekunczo mieszkalne w poziomie parteru i cz¢$¢ mieszkalng w poziomie pigtra

OkreSlenia podstawowe.

1.3.1. Budynek o funkcji ustugowej.

13.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczgcig Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru ,
Wykonawca i Projektantem.

1.33. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.3.4. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,.$lepy”.

1.3.5. Kosztorys ,,$lepy” — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania .

13.6. Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami sluzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

1.3.7. Materialy- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i  Specyfikacjami
Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.

13.8. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu mostowego.

1.3.9. Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat

okreslony — z przecigtnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.3.10.  Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z p6z. zm.)

1.3.11.  Odleglos¢ miedzy przedmiotami — odlegto$¢ migdzy punktami przedmiotow najblizej siebie polozonymi , np. odleglosé kabla
od innego kabla, od rurociagu,

1.3.12. Odleglos¢ pionowa migdzy przedmiotami — odleglo§é miedzy rzutami pionowymi przedmiotow

1.3.13.  Odleglos¢ pozioma migdzy przedmiotami — odleglo§¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow

1.3.14.  Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.15.  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej

1.3.16.  Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja obiektow oczyszczalni $ciekow

1.3.17.  Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego , stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. dolina
,rzeka , bagno itp.

1.3.18.  Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. droga, kolej, rurociag itp.

1.3.19.  Przykrycie — oslona ulozona na d siecig kanalizacyjnag w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory

1.3.20.  Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego

1.321.  Rysunki- czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje , charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.322.  Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego , stanowigca odrgbng catosé konstrukcyjng i technologiczng , zdolna
do samodzielnego spelnienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowa , modernizacja , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace rob6ét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i poleceniami Inspektora .
1.5.1. Przekazanie placu budowy .
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i wspodlrzgdne punktéw glownych oraz reperéw, dziennik
budowy, oraz dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kornicowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego ,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacj¢ Techniczng na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi
do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ rob6t z Dokumentacja Projektows i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
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Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowia cz¢$é Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca ich waznosé:

1)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

2) Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe , od ktorych
dopuszcza si¢ odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza byé
jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
Jezeli zostala okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna toleranciji albo obie te wartosci , to roboty winny by¢
prowadzone w taki sposob aby, cechy tych materialow lub elementéw budowli znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu wartosci granicznych. ‘
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacjg techniczng , ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli , to Inspektor moze zaakceptowac takie roboty i
zgodzié si¢ na ich pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie potracenia ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegblowymi kontraktu.
W przypadku gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna , i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli , to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi , a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
154 Zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
konicowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i begdzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. ,zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne srodki
niezbgdne dla ochrony robot , bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw , dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa .
Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez
umieszczenie , w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych , ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne begda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢ , ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.
1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru koncowego rob6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow inorm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i
wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych , a
wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania . Stosujac sig¢ do tych
wymagan Wykonawca zapewni spelnienie nast¢pujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy , magazyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby nie powodowac
zniszezen w $rodowisku naturalnym

b)  Plac budowy i wykopy begda utrzymywane bez wody stojacej
c) Zostania podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami , paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwo$cia powstania pozaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
$rodowiska, obcigzaja Wykonawce.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy , na terenie baz
produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo
przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy , ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia , nie bgda dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydawane przez uprawniona jednostke ,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na Srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt , a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika ( np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania .

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materialéw od wlasciwych
organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenia $rodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatne;.

1.5.9.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem , nie wlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody , rurociagi, kable
teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz begdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odno$nie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen , badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiadcicieli
urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenia obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczefi obcigzenia na o przy transporcie materialow i sprzgtu na drogach
publicznych poza granicami placu budowy.

1.5.10.

Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie
o0 kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nic zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog , ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych warstwach nawierzchni w
obrebie placu budowy .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bgdzie zobowigzany do
napraw uszkodzonych elementow na wilasny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac , aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych ,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

2.2

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb , aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
MATERIALY :
Zrédla uzyskania materialow.
Zrodta uzyskania wszelkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed rozpoczgciem robot.
Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materiaty z danego Zrédia uzyskaja
zatwierdzenie.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego zrodta , Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektora materiat z innego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materialy uzyskane z dopuszczonego zZrodta
w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.
Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: oplaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z pozyskaniem i
dostarczeniem materiatéw do robot .

Wszystkie materiaty odpowiadajagce wymaganiom pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach kontraktowych bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan kontraktu i
wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu
budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach kontraktowych.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow , beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu robot.

23 Inspekcja materiatéw.
Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Probki
materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci . Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialéw pod wzgledem ich jako$ci.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z placu budowy , badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawey na uzycie tych materiatow do innych robét , niz te , dla
ktérych zostaty zakupione , to koszt tych materiatéw zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot , w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko ,
liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem .
2.5. Przechowywanie i skladowanie material6w.
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu , gdy bgda one potrzebne do robot , byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem , zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania bgda po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu , w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.
2.6. Wariantowe stosowanie material6w.
Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania materiatu w
wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze , co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materialu , albo w okresic dluzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora .
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji robot , zaakceptowanym
przez Inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé —przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzgt , po akceptacji Inspektora , nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz¢t , maszyny , urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu , zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu , ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j ,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora bgda usunigte z placu budowy.
Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne $rodkéw
transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie.
W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwac na biezaco , na wlasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem , oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét , za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa , wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem
zapewnienia jakosci , projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na pismie przez Inspektora . Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnos¢ .
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Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdbw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie , dokumentacji
projektowej i w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej , a takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot ,rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow ,
doswiadczenia z przeszlosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢ .

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materialtow dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych , wiaczajac przygotowanie i produkcj¢ materialéw . Inspektor powiadomi Wykonawcg o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materialy i roboty , ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i
Szczegolowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg , pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegblowa Specyfikacja Techniczng , a
zaistniala wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow , to Inspektor
zleci taki spos6b postepowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby wyeliminowa¢ ich wady , a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci , w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa , Szczegbtowa Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a)  cze$é ogdlng opisujaca
- organizacj¢ wykonania robdt , w tym terminy i sposob prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- BHP
- Wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementoéw robot
- System(sposob i procedure ) proponowane;j kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot
- Wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robot
- Sposéb i form¢ gromadzenia wynikéw oraz zapisdw pomiaréw a takze sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi
b)  czgsc szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzania pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzeni do magazynowania i zaladunku materiatow , spoiw, lepiszczy
, kruszyw | rur
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu
- sposob i procedurg pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é) , prowadzonych podczas dostaw materialow ,
wytwarzania mieszanek i poszczegdlnych elementéw robot , sposdb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiagna¢ zatozong jako$é robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosé materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie , ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegétowej Specyfikaciji Technicznej .
Minimalne wymagania , co do zakresu badan iich czgstotliwoéci sa okreslone w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej ,
normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadaja wazna legalizacje , zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan .

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczenn Wykonawcy w celu ich inspekcji .

Inspektor bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen , sprzetu ,
zaopatrzenia materiatowego , pracy personelu jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne , ze moga wplyna¢ ujemnie na jako$é
rob6t Inspektor natychmiast wstrizyma ich uzycie do robot i dopusci je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociagnigcia zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow , sprzetu itp.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek
Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek , opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatlow , ktore budza watpliwosci , co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie  zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bgda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inspektora .

6.4.  Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku , gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé nalezy
wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , migjscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5.  Raporty z badan.
Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej , nie pozZniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u Zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przeprowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow i robot z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy , na swoj koszt . Jezeli wyniki tych
badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne , to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng . W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7.  Atesty jakoSci materialow i urzadzef.
Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce , Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow , dla ktorych atesty sa wymagane prze Specyfikacje Techniczng , kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy . Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta , poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan . Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone
przez Wykonawcg Inspektorowi.
Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiada¢ wazng legalizacje
wydana przez upowaznione instytucje.
Materialy posiadajace atesty , a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wlasciwosci z Specyfikacja Techniczng to takie materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania , podpisem osoby, ktora dokonala zapisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne , dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci :
- date przekazania Wykonawcy placu budowy
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegélnych elementow robot
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t , z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu , czgsciowych i koncowych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi
- zgodnosé rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

Uslugi Budowlano-Projektowe Andrzej Bracha




RENOWACJA PALACU W WISNIOWE] — IIT ETAP

- dane dotyczace jakosci materiatow , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat

- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przediozone Inspektorowi do ustosunkowania
sie.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
(2) Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,$lepym” kosztorysie i
wpisuje si¢ do ksiggi obmiarow.
(3) Dokumenty jako$ciowe
Atesty materialow , orzeczenia o jakosci materialow , recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci , dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
(4) Powstale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg
b)  protokoly przekazania placu budowy
c)  protokoty odbioru robot
d) protokoly z narad i ustalen
e) korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogo6line zasady obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i
specyfikacji technicznej.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresic obmierzania rob6t i terminie
obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wiyniki obmiaru bgda wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,S$lepym” kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu terminowo ustalonej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora.
7.2.  Zasady okreSlania iloSci rob6t i materialow
O ile dia pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej , wszystkie pomiary diugosci i odleglosci
pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone rownolegle w metrach wzdtuz linii osiowej.
Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej objetosci beda wyliczone w m® jako
diugos¢ pomnozona przez Sredni przekrd;j .
W przypadku elementow standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w rolkach lub
belach , siatka ogrodzeniowa , dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mas¢ , dane te mogg stanowié
podstawe do ich obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastapi na podstawie
tolerancji okreslonych przez producenta, o ile ich nie okreslono w specyfikacji technicznej.
Drewno bgdzie mierzone w metrach szesciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
Woda mierzona bedzie w metrach sze$ciennych.
Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;.
7.3.  Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg .
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymane w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.
7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub konicowym odbiorem robdt a takze w przypadku wystgpowania
diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiggi obmiaru . W razie braku migjsca na szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbioréw robét.
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W zaleznosci od ustaleni Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru ,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
a)  odbiorowi koncowemu
b) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2.  Odbiér koiicowy robot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci , jakosci i warto$ci.
Catkowite zakoficzenie robot oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbioréw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych irobét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych , komisja przerwie swe
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koficowego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych zakresach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nic wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne i bezpieczenistwo, komisja dokona potracen , oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksi¢ga obmiaru
- Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badar ioznaczen laboratoryjnych zgodnie z
specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jakosci
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczng
- Sprawozdanie techniczne
- Protokoty odbioru pizez Straz Pozarng.
- Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

- zakres i lokalizacje wykonanych roboét

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.
84. Odbiér pogwarancyjny.
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.
PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia og6lne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalona dla danej
pozycji ,.Slepego” kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci , wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie ,
okre$lone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizng bezposrednig

- warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie , w sklad ktorych wehodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp. ) koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczacy bhp , ustugi obce na
rzecz budowy ( obsluga geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), optaty za dzierzawg placow i drog,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy
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- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapicé
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,,$lepym” kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

9.2.  Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajagcemu zaplecze umozliwiajace pelnienie funkcji
nadzorczych na budowie.

SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1Zakres rob6t objetych Specyfikacja. Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu demontaz nast¢pujgcych elementéw

Demontaz posadzek

1.20kreSlenia podstawowe. [

Roboty demontazowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w skiad istniejagcego obiektu
budowlanego. [

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia si¢ jest
obowigzany. [

Odpady niebezpieczne — odpady okreslone na liscie A zatgcznika nr 2 lub posiadajace co najmniej jedng z wiasciwosci
wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 200Ir. [

Odpady obojetne — odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sg
nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia
dla zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wplywaja niekorzystnie na materig, z ktéra si¢ kontaktujg; og6lna zawartos¢
zanieczyszczeh w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na srodowisko odcieku musza
by¢ nieznaczne. [

Gromadzenie odpadéw — dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadow, ktére ma na
celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. [

Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenic
budowy maszyn i innych urzadzef technicznych, sktadowisk odpadow. [

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposob postgpowania w przypadku wystgpienia tych zagrozeri.

1.30g6Ine wymagania dotyczagce Rob6t. Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ i bezpieczerfistwo wykonywanych robét
rozbiérkowych, zgodno$¢ z projektem rozbiérki, Specyfikacja

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

1.3.1Zabezpieczenie terenu budowy Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowy.

1.3.2.0chrona $rodowiska Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. Stosowanie przepisow ochrony srodowiska ma by¢ szczeg6lnie stosowane przy:
lokalizacji baz, sktadowisk, drog dojazdowych, zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza
pylami gazami, zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnych.

1.3.3.0chrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.3.4.0chrona utrzymanie rob6t Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robét.

2. MATERIALY. Do prowadzenia robét rozbiérkowych i demontazowych nie przewiduje si¢ zastosowania materialow
budowlanych.

4. SPRZET Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Wszelkie prace zwiazane z demontazem istniejacych elementéw nalezy
wykona¢ poprzez ich cigcie specjalistycznym sprzetem wymienionym ponizej. Prowadzone prace nie moga wywolywac
drgan dynamicznych , ktore to drgania moga spowodowac trudne do przewidzenia uszkodzenia konstrukgji.

Sprzgt i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, cksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawne dziatanie, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Do rozbiérki pozostalych elementéw budowlanych nalezy uzyé nastepujacych narzedzi:

I Mtotki, przecinaki, kilofy. I Mioty udarowe elektryczne pneumatyczne, | Szlifierki elektryczne do ciecia stali, [
Liny stalowe do transportu elementoéw, | Wozki i taczki.
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Podczas wykonywania prac demontazowych nalezy uzywaé nastgpujacych $rodkéw transportowych: I Samochody
wywrotki, | Przenosniki tasmowe, [ Ladowarka, ] Koparka, [ Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne, [

Dzwigi samojezdne o udZzwigudo 5T .

TRANSPORT Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodk6éw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw, Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Transport na placu rozbiérki mozna wykonywaé przy uzyciu przenosnikow
tasmowych, wozkéw kotowych lub taczek. Nalezy zwréci¢ szczeg6lna uwagg na zabezpieczenie wszystkich elementéw
o ostrych krawedziach, moggcych powodowaé uszkodzenie ciata. Pochylnie badZ schody tymczasowo stuzace do
transportu nie moga przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodow. Srodki transportu do wywozenia
odpaddéw stosowacé w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawceg robot rozbiérkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.
wymaganiami, Specyfikacje oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6.1Roboty przygotowawcze Przed rozpoczgciem prac rozbidrkowych w budynku budynku nalezy w pierwszej
kolejnosci przygotowaé oraz zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé¢ na ogrodzeniu,
uprzatni¢ciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisow
informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstgpu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych
przy robotach rozbiérkowych. W miejscu wykonywania robdt rozbidrkowych oprocz programu rob6t i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac si¢ dziennik rob6t. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i
przez kogo zostato wydane pozwolenie na prowadzenie robét, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne
czgsei obiektu, na ktdrych w czasie trwania robdt bedag musieli stawaé lub przebywaé pracownicy posiadaja dostateczna
wytrzymato$é, opis srodkéw zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robét, datg¢ zatozenia i
usunigcia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi .

Do prac rozbiérkowych mozna przystgpi¢ dopiero po uprawomocnieniu si¢ uzyskanego pozwolenia. Przed
rozpoczgciem zasadniczych robét rozbiérkowych nalezy wykonaé tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majace na
celu doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukeji nosnej obiektu. Jest
to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych rob6t rozbiérkowych. Na budowie powinna
znajdowacé si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

6.2Roboty wykonawcze Prace wykonywaé powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w
sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejno$¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy
BHP obowigzujace przy robotach rozbidrkowych i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny
by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu
budowy. Kierownik budowy przed rozpoczgciem rob6t rozbiorkowych jest zobowigzany do zapoznania czionkéw
brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiérkowych oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepiséw BHP
poszczegllnych czionkéw brygady. Nalezy kazdorazowo omowié réwniez szczegdlowo przyjeta sygnalizacje. Z
przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdét z wyszczegblnieniem przeszkolonych os6b, Protokét musza
podpisaé oprécz prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest réwniez zobowiazany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadaja i uzywaja
sprawny sprzgt ochrony osobistej. Do wyburzania i usuwania odpadéw mozna stosowac cigzkie maszyny budowlane.

W zadnym wypadku nie mozna zwala¢ elementéw konstrukcyjnych na przyleglta zabudowg .

6.3 Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania robot rozbiorkowych W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé
postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Ponizej
oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach: I Teren na ktérym odbywa si¢ rozbiérka obiektu
budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Nalezy sprawdzié zgodno$é rzeczywistych warunkéw wykonania robét z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbidrki. Zgodno$¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do
dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiérki nalezy dokona¢ protokotu odbioru robét lub wpisu do
dziennika budowy. Sposob, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw Kontroli
powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

8. OBMIAR ROBOT Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot. Jednostka obmiarows jest 1 tona tj rozebranego
elementu.

9. ODBIORY ROBOT Przewiduje si¢ dokonanie odbioru koficowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania catosci
zakresu robot oraz zachowania warunkéw podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji.

10. PODSTAWA PLATNOSCI Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
11.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy [ PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne, | BN-83 18836-02 Przewody
podziemne Roboty ziemne. 10.2Przepisy dodatkowe I Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. | Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewnegtrznych i
wewngtrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow zewngtrznych i
wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewnegtrzne
- Tynki cementowo-wapienne renowacyjne
- Suche tynki
- Okladziny $cienne wewngtrzne.
1.4, Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
* Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.
* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Plytki ceramiczne czgSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasiagkliwosé po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na peknigecia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien bialosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz
- gatunekl 80%
- gatunek I 75%
2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacii projektowej wykonawczej.
2.6. Materialy do suchych tynkow
2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Laty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta
3. Sprzet,
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot.
5.1. Ogblne zasady wykonywania tynkow.
a) Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu
stanu surowego.
¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie
godziny dziennie.
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W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.2.. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewng¢trznych licach na glgbokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji thustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréj warstwowych.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykona¢ wedlug
pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosié po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz pized jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

* QOkladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

* Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz Sciany
betonowe.

* Do osadzania wykladzin na $§cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z
kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy podklad wykonany z obrzutki i narzutu.
Obrzutke¢ nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-
wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich
mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugosci faty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

a) bezposrednio na podiozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukgji stalowej lub aluminiowej,

b) na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub fat drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami przystosowanych do uzywania wkretarek.
Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podlodze ale powinny by¢ podniesione i
docisnigte do sufitu (dystans migdzy podioga a krawgdzia plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ziacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa
perforowana lub z wiokna szklanego i za-szpachlowaé zaprawa gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie.

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podloze:

* wykonanie podtoza, jego jakosé i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkéw termicznych $cian nosnych.

* odchylenie krawedzi podloza od pionu nie moze wynosié wigcej niz +4 mm/m, a od poziomu +10 mm/m

3. Przytwierdzenie okladziny do podloza:

* przytwierdzenie elementow do podioza na pelng zalewke. Grubos¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wigcej niz:

- 30 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych do wysokosci 6,0 m,

40 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu stupow bez wzglgdu na ich wysokosé,

- 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,

* elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i faczniki w miejscach oznaczonych w
projekcie. Przy osadzaniu na peing wylewke w okladzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m* powinny mie¢ co najmniej dwa punkty
zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m” - 4 punkty.

* przekroj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewkeg powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju elementu kotwiacego.

* elementy cokolow i gzymsow musza by¢ ze soba taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w
plytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja.

Wykladzing kamienng nalezy zabezpiceczy¢ przez nasycanie Zywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu metylu.

Moze to byé np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakoSci i odbioru.

* sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng utozenia wykladzin

* sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materiatow,

* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,

* proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztaltu plytek

liczby szczerb i peknigg,

- odpornoéci na uderzenia,

* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probg¢ dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do
klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku wykladziny zewngtrznej).

Uslugi Budowlano-Projektowe Andrzej Bracha

13




RENOWACJA PALACU W WISNIOWE] — III ETAP

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w

obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe '

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawgdzie plyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

7. Obmiar robé6t.

Jednostka obmiarowa robét jest m”. Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbibr robét.

8.1. Odbidr podloza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wicksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z podioza, piléni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbidr suchych tynkow,

Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢
wigksze niz 1 mm/l m.

8.4. Odbior podlozy pod plytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa platnoSci.

B.09.01.01 i B.09.03.00 Tynki wewng¢trzne i zewngtrzne.

Placi sig za ustalona ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow. B.09.01.02 Suche tynki

Placi si¢ za 1 m” okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- przygotowanie podloza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Okfadziny $cian.

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m® powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materialéw i sprzgtu,

moczenie plytek, docinanie plytek,

ustawienie i rozbiorka rusztowan,

wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkow,

- oczyszezenie miejsca pracy z pozostatoici materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie
przetargowym,
- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
- Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.
- Posadzki wlasciwe.
- Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza rzadka zaprawg cementowa, ulozeniem
zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.
- Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podiogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
- Cokoliki z plytek ceramicznych podiogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8
MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych,
sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i
umyciem powierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnoscei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00)
¢) Materialy pomocnicze:
Do mocowania plytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg, PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - bialego i maczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
2.5. Material o strukturze antypoélizgowej Wymagania:
- dobra przyczepno$é do betonu,
- wiasciwosci penetracyjne,
- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od -20° do + 250°C)
- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
4. Transport.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. Wykonanie robét.
5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-
cementowym, wozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dy-
latacyjnych. Wymagania podstawowe.
* Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre$la wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.
* Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3
MPa.
~ Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.
* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
* W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
* Zaprawg cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje ggsta - 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.
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* Ilo}s’é spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$é cementu nie powinna byé wigksza niz 400
kg/m’.

* Zaprawe cementows nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci
podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszezenia z rGwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podklad powinien mie¢ powierzchnig rowna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przykiadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow
wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm
na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. Kontrola jakoSci.

6.1 Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-

$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych ipo okresie gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogo6lnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg robét jest m”. Tlos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1 _Odbidr materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych
tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdéw., ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3 _Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Odbior powinien obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie gruboéci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca
naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows,

9. Podstawa platnosci.

Placi sig za ustalong ilo$é m” powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie
materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot malarskich obiektu
Wg ponizszego.

B.12.01.00 Malowanie tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mieko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 cz¢$ciami
wody, tworzaca jednolita masg bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoltego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy
paifistwowej.
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2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéitej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy

kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o whasciwosciach technicznych zblizonych

do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia, Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyng - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub miec

cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami

podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-S1901:2002

wydajnosé - 6-8 m%dm?

czas schnigcia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnosé - 6-10 m*/dm’

2.5.4. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gesto$¢: max. 1,6 g/em’

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia S stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewngtrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubosé-100-120 |im

przyczepno$é do podloza - 1 stopien,

elastyczno$¢ - zgigta powloka na sworzniu o srednicy 3 mm nic wykazuje pgknigé lub odstawania od podioza,

twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

odpomosé na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenia powloki

- odporno$é na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie powtoki.

Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i

przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby

emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbg¢ emulsyjna rozcieniczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju

farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna

lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu

wodnego 3-5%.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pegdzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym

lub drogowym.

5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy

ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna

dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest

nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-

wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekoéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy

odbié, a rysy poszerzyé i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego

typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.3. _Wykonywania powlok malarskich
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5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podloze, bez przeswitdw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna byé jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pgdzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym
nalezy na poszczegolne warstwy stosowaé farbyw réznych odcieniach.

6. Kontrola jakoSci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podloza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonac
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac¢:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilosé robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiodr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypehnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa sig¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbiér robét malarskich

82.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego
natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platéw powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub
bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie
mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnoSci.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowan Ilub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003

PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002

PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z uktadaniem i
montazem element6w instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzgtu i opraw)
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .
1.3. Przedmiot i zakres robd6t objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot zwigzanych z:
O0Ouktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewoddéw montowanych poza rozdzielnicami,
O Omontazem opraw, osprz¢tu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi,
dla obiektow kubaturowych oraz  obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie
robot zwigzanych z:
0O Okompletacja wszystkich materialow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac, O Cwykonaniem wszelkich robét pomocniczych w
celu przygotowania podloza (w  szczegdlnoéci roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzgtu  instalacyjnego itp.),
O Oulozeniem wszystkich materialdow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,
O Owykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji,
ODOwozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknigtych), utatwiajacego docelowe weiaganie
zaprojektowanych przewodéw (np. dla sieci teleinformatycznych),
O Owykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,
O Oprzeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany element instalacji
elektrycznej.
QOdstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
OOaprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatno$é do okre$lonego zakresu robot z wyposazeniem,
wewnetrznymi polaczeniami, osprzgtem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzacych do lgczenia, sterowania, pomiaru,
zabezpieczen i regulacji pracy obwodow elektrycznych;
OOinstalacja elektryczna — zespot odpowiednio potaczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzgtem
i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze rzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do
przesylu, rozdzialu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej;
OOinstalacja odbiorcza — czesé instalacji elektrycznej, znajdujaca sig za uktadem pomiarowym stuzacym do rozliczen pomigdzy dostawca
i odbiorca energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego ukladu pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia
zabezpieczajacego instalacjg odbiorcy od strony zasilania;
[ Okabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno — lub wielozylowy z oddzielng izolacja kazdej zyly, przeznaczony do przewodzenia pradu
elektrycznego, zaopatrzony w powloke ochronna i pancerz uzalezniony od srodowiska, w jakim ma by¢ ulozony (ziemia, woda, kanaty
podziemne, powietrze itp.)
[ Olgeznik izolacyjny — lacznik umozliwiajacy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych migdzy rozlaczonymi czgsciami
poszczegolnych biegunow o wytrzymatosci elektrycznej i innych wlasciwosciach zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;
U Onapigcie znamionowe instalacji — napigcie, na ktore instalacja elektryczna lub jej czg$¢ zostata zaprojektowana (zbudowana)
O Oobciazalno$é pradowa dlugotrwala (przewodu) — maksymalna wartos¢ pradu, ktory moze ptyng¢ diugotrwale w okreslonych
warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury przewodu;
OOobcigzenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktorym czes¢ badz wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w
poszczegolnych obwodach sg wlaczone i pobieraja energig; rozréznia sig obciazenie instalacji pradem lub moca;
O Oobwéd (instalacji elektrycznej) — zespot elementéw 9np. odbiorniki, aparaty elektryczne, taczniki) odpowiednio potgczonych ze sobg
przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii (ztacze, Zrodlo awaryjne) chronionych wspdlnym
zabezpieczeniem
O0Oodbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii - elektrycznej w inna formeg energii, np. swiatlo,
energi¢ mechaniczna;
O0Oosprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbior) elementow o roznej konstrukeji, zaleznej od sposobu uktadania przewoddéw instalacji
elektrycznej, przeznaczony do mocowania, taczenia i ochrony (ostony) tych przewodow (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe i
zaciskowe, rury os fonowe itp.)
O0o$wietlenie podstawowe — oswietlenie elektryczne wewngtrzne lub/i zewngtrzne, zasilane z podstawowego zrodta energii (ziacza),
zapewniajace w danym miejscu wymagane warunki o§wietlenia przy normalnej pracy urzadzen o$wietleniowych;
O Oo$wietlenie awaryjne — o$wietlenie elektryczne samoczynnie wtaczajace si¢ w przypadku wystapienia przerwy w zasilaniu
podstawowym, majace na celu zapewnienie dostatecznej widocznosci w pomieszczeniach (o$wietlenie bezpieczenstwa) oraz
umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (o$wietlenie ewakuacyjne)
oswietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych Zrodet zasilania (akumulatory);
D Oprad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalnej pracy;
D Oprad zwarcia — prad o warto$ci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie instalacji, pojawiajacy si¢ w obwodzie elektrycznym na skutek
wystapienia zwarcia (stanu zwarcia);
O0przewéd elektryczny element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z materiatu o dobrej przewodnosci
elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji;
OOprzewéd neutralny (N) — przewod polaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci i moggcy stuzy¢ do przesylania energii
elektrycznej;
O 0przew6d ochronny (PE) — przewad lub zyta przewodu przeznaczony do polaczenia:
czg$ci objetych potaczeniem wyréwnawczym, glownej szyny uziemiajgcej, uziomu, oraz uziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania
lub sztucznego punktu neutralnego;
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JOrozdzielnica — zesp6t odpowiednio dobranej i wzajemnie polaczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, taczeniowe;j i
pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojacej, przysciennej lub wngkowej — z jednej strony potaczony ze zlagczem
doprowadzajacym energig elektryczng z sieci, a z drugiej ~ z wewngtrznymi liniami zasilajacymi (WLZ);

OOuziemienie — potaczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu

elektrycznego z ziemia w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidlowej pracy urzadzen elektrycznych;

0D uziom — przedmiot lub zespot przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy elektryczne potaczenie przewodzace z tym
gruntem (ziemia);

ODwewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) — cz¢$¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z odgal¢zieniami stanowi ukiad zasilajacy w energie
elektryczng poszczegolne instalacje odbiorcze.

OOurzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,
przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

ODklasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwos$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy
bezposrednim dotyku.

O Ooprawa o$wietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczna jednego
lub kilku Zrodet §wiatta, ochrony zrédet $wiatta przed wplywami zewngtrznymi i ochrony §rodowiska przed

szkodliwym dziataniem zrodla $wiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametréw swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ),
ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet Swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet §wiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

O Ostopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz
przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazow, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

J0obwdd instalacji elektrycznej — zespol elementow polaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrodlem energii elektrycznej za pomoca
chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych

przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym

punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

OOprzygotowanie podioza — zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego,
odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacjg; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

OOwiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

O Okucie bruzd i wnek,

ODosadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

JOmontazu montaz uchwytow do rur i przewodow,

[0 Omontaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

OOmontaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

[JDoczyszczenie podloza — przygotowanie do klejenia.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacjg rob6t montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

O Oprojekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

O DOspecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

O0Odziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

0 Odokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentdéw dotyczace stosowania wyrobow,

O Oprotokoly odbiorow czgsciowych, konicowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

0 Ddokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. 2 2013 r. poz. 1409 z
poZniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru

1.7. Nazwy i kody: .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z:

[JOCPV —45315700 — 5, Tablice rozdzielcze

OOCPV —45311100 — 1, Linie zasilajace WLZ.

O OCPV -45311000 - 0, instalacja o§wietlenia

O0OCPV —45311200 - 2, oprawy oswietleniowe

O0CPV —45315100 - 9, Sprawdzenia i pomiary instalacji

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogo6lne” pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
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10dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

-Owydal deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe

opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

-Coznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

-Owydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

-Owydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obickcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.3. Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogdéw dla rodzaju pomieszczenia i powlokg ochronna.
Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3,4, 5.

Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV;12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?.
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powloka ochronng do ukladania na stale, w ostonach lub bez, klejonych do
bezposrednio do podioza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogow, przekroje ukladanych
przewodow moga wynosic¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego
1,5mm?,

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo
przewody miedziane.

Przewody szynowe stuza do zasilania wewngtrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki
wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikow zamontowanych w ciagach np. zasilanie duzej ilosci silnikow
lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewodéw mozna stosowa¢ miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane);
szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.3.1. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli migdzy strefami
lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach przez scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i
przewody ukladane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podlogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samono$ne stanowia
osprzet roznych elementow instalacji elektrycznej. Pozwalaja na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddow, ale takze innego
wyposazenia, dodatkowo fatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tam stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w
formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja bogate zestawy elementéw dodatkowych,
ulatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodow dla nieuprawnionych osob.
Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne ukladanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).
Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo
sztuczne, ze wzglgdu na miejsce montazu mogg by¢ $cienne, przypodiogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w
zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw i listew sa zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazaja plaskie a ich
szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze$nie kanaly o wigkszej szerokosci posiadajg przegrody wewngtrzne state lub mocowane dla
umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach rownoleglych we wspolnym kanale lub listwie. Zasady instalowania
rownoleglego roznych sieci przy wykorzystaniu kanalow i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy.
Kanaty pionowe o wymiarach — wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach
estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.

Osprzet kanatow i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: ulatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiacy wyposazenie
uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.
Rury instalacyjne wraz z osprz¢tem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie
stalowe — zasada jest uzywanie materialow o wytrzymalosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie
podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje
whngtrzowe powinny byé odporne na temperaturg otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzglgdu na wytrzymato$¢, wymagaja
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczesnie podtaczenia silnikow i maszyn narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobor $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i
przewodow wcigganych oraz ich ilosci weigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gladkie lub
karbowane i jednoczesnie gigtkie lub sztywne; srednice typowych rur gladkich: od & 16 do & 63mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach
2yl wg potrzeb do 200 mm2) natomiast srednice typowych rur karbowanych: od & 16 do & 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane moga by¢ gladkie lub karbowane — srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od & 13 do 8 42mm, srednice typowych rur
karbowanych gigtkich: od & 7 do @ 48mm i sztywnych od & 16 do ¢ 50mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w
instalacjach podlogowych stosuje si¢ gigtkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.
Kanaly podlogowe poziome o wymiarach — szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, blach
aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podiogowych stanowia elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i podlogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzgtu
podtynkowego, z pier§cieniem ¢ 45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanaléw podtogowych moze odbywaé sie w podkladzie betonowym,
warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscia regulacji do 25 mm rz¢dnej géry kanatu), a takze
w podiogach pustakowych lub podniesionych.

2.3.2. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
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Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym stalym lub zaciskowym, wbijane i
mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore
elementy moga by¢ wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez
weciskanie lub przykrgcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych, wystepujg jako
taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materialéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg plomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor
typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystgpuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo — wtynkowe, podlogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki
musza spetnia¢ nastgpujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzgtowa g 60 mm, sufitowa lub koficowa g 60 mm lub 60x60mm,
rozgalgZna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x75 mm — dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodow o przekroju zyly do 6 mm?. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzgtu za pomoca
»pazurkow” i/ lub wkretow.
Koicéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatlow dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosiadz,
montowane poprzez zaciskanie, skrgcanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podiaczanie i umozliwia wielokrotne odigczanie i
przylaczanie przewodéw do instalacji bez koniecznos$ci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe
izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.
Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodow,
dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.
Przejscia przez Sciany — nalezy zaizolowaé ppoz.
2.3.3. Sprzet instalacyjny
a) Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
O DOLaczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach  @60mm za pomoca wkretéw lub ,,pazurkow”.
UOLaczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na podlozu (Scianie) za pomocg wkretow
lub przyklejane. )
O OZaciski do taczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5mm2.
0 0Obudowy facznikéw powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
O OPodstawowe dane techniczne:
[JOnapigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
0 Dprad znamionowy: do 10 A,
(0 Ostopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
O Ostopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
b) Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
0 OGniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i G Oprzystosowane do instalowania w puszkach o 60 mm
za pomocg wkretéw lub ,,pazurkow”.
0 OGniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny byé wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
bezposredniego na podlozu za pomoca wkretow lub przyklejane.
0 DGniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodoéw, w tym do podtaczenia styku ochronnego oraz
neutralnego.
O 0Zaciski do polaczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o  przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
00O0budowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych plomienia.
O OPodstawowe dane techniczne gniazd:
O Onapigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
0 Oprad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
OOprad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
[ Ostopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
[ Ostopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
¢) Sprzgt o$wietleniowy
JOMontaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu o§wietlenia, zawierajacego co najmniej:
J0dobor opraw i zrodel swiatla,
0 Oplan rozmieszczenia opraw,
{JOrysunki sposobu mocowania opraw,
{10plan instalacji zasilajacej oprawy,
O Oobliczenie rozktadu nat¢zenia oswietlenia oraz spadkow napigeia i obcigzen,
DO 0Ozasady konserwacji i eksploatacji instalacji o$wietleniowej.
0 OOprawy oswietleniowe nalezy dobierac z katalogéw producentow, odpowiednio do [1Upotrzeb oswietleniowych pomieszczenia i
warunkow srodowiskowych — wystepuja w O Cczterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, I11.
O OWypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw O Jo$wietleniowych, przy czym przekrdj przewodow
ulozonych na stale nie moze by¢ mniejszy od 1 mm?2 a napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody

uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.
O OPodziat opraw o$wietleniowych ze wzglgdu na rodzaj Zrodta swiatta:
O0Odo zarowek,
0 0do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),
0 0Odo lamp rtgciowych wysokopreznych,
0 0Odo lamp sodowych,
OOdo lamp ksenonowych.
Pod wzglgdem ochrony przed dotknigciem cze$ci opraw bedacych pod napigeciem O Coraz przedostawaniem sig ciat statych i wody do
opraw; nadano oprawom nastgpujace
0O Ooznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:
OD0zwykla IP 20
0 0zamknigta IP 4X

Uslugi Budowlano-Projektowe Andrzej Bracha

22




RENOWACIA PALACU W WISNIOWEJ — III ETAP

O Opytoodporna IP 5X

OOpyloszezelna IP 6X

O DOkroploodporna IP X1

O0deszczoodporna IP X3

OJObryzgoodporna IP X4

OOstrugoodporna IP X5

OO0wodoodporna IP X7

[J0wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza si¢, ze dobrana oprawa o$wietleniowa jednocze$nie spelnia wymagania dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i
wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa pyloszczelna i bryzgoodporng w czesci, gdzie

znajduje si¢ lampa oraz zwyklg i deszczoodporna w czg¢sci, gdzie znajduje si¢ osprzet stabilizacyjno-zaplonowy (minimalny wymog
ochronny dla opraw drogowych).

2.3.4. Sprze¢t do innych instalacji

Nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzgt do instalacji:

O Oprzyzywowej (dzwonki, gongi),

O0Otelefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

ODantenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowe;).

2.3.5. Specyfikacja materialowa

Materiaty zostaty wyspecyfikowane w przedmiarze rob6t. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji
s

OOprzewody instalacyjne energetyczne w podwojnej Izolacji O Dpuszki osprzgtowe i rozgalgzne O Orurki gitkie do ukladania instalacji
OOCoprawy oswietleniowe wyposazone w moduly zasilania awaryjnego

O Doprawy o$wietleniowe oswietlenia podstawowego

O Cobudowa i aparaty modutowe prod. Legrand lub rownorzgdne

2.4. Warunki przyjecia na budow¢ materialéw do rob6t montazowych

Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

U Osa zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
SST,

0O0Osa wlasciwie oznakowane i opakowane,

O Ospelniaja wymagane wiasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

O0producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe

wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobdw i materialéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania materialéow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

W szczegblnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bgbnach (oznaczenie ,,B”)lub w krazkach (oznaczenie ,,K”), kofice przewodow
producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(ciggtos¢ zyl, przekrdj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem
3.SPRZET, MASZYNY I NARZEDZA

3.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3 Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1, Ogblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materiatlow ze skladu przyobicktowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materialéw do montazu.
Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkow,

ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewod6w instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

O DOprzemieszczenie w strefie montazowej,

0 0Ozlozenie na miejscu montazu wg projektu,

O Owyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

O Oroboty przygotowawcze o charakterze ogéinobudowlanym jak: kucie bruzd w podlozu, przekucia scian i stropéw, osadzenie przepustow,
zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie

reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podiozach,

[ Cosadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,
0 Omontaz na gotowym podlozu elementéw osprzgtu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),
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O0O%tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Przy
ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne

promienie tuku podane sa w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie luku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

[J0taczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

O Opuszki powinny by¢ osadzone na takiej giebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedZ po otynkowaniu sciany byta zrownana
(zlicowana) z tynkiem,

O0Oprzed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbg otworow dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

O Okoniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gigbokosé do 5 mm,

O0Oweciaganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia wciggania kabli i
przewodow wg dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST, ukladanie (montaz) kabli i przewodow

zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W
przypadku tatwosci wciagania kabli i przewodéw, wciaganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢
ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprgzenia,

O Ooznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST Iub normami (PN-EN
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowicka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

O Oroboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:

zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,
JOprzeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o§wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac
wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu

instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowo$¢ potaczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie
faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach
powinno zapewnia¢ niezbgdna wytrzymato$é na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy
przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z uwzglgdnieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytacznikow klawiszowych
nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposob, aby przewodd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewod neutralny do prawego bieguna.

Przewod ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje¢ bedaca kombinacja barwy zielone;j i zoltej.

Typy opraw, trasy przewodoéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja polaczen wyré6wnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystgpuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonaé instalacje potaczen
wyréwnawczych. Instalacja ta sklada si¢ z polaczenia wyroéwnawczego: gtéwnego (glowna szyna wyrdwnawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla cz¢sci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i nieuziemionego.

Elementem wyréwnujgcym potencjaly jest przewod wyrownawczy.

Polgczenia wyrdwnawcze glowne i miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne z czgsciami przewodzacymi innych instalacji.
Polaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do glownej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspélnego punktu —
glownej szyny uziemiajace;j.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy stosowa¢ iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowac odgromniki
zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Szczegbélowy wykaz materialéw

Szczegdlowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢

z ogledzin cz¢Sciowych i konicowych polegajacych na kontroli:

D0Ozgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, UJ0zgodnosci polaczen z podanymi w dokumentacji
powykonawczej, O Ostanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzgtu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i
kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych —materialow,

DO0Osprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

O Opoprawnosci wykonania i zabezpieczenia polgczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce
montazu,

ODpoprawnosci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikoéw energii elektrycznej,

O DOpoprawno$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

[ Opomiarach rezystancji izolacji.

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwoddw wraz z urzadzeniami
nie powinna by¢ mniejsza niz 20MQ.

Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu oglgdzin nalezy sporzadzié¢ protokdly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-
6-61:2000.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spelniajgce wymagar zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego wplywu na jakosé funkcjonowania
instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogo6ine”
7.2. Szezegblowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji
elektrycznej
Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:
[ Odla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
O0dla kabli i przewodow: m,
J0dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,
D0dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,
O0Odla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.
7.3. Szezegblowa specyfikacja techniczna
W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robdt montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu
zamOwienia, mozna ustali¢ inne szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot W szczegdlnoéci mozna przyjaé zasady
podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzei zasilajacych
8.2.1. Odbié6r mi¢dzyoperacyjny
Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoficzeniu danego etapu robot majacych wplyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
OOprzygotowanie podioza do montazu kabli i przewodow, tacznikow, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej oraz innego osprzgtu,
OUinstalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne  branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz
wymagaja zakonczenia rob6t instalacji  elektrycznej np. zasilanie pomp.
8.2.2. Odbior keoncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzic¢ po zakonczeniu rob6t elektrycznych
przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
O0dla napigé do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
D 0dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagtosci zyt i zgodnosci faz, proba
napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST,,Wymagania ogdlne”
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordéw czg$ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych robot obliczona na podstawie:
OOokreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
O 0Oustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robdt.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:
O 0Oprzygotowanie stanowiska roboczego,
O0dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,
O Oobsluge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,
OOustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli
taka koniecznosé wystepuje), :
OOusuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
O0Ouporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
OCOusunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposdb podany w specyfikaciji technicznej szczegolowej,
O Olikwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowai niezbgdnych do wykonania robdt na wysokosci do
4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbgdnych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosei. Sposdb rozliczenia kosztoéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegélowej) SST robot w zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
D OPN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
D OPN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
CJOPN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
OOPN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.
OOPN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.
D OPN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym.
OOPN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
OOPN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
OOPN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.
OOPN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
JOPN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
OOPN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i

instalacje o$wietleniowe.
ODOPN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczefistwa.
OOPN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
COPN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.
OOPN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
D OPN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
JOPN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
OOPN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
OOPN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych.
OOPN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
OOPN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowicka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewodéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.
OOPN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
JOPN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
TOOPN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napigcia. Czg$¢ 1:Zasady, wymagania i
badania.
CJOPN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czgs¢ 1: Wymagania
ogolne
OOPN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.
OOPN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych.
Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.
JOPN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czgsé 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana Al).
CJOPN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czgsé 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.
CIOPN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego
do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czgs¢ 1: Postanowienia ogoélne.
OOPN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do
uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cze$¢ 1:Postanowienia ogolne.
OOPN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.
OOPN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).
JOPN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalg¢Zniki instalacyjne i plytki odgaleZzne na napigcie do 750 V do przewodow o
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
OOPN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzgt elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgal¢zne na napigcie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
D OPN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 Vi 230 V i prady
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 0 OPN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
10.2. Ustawy
5 OUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
T 0OUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia
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O0ORozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
O 0Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
zmianami).
O 0ORozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
U ORozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny speniaé
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
O0OWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czesé 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
(0OWarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg$é D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
O0OWarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgsé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
O0OSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogolne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 .
OOPoradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Opracowat
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