Przedmiar robot

Obiekt Ochotnicza Straz Pozarna Broniszewice 46

Rodzaj robot Dostawa i montaz rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czermin
Branza Fotowoltaika

Kod CPV 09332000-5 - Instalacje stoneczne

09330000-1 - Energia stoneczna

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napigcia

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Lokalizacja 63-304 Broniszewice 46, Nr dzialki: dz. nr 71, 319
Zamawiajacy Gminna Czermin
Inwestor Gminna Czermin

Sporzadzit Tadeusz Antoni Murza UPR. MAZ/IE/4816/02 UPR BUD. 8942/CIE-50/96
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
1 Moduly fotowoltaiczne
1 KNR Montaz paneli fotowoltaicznych o powierzchni jednostk. do 2,3 m2 na gruncie na konstrukcji wbijanej. Analogia do:
K-52 Panele fotowoltaiczne o wymiarach 210x120cm wolnostojace montowane w poziomie gruntu na konstrukeji
0119/01 stalowej ocynkowanej lekkiej typu I z rama na 2 stupkach w jednej linii o masie do 55kg (stupki posadowione
bezposrednio w gruncie metoda pograzania)
Modut fotowoltaicznych 94 kpl 94
razem | kpl 94
2 Optymalizatory mocy
2 KNR Przykrecenie do gotowego podioza z czg§ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia aparatow o masie do
5-08 2,5kg z 2 otworami mocujacymi. Optymalizatory mocy
0403/01
Ito$¢ optymalizatorow mocy (szt) 47 szt 47
razem | szt 47
3 Falownik
3 KNR Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 50kg przez przykrecenie do gotowego
5-08 podtoza
0404/09
Falownik 33,3 KW 1 szt 1
razem | szt 1
4 Przewody
4 | KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana
0707/04
Dhugosé¢ okablowania AC 5*25 mm2 120 m 120!
razem  m 120!
5 |KNNRS5 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I-11
0701/04
Dhugosc¢ przekopu do przeprowadzenia kabla AC na dtugosci 120 m, glgbokosci do 0,8 m i szerokosci do 0,5 m m3 48
120*0,8*0,5
razem | m3 48
6 KNR Rury winidurowe o srednicy do 47mm uktadane pod tynkiem w podtozu ré6znym od betonu, w gotowych bruzdach
5-08 bez ich zaprawiania
0107/04
120 m 120
razem  m 120!
7 | KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na konstrukcji metalowej
0207/04
Kabel DC 6mm2 600 m 600!
razem | m 600
8 | KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm?2 na konstrukcji metalowej
0207/06
Linki uziemiajace 20 m 20
razem  m 20
5 Zabezpieczenia
9 | KNR-W Montaz skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja, przez przykrecenie do
5-08 gotowego podtoza
0404/07
Rozdzielnica AC 1 szt 1
Rozdzielnia DC 1 szt 1
razem | szt 2
6 Pomiary
10 | KNR Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie
4-03
1205/01
Pomiary zgodnie z dokumentacja techniczna oraz STWIOR 1 kpl 1
razem | kpl 1
11 |[KNNR-W Sprawdzenie stanu instalacji obwodéw WLZ 3-fazowych - pomiar pierwszy
91202/03
Pomiary zgodnie z dokumentacja techniczna oraz STWIOR 1 kpl 1
razem | kpl 1
7 Dokumentacja powykonawcza
12 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zgtoszenie instalacji do
OSD
Dokumentacja 1 kpl 1
razem | kpl 1
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