ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO

Infrastruktura techniczna dla osiedla mieszkaniowego w Sulnowie Gmina Swiecie
Sie¢ kanalizacji deszczowej odwodnienie projektowanej drogi 2 etap budowy.
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OPISTECHNICZNY ]
Infrastruktura techniczna dla osiedla mieszkaniowego w Sulnowie Gmina Swiecie

, sie¢ kanalizacji deszczowej odwodnienie projektowanej drogi etap 2

1. Zakres opracowania
Zakres opracowania projektowego obejmuje :
e studnie kanalizacyjne ¢ 1200 mm na kanale deszczowym
e budowe kanatu deszczowego w zakresie srednic ¢ 200x5,9 SDR 34 kl SN8
e od koncéwki wyprowadzonej rury poza wybudowany zakres drogi 1 etapu
budowy do studni D20 z przykanalikami od wpustéw ulicznych
e przykanaliki deszczowe PCV ¢ 200x5,9 kl SN8 od studni D7 wybudowanej
w trakcie budowy 1 etapu do projektowanych wpustoéw ulicznych

e wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem min 1,0 m

Wykaz norm zastosowanych w projekcie
Obowigzujgce normy i przepisy
o PN-C 89224:2018-03P kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze



e PN-68/B-06050{PN-B06050:1999}Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”

e PN--81/B-10725 préby szczelnosci

o PN —-124-2:2015 wiazy kanatowe

e PN-EN 1401 -rury kanalizacyjne PCV (grawitacyjne.)

e PN-EN 13598 -1 oraz PN-EN 13598-2 studnie kanalizacyjne

2.0pis istniejacego stanu uzbrojenia i gospodarki wodno — sciekowej

Aktualnie na terenie objetym 2 etapem budowy drogi istniejgce uzbrojenie to:

Sie¢ wodociggowa PCV ¢ 100 mm

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ¢ 0,20m

Przytacza wodociggowe i kanalizacyjne do poszczegélnych dziatek oraz siec
gazowa i kable eNN’

Uwaga przylacza wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej sa wykonane

niezgodnie planem 1 etapu, z roku 2008

2.Warunki gruntowo — wodne (opracowanie Geoprogram Bydgoszcz)
Przyjeto jak dla etapu 1 -go

.Planowana inwestycja zlokalizowana jest we wsi Sulnowo woj. Kujawsko
pomorskie powiat $wiecki. Na badanym terenie wykonano 8 otworéw badawczych .
Dokumentowany teren potozony jest w w strefie krawedziowej Wysoczyny
Swieckiej.

2.1. Budowa geologiczna

Czwartorzed Q

Holocen Qh - reprezentowany przez nasyp niekontrolowany wystepujacy do
gtebokosci 0,3-0,6 m p.p.t. zbudowany jest z humusu, piasku Sredniego i piaski
gliniastego

Plejstocen Qp - gliny zwatowe normalnie skonsolidowane. Kompleks glin
glacjalnych budujg gtownie piaski gliniaste. Ponizej stwierdzono wystepowanie
pokrywowych piaskow dyluwialnych. Warstwy piasku nie przewiercono do
maksymalnej gtebokosci penetraciji t.j. 6,0 m p.p.t.

Wody gruntowej nie stwierdzono jedynie w otworze 04 na gtebokosci 4,03 m p.p.t
rz. 76,15 ( otwér poza miejscem inwestyciji)

2.2. Geotechniczna charakterystyka podtoza

Wydzielono dwie serie geotechniczne seria | piaski drobne fluwioglacjalne

Seria Il gliny zwatowe

Seria geotechniczna | Jest pochodzenia fluwioglacjalnego , zbudowana z gruntéw
rodzimych mineralnych i niespoistych dobrze przepuszczalnych.

Warstwa la — piaski drobne sredniozageszczone ID(n) 0,55 wystepuje ponizej
gruntéow nastpowych

Warstwa Ib —piaski drobne lokalnie przewarstwione piaskiem pylastym ID(n) 0,70
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Seria geotechniczna |l stanowi grunty rodzime reprezentowane przez gliny
piaszczyste i piaski gliniaste.

Warunki wodne

W czasie prac terenowych nie stwierdzono przejawdw wystepowania wody

gruntowej do konca penetrowanego profilu tj, do gt. 6,0 mppt.

Na podstawie otrzymanych wynikbw rozpoznania geotechnicznego oraz
uwzgledniajgc charakterystyke projektowanych obiektéw stwierdza sie | kategorie
geotechniczng .

Whnioski i zalecenia

Grunty serii (( sg wysadzinowe, wrazliwe na rozmakanie i uptynnienie zaliczane sa
do podtoza G3.

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed wodg opadowa.

Uwaga !

Poniewaz w zakresie budowy drogi 2 —go etapu prowadzono liczne wykopy
pod przytagcza wodociggowe i kanalizacyjne oraz sieci wodociggowej ,gazowej

i kabli eNN warunki gruntowo wodne moga by¢ znacznie zmienione.
3.Projektowane rozwigzanie techniczne w zakresie kanalizacji deszczowej

3.1. Kanalizacja deszczowa

3.1 Konstrukcja kanatow

Ujete dokumentacjg kanaty deszczowe i przykanaliki deszczowe zaprojektowano

z rur spetniajgcych norme PN-EN 1401 -rury kanalizacyjne PCV- (grawitacyjne.) w
zakresie srednic ¢[1200x 5,9 kIl SN 8 o potgczeniach kielichowych uszczelnionych
na typowe uszczelki gumowe. Przewody z rur PCV posadowi¢ w przypadku gruntéw
piaszczystych bezposrednio w gruncie rodzimym uformowanym recznie na kat 90°,
tak aby do gruntu przylegato okoto Y2 obwodu rury. Zasypke kanatéw wykonaé
gruntem piaszczystym rodzimym przy optymalnej wilgotnosci do podbudowy drogi
warstwami co 0,30 m z dobrym ubiciem do uzyskania wskaznika zageszczenia 1 w
pasach drogi i 0,78 w pasach zieleni Przed zasypaniem rur kanat podda¢ prébie

szczelnosci zgodnie z normg PN-92/B-10735.

3.2 Studnie na kanale deszczowym

Na kanale deszczowym projektuje sie studnie kanalizacyjne przelotowe i
potgczeniowe ¢$1200 mm ktére wykonac¢ tak aby spetnialy wymogi PN-EN 13598
oraz 13598-2. Studnie wykona¢ z prefabrykowanych elementéw o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy min. B 45, wodoszczelno$¢ (min. W8) i nasigkliwosci ponizej
6%, mrozoodpornos$ci F-150 z dnem monolitycznym. Uszczelnienie miedzy kregami

- uszczelki gumowe.
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Prefabrykaty i zlgcza uszczelniajgce powinny posiadaé Aprobaty Techniczne
COBRTI INSTAL oraz Aprobate Techniczng IBDiM

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonac zgodnie z PN EN 124:2000
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany studni wykona¢ w tulei studziennej z
tworzywa — przejscie szczelne.

Przykrycie studni ptytg nastudzienng typ PP 160/60 . Plyty nastudzienne
posadawia¢ na pierscieniu odcigzajgcym.(dotyczy to studzienek w pasie jezdni)
.Studnie odpowiednio wyposazy¢ w stopnie ztazowe, wg DIN 1212E wtazy kanatowe
¢ 600 mm samopoziomujgce typu ciezkiego kl D400 KN pokrywy zabezpieczone
dwoma rygla, Element dna studni posadawia¢ na réwnomiernie zageszczonej

podsypce z piasku $redniego o grubosci warstwy 20 cm.

3.4.Wpusty uliczne

Whpusty uliczne z rusztem uchylnym Kl D-400 na zawiasach i sSrubowym
zamknieciem i pierscieniem odcigzajgcym .Kazdy wpust z osadnikiem min 1,0
m ¢ 500 mm. Bezwzglednie przy osadzaniu krat rusztu stosowac pierscienie
odcigzajgce . ( dotyczy to montowanych w pasie drogi).Zwienczenia wpustow
ulicznych wykonaé¢ zgodnie z PN EN 124:2000

4. Préby szczelnosci
Po zamontowaniu kanatow i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci. Probe wykona¢ wg PN-92/B-10735 i instrukcji producenta

studzienek.

5.Roboty izolacyjne
Elementy betonowe i Zelbetowe -, kregi, na powierzchniach zewnetrznych i

wewnetrznych zagruntowac 2 x materiatami izolacyjnymi na bazie cementu

6. Roboty ziemne

Z uwagi na istniejagce przylacza kanalizacji oraz przytlgcza wodociggowe
,ktore sa wykonane w znacznej rozbieznosci od zatwierdzonego projektu z
2008 r.

Miedzy czasie wykonano réwniez sie¢ gazowq i przytacza gazu

1. Przekopy kontrolne (sztuk 28) o gtebokosci 170cm w celu ich zlokalizowania a
szczegOlnie przylacza gazu.

2. Wykopy w podziale : 50% recznie i 50% mechaniczne

3. Wymiana gruntu 15% objetosci

4. Odwodz nadmiaru ziemi na odlegtosé 5km wraz z kosztami sktadowania odpadéw
5. Dowodz gruntu do zasypki z odlegtosci 10km
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6. Umocnienie wykopdw - wypraski stalowe
7. Konstrukcje podwieszenh : przylgcze wodociggowe sztuk 2 i kanalizacyjne sztuk 1
9. Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej - 8 sztuk

10. Regulacja zasuw instalacji wodociggowej - 2 sztuki

Przed przystgpieniem do robét ziemnych trasy przewodow nalezy wytyczy¢ przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Projektowane trasy muszg by¢ wytyczone i wykonane zgodnie z projektem, gdyz
kazde odstepstwo uniemozliwi dalsze dozbrojenie terenu.

Obudowe wykopow wykonaé z wyprasek stalowych. Generalnie montaz przewodéw
bedzie prowadzony w strefie warstwy la Qp oraz lla piaskéw drobnych i Piaskéw
gliniastych i gliny piaszczystej poza zasiegiem wody gruntowej. Przewody z rur PCV
0 posadowi¢ w przypadku gruntow  piaszczystych bezposrednio w gruncie
rodzimym uformowanym recznie na kat 90° , tak aby do gruntu przylegato okoto %4
obwodu rury. Stosowac¢ sie rowniez do instrukcji uktadania rur przyjetego
producenta. Minimalna szerokos¢ wykopu w sSwietle powinna by¢ dostosowana do
srednicy uktadanej rury i wynosi¢ minimum ¢ rury + 0,9 m. Strefa prowadzenia rury
— wypetnienie zawsze gruntem niespoistym( piasek, zwir, max granulat 20

mm, bardzo dobrze zageszczonym do 95% wg Proctor Standard . Urobek gruntéw
piaszczystych z wykopow skfadowac¢ na poboczu wykopu co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu, z mozliwoscig pdzniejszego wykorzystania. Pozostalg ziemie z
wykopu w postaci ewentualnych glin gruzu nalezy traktowa¢ jako odpad i
zagospodarowaé go zgodnie z ustawg o odpadach. Wywdz odpadu na sktadowisko
odpadow do 5 km. W gruntach gliniastych nalezy przewody uktada¢ na podsypce

piaskowej gr warstwy 15 cm.

6.1. Zasypka wykopow

Do zasypki wykopdéw stosowac grunty sypkie bez kamieni i grud glin. Stopien
zageszczenia gruntu w pasach przejezdnych 0,97 -1 do wysokosci podbudowy
projektowanej nawierzchni Warstw konstrukcyjne nawierzchni wg proj drogowego
Przyjmuje sie ze do zasypki nalezy zastosowaC grunt rodzimy piaszczysty
.Przyjmuje sie wymiane gruntu w 15% objetosci.

Zasyp wykopéw zasypywac piaskiem drobnym lub $rednim, przy optymalnej
wilgotnoéci prowadzi¢ warstwami co 0,30 m i dobrze zagesci¢ do wspoétczynnika
zageszczenia okreslonego normami i wymogami zawartymi w instrukcjach
producentéw danego rodzaju rur. Do wysokosci 30 cm powyzej klucza wykonywaé

W sposOb reczny, a nastepnie mechanicznie przesianym gruntem rodzimym



piaszczystym, a w przypadku jego braku dowiezionym gruntem piaszczystym
(piasek sredni). Powyzsze zasypki wykonywa¢ bardzo starannie, ubijajgc lekko
zwilzony grunt warstwami o grubosci 20 cm. Szczegdlnie dobrze i starannie zagesc
warstwe po bokach rur. Stopien zageszczenia poszczegolnych warstw powinien by¢
kontrolowany przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej wykonawce robaot.

Zasypka bedzie stanowi¢ podtoze dla podbudowy nawierzchni ulic i dlatego wymaga
zageszczenia do wartosci Is = 1,00. Wykopy w 10 % prowadzi¢ recznie przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem.

Zobowigzuje sie wykonawce robét do uzyskania stopnia zageszczenia wz= 0,97-1,0

jak dla drég o ruchu ciezkim.

6.2. Zasypka wykopow

Do zasypki wykopdéw stosowac grunty sypkie bez kamieni i grud glin. Stopien
zageszczenia gruntu w pasach przejezdnych 0,97 -1 do wysokosci podbudowy
projektowanej drogi Warstw konstrukcyjne nawierzchni drogi ( 46 cm). Przyjmuje
sie ze do zasypki nalezy zastosowac grunt rodzimy piaszczysty.

Zasyp wykopow zasypywac piaskiem drobnym lub $rednim, przy optymalnej
wilgotnosci prowadzi¢ warstwami co 0,30 m i dobrze zagesci¢ do wspétczynnika
zageszczenia okreslonego normami i wymogami zawartymi w instrukcjach
producentéw danego rodzaju rur. Do wysokosci 30 cm powyzej klucza wykonywaé
W SposOb reczny, a nastepnie mechanicznie przesianym gruntem rodzimym
piaszczystym, a w przypadku jego braku dowiezionym gruntem piaszczystym
(piasek sredni). Powyzsze zasypki wykonywaé bardzo starannie, ubijajgc lekko
zwilzony grunt warstwami o grubosci 20 cm. Szczegdlnie dobrze i starannie zages¢
warstwe po bokach rur. Stopien zageszczenia poszczegolnych warstw powinien by¢
kontrolowany przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej wykonawce robot.
Zasypka bedzie stanowi¢ podtoze dla podbudowy nawierzchni ulic i dlatego wymaga
zageszczenia do wartosci Is = 1,00. Wykopy w 10 % prowadzi¢ recznie przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem.

Zobowigzuje sie wykonawce robét do uzyskania stopnia zageszczenia wz= 0,97-1,0

jak dla drog o ruchu ciezkim.

6.3. Roboty montazowe
Przy montazu przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych PN-C 89224:2018-03P Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze

.Przestrzega¢ Rozporzgdzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 .
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w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126

Wybrany producent rur winien przeprowadzi¢ obliczenia wytrzymatosciowe rur i ich
spos6b posadowienia

Przy wykonywaniu robét bezwzglednie przestrzega¢ wymogow zawartych w
uzgodnieniach i warunkach uzytkownikow.

7. Odwodnienie wykopoéw

Wg dokumentacji geotechnicznej w strefie uktadania przewodéw nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej .

8. Zabezpieczenie istniejacych uzbrojen

Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznac sie z warunkami i uwagami
uzytkownikdéw uzbrojenia.

Istniejgce i krzyzujgce sie z wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczesniej
recznie odkopac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika
wiasciwej instytucji. Kable energetyczne na skrzyzowaniach z projektowanymi
kanatami obudowa¢ rurami ochronnymi zgodnie z normg Energetyczna, stosujgc
rury dwudzielne typu Arota ¢ 110 lub odpowiednio ¢ 160 mm Przed przystgpieniem
do wykopu na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi Roboty zabezpieczajgce
kable nalezy wykonywac¢ pod nadzorem ZE i zgodnie z wytycznymi ZE.

Kable telekomunikacyjne podwiesi¢ potowiznami rur stalowych lub PVC. Natomiast
kanalizacje telekomunikacyjng podwiesi¢ przy zastosowaniu typowych belek typu
.F stosujg dwie belki o dlugosci 0,50 m diuzszej od szerokosci wykopu z kazdej
strony. Po zakonczeniu robét zabezpieczenie to pozostawié. Krzyzujgce sie z
wykopami przewody wodociggowe podwiesi¢ potowiznami rur stalowych lub PVC ,
przewody gazowe zabezpieczy¢ zgonie po wczesniejszy uzgodnieniu z ZG i pod

jego nadzorem

9. Uwagi koincowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych z 2003

oraz normami wymienionymi w projekcie

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z technologii i
nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych uzgodnic z jednostkg

projektowg

10. Organizacja ruchu
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Stanowi odrebne opracowanie na czas wykonania rob6t budowlanych

11.0dbudowa nawierzchni
Stanowi element drogi zgodnie z projektem budowy drég. Poza pasem przebudowy
nawierzchni ulicy nawierzchnie po $ladzie wykopu nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

Autor projektu: Renata Stiller



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1.Wg Rozporzadzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126

+ Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéw

Infrastruktura techniczna dla osiedla mieszkaniowego w Sulnowie Gmina Swiecie
Siec wodociggowa z przytgczami, siec kanalizacji sanitarnej z przytagczami , sie¢
kanalizacji deszczowej odwodnienie projektowanej drogi

Do obliczen przyjeto przeptyw miarodajny q = 130l/s/ha Objeto$¢ deszczu 180 m3
przy h = 30 mm. Obliczenie przeprowadzono, w oparciu 0 nhomogramy o przekroju
kotowym. Spadki projektowanych kanatéw deszczowych rurowych zaprojektowano
rowne i wieksze od minimalnych dopuszczalnych. W ramach robot
przygotowawczych wykonawca wykona wytyczenie kanalizacji sieci wodociggowe;j i
deszcowej w terenie a nastepnie wykona prace zabezpieczajgce obiekty
istniejgcego zagospodarowania terenu. Przed przystgpieniem do robot ziemnych i
zabezpieczajgcych wykopy wykonawca kazdorazowo wykona przekopy kontrolne w
miejscach przewidywanego wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego. Po
wskazaniu obiektow kolidujgcych z robotami wykonawca zleci prowadzenie
nadzorow technicznych stuzbom wiascicieli tych urzgdzen i pod ich nadzorem
przystgpi do zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego.

W ramach prac przygotowawczych wykonawca dokona sprawdzenia rzednych
projektowanych z istniejgcym w terenie. Wykonawca rowniez wykona sie¢ reperéw
roboczych, ktére stuzy¢ bedg do pomiaréw wysokosciowych podczas realizacji
wszystkich etapow budowy ulicy. Szczegdlnie starannie nalezy potwierdzi¢ rzedna
projektowg kanalizacji w studniach wigczeniowych przed przystgpieniem do
jakichkolwiek robo6t. Dla robot prowadzonych w pasie drogowym ulic wystepujgcych
w obrebie opracowania wykonawca zaleznie od przyjetej kolejnosci roboét i ich
organizacji powinien uzgodni¢ z administratorem drogi zajecie pasa drogowego w
oparciu o wykonany przez projektanta dla MZD i uzgodniony projekt oznakowania
prac na czas prowadzenia robot.

Stosowne naktady na ten cel powinien przewidzie¢ wykonawca rob6t na etapie
sporzgdzania oferty na realizacje robot. W obszarze planowanej inwestycji znajdujg
sie elementy trwatego zagospodarowania terenu oraz istniejgce sieci uzbrojenia
terenu, ktére wymagajg ochrony podczas prowadzenia prac. Elementami trwatego
zagospodarowanie terenu sg przede wszystkim trwate ogrodzenia przylegtych
posesji, bramy i furtki.

Kierunek wykonywania kolektorow powinien by¢ zawsze zgodny z kierunkiem
okreslanym w zasadach sztuki budowlanej tj. w gére od odbiornika. Zapewni to
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prawidtowy spadek kolektorow i wiasciwe odwodnienie prowadzonych prac.
Projektowana kanalizacja bedzie wymagata wykonywania wykopow o $cianach
pionowych umocnionych. Zabezpieczenia wymagac¢ beda réwniez istniejgce obiekty
przylegtego zagospodarowania terenu takie jak: kable energetyczne, wodociggi,
kable teletechniczne, gazociggi wystepujgce w pasie robot, ogrodzenia trwate itp.
Stosowne naktady na ten cel powinien przewidzie¢ wykonawca rob6t na etapie
sporzadzania oferty na realizacje robot, nawet gdyby przedstawione w kosztorysach
Slepych zdaniem wykonawcy nie obejmowaty catosci przewidywanych w tym
zakresie robot.

Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur PCV-U kl SN8 .Stosowac nalezy rury
0 najwyzszej klasie nosnosci dostepnej w kazdym z projektowanych przedziatéw
Srednic. Wiasciwie wykonywanie obsypki pozwoli na wprowadzenie do wykopu
bezposrednio na nig lekkiego sprzetu zageszczajgcego (np. ptyty wibracyjnej) dla
dodatkowego zageszczenia obsypek obok utozonego rurociggu, dla unikniecia
efektu powstania sklepien nad pachwinami wykopu. Tak wiec zgodnie z podanymi
przez producentow rur parametrami wytrzymatosciowymi do montazu nalezy
zastosowac rury PCV zapewniajgce gwarantowang wytrzymatos¢ na obcigzenia
najwyzsze dla danej Srednicy rurociggu.

Przed uktadaniem ciggdw kanalizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze. Zgodnie z instrukcjg uktadania przewodéw PCV przyjetego producenta rur.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podfoza gruntem z urobku lub podktadanie pod
rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Rurociggi uktada¢ z rur PCV zapewniajgcych gwarantowang wytrzymatos¢ na
obcigzenia maksymalne dla danej srednicy kielichami uszczelnianymi na uszczelki
gumowe | Kazde zlgcze wykonywaé z zastosowaniem uszczelki gumowej
fabrycznej, rure wprowadzajgc do kielicha bosym koncem ,do oporu”. Nalezy
dokonac¢ kazdorazowo sprawdzenia prawidtowego przylegania uszczelki do rury na
catym jej obwodzie. Rurociggi obsypywacC piaskiem i starannie zageszczaC do
wysokosci min. 20 cm powyzej skrajnego elementu wierzchu rury (w tym kielicha).
Studnie rewizyjne zwykte z kregdw betonowych O 1200mm Komory monolit. Pod
pokrywami uktada¢ nalezy pierscienie odcigzajgce bez wzgledu na miejsce
lokalizacji studni. Montowane pokrywy i pierscienie odcigzajgce dostosowywac do
rzednych  projektowanej niwelety ulicy podczas  wykonywania  robot
nawierzchniowych. Witazy zeliwne dla wszystkich studni nalezy zastosowac typu
ciezkiego, zebrowane z dopuszczalnym naciskiem 40T typu DN 40. Betony
stosowacé wytgcznie w konsystencji pozwalajgcej na ich utozenie z wibrowaniem dla
uzyskania petnej szczelnosci wykonywanych elementow. Wpusty deszczowe
projektuje sie w wykonaniu w nawierzchni ulicy. Wpusty bedg na studniach
osadnikowych wykonywanych z betonu o O 500mm wraz ze studnig osadnikowg
gtebokosci min. 1,0 m.. Wpust uliczny Zzeliwny z Zeliwa sferoidalnego montowany
bedzie na pierscieniu odcigzajgcym betonowym z betonu B25..

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Ulice sg uzbrojone w n/w sieci uzbrojenia podziemnego :

* sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami

* sie¢ kanalizacji sciekowej sanitarnej

* sieci kablowe energetyczne-podziemne (odcinki)

* linie energetyczne napowietrzna NN wraz z przytgczami do abonamentéw.

10



e Sie€ gazowa z przytagczami
W obrebie projektowanych ulic istnieje zabudowa jednorodzinna ( w budowie ).
* Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementami zagospodarowania terenu moggcymi stwarzac zagrozenia sg :
- stupy linii elektroenergetycznej z obwodem oswietleniowym i przytgczami do
budynkow mieszkalnych,
- wystepujgce uzbrojenie podziemne, wykazane na planie sytuacyjno -
wysokosciowym, z 2008 roku
- moggce wystepowaé uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na planie,
- skrzynki ztgczowe instalacji elektryczne;j.
W trakcie robot budowlanych pewne zagrozenie stwarzajg réwniez drogowe
roboty ziemne oraz instalacyjne roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanych
instalacji wykonywane przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu mechanicznego.
W trakcie realizacji inwestycji nie powinny wystepowac szczegolne zagrozenia
zwigzane z realizacjg zdan, zas mozliwosS¢ wystgpienia w trakcie realizacji pozaru
jest znikoma. Zastosowane materiaty budowlane sg niepalne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Ze wzgledu na ztozonos¢ prac budowlanych zalecane jest przy wykonaniu prac
specjalistycznych powierzenie zadan firmom wyspecjalizowanym, odpowiednio
przygotowanymi przeszkolonym w tym zakresie, rowniez pod wzgledem
bezpieczenstwa wykonywania pracy.

W trakcie realizacji robét budowlanych objetych niniejszym projektem moga
wystgpic

nastepujgce zdarzenia stwarzajgce zagrozenia zdrowia i zycia ludzi :

-roboty wykonywane przy uzyciu koparko -spycharki,

-przejazd samochodéw ciezarowych z fadunkiem mas ziemnych z wykopow,

-roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i podnosnikow samochodowych,
-wtargniecie osob trzecich do strefy prowadzonych robdt,

-rozbiorki elementéw istniejgcych nawierzchni,

-nieobliczalne zachowanie sie dzieci bawigcych sie przy posesjach,

-gtebokie wykopy wystepujace podczas realizacji projektowanych instalaciji,

-upadek z wysokosci,

-gtebokie wykopy wystepujace podczas realizacji budowy kanalizacji deszczowe;.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikow
co do sposobu realizacji robdt, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt przy ktérych
moga wystgpi¢ zagrozenia zdrowia i zycia, to jest tych, ktore wyszczegodlniono w
niniejszej informacji. Sposdb wykonywania robét zapewniajgcy bezpieczenstwo
powinien wynika¢ z planu organizacji robét, z ktorym powinni byé zapoznani
pracownicy.
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Plan ten powinien zawieraC harmonogram robot $Scisle skoordynowany z
branzowymi

robotami budowlano — montazowymi.

W projekcie przewidziano prace przy uzyciu koparko — spycharki zwigzang

z zatadunkiem mas ziemnych z wykopdw na samochody samowyfadowcze, w tym
przypadku nalezy stosowac sie do polecen operatorow tego sprzetu. Pole manewru
tych urzadzen wyznaczajg operatorzy, zgodnie z instrukcjg uzytkowania danego
urzgdzenia. Pola manewru winny by¢ oznaczone i zabezpieczone przed wejsciem
nieuprawnionych osoéb w czasie pracy urzadzenia. Wstepu na takie pole winien
dodatkowo pilnowa¢ wyznaczony pracownik.

Sciany wykopdw otwartych nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie, a dla

robot kanalizacyjnych wykopy nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi. Wykopy w
miejscach dostepnych dla o0s6b nie zatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ zaporami drogowymi pojedynczymi

U-20a oraz U-20b. Zapory nalezy ustawi¢ wzdtuz krawedzi obszaru robét, powinny
by¢ umieszczone na wysokosci od 0,90 do 1,10 m mierzgc od poziomu nawierzchni
terenu do gornej krawedzi zapor i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m
od krawedzi wykopu, nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapor.
Kierujacy robotami i pracownicy — wykonawcy powinni wiedzie€ i stosowac zasade
powiadamiania o wykryciu w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji
kabli, przewodow lub innych urzadzen, zna¢ sposob zabezpieczen ich a nawet
usuwania po uprzednim uzgodnieniu z organem, do ktorego kompetencji nalezy
utrzymanie tych urzadzen lub nadzér nad nimi.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢ balami. Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach
zapewniajgcych bezpieczenstwo. W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykonac
pomosty o szerokosci dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej
niz 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego. Przejscia
powinny by¢ zabezpieczone

barierg sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzeh miedzy deskg
kraweznikowg a poreczg powinna by¢ zaopatrzona w skuteczne zabezpieczenie
pracownikéw lub przechodnidw.

Obowiazki kierownika budowy.

Kierownik budowy obowigzany jest zorganizowaé na placu budowy warunki
zapewniajgce uzyskanie jak najwiekszego bezpieczenstwa robdt, a w
szczegolnosci:

1. Poleci¢ i dopilnowa¢ wykonania i rozmieszczenia w odpowiednich miejscach
tablic :

-zabraniajgcych osobom niezatrudnionym wstepu w rejon robét roztadunkowych i
demontazowych-okreslajgcych obowigzki cztonkéw brygady demontazowej

2. Sprawdzi¢ czy sprzet demontazowy jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty
Urzedu Dozoru Technicznego,

3. Dopilnowaé¢ prawidtowego wykonania podtoza i stanowisk demontazowych
urzadzen dzwigowych,

4. Zapoznac¢ zatoge oraz operatorow sprzetu z przebiegiem demontazu, przepisami
BHP, ustaleniami co do sposobu porozumiewania sie i sygnalizaciji,

12



5. Dopilnowac¢ uzywania przez zatoge kaskow,

6. Nadzorowac stan zawiesi linowych,

7. Poleca¢ przerwanie prac demontazowych przy pogorszeniu sie warunkéw
pogodowych,

8. Zapewni¢ prawidtowe oswietlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac
przy swietle sztucznym,

9. Prowadzi¢ biezacg kontrole stanu BHP na catym placu budowy i polecac
eliminacje zagrozenh.

Obowigzki zatogi.

* Pracownicy mogg przystepowa¢ do pracy tylko w stanie petnej trzezwo$ci i
sprawnosci fizyczne;j.

* Wszelkie prace wykonywaé nalezy w sposob ustalony z nadzorem, stosujgc
odpowiednie narzedzia.

* Przed podniesieniem elementu w gore, linowy ma sprawdzi¢ stan uchwytéw oraz
prawidtowosc¢ potozenia hakow i lin.

* Operator urzadzenia dzwigowego przyjmuje polecenia tylko od montera wzglednie
linowego lub sygnatowego (przy braku wzajemnej widocznosci).

* Podnoszenie, przemieszczanie i opuszczanie elementow powinno sie odbywaé
powoli i ptynnie, bez zrywdw.

* Przebywanie na lub pod przemieszczanym elementem jest kategorycznie
zabronione.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje

umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Realizacja przedsiewziecia odbywac sie bedzie etapowo — po zakonczeniu jednego
odcinka robdét nalezy przystgpi¢é do budowy odcinka bezposrednio nastepnego.
Teren robét bedzie wygrodzony za pomocg zapor drogowych, pozwoli to na
ewentualny dojazd

samochodoéw Pogotowia Ratunkowego bgdz Strazy Pozarnej do kazdego miejsca
na ulicy. Dostep do hydrantow zlokalizowanych przy ulicy nie moze by¢ utrudniony.
Przy realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego objetego niniejszym projektem nie
wystepujg roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Autor projektu Renata Stiller
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