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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANO- 
WYKONAWCZEGO  

 
Infrastruktura techniczna dla osiedla mieszkaniowego w Sulnowie Gmina Świecie 
Sieć kanalizacji deszczowej odwodnienie projektowanej drogi 2 etap budowy. 
 
1. Spis zawartości projektu budowlanego  
2. Uprawnienia  
3. Część opisowa do projektu  
4 BIOZ 
5. Część rysunkowa  
 
5. Część rysunkowa  
 
WK- 1    Plan zagospodarowania kanalizacja deszczowa odwodnienie drogi  1:500 

WK-7 profile sieci kanalizacji deszczowej 1:100/500 

WK-8 Profile kanalizacji deszczowej 1:100/500 

WK-9 Profile kanalizacji deszczowej 1:100/500 
 

 

OPISTECHNICZNY  
Infrastruktura techniczna dla osiedla mieszkaniowego w Sulnowie Gmina Świecie 

, sieć kanalizacji deszczowej odwodnienie projektowanej drogi etap 2 

 

 

1. Zakres opracowania  

Zakres opracowania projektowego obejmuje : 

 studnie kanalizacyjne  1200 mm na kanale deszczowym 

 budowę kanału deszczowego w zakresie średnic  200x5,9  SDR 34 kl SN8 

 od końcówki wyprowadzonej rury poza wybudowany zakres drogi 1 etapu 

budowy do studni D20  z  przykanalikami od wpustów ulicznych 

 przykanaliki deszczowe PCV  200x5,9 kl SN8 od studni  D7 wybudowanej 

w trakcie  budowy 1 etapu do projektowanych wpustów ulicznych  

 wpusty deszczowe uliczne  z osadnikiem min 1,0 m 

 

Wykaz norm zastosowanych w projekcie  

Obowiązujące normy i przepisy  

 PN-C 89224:2018-03P kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
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 PN-68/B-06050{PN-B06050:1999}Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze”  

 PN--81/B-10725 próby szczelności  

 PN –124-2:2015 włazy kanałowe  

 PN-EN 1401 -rury kanalizacyjne PCV (grawitacyjne.)  

 PN-EN 13598 -1 oraz PN-EN 13598-2 studnie kanalizacyjne  

 
2.Opis istniejącego  stanu uzbrojenia i gospodarki wodno – ściekowej 
 
Aktualnie na terenie objętym  2 etapem  budowy drogi istniejące uzbrojenie to: 

Sieć wodociągowa  PCV 100 mm 

Sieć kanalizacji sanitarnej  0,20m 

Przyłącza wodociągowe  i kanalizacyjne do poszczególnych działek oraz sieć 

gazowa i kable eNN’ 

Uwaga  przyłącza wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej  są  wykonane 

niezgodnie planem 1 etapu, z roku 2008 

 
2.Warunki gruntowo – wodne (opracowanie Geoprogram Bydgoszcz) 
Przyjęto jak dla etapu  1 -go 

 
„Planowana inwestycja zlokalizowana jest we wsi Sulnowo woj. Kujawsko 
pomorskie powiat świecki.  Na badanym terenie wykonano 8 otworów badawczych . 
Dokumentowany teren położony jest w w strefie krawędziowej Wysoczyny 
Świeckiej. 
 
2.1. Budowa geologiczna 
Czwartorzęd Q  
Holocen Qh – reprezentowany przez nasyp niekontrolowany występujący do 
głębokości 0,3-0,6 m p.p.t. zbudowany jest z humusu, piasku średniego i piaski 
gliniastego 
Plejstocen Qp – gliny zwałowe normalnie skonsolidowane. Kompleks glin 
glacjalnych budują głównie piaski gliniaste. Poniżej stwierdzono występowanie 
pokrywowych piasków dyluwialnych. Warstwy piasku nie przewiercono do 
maksymalnej głębokości penetracji t.j. 6,0 m p.p.t. 
Wody gruntowej nie stwierdzono jedynie w otworze o4 na głębokości 4,03 m p.p.t 
rz. 76,15 ( otwór poza miejscem inwestycji) 
 
2.2. Geotechniczna charakterystyka podłoża 
Wydzielono dwie serie geotechniczne seria I piaski drobne fluwioglacjalne 
Seria II gliny zwałowe 
Seria geotechniczna I Jest pochodzenia fluwioglacjalnego , zbudowana z gruntów 
rodzimych mineralnych i niespoistych dobrze przepuszczalnych. 
Warstwa Ia – piaski drobne średniozagęszczone ID(n) 0,55 występuje poniżej 
gruntów nastpowych 
Warstwa Ib –piaski drobne lokalnie przewarstwione piaskiem pylastym ID(n) 0,70   
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Seria geotechniczna II stanowi grunty rodzime reprezentowane przez gliny 
piaszczyste i piaski gliniaste. 
Warunki wodne  
W czasie prac terenowych nie stwierdzono przejawów występowania wody 

gruntowej do końca penetrowanego profilu tj, do gł. 6,0 mppt. 

Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego oraz 

uwzględniając charakterystykę projektowanych obiektów stwierdza się I kategorię 

geotechniczną . 

Wnioski i zalecenia 

Grunty serii (( są wysadzinowe, wrażliwe na rozmakanie i upłynnienie zaliczane są 

do podłoża G3. 

Wykopy należy bezwzględnie zabezpieczyć przed wodą opadową. 

Uwaga ! 

Ponieważ  w zakresie budowy drogi 2 –go  etapu prowadzono liczne wykopy 

pod przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz sieci wodociągowej ,gazowej 

i kabli eNN warunki gruntowo wodne mogą być znacznie zmienione. 

3.Projektowane rozwiązanie techniczne w zakresie kanalizacji deszczowej  

3.1. Kanalizacja deszczowa 

3.1 Konstrukcja kanałów 

Ujęte dokumentacją kanały deszczowe  i przykanaliki  deszczowe zaprojektowano 

 z rur spełniających normę PN-EN 1401 -rury kanalizacyjne PCV- (grawitacyjne.) w 

zakresie średnic 200x 5,9 kl SN 8 o połączeniach kielichowych uszczelnionych 

na typowe uszczelki gumowe. Przewody z rur PCV posadowić w przypadku gruntów  

piaszczystych bezpośrednio w gruncie rodzimym uformowanym ręcznie na  kąt 90º , 

tak aby do gruntu przylegało około ¼ obwodu rury. Zasypkę kanałów wykonać 

gruntem piaszczystym rodzimym przy optymalnej wilgotności do podbudowy drogi 

warstwami co 0,30 m z dobrym ubiciem do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1 w 

pasach drogi i 0,78 w pasach zieleni Przed zasypaniem rur kanał poddać próbie 

szczelności zgodnie z normą PN-92/B-10735.  

 

3.2 Studnie na kanale deszczowym  

Na kanale deszczowym projektuje się studnie kanalizacyjne przelotowe i 

połączeniowe  1200 mm  które wykonać tak aby spełniały wymogi PN-EN 13598 

oraz 13598-2. Studnie wykonać z prefabrykowanych elementów o odpowiedniej 

wytrzymałości klasy min. B 45, wodoszczelność (min. W8) i nasiąkliwości poniżej 

6%, mrozoodporności F-150  z dnem monolitycznym. Uszczelnienie między kręgami  

- uszczelki gumowe.  
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Prefabrykaty i złącza uszczelniające powinny posiadać Aprobaty Techniczne 

COBRTI  INSTAL oraz  Aprobatę Techniczną IBDiM 

Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych wykonać zgodnie z PN EN 124:2000 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studni wykonać w tulei studziennej z 

tworzywa – przejście szczelne. 

Przykrycie studni płytą nastudzienną typ PP 160/60 . Płyty nastudzienne 

posadawiać na pierścieniu odciążającym.(dotyczy to studzienek w pasie jezdni)  

.Studnie odpowiednio wyposażyć w stopnie złazowe, wg DIN 1212E włazy kanałowe 

600 mm samopoziomujące  typu ciężkiego kl D400 KN pokrywy zabezpieczone 

dwoma rygla,  Element dna studni posadawiać na równomiernie zagęszczonej 

podsypce z piasku średniego  o grubości warstwy 20 cm.  

 

3.4.Wpusty uliczne  

Wpusty uliczne z rusztem uchylnym Kl D-400 na zawiasach i śrubowym 

zamknięciem i pierścieniem odciążającym .Każdy wpust z osadnikiem min  1,0 

m500 mm. Bezwzględnie przy osadzaniu krat rusztu stosować pierścienie 

odciążające . ( dotyczy to montowanych w pasie drogi).Zwieńczenia wpustów  

ulicznych wykonać zgodnie z PN EN 124:2000 

 

4. Próby szczelności 

Po zamontowaniu kanałów i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić 

próbę szczelności. Próbę wykonać wg PN-92/B-10735 i instrukcji producenta 

studzienek. 

 

5.Roboty izolacyjne  

Elementy betonowe i żelbetowe -, kręgi, na powierzchniach zewnętrznych i 

wewnętrznych zagruntować 2 x materiałami izolacyjnymi na bazie cementu  

6. Roboty ziemne 

Z uwagi na istniejące  przyłącza kanalizacji oraz przyłącza wodociągowe 

,które są wykonane w znacznej rozbieżności od zatwierdzonego projektu  z 

2008 r. 

Między czasie wykonano również sieć gazową i przyłącza gazu 

 1. Przekopy kontrolne (sztuk 28) o głębokości 170cm w celu  ich zlokalizowania a 

szczególnie przyłącza gazu. 

2. Wykopy w podziale : 50% ręcznie i 50% mechaniczne 

3. Wymiana gruntu 15% objętości 

4. Odwóz nadmiaru ziemi na odległość 5km wraz z kosztami składowania odpadów 
5. Dowóz gruntu do zasypki z odległości 10km 
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6. Umocnienie wykopów - wypraski stalowe 

7. Konstrukcje podwieszeń : przyłącze wodociągowe sztuk 2 i kanalizacyjne sztuk 1 

9. Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej - 8 sztuk 

10. Regulacja zasuw instalacji wodociągowej - 2 sztuki 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasy przewodów należy wytyczyć przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjna. 

Projektowane trasy muszą być wytyczone i wykonane zgodnie z projektem, gdyż 

każde odstępstwo uniemożliwi dalsze dozbrojenie terenu. 

Obudowę wykopów wykonać z wyprasek stalowych. Generalnie montaż przewodów 

będzie prowadzony w strefie warstwy Ia Qp oraz IIa  piasków  drobnych i Piasków 

gliniastych i gliny piaszczystej poza zasięgiem wody gruntowej. Przewody z rur PCV 

o posadowić w przypadku gruntów  piaszczystych bezpośrednio w gruncie 

rodzimym uformowanym ręcznie na  kąt 90º , tak aby do gruntu przylegało około ¼ 

obwodu rury. Stosować się również do instrukcji układania rur przyjętego 

producenta. Minimalna szerokość wykopu w świetle powinna być dostosowana do 

średnicy układanej rury i wynosić minimum  rury + 0,9 m. Strefa prowadzenia rury 

– wypełnienie zawsze gruntem niespoistym( piasek, żwir, max granulat 20 

mm, bardzo dobrze zagęszczonym do 95% wg Proctor Standard . Urobek gruntów 

piaszczystych  z wykopów składować na poboczu wykopu co najmniej 1,0 m od 

krawędzi wykopu, z możliwością późniejszego wykorzystania. Pozostałą ziemię z 

wykopu w postaci ewentualnych glin gruzu należy traktować jako odpad i 

zagospodarować go zgodnie z ustawą o odpadach. Wywóz odpadu na składowisko 

odpadów do 5 km. W gruntach gliniastych należy przewody układać na podsypce 

piaskowej gr warstwy 15 cm. 

 

6.1. Zasypka wykopów 

Do zasypki wykopów stosować grunty sypkie bez kamieni i grud glin. Stopień 

zagęszczenia gruntu w pasach przejezdnych 0,97 -1 do wysokości podbudowy 

projektowanej nawierzchni Warstw konstrukcyjne nawierzchni wg proj drogowego 

Przyjmuje się że do zasypki należy zastosować grunt rodzimy piaszczysty  

.Przyjmuje się wymianę gruntu w 15% objętości.    

Zasyp wykopów zasypywać piaskiem drobnym lub średnim, przy optymalnej 

wilgotności prowadzić warstwami co 0,30 m i dobrze zagęścić do współczynnika 

zagęszczenia określonego normami i wymogami zawartymi w instrukcjach 

producentów danego rodzaju rur. Do wysokości 30 cm powyżej klucza wykonywać 

w sposób ręczny, a następnie mechanicznie przesianym gruntem rodzimym 
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piaszczystym, a w przypadku jego braku dowiezionym gruntem piaszczystym 

(piasek średni). Powyższe zasypki wykonywać bardzo starannie, ubijając lekko 

zwilżony grunt warstwami o grubości 20 cm. Szczególnie dobrze i starannie zagęść 

warstwę po bokach rur. Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być 

kontrolowany przez uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej wykonawcę robót.  

Zasypka będzie stanowić podłoże dla podbudowy nawierzchni ulic i dlatego wymaga 

zagęszczenia do wartości Is = 1,00. Wykopy w 10 % prowadzić ręcznie przy 

zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem. 

Zobowiązuje się wykonawcę robót do uzyskania stopnia zagęszczenia wz= 0,97-1,0 

jak dla dróg o ruchu ciężkim. 

 

6.2. Zasypka wykopów 

Do zasypki wykopów stosować grunty sypkie bez kamieni i grud glin. Stopień 

zagęszczenia gruntu w pasach przejezdnych 0,97 -1 do wysokości podbudowy 

projektowanej drogi Warstw konstrukcyjne nawierzchni drogi  ( 46 cm). Przyjmuje 

się że do zasypki należy zastosować grunt rodzimy piaszczysty.   

Zasyp wykopów zasypywać piaskiem drobnym lub średnim, przy optymalnej 

wilgotności prowadzić warstwami co 0,30 m i dobrze zagęścić do współczynnika 

zagęszczenia określonego normami i wymogami zawartymi w instrukcjach 

producentów danego rodzaju rur. Do wysokości 30 cm powyżej klucza wykonywać 

w sposób ręczny, a następnie mechanicznie przesianym gruntem rodzimym 

piaszczystym, a w przypadku jego braku dowiezionym gruntem piaszczystym 

(piasek średni). Powyższe zasypki wykonywać bardzo starannie, ubijając lekko 

zwilżony grunt warstwami o grubości 20 cm. Szczególnie dobrze i starannie zagęść 

warstwę po bokach rur. Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być 

kontrolowany przez uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej wykonawcę robót.  

Zasypka będzie stanowić podłoże dla podbudowy nawierzchni ulic i dlatego wymaga 

zagęszczenia do wartości Is = 1,00. Wykopy w 10 % prowadzić ręcznie przy 

zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem. 

Zobowiązuje się wykonawcę robót do uzyskania stopnia zagęszczenia wz= 0,97-1,0 

jak dla dróg o ruchu ciężkim. 

 
6.3. Roboty montażowe  

Przy montażu przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru sieci  

kanalizacyjnych PN-C 89224:2018-03P Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

 
.Przestrzegać Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 
2003 r. 
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w  sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 
 

Wybrany producent rur winien przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe rur i ich 

sposób posadowienia  

Przy wykonywaniu robót bezwzględnie przestrzegać wymogów zawartych w 

uzgodnieniach   i warunkach użytkowników. 

7. Odwodnienie wykopów  

Wg dokumentacji geotechnicznej w strefie układania przewodów nie stwierdzono 

występowania wody gruntowej .  

 

8. Zabezpieczenie istniejących uzbrojeń  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z warunkami i uwagami  

użytkowników uzbrojenia.  

Istniejące i krzyżujące się z wykopami uzbrojenie podziemne należy wcześniej 

ręcznie odkopać i zabezpieczyć przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika 

właściwej instytucji. Kable energetyczne na skrzyżowaniach z projektowanymi 

kanałami obudować rurami ochronnymi zgodnie z normą Energetyczną, stosując 

rury dwudzielne typu Arota  110 lub odpowiednio  160 mm Przed przystąpieniem 

do wykopu na skrzyżowaniu z kablami energetycznymi Roboty zabezpieczające 

kable należy wykonywać pod nadzorem ZE i zgodnie z wytycznymi ZE.  

Kable telekomunikacyjne podwiesić połowiznami rur stalowych lub PVC. Natomiast  

kanalizację telekomunikacyjną podwiesić przy zastosowaniu typowych belek typu 

„F” stosują dwie belki o długości 0,50 m dłuższej od szerokości wykopu z każdej 

strony. Po zakończeniu robót zabezpieczenie to pozostawić. Krzyżujące się z 

wykopami przewody wodociągowe podwiesić połowiznami rur stalowych lub PVC , 

przewody gazowe zabezpieczyć zgonie po wcześniejszy uzgodnieniu z ZG i pod 

jego nadzorem 

 

9. Uwagi końcowe  

Całość robót wykonać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych z 2003  

oraz normami wymienionymi w projekcie  

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikające z technologii i 

nieznanych w czasie projektowania warunków miejscowych uzgodnić z jednostką 

projektową 

 

10. Organizacja ruchu  
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Stanowi odrębne opracowanie na czas wykonania robót budowlanych 

 

 

 

 

11.Odbudowa nawierzchni  

Stanowi element drogi zgodnie z projektem  budowy dróg. Poza pasem przebudowy 

nawierzchni ulicy nawierzchnie po śladzie wykopu należy doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

 

Autor projektu: Renata Stiller 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
1.Wg Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 
 
 
• Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów  
Infrastruktura techniczna dla osiedla mieszkaniowego w Sulnowie Gmina Świecie 
Siec wodociągowa z przyłączami, siec kanalizacji sanitarnej z przyłączami , sieć 
kanalizacji deszczowej odwodnienie projektowanej drogi 
 
Do obliczeń przyjęto przepływ miarodajny q = 130l/s/ha  Objętość deszczu 180 m3 
przy h = 30 mm. Obliczenie przeprowadzono, w oparciu o nomogramy o przekroju 
kołowym. Spadki projektowanych kanałów deszczowych rurowych zaprojektowano 
równe i większe od minimalnych dopuszczalnych. W ramach robót 
przygotowawczych wykonawca wykona wytyczenie kanalizacji sieci wodociągowej i 
deszcowej w terenie a następnie wykona prace zabezpieczające obiekty 
istniejącego zagospodarowania terenu. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i 
zabezpieczających wykopy wykonawca każdorazowo wykona przekopy kontrolne w 
miejscach przewidywanego występowania sieci uzbrojenia podziemnego. Po 
wskazaniu obiektów kolidujących z robotami wykonawca zleci prowadzenie 
nadzorów technicznych służbom właścicieli tych urządzeń i pod ich nadzorem 
przystąpi do zabezpieczenia istniejących sieci uzbrojenia podziemnego.  
W ramach prac przygotowawczych wykonawca dokona sprawdzenia rzędnych  
projektowanych z istniejącym w terenie. Wykonawca również wykona sieć reperów  
roboczych, które służyć będą do pomiarów wysokościowych podczas realizacji  
wszystkich etapów budowy ulicy. Szczególnie starannie należy potwierdzić rzędną  
projektową kanalizacji w studniach włączeniowych przed przystąpieniem do 
jakichkolwiek robót. Dla robót prowadzonych w pasie drogowym ulic występujących 
w obrębie opracowania wykonawca zależnie od przyjętej kolejności robót i ich 
organizacji powinien uzgodnić z administratorem drogi zajęcie pasa drogowego w 
oparciu o wykonany przez projektanta dla MZD i uzgodniony projekt oznakowania 
prac na czas prowadzenia robót.  
Stosowne nakłady na ten cel powinien przewidzieć wykonawca robót na etapie 
sporządzania oferty na realizację robót. W obszarze planowanej inwestycji znajdują 
się elementy trwałego zagospodarowania terenu oraz istniejące sieci uzbrojenia 
terenu, które wymagają ochrony podczas prowadzenia prac. Elementami trwałego 
zagospodarowanie terenu są przede wszystkim trwałe ogrodzenia przyległych 
posesji, bramy i furtki.  
Kierunek wykonywania kolektorów powinien być zawsze zgodny z kierunkiem 
określanym w zasadach sztuki budowlanej tj. w górę od odbiornika. Zapewni to  
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prawidłowy spadek kolektorów i właściwe odwodnienie prowadzonych prac. 
Projektowana kanalizacja będzie wymagała wykonywania wykopów o ścianach 
pionowych umocnionych. Zabezpieczenia wymagać będą również istniejące obiekty 
przyległego zagospodarowania terenu takie jak: kable energetyczne, wodociągi, 
kable teletechniczne, gazociągi występujące w pasie robót, ogrodzenia trwałe itp. 
Stosowne nakłady na ten cel powinien przewidzieć wykonawca robót na etapie 
sporządzania oferty na realizację robót, nawet gdyby przedstawione w kosztorysach 
ślepych zdaniem wykonawcy nie obejmowały całości przewidywanych w tym 
zakresie robót.  
Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur PCV-U kl SN8 .Stosować należy rury 
o najwyższej klasie nośności dostępnej w każdym z projektowanych przedziałów 
średnic. Właściwie wykonywanie obsypki pozwoli na wprowadzenie do wykopu 
bezpośrednio na nią lekkiego sprzętu zagęszczającego (np. płyty wibracyjnej) dla 
dodatkowego zagęszczenia obsypek obok ułożonego rurociągu, dla uniknięcia 
efektu powstania sklepień nad pachwinami wykopu. Tak więc zgodnie z podanymi 
przez producentów rur parametrami wytrzymałościowymi do montażu należy 
zastosować rury PCV zapewniające gwarantowaną wytrzymałość na obciążenia 
najwyższe dla danej średnicy rurociągu.  
Przed układaniem ciągów kanalizacyjnych należy odpowiednio przygotować 
podłoże. Zgodnie z instrukcją układania przewodów PCV przyjętego producenta rur. 
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża gruntem z urobku lub podkładanie pod 
rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.  
Rurociągi układać z rur PCV zapewniających gwarantowaną wytrzymałość na 
obciążenia maksymalne dla danej średnicy kielichami uszczelnianymi na uszczelki 
gumowe l Każde złącze wykonywać z zastosowaniem uszczelki gumowej 
fabrycznej, rurę wprowadzając do kielicha bosym końcem „do oporu”. Należy 
dokonać każdorazowo sprawdzenia prawidłowego przylegania uszczelki do rury na 
całym jej obwodzie. Rurociągi obsypywać piaskiem i starannie zagęszczać do 
wysokości min. 20 cm powyżej skrajnego elementu wierzchu rury (w tym kielicha).  
Studnie rewizyjne zwykłe z kręgów betonowych O 1200mm Komory monolit. Pod 
pokrywami układać należy pierścienie odciążające bez względu na miejsce 
lokalizacji studni. Montowane pokrywy i pierścienie odciążające dostosowywać do 
rzędnych projektowanej niwelety ulicy podczas wykonywania robót 
nawierzchniowych. Włazy żeliwne dla wszystkich studni należy zastosować typu 
ciężkiego, żebrowane z dopuszczalnym naciskiem 40T typu DN 40. Betony 
stosować wyłącznie w konsystencji pozwalającej na ich ułożenie z wibrowaniem dla 
uzyskania pełnej szczelności wykonywanych elementów. Wpusty deszczowe 
projektuje się w wykonaniu w nawierzchni ulicy. Wpusty będą na studniach 
osadnikowych wykonywanych z betonu o O 500mm wraz ze studnią osadnikową 
głębokości min. 1,0 m.. Wpust uliczny żeliwny z żeliwa sferoidalnego montowany 
będzie na pierścieniu odciążającym betonowym z betonu B25..  
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
Ulice są uzbrojone w n/w sieci uzbrojenia podziemnego :  
 
• sieć wodociągowa wraz z przyłączami  
• sieć kanalizacji ściekowej sanitarnej  
• sieci kablowe energetyczne-podziemne (odcinki)  
• linie energetyczne napowietrzna NN wraz z przyłączami do abonamentów.  
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 Sieć gazowa z przyłączami 
W obrębie projektowanych ulic istnieje zabudowa jednorodzinna ( w budowie ). 
• Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą  
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stwarzać zagrożenia są :  
- słupy linii elektroenergetycznej z obwodem oświetleniowym i przyłączami do 
budynków mieszkalnych,  
- występujące uzbrojenie podziemne, wykazane na planie sytuacyjno – 
wysokościowym,  z 2008 roku 
- mogące występować uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na planie,  
- skrzynki złączowe instalacji elektrycznej.  
W trakcie robót budowlanych pewne zagrożenie stwarzają również drogowe  
roboty ziemne oraz instalacyjne roboty ziemne związane z budową projektowanych 
instalacji wykonywane przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu mechanicznego.  
W trakcie realizacji inwestycji nie powinny występować szczególne zagrożenia  
związane z realizacją zdań, zaś możliwość wystąpienia w trakcie realizacji pożaru 
jest znikoma. Zastosowane materiały budowlane są niepalne.  
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas  
realizacji robót budowlanych oraz miejsce i czas ich wystąpienia  
 
Ze względu na złożoność prac budowlanych zalecane jest przy wykonaniu prac  
specjalistycznych powierzenie zadań firmom wyspecjalizowanym, odpowiednio 
przygotowanymi przeszkolonym w tym zakresie, również pod względem 
bezpieczeństwa wykonywania pracy.  
W trakcie realizacji robót budowlanych objętych niniejszym projektem mogą 
wystąpić  
następujące zdarzenia stwarzające zagrożenia zdrowia i życia ludzi :  
-roboty wykonywane przy użyciu koparko -spycharki,  
-przejazd samochodów ciężarowych z ładunkiem mas ziemnych z wykopów,  
-roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i podnośników samochodowych,  
-wtargnięcie osób trzecich do strefy prowadzonych robót,  
-rozbiórki elementów istniejących nawierzchni,  
-nieobliczalne zachowanie się dzieci bawiących się przy posesjach,  
-głębokie wykopy występujące podczas realizacji projektowanych instalacji, 
-upadek z wysokości, 
-głębokie wykopy występujące podczas realizacji budowy kanalizacji deszczowej. 
 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
 
Kierownik budowy jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu pracowników  
co do sposobu realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót przy których  
mogą wystąpić zagrożenia zdrowia i życia, to jest tych, które wyszczególniono w 
niniejszej informacji. Sposób wykonywania robót zapewniający bezpieczeństwo 
powinien wynikać z planu organizacji robót, z którym powinni być zapoznani 
pracownicy.  
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Plan ten powinien zawierać harmonogram robót ściśle skoordynowany z 
branżowymi  
robotami budowlano – montażowymi.  
W projekcie przewidziano pracę przy użyciu koparko – spycharki związaną  
z załadunkiem mas ziemnych z wykopów na samochody samowyładowcze, w tym 
przypadku należy stosować się do poleceń operatorów tego sprzętu. Pole manewru 
tych urządzeń wyznaczają operatorzy, zgodnie z instrukcją użytkowania danego 
urządzenia. Pola manewru winny być oznaczone i zabezpieczone przed wejściem 
nieuprawnionych osób w czasie pracy urządzenia. Wstępu na takie pole winien 
dodatkowo pilnować wyznaczony pracownik.  
Ściany wykopów otwartych należy zabezpieczyć przed osuwaniem się, a dla  
robót kanalizacyjnych wykopy należy umocnić wypraskami stalowymi. Wykopy w 
miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy 
zabezpieczyć zaporami drogowymi pojedynczymi  
U-20a oraz U-20b. Zapory należy ustawić wzdłuż krawędzi obszaru robót, powinny  
być umieszczone na wysokości od 0,90 do 1,10 m mierząc od poziomu nawierzchni  
terenu do górnej krawędzi zapór i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1,00 m 
od krawędzi wykopu, nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór.  
Kierujący robotami i pracownicy – wykonawcy powinni wiedzieć i stosować zasadę  
powiadamiania o wykryciu w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji  
kabli, przewodów lub innych urządzeń, znać sposób zabezpieczeń ich a nawet 
usuwania po uprzednim uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy 
utrzymanie tych urządzeń lub nadzór nad nimi.  
W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie  
przykryć balami. Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach 
zapewniających bezpieczeństwo. W miejscach przejść przez rowy należy wykonać 
pomosty o szerokości dostosowanej do intensywności ruchu, jednak nie mniejszej 
niż 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego. Przejścia 
powinny być zabezpieczone  
barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy  
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolna przestrzeń między deską 
krawężnikową a poręczą powinna być zaopatrzona w skuteczne zabezpieczenie 
pracowników lub przechodniów.  
 
Obowiązki kierownika budowy.  
 
Kierownik budowy obowiązany jest zorganizować na placu budowy warunki 
zapewniające uzyskanie jak największego bezpieczeństwa robót, a w 
szczególności:  
1. Polecić i dopilnować wykonania i rozmieszczenia w odpowiednich miejscach 
tablic :  
-zabraniających osobom niezatrudnionym wstępu w rejon robót rozładunkowych i  
demontażowych-określających obowiązki członków brygady demontażowej 
2. Sprawdzić czy sprzęt demontażowy jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty 
Urzędu Dozoru Technicznego,  
3. Dopilnować prawidłowego wykonania podłoża i stanowisk demontażowych 
urządzeń dźwigowych,  
4. Zapoznać załogę oraz operatorów sprzętu z przebiegiem demontażu, przepisami 
BHP, ustaleniami co do sposobu porozumiewania się i sygnalizacji,  
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5. Dopilnować używania przez załogę kasków,  
6. Nadzorować stan zawiesi linowych,  
7. Polecać przerwanie prac demontażowych przy pogorszeniu się warunków 
pogodowych,  
8. Zapewnić prawidłowe oświetlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac 
przy świetle sztucznym,  
9. Prowadzić bieżącą kontrolę stanu BHP na całym placu budowy i polecać 
eliminację zagrożeń.  
 
Obowiązki załogi.  
 
• Pracownicy mogą przystępować do pracy tylko w stanie pełnej trzeźwości i 
sprawności fizycznej.  
• Wszelkie prace wykonywać należy w sposób ustalony z nadzorem, stosując 
odpowiednie narzędzia.  
• Przed podniesieniem elementu w górę, linowy ma sprawdzić stan uchwytów oraz  
prawidłowość położenia haków i lin.  
• Operator urządzenia dźwigowego przyjmuje polecenia tylko od montera względnie 
linowego lub sygnałowego (przy braku wzajemnej widoczności).  
• Podnoszenie, przemieszczanie i opuszczanie elementów powinno się odbywać 
powoli i płynnie, bez zrywów.  
• Przebywanie na lub pod przemieszczanym elementem jest kategorycznie 
zabronione. 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych  
zagrożeń  
Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie etapowo – po zakończeniu jednego  
odcinka robót należy przystąpić do budowy odcinka bezpośrednio następnego. 
Teren robót będzie wygrodzony za pomocą zapór drogowych, pozwoli to na 
ewentualny dojazd  
samochodów Pogotowia Ratunkowego bądź Straży Pożarnej do każdego miejsca 
na ulicy. Dostęp do hydrantów zlokalizowanych przy ulicy nie może być utrudniony.  
Przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego niniejszym projektem nie  
występują roboty budowlane w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.  
 
Autor projektu Renata Stiller  
 

 

 


