

Miasto Malbork
Plac Słowiański 5
82-200 Malbork
REGON 170747827
NIP 579-22-30-763

Dot. postępowania przetargowego na:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z wytycznymi nr WR-D-42 dot. projektowania infrastruktury dla rowerów dla ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Konopnickiej o dł. 350m i ul. Tczewskiej o dł. 840 m.”

Zmiana Treści do SWZ nr 1

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji w/w zapisów SWZ :

I. Strona tytułowa:

Zadanie nr 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Konopnickiej (od skrzyżowania z ul. Wybickiego do skrzyżowania z ul. Kotarbińskiego) o długości odcinka 350 m wraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowlanego i informacji BIOZ **w terminie do 4 tygodni (do 28 dni) od daty zawarcia umowy**, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Malborku **w terminie do 6 tygodni (do 42 dni)**).

Zadanie nr 2. Budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości odcinka 840 m wzdłuż ulicy Tczewskiej na odcinku od drogi krajowej nr 22 w kierunku ronda im. Związku Polaków „Młody Las” z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowlanego i informacji BIOZ **w terminie do 4 tygodni (do 28 dni) od daty zawarcia umowy**, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Malborku **w terminie do 6 tygodni (do 42 dni)**).

II. Rozdział 2 ust. I.1. strona 4:

Pierwszym etapem realizacji usługi będzie opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego budowy ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Tczewskiej i Konopnickiej i przedstawienie go zamawiającemu do akceptacji **w terminie do 4 tygodni (do 28 dni) od daty zawarcia umowy**, a następnie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym **w terminie do 6 tygodni (do 42 dni)**.

Rozdział 2 ust. I.1. strona 4 pkt. IV a:

IV. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

a. wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany i informacji BIOZ – dla zadania budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Tczewskiej i Konopnickiej **w terminie do 4 tygodni (do 28 dni) od daty zawarcia umowy**, a następnie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym **w terminie do 6 tygodni (do 42 dni)**.

III. Rozdział 2 ust II pkt 2 termin wykonania usługi:

Zadanie nr 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Konopnickiej (od skrzyżowania z ul. Wybickiego do skrzyżowania z ul. Kotarbińskiego) o długości odcinka 350 m wraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowlanego i informacji BIOZ **w terminie do 4 tygodni (do 28 dni) od daty**

zawarcia umowy, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Malborku **w terminie do 6 tygodni (do 42 dni)**.

Zadanie nr 2. Budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości odcinka 840 m wzdłuż ulicy Tczewskiej na odcinku od drogi krajowej nr 22 w kierunku ronda im. Związku Polaków „Młody Las” z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowlanego i informacji BIOZ **w terminie do 4 tygodni (do 28 dni) od daty zawarcia umowy**, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Malborku **w terminie do 6 tygodni (do 42 dni)**).

IV. Rozdział 11 pkt 8 SWZ otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2024 r. godz. 10:00

V. Rozdział 12 pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2024 r., o godzinie 10:15.

VI. Rozdział 12 pkt 7 zdanie drugie SWZ otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu upływa 29.08.2024.

Zmiana treści do UMOWY nr 1

VII. § 1 Przedmiot umowy str. 2:

Pierwszym etapem realizacji usługi będzie opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego budowy ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Tczewskiej i Konopnickiej i przedstawienie go zamawiającemu do akceptacji **w terminie do 4 tygodni (do 28 dni)** od daty zawarcia umowy, a następnie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym **w terminie do 6 tygodni (do 42 dni)**.

IV. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

a) wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany i informacji BIOZ – dla zadania budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Tczewskiej i Konopnickiej **w terminie do 4 tygodni (do 28 dni)** od daty zawarcia umowy, a następnie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym **w terminie do 6 tygodni (do 42 dni)**.

VIII. § 7 Termin:

Zadanie nr 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Konopnickiej (od skrzyżowania z ul. Wybickiego do skrzyżowania z ul. Kotarbińskiego) o długości odcinka 350 m wraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowlanego i informacji BIOZ **w terminie do 4 tygodni (do 28 dni) od daty zawarcia umowy**, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Malborku **w terminie do 6 tygodni (do 42 dni)**).

Zadanie nr 2. Budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości odcinka 840 m wzdłuż ulicy Tczewskiej na odcinku od drogi krajowej nr 22 w kierunku ronda im. Związku Polaków „Młody Las” z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowlanego i informacji BIOZ **w terminie do 4 tygodni (do 28 dni) od daty zawarcia umowy**, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Malborku **w terminie do 6 tygodni (do 42 dni)**).

Z up. Burmistrza Miasta Malborka

/-/

Naczelnik Wydziału Inżynierii
Waldemar Kurpias