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Modernizacja placu zabaw i budowa chodnikéw na terenie
Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej przy ul. Strozynskiego 16 w Poznaniu.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia realizowanego w trybie zamowienia publicznego przez Miasto Poznan
(zwane dalej Zamawiajacym) reprezentowane przez Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych
Sp. z 0.0., (zwany dalej Inwestorem Zastgpczym) jest:

Modernizacja placu zabaw, budowa nawierzchni bezpiecznych, chodnikéw oraz systemu rur

rozsaczajacych odprowadzajacych wode opadowg z polnocnych czesci dachow budynku B i C na
terenie Pigtkowskiej Szkoly Spotecznej przy ul. Strozynskiego 16 w Poznaniu.

ZAMAWIAJACY

Miasto Poznan
Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Gronowa 20

61-655 Poznan
NIP: 2090001440, REGON: 631257822

Reprezentowany przez:

Inwestora Zastepczego
Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0.
ul. Matejki 57

60-770 Poznan

wpisany do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy KRS 0000483352,
NIP: 2090002942, REGON: 302538131

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Poznan, ul. Strozynskiego 16

nr dzialek:

dz. 587/112, ark. 13, obreb 53 (Pigtkowo)
dz. 587/113, ark. 13, obreb 53 (Piatkowo)
dz. 587/114, ark. 13, obreb 53 (Pigtkowo)
dz. 587/120, ark. 13, obreb 53 (Piatkowo)

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

71.22.00.00-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

71.32.00.00-7 — Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71.24.80.00-8 — Nadzor nad projektem i dokumentacja

45.11.12.00-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.11.27.00-2 — Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45.11.27.20-8 — Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45.23.32.00-1 — Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

45.23.62.90-9 — Naprawa terenéw rekreacyjnych

str. 2


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-ksztaltowania-terenu-6386
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-roznych-nawierzchni-6732

Modernizacja placu zabaw i budowa chodnikéw na terenie
Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej przy ul. Strozynskiego 16 w Poznaniu.

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Opis i charakterystyka obiektow
1.2 Dane podstawowe i opis obiektow

2. OPIS ELEMENTOW

Plac Zabaw

3. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1 Zakres planowanych robot budowlanych i elektrycznych
3.2 Wymagany zakres dokumentacji
3.3 Obowiagzki Wykonawcy

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
4.1 Wymagania architektoniczne
4.2 Wymagania konstrukcyjne
4.3 Wymagania dot. zagospodarowania terenu

5 ZAKRES | WYMAGANIA DOT. PRAC PROJEKTOWYCH
5.1 Zakres prac projektowych
5.2 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:
5.3 Dokumentacja dot. ochrony srodowiska w czasie wykonywania Robot

6 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ROBOT
6.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot
6.2 Przekazanie Terenu Budowy, organizacja robot
6.3 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
6.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
6.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
6.6 Ochrona przeciwpozarowa
6.7 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

II. CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
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Modernizacja placu zabaw i budowa chodnikéw na terenie
Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej przy ul. Strozynskiego 16 w Poznaniu.

I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamowienia jest:

a. opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji placu zabaw, budowy
chodnika i systemu odprowadzenia wody opadowej z pdtnocnych czgsci dachow bud. B i C na
terenie Pigtkowskiej Szkoty Spotecznej przy ul. Stroézynskiego 16 w Poznaniu,

b. realizacja zadania inwestycyjnego, polegajacego na modernizacji placu zabaw, budowy chodnika
i systemu odprowadzenia wody opadowej z péocnych czgsci dachow bud. B i C na terenie
Pigtkowskiej Szkoty Spotecznej przy ul. Strozynskiego 16 w Poznaniu,

C. zgloszenie budowy do wilasciwego organu i uzyskanie ostatecznej zgody umozliwiajagcej
rozpoczecie robot,

d. uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych
oraz realizacja przedmiotu Zamowienia na wszystkich etapach na podstawie ww. dokumentow,

e. sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, w okresie
gwarancyjnym, rekojmi i pogwarancyjnym.

1.1 Opis i charakterystyka obiektu:
Na dziatkach nr dz. 587/112-118, 120, ark. 13, obr¢b 53 (Pigtkowo) zlokalizowanych pod adresem:
ul. Strozynskiego 16 wPoznaniu  znajduje si¢ budynek Pigtkowskiej Spotecznej Szkoty
im. dr Wandy Blenskiej sktadajacy si¢ z szeSciu polgczonych segmentow.

Caly teren szkoty jest ogrodzony. Wickszo$¢ niezbudowanej czesci dziatek stanowig tereny zielone,
place zabaw oraz boisko.

1.2 Dane podstawowe budynku:
adres: Poznan, ul. Strozynskiego 16
¢ rok budowy: nieznany (ok.1980-2020)
o funkcja budynku — uzytkowa
e rodzaj zabudowy — wolnostojaca, segmentowa
¢ ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1+3
e dach: plaski, zelbetowy kryty papa
e uktad konstrukcyjny — mieszany, ptytowy i pltytowo-szkieletowy

2. OPIS ELEMENTOW

Plac Zabaw:

Plac zabaw znajduje si¢ w potnocnej i zachodniej czgséci nieruchomosci, posiada dwa wejscia od strony
wschodniej i od strony zachodniej. Nawierzchnia w czesci zachodniej wigkszosci trawiasta w czesci
wschodniej nawierzchnia piaszczysta. W czeséci wschodniej znajduje sie kilka hustawek w dobrym
stanie, rosnie kilka drzew o wysokosci ok. 6-8 m. Wzdhuz poéinocno-wschodniego odcinka ogrodzenia
teren porosniety jest trawa, na ktérym rosng dzikie, niskie krzewy. Wzdhiz ogrodzenia od strony
pénocno-zachodniej na odcinku ok. 10 m rosng mtode drzewa.

3. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dokumentacje¢ projektowa i kosztorysowa modernizacji placu zabaw, budowy chodnika i systemu
odprowadzenia wody opadowej z potnocnych czgéci dachow bud. B i C przy ul. Strozynskiego 16
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Modernizacja placu zabaw i budowa chodnikéw na terenie
Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej przy ul. Strozynskiego 16 w Poznaniu.

w Poznaniu nalezy wykona¢ w oparciu 0 niniejsze wytyczne i opinie, wszystkie uzyskane niezbedne
informacje o stanie technicznym obiektu, przeprowadzone wizje w terenie oraz zgodnie
Z obowigzujacymi, aktualnymi przepisami (m.in. Rozp. Min. Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609).

3.1 Zakres planowanych robo6t budowlanych i instalacyjnych.
Opracowana w pierwszym etapie realizacji zadania inwestycyjnego i uzgodniona z Zamawiajacym
dokumentacja projektowa wykonana na podstawie zatgczonej ,, Koncepcji wymiany nawierzchni
placu zabaw oraz uktadu chodnika wokot budynku B 1 C” okresla¢ bedzie szczegotowy zakres robot
w tym m.in.:

a. Dostawa i montaz 1 szt. zestawu linowego sktadajacego si¢ z 6 stupkdéw, bocznego olinowania,
mini §cianki wspinaczkowej 1 gornej siatki linowej wg rysunku ponize;j

zestaw typu Climboo WD1420 — Vinci Play lub rownowazny

Dftugosé 290 cm
Szerokos¢ 255 cm
Wysokosé catkowita 200 cm
Strefa bezpieczenstwa 31,8 m?
Wysokosé¢ swobodnego upadku 190 cm
Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

b. Dostawa i montaz trampoliny — 1 szt.

trampolina typu Jumpoo 2214 — Vinci Play lub rownowazna

Dlugosé 250 cm
Szerokos¢ 150 cm

Strefa bezpieczenstwa 27,1 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm
Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-1
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Modernizacja placu zabaw i budowa chodnikéw na terenie
Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej przy ul. Strozynskiego 16 w Poznaniu.

c. Dostawa i montaz 1 szt. Sciezki linowej wg ponizszego rysunku

sciezka linowa Climboo 0405-1 Vinci Play lub rownowazna

Dftugosé

Szerokos¢

Wysokos¢ catkowita

Strefa bezpieczenstwa
Wysokos¢ swobodnego upadku
Zgodnos¢ z normg PN-EN

474 cm

88 cm

195 cm

31,8 m2

194 cm
1176-1:2017-12

d. Dostawa i montaz 1 szt. dragzkow potaczonych linami wg ponizszego rysunku

drqzki Climboo 0407 - Vinci Play lub rownowazne

Diugosé

Szerokos¢

Wysokosé¢ catkowita

Strefa bezpieczenstwa

Wysokos¢ swobodnego spadania
Zgodnie z normg EN
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Modernizacja placu zabaw i budowa chodnikéw na terenie
Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej przy ul. Strozynskiego 16 w Poznaniu.

e. wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw pod istniejace i planowane do
zamontowania urzadzenia w poétnocnej i zachodniej czes$ci dzialki, o tgcznej powierzchni
ok. 345,38 m?, koloru ceglasto-czerwonego lub zblizonego, zapewniajacej bezpieczny upadek

Z istniejacych urzadzen,

f. wybudowanie chodnika z obrzezami i podbudowa, o szerokosci 1,29 m, dtugosci ok. 24,5 m,
0 powierzchni ok. 55,75 m? z nawierzchnig z szarej kostki betonowej BeHaton gruboéci 6 cm

bez fazy, biegnacego wzdhuz zachodniej i potnocnej elewacji budynku C,

g. wybudowanie placu z obrzezami i podbudowa, w ksztalcie trapezowym o wymiarach bokoéw
~5,00 m i ~1,00m x ~5,10 m, o powierzchni ok. 15,53 m? z nawierzchni z szarej kostki

betonowej BeHaton grubosci 6 cm bez fazy, przy poétnocnej elewacji budynku B,

h. montaz systemu rur rozsaczajacych w otulinie z wtdkna kokosowego dhugosci ok. 115 m
zlokalizowanego przy wschodniej, poétnocnej i zachodniej granicy dzialki, taczacy rury spustowe

zamontowane przy elewacji potnocnej budynkéw B i C.

I. przygotowanie podtoza i wykonanie zywoplotu wzdtuz wschodniej i péinocnej granicy dziatki
dlugosci ok. 55 m roslinami bez kolcéw (bezpiecznych dla dzieci). Gatunek/i krzewow

do uzgodnienia z Zamawiajgcym,
J. wywiezienie i poddanie recyklingowi lub zutylizowanie materiatéw odpadowych,
K. wykonanie obstugi geodezyjnej,
I. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej.

3.2 Wymagany zakres dokumentacji:

Wykonana na podstawie mapy do celow projektowych dokumentacja projektowa obejmujaca
wszystkie branze, niezbedna do zgloszenia budowy, powinna uwzglgdnia¢ w szczegdlnosci m.in.

nastgpujace elementy sktadowe:

3.2.1 Projekt Zagospodarowania Dziatki/Terenu uwzgledniajacy m.in.:
lokalizacje nowych urzadzen na placu zabaw,

lokalizacje istniejacych urzadzen na placu zabaw,

lokalizacje nawierzchni placu zabaw oraz chodnikow,

system rozsgczania wod opadowych,

uksztattowanie terenu na dzialce,

elementy infrastruktury,

inne elementy matej architektury,

Se "m0 o0 o

krzewow zywoptotu.

3.2.2 Projekt Techniczny uwzgledniajacy m.in.:
projekt chodnikow,

projekt nawierzchni bezpiecznych placu zabaw,
rozmieszczenie nowych urzadzen na placu zabaw,

oo o

i branz,

ogrodzenie oraz uksztattowanie zieleni, w tym konieczne wycinki i nasadzenia nowych

kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robot dla wszystkich projektowanych zakreséw robot

e. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) w oparciu

0 ww. dokumentacje¢ projektowa dla poszczegdlnych branz.
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Modernizacja placu zabaw i budowa chodnikéw na terenie
Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej przy ul. Strozynskiego 16 w Poznaniu.

3.3 Obowigzki Wykonawcy:

3.3.1 sporzadzenie i Sprawdzenie opracowanej dokumentacji przez osobg posiadajaca doswiadczenie
I uprawnienia w odpowiedniej specjalnosci, pod wzgledem jej zgodnosci z przepisami, w tym
m.in.:

e przepisami techniczno-budowlanymi,
e przepisami BHP, higieniczno-sanitarnymi (o ile sg konieczne),
e przepisami ochrony $rodowiska.

3.3.2 Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen oraz dokumentéw niezbgdnych
w celu realizacji inwestycji w tym m.in.:

a. pozwolen i uzgodnien branzowych z gestorami instalacji i sieci podziemnych (o ile sg
konieczne),

b. zgody sasiadoéw jezeli wystapi konieczno$¢ realizacji robot budowlanych w obrebie sgsiednich
dziatek,

c. wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, ekspertyz jakie okazg si¢ niezbedne dla realizacji
inwestycji.

3.3.3 Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji modernizacji obiektu w zakresie
sporzadzanej dokumentacji.

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
4.1 Wymagania architektoniczne.
Planowana inwestycja modernizacji placu zabaw oraz budowy chodnikéw ma na celu podwyzszenie
parametrow techniczno-uzytkowych szkolnego placu zabaw. Dokumentacje projektowa w opisanym
powyzej zakresie nalezy wykonaé tak, aby byla zgodna z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
i innymi zaleceniami dotyczacymi modernizowanego placu zabaw, obowiazujacymi przepisami
prawa oraz sztuka budowlana. Projekt nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

4.2 Wymagania konstrukcyjne.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢é prowadzenie robot budowlanych z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. W dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢, ze roboty budowlane powinny
by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie narusza¢ ani nie obcigza¢ dodatkowo elementéw konstrukcji
obiektow. Nalezy uwzgledni¢ ewentualne roboty rozbidrkowe w przypadku koniecznosci ich wykonania.

4.3 Wymagania dot. zagospodarowania terenu.

W ramach nieruchomosci, na ktorej zlokalizowane sa przedmiotowe obiekty placu zabaw nalezy
zaprojektowac¢ wykonanie robot budowlanych, majacych na celu uporzadkowanie 1 aranzacje, a takze
odwodnienia terenu.

5. ZAKRES | WYMAGANIA DOT. PRAC PROJEKTOWYCH.
5.1 Zakres prac projektowych:

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacj¢ projektowg zgodnie z Rozporzadzenie Min.
Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. z pozniejszymi zm. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz zgodnie z m.in. Rozp. Min. Rozwoju z dn. 11.09.2020 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 16009.
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Modernizacja placu zabaw i budowa chodnikéw na terenie
Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej przy ul. Strozynskiego 16 w Poznaniu.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzyc.

Dokumentacja powinna obejmowac:

5.1.1 Inwentaryzacj¢ rysunkowg oraz fotograficzng elementow przeznaczonych do remontu — 2 szt.
W wersji papierowej.

5.1.2 Projekt Zagospodarowania Terenu 5 szt. i Projekt Techniczny — 2 szt. w wersji papierowe;j:

- zuwzgl¢dnieniem specyfiki robot budowlanych, w zakresie i stopniu doktadno$ci niezbednym
do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robot budowlanych,

- powinien — o ile to konieczne - zawiera¢ rysunki detali, niezb¢dne do prawidlowego
wykonania zadania inwestycyjnego.

5.1.3 Przedmiar robot— 2 szt. w wersji papierowej, powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych
do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegdlowy opis
oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych, z podziatem na istniejace budynki i/lub ich czgsci.

5.1.4 Kosztorys inwestorski — 2 szt. w wersji papierowej - wykonany metoda szczegdtows
z rozbiciemnaR, M i S.

5.1.5 Informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i Srodowiska — 2 szt. - w wersji papierowej.
5.1.6 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — 2 szt. - w wersji papieroweyj.

5.1.7 Pozostate opracowania niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej:
Przygotowanie zgltoszenia rozpoczecia robot do UMP WUIA (o ile bedg konieczne) — 2 szt. —
W Wersji papierowe;j.
W przypadku koniecznos$ci zgloszenia robdt, nalezy wykona¢ odpowiednio wigksza ilos¢
egzemplarzy koniecznych do ztozenia wniosku do UMP WUIiA.

5.1.8 Calo$¢ dokumentacji opisana w punktach od 5.1.1 do 5.1.7 w wersji elektronicznej — 2 plyty CD

e Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawiera¢ rysunki wydrukowane
w kolorze (nie moga stanowi¢ czarno bialych kserokopii oryginalnych rysunkow
z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).

e \Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ wykonane w technice
komputerowej, nie dopuszcza si¢ rysunkéw i opisow odrecznych.

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazana Zamawiajagcemu Ww opisanych
opakowaniach zbiorczych np. kartonach z oryginatami wszystkich pozwolen, decyzji, zgod itp.

e Zamawiajacy BEZWGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca potaczyt wszystkie elementy
dokumentacji w pliki w formacie pdf, ktore odpowiadaja kazdemu tomowi dokumentacji w wersji
papierowej.

Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ przedmiot zaméwienia w plikach:

1) ADOBE READER - catos¢ dokumentacji (rozszerzenie. pdf)
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2)

3)
4)

Modernizacja placu zabaw i budowa chodnikéw na terenie
Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej przy ul. Strozynskiego 16 w Poznaniu.

MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz STWiIORB
(rozszerzenie .doc)

AUTOCAD - kompletne rysunki (rozszerzenie .dwg)

NORMA — przedmiary i kosztorysy (rozszerzenie .ath)

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek:

dokonania wszelkich uzgodnien branzowych w tym m.in. z rzeczoznawcg ppoz., rzeczoznawcg
sanitarnym, BHP i ergonomii, jezeli sa niezb¢dne do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia robot budowlanych,

uzyskania wszelkich decyzji, ktore sa niezbedne do wydania decyzji pozwolenia
na budowe lub zgloszenia rob6t budowlanych,

uzyskania wszelkich opracowan geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej dla zgloszenia robot budowlanych (o ile okaze si¢ niezbgdne).

przeprowadzenia kompletnej procedury oddania do uzytkowania obiektu wraz z uzyskaniem
wszelkich decyzji, pozwolen, opinii i ewentualnych ekspertyz, jakie okaza si¢ niezbedne
dla przystapienia do uzytkowania.

5.2 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:

5.2.1 Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami

prawa oraz obowigzujacymi przepisami prawa miejscowego, a w szczegolnosci z:

e Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzeniem Min. Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609.

5.2.2 W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru

autorskiego, a w szczegolnosci do:

e stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,

e uzgadniania mozliwoSci  wprowadzania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w  projekcie, zgloszonych przez kierownika  budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.3 Na etapie opracowania projektu Wykonawca ma obwigzek uczestniczy¢é w roboczych

konsultacjach z Zamawiajacym w celu akceptacji proponowanych przez jednostke projektowa
rozwigzan technicznych i standardow co najmniej raz na 1 tydzien (chyba Zze Zamawiajacy
postanowi inaczej) w siedzibie Zamawiajacego, zakonczone notatka stuzbowa z ustalen.

5.2.4 Wykonawca niezwlocznie po opracowaniu materiatow przygotowawczych, przekaze

je Zamawiajgcemu, celem ich omdowienia i akceptacji rozwigzan.

5.2.5 Wykonawca skoordynuje sporzadzang dokumentacj¢ projektowa z innymi projektami

prowadzonymi réwnolegle w obszarze inwestycji.

5.2.6 Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu na biezaco kserokopii

wszelkich wystgpien, uzgodnien i oryginatéw uzyskanych decyzji.
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2.7 Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia i poprawienia dokumentacji wg zalecen
Zamawiajacego.

2.8 Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, normami, ze sztuka budowlang, oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg
0 kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

2.9 Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

2.10 Projektant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu zbyt poznego przekazania Zamawiajacemu
materiatéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych nieterminowos$cia realizacji
przedmiotu zamowienia.

2.11 W zakresic dokumentacji nalezy ujagé wszystkie roboty niezbedne do wykonania robot,
oraz obliczenia i1 inne szczegdlowe dane pozwalajagce na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania. Dokumentacje¢ nalezy opracowaé¢ w sposob czytelny (nie dopuszcza si¢ opisOw
odrgcznych).

2.12 Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdt, doboru
materialow i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamowienia w sposdb zgodny z ustawag
Prawo zamowien publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598,
2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.).

2.13 Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Dokumentacja dot. ochrony srodowiska w czasie wykonywania Robot:
dokumentacji projektowej powinny znalez¢ si¢ zapisy naktadajace obowigzek na Wykonawce

znajomosci 1 stosowania W czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego, W tym przepisoOw ujetych w pkt. 6.5 oraz pkt. 11.4,5.

6 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ROBOT.

6.1

6.2

6.3

Ogolne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami przedstawicieli Zamawiajgcego.

Przekazanie Terenu Budowy, organizacja robot:

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca przy organizacji robot powinien uwzgledni¢ zabezpieczenie budowy na czas jej
realizacji.

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST:

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
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zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementdow  budowli musza by¢ jednolite
| wykazywaé Scislg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. Jezeli materialy lub Roboty nie
beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wplynie to niezadowalajaco na jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony
Robdt, wygody spotecznoscei i1 innych. Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji
ruchu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapisow podanych w ,,Zasadach organizacji ruchu
na czas budowy”. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym. Wjazdy i wyjazdy
z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji Robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zamawiajacym. Fakt przystapienia
do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
Z Zmawiajacym Oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez
Zmawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zmawiajacego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wiaczony w Ceng Umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych
Zz nadmiernego hatasu, wibracji 1 zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwo$cig powstania pozaru.
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W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych.

W bezposrednim zasi¢gu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi
dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usunigcie
odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie s3 obowigzkiem wykonawcy.
Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za
gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiorek Wykonawca ma obowigzek:
a. zgromadzenia powstajacych odpadow w sposob selektywny,

b. zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi
i zgromadzenia ich w sposob zapewniajacy ochrone srodowiska,

c. przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnos$ci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych,

d. zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy. Wytworca
odpadow — wykonawca prac budowlanych bedzie mogt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za ktérego dziatalnos¢
ponosi odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym.

6.6 Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

6.7 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
6.7.1 Wykonanie robdt budowlanych
Do obowiazkow Wykonawcy w zakresie wykonania robdot budowlanych nalezy w szczego6lnosci:

- terminowe wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, decyzja
0 pozwoleniu na budowe, obowigzujagcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej oraz przepisami BHP 1 ppoz.

- sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczecia roboOt
budowlanych

- sporzadzenie harmonogramu rzeczowO-finansowego budowy oraz harmonogramu robot
I uzgodnienie go z Zamawiajacym przed rozpoczgciem prac,

- wykonanie rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy z materialdow wtasnych oraz przy
uzyciu wlasnych maszyn i urzadzen (materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom dopuszczajgcym je do obrotu i stosowania w budownictwie — zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami, na zagdanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowigzany
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okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng lub inny dokument normalizacyjny),

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzien odbioru koncowego,

- wykonanie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy przy pomocy 0so6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i ppoz. oraz wyposazonych
w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

- zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi w osobie
Kierownika Budowy tj. osoby posiadajacej odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz stosowne uprawnienia budowlane, wykonujacej samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie,

- zabezpieczenie we wilasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przypisanych prawem
warunkow i $wiadczen dla swoich pracownikow,

- utrzymanie ogdélnego porzadku na budowie poprzez ochrone mienia, nadzor nad bezpieczenstwem
1 higieng pracy, zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego, usuwanie awarii zwigzanych z
prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot,

- realizowanie Robot zgodnie z dokumentacja projektowa.

6.7.2. Dokumenty budowy
Wszystkie protokoly i inne dokumenty powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i
datowane.

Do istotnych dokumentow sporzadzanych podczas realizacji Umowy zalicza si¢ m.in.:
- dokumenty wchodzace w sktad umowy,
- protokot przekazania terenu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (Podwykonawcy, Dostawcy),
- sprawozdania ze spotkan i narad koordynacyjnych na budowie,
- wnioski materiatowe,
- operaty, protokoty i wyniki pomiarow,
- protokoty odbioru roboét,
- korespondencja dotyczaca budowy.

6.7.3. Odbidr robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektorow Nadzoru, przy
udziale Wykonawcy tj.: odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorowi
czegsciowemu, odbiorowi koncowemu, odbiorowi ostatecznemu, tj. po okresie gwarancji.
e (Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
- odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu
- bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot
- odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
- gotowo$¢ danej czes$ci robot do odbioru zgltasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
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- jako$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

e (Odbior czgsciowy robot.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czegsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad odbioru koncowego robot.

e Odbidr koncowy robot.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.
O calkowitym zakonczeniu robét oraz gotowosci do odbioru koncowego Inspektorzy Nadzoru
beda bezzwlocznie powiadomieni o tym fakcie przez Wykonawcg.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej i1 iloSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektows.

e Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robot jest
protokot odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty,

o ile Umowa nie stanowi inaczej:

- dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami (jesli wystapity),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow

- niezbedne protokoty,

- powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna,

- o ile bedzie konieczny, dokument zezwalajacy na przystgpienie do uzytkowania obiektu,
zgodnie z przepisami wynikajacymi z ustawy — Prawo budowlane.

e Odbiodr ostateczny (pogwarancyjny).
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ten bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

I1. CZESC INFORMACYJNA
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zn. zmian.).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1570 ze zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1442),
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609,

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.),
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie.

Czes¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Cze$¢ 2: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Cz¢$¢ 3: Dodatkowe szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie.

Cze$¢ 5: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 6: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.
PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Cze$¢ 7: Wytyczne dotyczace montazu, kontroli, konserwacji i1 eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy.
PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 11: Dodatkowe
szczegblowe wymagania bezpieczenstwa 1 metody badan dotyczace sieci przestrzenne;.

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujagce upadki - Metody
wyznaczania amortyzacji uderzenia.

PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie silowni plenerowych zainstalowane na stale. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1270:2006 Sprzet boiskowy. Sprzgt do koszykowki. Wymagania funkcjonalnosci
I bezpieczenstwa, metody badan.

PN-EN 749:2006 Sprzet boiskowy. Bramki do piltki recznej. Wymagania funkcjonalno$ci
I bezpieczenstwa, metody badan.

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie grubosci nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych.

Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszacych.

Zasady wiedzy techniczno-budowlanej.

Wszystkie pozostate przepisy szczegotowe i1 Normy Polskie oraz dyrektywy U.E majace
zastosowanie i wplyw na kompletno$¢ i prawidtowo§¢ wykonania zadania projektowego oraz
docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwato$cig i ekonomika rozwigzan technicznych.

Przed zastosowaniem wyzej powotanych przepisow nalezy sprawdzi¢ ich aktualnosc.
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