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SST 0 WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB oraz nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robot sieci deszczowe, ktore zostang wykonane w zwigzku z zadaniem
+ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SWIETLICA WIEJSKA W CZERNICY W
RAMACH ROZWOJU OGOLNODOSTEPNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ”

1.1.2 Najwazniejsze oznaczenia i skrot uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

OST - ogoina specyfikacja techniczna

SST - szczego6towa specyfikacja techniczna

PZJ - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

Zestawienie szczego6towych specyfikaciji technicznych:

SST - 1 Roboty ziemne i przygotowawcze

SST - 2 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowe;

1.2. Przedmiot i zakres rohét budowlanych

Sie¢ deszczowa zostanie wigczona do istniejacego kolektora deszczowego, ktéry na odcinku 3,5m ze wzgledu na zly stan
techniczny nalezy odbudowaé wraz z wymiang $ciany czotowej istniejacego wylotu.

Zestawienie ilosciowe:

e rurocigg grawitacyjny @200 PVC SN8- 24,9m

e rurocigg grawitacyjny @315 PVC SN8- 40,15m

e studnie @ 1000 3 szt.

e studnie @ 500 z wpustami deszczowymi 3 szt.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu ze Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania rob6t, ustug i dostaw w
drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do rob6t wymienionych w punkcie.

1.3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wytyczy¢ trasy rurociagéw i lokalizacje studzienek, ustawié¢ taty niwelacyjne
oraz zainstalowa¢ repery robocze. Na terenie uprawowym nalezy zdjaé warstwe ziemi urodzajnej a w drogach rozebraé
nawierzchnie, ktorg po zakonczeniu budowy nalezy odtworzy¢. Stwierdzone warunki wodne nie bedg stanowity utrudnienie w
pracach ziemnych.

1.4 Zakres stosowania /ST/

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1

Integralng cze$¢ opracowania stanowia;

- Dokumentacja Techniczna

- Opis przedmiotu Zamowienia,

- Przedmiar Robot.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Informacja ogdlna o terenie budowy

Miejscem realizacji inwestycji jest plac przed puktem przedszkolnym w miejscowosci Czernica.

Na trasie planowanej do realizacji inwestycji zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury techniczne;j:

-sie€ energetyczna

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

1.4.2. Organizacja robét budowlanych

Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych. Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Po przejeciu placu budowy nalezy zorganizowaé zaplecze budowy tacznie z placem na sktadowanie materiatéw. Dla potrzeb
budowy nalezy wyznaczy¢ tam gdzie to jest mozliwe tymczasowe pasy robocze.

W przyjetym pasie frontu robdt wystepujg nastepujace elementy:

- Wykop

- Tymczasowy sktad materiatow
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- Instalacje odwadniajace wykop

- Instalacja elektryczna

- Pas komunikacji wzdtuz wykopu

- Miejsce sktadowania urobku

Szeroko$¢ pasa ca 7,5m

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla liniowego placu budowy:

- Wibrator 1,0 kW

- zurawik 3,0 kW

- Wibromtot 2,0 kW

- Odwodnienie 4,5 kW

Razem 10,5 kW x 0,8 = 8,4 kW

Po zakonczeniu robot teren inwestycji nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

1.4.3. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomié, zgodnie  z warunkami zawartymi w uzgodnieniach branzowych oraz uzgodni¢ sprawy
organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen.

1.4.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka-ficzania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracii,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracii
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.,

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Nr 120 Ministra Infrastruktury z dn. 23 06 2003 ( Dz. U. Nr 120 ) Wykonawca opracuje i przediozy do
zaopiniowania Inwestorowi Zastepczemu/Inzynierowi Kontraktu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zagrozenie dla
bezpieczenstwa pracy stanowig przede wszystkim roboty prowadzone w gtebokich wykopach. Roboty te prowadzi¢ nalezy zgodnie
z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”

W miejscach skrzyzowan i w sasiedztwie przewodow energetycznych, telefonicznych i wodociggowych, wykop nalezy prowadzié
sposobem recznym. Zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robot pod liniami energetycznymi. Przy skrzyzowanie
sieci wodociggowej lub kanatu sanitarnego z kablem energetycznym lub telekomunikacyjnym nalezy na kablu natozyé rury
ochronne dwudzielne typu AROT & 110mm. Nalezy szczeg6lng ostroznos¢ zachowac przy robotach prowadzonych w zblizeniu do
budynkéw. Przy braku mozliwo$ci zachowania bezpiecznej odlegtosci nalezy zastosowac zabezpieczenie dodatkowe lub wykonaé
przejscie kanatu przy pomocy przecisku.. w przypadku ptytko wystepujacej wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow nalezy
zastosowaC Scianki szczelne w postaci prefabrykowanych ptyt wykopowych stalowych typu PW-261 lub analogicznych. W
odlegtosci mniejszej niz 3,0m oraz w poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywaé
recznie.

Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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Przejscia nad wykopami lub obok nich powinny by¢ zaopatrzone w bariery ochronne z poreczg na wysokosci 110 cm i deske
kraweznikowag o wysokosci 15 cm oraz powinny mie¢ wypetnienie pomiedzy poreczg a desky kraweznikowg w sposob
zabezpieczajacy pracownika przed spadnieciem. Gdy gteboko$¢ wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie
do wykopu i wyjcie z wykopu po drabinach rozstawionych w odle-gto$ciach nie wigkszych niz 10 m od stanowiska roboczego.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca samodzielnie zorganizuje teren na wykonanie zaplecza technicznego.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W pasie frontu rob6t zapewni¢ komunikacje lokalng. Na skrzyzowaniach i dojazdach nad wykopami przewidzie¢ mosty
przejazdowe i mostki dla przej$¢ dla pieszych.

1.4.8. Ogrodzenia

W obrebie terenu wykonywanych rob6t miejsca niebezpieczne powinny by¢é odgrodzone i oznakowane w sposob sygnalizujacy
niebezpieczenstwo.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Trasa kanalizacji deszczowej nie przebiega wzdtuz chodnikéw, natomiast przy ewentualnym z nimi skrzyzowaniu nalezy
odbudowaé chodniki, krawezniki i jezdnie.

1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia zawiera:

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

1.6. Okreslenia podstawowe

Armatura - Réznego rodzaju zasuwy zawory zaporowe zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace, ktérych zadaniem jest
sterowanie przeptywem $ciekow oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegoinych odcinkdw.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Kierownikiem budowy i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru — Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowgq i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi kanat.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Przepompownia Sciekdéw - stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objety tg kanalizacjg moze by¢
skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni $ciekow. Przepompownie $ciekéw mogg byé
jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp,

Ttocznie Sciekdéw z separacjq ciat statych- stosowane sg zamiennie w stosunku do tradycyjnych przepompowni $ciekéw. W
odréznieniu od nich pompy (nie sq zatapialne) znajdujq sie w wydzielonym pomieszczeniu- komorze (nie sg chtodzone $ciekami).
Scieki naptywaja do zamknietego zbiornika i s wypompowywane bez kontaktu z otoczeniem. System separacji powoduje, ze ciata
nie przeptywajg przez pompe- nie stosuje sie rozdrabniaczy.

Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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Kanalizacja cisnieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdw nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez
pompy.

Przewody rurowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.

Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem sanitarnym

Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Wodociag - Uktad potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzacy do zaopatrywania budynku w wode, spetniajacy
wymagania jakosciowe (okre$lone w przepisach) warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Ztaczka - Element rurociagu stuzacy do potgczenia pomiedzy sasiadujacymi ze sobg koficami dwoch elementéw wraz z ich
uszczelnieniem.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odptywowy.

Studzienka rozprezna - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii
Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Elementy studzienek i komor:

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$é pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki
lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia obstugi do komory robocze;.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory robocze.

Elementy odwodnienia wykopu:

Dren - sgczek podiuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorcze.

Geowtdknina (lub wibknina) - materiat wytworzony zwykle metodq zgrzewania i igtowania z nieciggtych, wysoko
spolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon)
i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Roboty ziemne:

Podtoze naturalne- podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka- podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, Z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione-podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub
zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukgii.

Podsypka- materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka- materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna- warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna- warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Blok oporowy- element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie  w poziomie i w pionie na skutek cisnienia
Sciekow.

Powierzchnia zwilzona- wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem szczelno$ci,

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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Inne definicje i okreslenia nalezy przyjmowaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wyd.
C.0.B.R.T.I. INSTAL pkt. 3 — Definicje.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okre$lonych — w art.5 ust.
1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (art. 10 ww.
ustawy), a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

2.2. Wymagania ogodlne

Wymagania ogoine dotyczace przechowywania transportu, warunkow dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobdw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inwestora.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty akceptaciji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i autora projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet powinien by¢ zgodny  z wymaganiami okre$lonymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych dia konkretnych
rodzajow robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany — w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.), fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét
ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktow wysokoSciowych powinien gwarantowaC uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub
wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetiaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na os i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢  z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji budowy z podaniem wykonania odcinkéw robét, umozliwiajacych przeprowadzenie
préb szczelnosci i odbioru robét ulegajacych zakryciu, jak rowniez umozliwiajacy etapowanie i rozliczenie poszczegoinych etapdw
robot.

5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej. Czynnosci te wykonane zostang przez uprawnionego geodete,
ktory potwierdzi wykonanie tych czynno$ci wpisem do dziennika budowy. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i petnego uporzadkowania
terenu wokét budowy.

6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
oraz mozliwos¢ pobierania probek i badarn materiatow i robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
oraz rob6t z czestotliwo$cig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa,

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg,
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatéw u zrodta
ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosSciach.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdéw.

W sktad dokumentacji budowy wchodza;

1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwa-rancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowig-zujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezpo-$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegéinych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyn przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- czeSciowych i ostatecznych odbiordw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnief do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

3. Atesty i certyfikaty

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, DTR, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ). Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzadanie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1 — 3 nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

b)
0)
d)
e)
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do-kumentacjg projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciagty kierownik budowy. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatow

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i podawane
w [m].

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?] jako dtugo$é pomnozona przez
$redni przekroj powierzchnie w [m?, a sprzet w [szt].

lloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbidr robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i ja-ko$ci wykonywanych roboét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajacego. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powia-domienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowa-dzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru przy udziale Zamawiajgcego.

8.4. Odbior koricowy robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odnie-sieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite
zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér koAcowy robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowa i SST.
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W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszcze-gdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokdt odbioru kohcowego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupe-niajace lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu, w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

8. protokot préb sczelnosci kanatow.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieci-em wad stwierdzonych przy odbiorze
kofcowym lub przegladach gwarancyjnych oraz zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior koricowy robot”.

9. Rozliczenie robét

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa pfatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jedno-stke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfa-dajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania-ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Koszt ew. wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje opra-cowanie projektu oraz uzgodnienie z
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, koszty utrzymania objazdow/przejazdéw i
organizaciji ruchu, koszty likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu, koszty doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokume-ntach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie okre$lenia warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99 poz.430)

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych przepisow ustawy o drogach
publicznych (Dz.U.Nr 6/86 poz.33, Nr 48/86 poz.239, Nr 136/95 poz.670)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach sciekdw (Dz.U.Nr 96/93 poz.438)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisdéw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz.811)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U.Nr 38/01 poz.455)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.Nr 120/03 poz. 1133)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kredytéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz.679,Nr 8/02 poz. 71)

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracii
zgodno$ci wystawianej przez producenta ,oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U.Nr 5/00 poz.58).
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SST 1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45111200-0

1.1. Nazwa zadania

,ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SWIETLICA WIEJSKA W CZERNICY

W RAMACH ROZWOJU OGOLNODOSTEPNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ’

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych) sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z robotami ziemnymi przy budowie sieci kanalizacji deszczowej przy zadaniu
+ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SWIETLICA WIEJSKA W CZERNICY W
RAMACH ROZWOJU OGOLNODOSTEPNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ”

Zakres rob6t obejmuije:

- roboty ziemne

- wykopy szerokoprzestrzenne, liniowe i jamiste,

- przemieszczenie mas ziemnych

- ksztattowanie skarp i nasypow

- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

- wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania robot (mechanicznie, w uzasadnionych
przypadkach recznie — min. zgodnie z zapisami w o$wiadczeniach wiascicieli gruntéw) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym. Ziemie z wykopow w ilosci
przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach
tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i obowigzujacych warunkdéw BHP. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory
nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez \Wykonawce na odktad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w
planie BIOZ.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace warto$ci wskaznika zageszczenia (Is)
0,97-1,0.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntdéw oraz termindw
wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek okres$li¢ kolejnos¢ wszystkich robot ziemnych objetych SST w harmonogramie rob6t zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

1.3. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych przy realizacji zadania pn. jak w punkcie nr
1.1.

1.4.0pis prac towarzyszacych

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca robét powinien wykonac¢ terenowe badania gruntu, okre$lenie ich rodzaju i
grubosci warstw zalegajacych w miejscu robét ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych — w
momencie rozpoczynania robot. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokét. Zgodnie z OST punkt
6.4.1.

1.5. Informacja o terenie budowy

Zgodnie z OST punkt 1.4.

1.6. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad:

- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

- przed przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a szczegdlnie elektrycznych i
sanitarnych,

- roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczeg6lnie ostroznie i pod nadzorem Kierownika
Budowy,
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- w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalaciji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
narzedziami na drewnianych trzonkach,

- teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze,

- wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

- w przypadku prowadzenie robét w terenie dostepnym dla 0séb postronnych wykopy nalezy zakryé szczelnie np. balami,

- wykonywanie wykopdw przez podkopywanie jest zabronione,

- wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian,

- do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno klasy Il lub IV,

- deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawac co najmniej 15 cm ponad krawedZ wykopu w celu ochrony przed
spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw,

- deskowania rozbiera sie warstwami szeroko$ci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w miare rozbierania $cian,

- schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach i schodach,

- jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowaé przy prowadzeniu rob6t w poblizu istniejacych budynkow,
przyjmuije sie, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynosza;

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejacego budynku,
4,0 m — je$li poziomy sg jednakowe,

6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m,

- przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu,

- koparki powinny zachowac odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,

- nie dopuszczac, aby miedzy koparkg a Srodowiskiem transportowym znajdowali sie ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki,

- wytadowanie urobku powinno odbywac si¢ nad dnem $rodka transportowego,

- niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,

- w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je bezwzglednie wytaczy¢,
-odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

- niedozwolone jest sktadowanie gruntdw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu odeskowanego, pod warunkiem, ze
obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

- niedozwolone jest skladowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach nie umocnionych,

- w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymacé roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢
przyczyne zjawiska. Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu
likwidacji.

-gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty
nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwe wtadze administracyjne i policje,

- prowadzone roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytkéw (w
przypadku terenéw pod nadzorem konserwatora zabytkow). Wykonawca ma obowigzek w kwocie kontraktowej zabezpieczyé
nadzor i ew. badania archeologiczne. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy
roboty przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy urzad konserwatorski.

- w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych materiatéw nadajacych sie do dalszego uzytku nalezy powiadomic
Inwestora i uzyska¢ od niego informacje dotyczacq dalszego postepowania.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow

Zgodnie z OST punkt 2.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Koparka podsiebierna na podwoziu gasienicowym 0.6-1.2 m?3, tadowarka 1.2 m3, spycharka gasienicowa 74 kW, samochod
samowytadowczy 5-10 t, réwniarka samojezdna 74 kW, topaty, kilofy, wiadra, taczki. Zgodnie z OST punkt 3.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny. Zgodnie z OST punkt 4.

5. Wymagania dotyczace i wykonania robét ziemnych

5.1. Wykonywanie wykopéw
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktdérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ jego staty dozér.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do okre$lenia bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegto$¢ Kierownik Budowy
ustala w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduija sie te instalacje. Miejsca tych robét
nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwlocznie przerywa si¢ prace i
ustala z wiaciwa jednostkq zarzadzajacq dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robét
ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i zawiadamia sie osobe nadzorujacq
roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

W miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sie z de-ski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg a
poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny
by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenfstwa, wykop nalezy szczelnie przykryé
w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczyé
za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m
od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w
gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosSci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowac tylko w
gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

- tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopéw,

- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,

- przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okreslony w jej dokumentacii
techniczno-ruchowej,

- wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odle-gtosci mniejszej niz okreslajg to odrebne
przepisy,

- przebywanie 0s6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy
kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki
umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowa-niem bezpiecznego nachylenia w kazdym
punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci
wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzehn mechanicznych. Jezeli wykop
osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zej$cie (wejscie) do wykopu. Odlegto$é miedzy zejsciami
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(wejciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w tere-nie strefe niebezpieczng i odpowiednio
ja oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie postoju.
Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczes$nie z transportem urobku, wykop musi zostaé przykryty
szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:
- w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli ciany wykopu sg obudowa-ne oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy;
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo je usuwac, w
miare zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:
- w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0, 5 m;
- w pozostatych gruntach - na gtebokos$ci nie wiekszej niz 0,3 m.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gteboko$ci ponizej 1 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:
- mechaniczna, polegajaca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu,
- reczno-mechaniczng, w ktdrej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkéw wydo-bywczych nastepuje recznie, transport zas na
odktad lub $rodki transportowe mechaniczne, za pomoca transporteréw tasmowych , wyciggow skipowych, lekkich zurawi itp.
- reczng w ktorej wszystkie czynnosci sa wykonane sitg miesni ludzkich i za pomoca narzedzi, w niektérych przypadkach réwniez
metodg hydromechaniczng, polegajaca na odspajaniu, transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu
strumienia wody pod odpowiednim cisnieniem.
Dobér metody lub wykonanie robét jednocze$nie kilkoma metodami zalezy od iloci rob6t i warunkdw, w jakich majg by¢
prowadzone.
Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzegaé¢ nastepujacych
ogdinych zasad i warunkéw technicznych:
- przy wykonywaniu wykopdw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuije sie kopanie na
poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem rob6t fundamentowych lub
montazowych, aby uchronié grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkow atmosferycznych oraz grozbg
nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,
- spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢
wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to rowniez wykopéw do wszystkich rodzajow instalacj,
ktére muszg zachowac szczelnosc,
- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikna¢ osuwania sie skarp,
- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu
pod fundamentami wskutek dziatania warunkow atmosferycznych,
- do zasypania wykopow i fundamentow nalezy uzywac gruntéw z tych wykopéw, odpowiednio je zageszczajac, chyba ze projekt
przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,
- przy zasypywaniu wykopdw grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie przekraczajacej 20 cm- przy zageszczeniu recznym
i 50 cm - przy zageszczeniu mechanicznym,
- nie wolno uzywa¢ do zasypania wykopow gruntéw zamarznietych, torfow, darniny itp.,
- nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy uksztattowac zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od
rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigze-nia naziomu,
- nie nalezy wykonywaé wykop6w bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gteboko$ciach:

h>od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,

h>od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,

h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,
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- przy powiekszaniu skarp i nasypow trzeba pamietaé o oczyszczeniu starych skarp (z dar-niny i ziemi ro$linnej oraz wszystkich
innych elementow - gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynno$ci mozna nasypywac¢ $wiezy grunt, starannie
go zageszczajac,

- nalezy unika¢ prowadzenia robdt ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt tych prac.

5.2. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno sie zasypywa¢ niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcii lub
instalacji na dziatanie wptywdw atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym. Przy pracach w okresie zimowym
nalezy uwazac, aby ilos¢ zmarznigtych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow wewnatrz
budynku nie wolno uzywac¢ zmarznietego gruntu. Do zasypywania wykopow nie wolno uzywac gruntow zawierajacych
zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowaé procesy gnilne.

5.3. Odktad gruntéw.

Jezeli technologia wykonania robét ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na ma-gazynowanie mas ziemnych niezbednych do
dalszych etapow robét, tworzy sie nasypy.

Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mo-Zliwe, powinno si¢ je sktadowaé w
zagtebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamietaé, aby:

- odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta rowna przynajmniej jego podwajnej gtebokosci, lecz nie mniejsza niz:

3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m — przy gruntach nieprzepuszczalnych,

20,0 m — przy elementach robdt zagrozonych nawianiem $niegu.

- odkfady byly wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

- na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odktady wykonywaé powyzej wykopu, a przy nachyleniach wigkszych ponizej wykopu,
- odktady ziemne lokalizowac od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.4. Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych.

Roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezbednych. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie
gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wyko-
nawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- zaniechac robot, jezeli zamarznigciu ulegto wiecej niz 50 % przewidzianego do przemie-szczenia urobku,

- grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przymarzanie do $rodkdw transportowych,

- organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

- stara¢ sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem,

- wstrzymaé roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10 °C.

5.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznigciem.

W przypadku przewidywanego prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych mozna zabezpieczy¢ grunt przed
zamarznigciem nastepujacymi sposobami:

- pokry¢ teren przewidywanych robét Srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:

liscie i widry — 25,0 cm,

trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,

zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,

suchy popiét — 25,0 cm,

maty stomiane — jedna warstwa

- spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci okoto 35,0 cm a nastepnie na gteboko$¢ 5 — 10 cm,

- nasyci¢ grunt Srodkami chemicznymi opdzniajacymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz tug posulfitowy.
Srodki te nalezy stosowag $ciéle wg receptur.

- Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

5.4.2. Rozmrazanie gruntu.

Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwigzku z tym $rodki rozroznia sig¢ rozmrazanie powierzchniowe oraz wgtebne. Rozmrazanie
powierzchniowe polega na uzyciu:

- ognisk i koksownikdw,

- elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikdw elektrycznych w obudowie blaszane;j,
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- parowych ocieplaczy z rur petnych w uktadzie zamknietym lub perforowanych w uktadzie otwartym,

- gorgcej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

- elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o $re-dnicy 12 — 20 mm.

Rozmrazanie wgtebne realizuje sie za pomoca;

- igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubo$ciennych rur ciggnionych perforowanych o $rednicy 12 — 20 mm i diugo$ci okoto
2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworéw i podtaczonych do wytwornicy pary o cisnieniu 0,2 — 0,3 Mpa,

- igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujacych w zamknigtym uktadzie zasilania wodg o temperaturze 50 — 700C,

- igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci w zalezno$ci od grubosci warstwy zamarznigtego gruntu. Sposaéb ten jest niedozwolony
w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i rob6t ziemnych

Odchylenia od wymiardw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentaciji technicznej. Jezeli
projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajacych,

- 4,0 cm - przy rzednych w siatce kwadratéw 40,0 x 40,0 m,

- 5,0 cm - przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wiekszej niz 1,5 m,

- 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

- 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggéw nie powinny by¢ wieksze niz

- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.

Szeroko$¢ wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna rézni¢ sie od projektowanej wigcej
niz 5,0 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania rozpér przy takich samych szerokosciach wykopu i klinow
grubosci nie wiekszej niz 5,0 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i zagte-bien, tak, aby stalowe piyty, elementy
$cianek szczelnych przylegaty catg swojg powie-rzchnia.

Minimalna odlegto$¢ miedzy réwnoczesnie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktéra nalezy liczy¢ od wewnetrznych Scian tych
wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

- 7,0 m - przy wykopie gteboko$ci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wigkszych gtebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru.

- m® - objeto$¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.

Zgodnie z OST punkt 6.

8. Odbidr roboét.

Roboty odbiera Inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem
koordynacji robot.

Sprawdzenie robot pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodno$ci nastepujacych wymagan:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- wyznaczenie konturéw wykopow nalezy sprawdzac tasma, i szablonem z poziomicg co najmniej w 3 miejscach na 1 km w
przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej iich
magazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét ziemnych,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznosci wykopow, rozparcia i podparcia $cian
wykop6w pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzadzen podziemnych, prawidiowos¢ odwodnienia wykopu oraz
doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykoriczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia
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obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody, ze szczegblnym
zwrdceniem uwagi na wia-Sciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie ujecie i odprowadzenie wysigkow
wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robét zanikajacych i robdt mozliwych do skontrolowania po ich zakofczenie nalezy sporzadzi¢ protokdt,
potwierdzony przez Inspektora nadzoru. Dokonanie odbioru robét wraz z ich oceng nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Dokumentacja odbioru koricowego powinna zawierag:

- dziennik badar i pomiardéw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowanymi wynikami badarn wszystkich
prébek oraz sprawdzen kontrolnych,

- powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie
wynikami pomiaréw liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkow,

- protokoty sprawdzen wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych,

- robocze orzeczenie jakoSciowe,

- analize wynikéw badan,

- protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.

Odbidr koricowy robét powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu rob6t ziemnych i potwierdzony protokotem
zawierajacym ocene ostateczng robét i stwierdzeniem ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego robét ziemnych nalezy
wpisa¢ do dziennika budowy.

Grunt pochodzacy z wykopu, podsypka filtracyjna z zwirku filtracyjnego frakciji 4-32 mm. Podziat gruntéw na kategorie pod
wzgledem trudnosci ich odspajania okre$laja przecietne wartosci gestosci objetoSciowej gruntéw i materiatow w stanie naturalnym
oraz spulchnienie po odspojeniu. Podsypka zwirowo-piaskowa, posp6tka, zwirek filtracyjny.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwrocic na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakorczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezgco nalezy kontrolowa¢ podsypke pospétkg wedtug wytycznych projektowych.

9. Podstawa ptatnosci.

Wedtug Umowy.

10. Dokumenty odniesienia

Roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999, PN-EN 1610 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych  (wg COBRTI INSTAL, zeszyt 9)" pkt 5.4. — Wykopy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, Symbole. Podziat i opis gruntéw PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miary BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntéw PN-B-10736:1999
Przewody podziemne. Roboty ziemne PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy

Pozostate wymagania zawarte sg OST pkt 10. - Przepisy zwigzane.
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SST 2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV -45231300-8

1.1. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST2 sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych sieci kanalizacji deszczowej w ramach przy zadaniu ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED PUNKTEM
PRZEDSZKOLNYM | SWIETLICA WIEJSKA W CZERNICY W RAMACH ROZWOJU OGOLNODOSTEPNEJ
INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ”

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaciji, sa zgodne z obowig-zujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w OST - Wymagania ogdlne.

1.3. Klasyfikacja robét wg Wspéinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie ;

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych,

CPV 45231110-9 Ktadzenie rurociagow,

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatow

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o zgodnie z wymogami PN i BN dla
danego materiatu

Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowaty uszkodzer powierzchni roboczych, ani
nie obnizyty wlasciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentaciji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakoSci, instrukcji montazu,
rysunkdw montazowych itp. Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa:

- piasek

-rury PVC lite kanalizacji zewnetrznej o sztywno$ci obwodowej minimum SN8

- wpusty deszczowe

- studnie betonowe

Rury PVC lite

System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu , olejoodporna montowang
przez producenta. Sztywnos¢ rur i ksztattek SN 8 kN/m2 Rury i ksztaltki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane
rury, ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne.

Wpusty

nalezy montowac na studzienkach $ciekowych o $rednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H = 500mm. W miejscach
wigczenia kanatdéw nalezy osadzi¢ przejécia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany system rur. Komore denna
nalezy posadowi¢ na 15cm warstwie podsypki

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych

- ptyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07

- rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02

- przykrywa 940/500

- pierScien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki musza by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wylapywania grubszych zanieczyszczen.

Wpusty kraweznikowe klasy D-400 wg PN-EN 124:2000 z uchylna klapa- na zawiasach o wysoko$ci lica kraweznikowego 120mm.
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STUDNIE KANALIZACYJNE

Przewiduje sie zastosowanie studni z prefabrykowanych kregéw betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelno$ci W8,
nasigkliwosci

< 5% i mrozoodpornosci F-150 taczonych na uszczelke o $rednicy wewnetrznej @1000mm.

Dno studni — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5% i
mrozoodporno$ci F-150 z fabrycznie wykonana kineta.

Wigczenie kanatow do studzienek powinno by¢ wykonane poprzez przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917,
zamontowane na kregach na etapie prefabrykacji.

Elementy zakonczenia studni:

W przypadku studni D2-D5 nalezy zastosowa¢ zwezki redukcyjne prefabrykowane, wykonane z Zelbetu o $rednicy wiekszej od
zewnetrznej Srednicy kregow, z otworem wtazowym o $rednicy 600 mm. W przypadku studni D1 i D6 studnie nalezy zwienczy¢
ptyta nastudzinna.

Cato$¢ nalezy zwienczy¢ poprzez montaz wtazéw kanatowych do regulacji bezstopniowej z zeliwa szarego klasy D400, pokrywa z
wypetnieniem betonowym, wktadka ttumigca umieszczong we frezie w pokrywie na state (nie przyklejong na pokrywie lub ramie).
Zgodne z normg PN EN 124:2000 (bezkotnierzowe w przypadku nawierzchni asfaltowych oraz kotnierzowe w pozostatych
wypadkach).

Do regulacji wysokosci osadzenia wiazow stosowac betonowe pierscienie dystansowe. Stopnie ztazowe stalowe
powlekane PE — wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie na zewnatrz roztworem
asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatéw gwarantuje wymagang szczelno$¢ oraz nie wymaga
stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza sige rezygnacje z izolowania zewnetrznych powierzchni studni. Studzienki
posadawia¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr.10cm. Stopien zageszczenia podtoza w strefie posadowienia studni w pasie
drogowym winien by¢ nie mniejszy niz IS = 0,98.

Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwig-zku z czym nalezy je odpowiednio chronic.
Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktdrym sg sktadowane lub przewozone, niewtasciwych
metod transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz
0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla rur
o0 wiekszych $rednicach. Rury w kregach sktadowaé na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Rury o réznych $rednicach sktadowac
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie.
Koncdwki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucania elementdw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podiozu.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie fadunkowg
nie byty diuzsze niz 1metr.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkdw ostroznosci. Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed
dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije niekorzystnego wptywu na srodowisko i
jako$¢ wykonywanych robot.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

- komplet elektronarzedzi
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- komplet narzedzi $lusarskich
- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych
- specjalistyczne narzedzia do obrébki rur, wskazane przez producenta rur.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig
przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé
ze $rodkdw transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byly diuzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich rodkdw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robét i
wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wiasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi€, czy ro-boty pomocnicze i towarzyszace zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

stan deskowan wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu, katy nachylenia skarp w
wykopach nienaruszonych, wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

5.2 Zasady wykonywania robét instalacyjno - montazowych

Podsypka i zasypka

Pod przewodem kanalizacyjnym nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 15 cm. Je$li w dnie wykopu wystepujg kamienie o
wielko$ci powyzej 60 mm, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosnaé o 5 cm. Jesli wykop zostanie przegtebiony, jego dno nalezy
wzmocni¢ przez wykonanie fawy zwirowej o wysoko$ci 20 cm. Przy zasypywaniu wykopdw nalezy przestrzega¢ wymogdw
zwigzanych z uktadaniem kanatow z rur PVC. Do wysoko$ci 30 cm powyzej rury, zasypke nalezy wykonaé recznie, piaskiem, z
ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalszg zasypke mozna wykonac gruntem miejscowym
suchym.

Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawieraC domieszek gliny.

5.2.1. Montaz sieci grawitacyjnej i studni kanalizacyjnych

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy montazu w temperaturach 0 °C do 10 °C nalezy przechowywaé ztaczki,
uszczelki i ksztattki w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy nie
ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi, oczy-$ci¢ pierwsza lub drugq bruzde z
zanieczyszczen. Zatozy¢ uszczelke we wtasciwym kierunku, starannie posmarowacé ja np. pastg BHP chroniac jg przed
zanieczyszczeniem.

Opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem wprowadzi¢ bosy koniec rury do rury z uszczelkg i metoda weiskowq,
wprowadzi¢ do mufy do uzyskania oporu wykorzystujac dzwignie reczna.
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Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu
przewoddw powinien zapewnic utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu
stronach. Kazda rura po utoZeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuije sie kolejne ztacza i uktada
przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie sie jg ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby
ciSnieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdw (kawatki drewna, kamieni
itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacii kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m, a réznica rzednych
w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ £0,05 m.

Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywa¢ za posrednictwem betonowych studni przeptywowych kanalizacyjnych @ 1000
mm.

Studzienki wykonywa¢ rownolegle z budowa przewoddw kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym z dnem
wzmocnionym zageszczong warstwa zwiru lub ttucznia grubo$ci 15 cm wystajace o ok. 15 cm poza obwad studni.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajacych wtasciwe zawieszenie i rbwnomierne roztozenie sit
na poszczegolne ciegna, hakdw o szeroko$ci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.

Komore przeptywowa oprze¢ na podsypce zwirowo piaskowej

Kregi faczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomoca uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru po$lizgowego. Smarem
nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka”
gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke. W $cianach komory umieszczone zostang przez wytwérce gumowe ztacza
rurowe. W otworze przejsciowym przez $ciane studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed wiozeniem rury w otwor nalezy
koniec sfazowac i powlec smarem poslizgowym.

Studnie fabrycznie sq wyposazone we wiazy kanatowe .

Przewody kanalizacji sanitarnej

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny koncowy
poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Odbiory cze$ciowe dokonaé przed zakoriczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegoinosci
zastosowanych materiatéw, prawidtowos$ci wykonania robot ziemnych a w szczegélno$ci podtoza, zasypki, glebokosSci utozenia
przewodu, odeskowania, prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegélno$ci zachowania kierunku i spadku, potaczen,
zmian kierunku, prawidtowos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych elementéw. Przewdd kanalizacyjny
powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje sciekéw do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy
zamkna¢ wszystkie odgatezienia i przewodd napetni¢ woda. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien
mie¢ rzedng nizsza, co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

60 min. na odcinku o dtugo$ci ponad 50 m.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét sieciowych

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w OST ,Wymagania
ogodine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy wiacznie z nadzorem archeologicznym.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny koncowy
poprzedzony przeprowadzeniem odbiordw czesciowych.
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Diugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru cze$ciowego nie powinna by¢é mniejsza niz 50 m i powinna wynosi¢ ok. 300 m.
Podczas odbioréw czesciowych nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegoino$ci zasto-sowanych materiatéw,

- sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegoInosci podtoza, zasypki,

- gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegélnosci zachowania

kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku.

Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany probie szczelno$ci. Przed rozpoczeciem proby nalezy przewdd napetni¢ wodg i
doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

Obmiar robot okre$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych
przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg posiadaé
wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie: - powierzchnie podsypki, - powierzchnig termoizolacii

W m mierzy sie: - dtugosci poszczegéinych przewodéw

W kpl. lub szt. mierzy sie: - urzadzenia i armature

8. Odbidr robot

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoine".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robdt.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Kamerowanie sieci wraz z profilami podtuznymi przebiegu kamerowania

- Protokoty odbioréw cze$ciowych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t SST

8.1 Odbior przewodow

Odbidr techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotow z odbiordw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- sprawdzeniu aktualno$ci dokumentaciji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek.

9. Podstawa ptatnosci.

Wedtug Umowy.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacjq odniesienia jest:

1. Projekt budowlany

2. Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez Zamawiajgacego
dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.

3. Normy techniczne.

Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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4. Aprobaty techniczne.

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1. PN-68/B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze”
2. prPN-EN 805 — , Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich cze$ci sktadowych”.

3. PN-87/B-01060 - ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia”.

4. PN-92/B-01706/Az1:1999 - ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”.

5. PN-86/B-09700 - ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

6. PN-B-10725:1997 — ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagana i badania”.

7. ZAT/97-01-001 — ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy faczace w rurociggach cisnieniowych do wody”.
8. PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”

11. PN-87/H-74051/01 - ,Wiazy kanatowe. Klasa A”

12. PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

13. BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

14. PN-EN 124:2000 - ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia”.

15. PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;”.
16. PN-EN 752-1:2000 - ,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje”.

17. PN-EN 1610:2002 - ,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”.

18. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.

19. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

20. Instrukcje i zalecenia producentéw materiatdw budowlanych.
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