



GMINA ŚLESIN

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin tel. 63/2704011, fax 63/2704198
e-mail: sekretariat@slesin.pl www.slesin.pl

Ślesin, dnia 31.05.2024 r.

Znak sprawy: BZP.271.2.7.TP.2024

Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb8551b3-1107-11ef-b4f6-06f4b0c1d0b5

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00321255

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp), którego przedmiotem jest:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji – USC wraz z rozbudową budynku szkoły o bibliotekę publiczną”

W ramach zadań pn.:

- **Etap I: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji – USC wraz z rozbudową budynku szkoły o bibliotekę publiczną”.**
Realizowany w ramach otrzymanej wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/2214/PolskiŁad nazwa inwestycji;
- **Etap II: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji – USC.** Realizowany w ramach otrzymanej wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z rządowego programu odbudowy zabytków NR: **RPOZ/2022/80/PolskiŁad nazwa inwestycji;**
- **Etap III: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji – USC”.** Realizowany w ramach otrzymanej wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z rządowego programu odbudowy zabytków NR: **Edycja 2RPOZ/2023/629/PolskiŁad nazwa inwestycji.**

1. W dniu 31 maja 2024 r., o godz. 09:35, za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem prowadzonego postępowania tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/926103> Zamawiający dokonał otwarcia złożonych w terminie: 2 ofert.

2. Dane otrzymanych ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty w PLN
1	MISZ-BUD Sp. z o.o. Ruszków Pierwszy, ul. Bogumiła 109, 62-604 Kościelec	4.849.794,07 zł brutto w tym: – Etap I: 3.164.849,47 zł – Etap II: 1.130.728,73 zł – Etap III: 554.215,87 zł
2	Firma E.J. TRANS Jarosław Wilczek Mikorzyn 17, 62-561 Ślesin	3.996.222,39 zł brutto w tym: – Etap I: 2.322.748,48 zł – Etap II: 773.688,85 zł – Etap III: 899.785,06 zł