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CP Opacz 03-14-1-01-67    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 116 CP-W

Opacz 03-14-1-01-2     -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 112 CW-W

Opacz 03-14-1-01-60    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,55 112 CW-W

Opacz 03-14-1-01-64    -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,80 112 CW-W

Opacz 03-14-1-01-66    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,00 112 CW-W

Opacz 03-14-1-01-66    -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,00 112 CW-W

Opacz 03-14-1-01-67    -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,39 112 CW-W

Opacz 03-14-1-01-70    -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,45 112 CW-W

Opacz 03-14-1-01-71    -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,55 112 CW-W

Chrusty 03-14-1-02-12    -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,45 112 CW-W

Chrusty 03-14-1-02-13    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,45 112 CW-W

Chrusty 03-14-1-02-13    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,20 112 CW-W

Chrusty 03-14-1-02-7     -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,25 112 CW-W

Chrusty 03-14-1-02-8     -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,80 112 CW-W

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 385 GODZ PILA

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Opacz 03-14-1-01-67    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Opacz 03-14-1-01-67    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Opacz 03-14-1-01-66    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,15  11 PORZ>100

Opacz 03-14-1-01-66    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  150,00  28 PORZ MECH

Opacz 03-14-1-01-66    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  6,40 149 PORZ-STOS

Opacz 03-14-1-01-66    -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,80  16 ROZDR-PGL

Opacz 03-14-1-01-70    -a   -02 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,40  16 ROZDR-PGL

Opacz 03-14-1-01-70    -d   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,25  16 ROZDR-PGL

Chrusty 03-14-1-02-12    -a   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  30,00  28 PORZ MECH

Chrusty 03-14-1-02-12    -a   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA  3,00  16 ROZDR-PGL

Chrusty 03-14-1-02-12    -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00  21 WPOD-BN

Chrusty 03-14-1-02-16    -k   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,52  16 ROZDR-PGL

Chrusty 03-14-1-02-16    -k   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,52  21 WPOD-BN

Chrusty 03-14-1-02-18    -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  7,00  28 PORZ MECH

Chrusty 03-14-1-02-18    -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,23  16 ROZDR-PGL

Chrusty 03-14-1-02-8     -d   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  3,55  16 ROZDR-PGL

Chrusty 03-14-1-02-8     -d   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00  21 WPOD-BN

Chrusty 03-14-1-02-12    -a   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  13,21  72 WYK-FRECZ

Chrusty 03-14-1-02-8     -d   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  15,35  72 WYK-FRECZ

ODN-POZ Opacz 03-14-1-01-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  40,00 393 TRANSP 1

Opacz 03-14-1-01-66    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,60 103 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-66    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,60  97 SAD-BRYŁ

Opacz 03-14-1-01-66    -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,60 103 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-70    -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,60 103 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-70    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,60 103 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-70    -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,60  95 SADZ WIEL

Opacz 03-14-1-01-70    -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,60 103 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-70    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,62 103 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-70    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,62 103 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-70    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,62  95 SADZ WIEL

Opacz 03-14-1-01-70    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,62 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-10    -d   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-10    -d   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-10    -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,80 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-10    -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,40  97 SAD-BRYŁ

Chrusty 03-14-1-02-10    -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,40  95 SADZ WIEL

Chrusty 03-14-1-02-10    -d   -02 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,40 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-10    -d   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-10    -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 103 DOW-SADZ

CW
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Opacz 03-14-1-01-1     -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  2,00 109 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-2     -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  6,50 109 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-3     -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Opacz 03-14-1-01-3     -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  2,70 109 KOSZ UC

Opacz 03-14-1-01-60    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-61    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Opacz 03-14-1-01-61    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,60 107 KOSZ UA

Opacz 03-14-1-01-63    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Opacz 03-14-1-01-64    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-66    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,15 107 KOSZ UA

Opacz 03-14-1-01-66    -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-67    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,60 108 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-67    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-67    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  6,62 108 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-67    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Opacz 03-14-1-01-68    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  4,00 107 KOSZ UA

Opacz 03-14-1-01-69    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  7,16 108 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-69    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  5,20 108 KOSZ UB

Opacz 03-14-1-01-70    -a   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Opacz 03-14-1-01-70    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Opacz 03-14-1-01-71    -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,45 109 KOSZ UC

Chrusty 03-14-1-02-10    -d   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,70 107 KOSZ UA

Chrusty 03-14-1-02-13    -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  5,10 109 KOSZ UC

Chrusty 03-14-1-02-14    -b   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  4,80 108 KOSZ UB

Chrusty 03-14-1-02-14    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,65 108 KOSZ UB

Chrusty 03-14-1-02-15    -a   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  5,30 108 KOSZ UB

Chrusty 03-14-1-02-16    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  1,80 109 KOSZ UC

Chrusty 03-14-1-02-17    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  2,80 109 KOSZ UC

Chrusty 03-14-1-02-17    -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  8,00 109 KOSZ UC

Chrusty 03-14-1-02-17    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,80 108 KOSZ UB

Chrusty 03-14-1-02-17    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  4,20 109 KOSZ UC

Chrusty 03-14-1-02-18    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,35 108 KOSZ UB

Chrusty 03-14-1-02-19    -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  3,40 109 KOSZ UC

Chrusty 03-14-1-02-19    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

PIEL-POZ Opacz 03-14-1-01-60    -a   -00 PRZYC-DB przycinanie db na bezpieńkę 1 TSZT  2,00 114 PRZYC-DB

Opacz 03-14-1-01-63    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,52 103 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-63    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,52 103 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-63    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,52  96 SADZ POP

Opacz 03-14-1-01-63    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,52 103 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-64    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-64    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-64    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,50  96 SADZ POP

Opacz 03-14-1-01-64    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

PIEL

POPR

HOD



Opacz 03-14-1-01-68    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-68    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-68    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,60  96 SADZ POP

Opacz 03-14-1-01-68    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-69    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-69    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-69    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,25  96 SADZ POP

Opacz 03-14-1-01-69    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-15    -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-15    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-15    -a   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,30  96 SADZ POP

Chrusty 03-14-1-02-15    -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-17    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-17    -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  1,60  98 POP-BRYŁ

Chrusty 03-14-1-02-17    -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-17    -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-17    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-17    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,30 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-17    -b   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  2,00  98 POP-BRYŁ

Chrusty 03-14-1-02-17    -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  4,30  96 SADZ POP

Chrusty 03-14-1-02-17    -b   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-17    -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-17    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-17    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-17    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-17    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,30  96 SADZ POP

Chrusty 03-14-1-02-17    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-17    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-17    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-17    -g   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  1,60  98 POP-BRYŁ

Chrusty 03-14-1-02-17    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,30  96 SADZ POP

Chrusty 03-14-1-02-17    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-17    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-18    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,63 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-18    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,63 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-18    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,63  96 SADZ POP

Chrusty 03-14-1-02-18    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,63 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-19    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,95 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-19    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,95 103 DOW-SADZ

Chrusty 03-14-1-02-19    -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  1,95  96 SADZ POP

Chrusty 03-14-1-02-19    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,95 103 DOW-SADZ

Opacz 03-14-1-01-4     -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 141 GRODZ-SRN

Opacz 03-14-1-01-4     -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  3,50 141 GRODZ-SRN

Opacz 03-14-1-01-4     -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Opacz 03-14-1-01-60    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 141 GRODZ-SRN

Opacz 03-14-1-01-60    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  2,50 141 GRODZ-SRN

Opacz 03-14-1-01-60    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  75,00 143 WYK-SLUPL

Opacz 03-14-1-01-70    -a   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 141 GRODZ-SRN

Opacz 03-14-1-01-70    -a   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  2,50 141 GRODZ-SRN

Opacz 03-14-1-01-70    -a   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  70,00 143 WYK-SLUPL

Opacz 03-14-1-01-70    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 141 GRODZ-SRN

Opacz 03-14-1-01-70    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  2,30 141 GRODZ-SRN

Opacz 03-14-1-01-70    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  70,00 143 WYK-SLUPL

Chrusty 03-14-1-02-10    -d   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 141 GRODZ-SRN

Chrusty 03-14-1-02-10    -d   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 139 GRODZ-SN

Chrusty 03-14-1-02-10    -d   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  1,50 139 GRODZ-SN

Chrusty 03-14-1-02-10    -d   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  7,00 141 GRODZ-SRN

Chrusty 03-14-1-02-10    -d   -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  50,00 144 WYK-SLUPI

Chrusty 03-14-1-02-10    -d   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  200,00 143 WYK-SLUPL

Opacz 03-14-1-01-4     -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Opacz 03-14-1-01-4     -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  13,24 145 GRODZ-DEM

Opacz 03-14-1-01-4     -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Opacz 03-14-1-01-4     -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,60 145 GRODZ-DEM

Opacz 03-14-1-01-62    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Opacz 03-14-1-01-62    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,19 145 GRODZ-DEM
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Opacz 03-14-1-01-68    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Opacz 03-14-1-01-68    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,40 145 GRODZ-DEM

Opacz 03-14-1-01-69    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Opacz 03-14-1-01-69    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,58 145 GRODZ-DEM

Chrusty 03-14-1-02-12    -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Chrusty 03-14-1-02-12    -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  20,55 145 GRODZ-DEM

Chrusty 03-14-1-02-15    -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Chrusty 03-14-1-02-15    -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  15,40 145 GRODZ-DEM

Chrusty 03-14-1-02-8     -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Chrusty 03-14-1-02-8     -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,30 145 GRODZ-DEM

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Opacz 03-14-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 146 K GRODZEŃ

Opacz 03-14-1-01-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Opacz 03-14-1-01-56    -b   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  2,00 130 PUŁF

Opacz 03-14-1-01-56    -b   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  2,00 130 PUŁF

O-PROGNŚ Opacz 03-14-1-01-56    -b   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 2 SZT  10,00 135 SZUK-10G

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 384 GODZ RH8

Opacz 03-14-1-01-1     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-1     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-2     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-2     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-3     -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-3     -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-47    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-47    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,27 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-61    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-61    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-66    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-66    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,95 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-67    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-67    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-67    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-67    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-68    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-68    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-69    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-69    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,60 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-69    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-69    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Chrusty 03-14-1-02-10    -d   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Chrusty 03-14-1-02-10    -d   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,55 117 ZAB-REPEL

Chrusty 03-14-1-02-15    -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Chrusty 03-14-1-02-15    -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,23 117 ZAB-REPEL

Chrusty 03-14-1-02-16    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Chrusty 03-14-1-02-16    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Chrusty 03-14-1-02-17    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Chrusty 03-14-1-02-17    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Chrusty 03-14-1-02-17    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Chrusty 03-14-1-02-17    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Chrusty 03-14-1-02-17    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Chrusty 03-14-1-02-17    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Chrusty 03-14-1-02-18    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Chrusty 03-14-1-02-18    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,28 117 ZAB-REPEL

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 384 GODZ RH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Chrusty 03-14-1-02-8     -d   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,20 163 PPOŻ-PORZ
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Opacz 03-14-1-01-4     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-4     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D

Chrusty 03-14-1-02-12    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  940,00   2 CWD-D

Chrusty 03-14-1-02-12    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  940,00   2 CWD-D

Chrusty 03-14-1-02-16    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

Chrusty 03-14-1-02-16    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

Chrusty 03-14-1-02-18    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  309,00   2 CWD-D

Chrusty 03-14-1-02-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  309,00   2 CWD-D

Chrusty 03-14-1-02-8     -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 170,00   2 CWD-D

Chrusty 03-14-1-02-8     -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 170,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-68    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  640,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-68    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  640,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-68    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-68    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-70    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  563,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-70    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  563,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-4     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  961,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  961,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-67    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  239,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-67    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  239,00   2 CWD-D

PM Opacz 03-14-1-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  20,00   4 PODWOZ-DK

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 389 GODZ MH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Opacz 03-14-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

Opacz 03-14-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   2 CWD-D

Chrusty 03-14-1-02-16    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Chrusty 03-14-1-02-16    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-3     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-3     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-47    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-47    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-5     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-5     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-5     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-5     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-5     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-5     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-60    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-60    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-61    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-61    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-62    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-62    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-64    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-64    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-65    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-65    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-66    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-66    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-6     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-6     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-71    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  306,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-71    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  306,00   2 CWD-D

Chrusty 03-14-1-02-12    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  302,00   2 CWD-D

Chrusty 03-14-1-02-12    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  302,00   2 CWD-D
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Chrusty 03-14-1-02-12    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  211,00   2 CWD-D

Chrusty 03-14-1-02-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  211,00   2 CWD-D

Chrusty 03-14-1-02-7A    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00   2 CWD-D

Chrusty 03-14-1-02-7A    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-3     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Opacz 03-14-1-01-3     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Legenda:

POZ

TPP

TWP




