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UWAGI OGOLNE:
1. Inwestycje nalezy zrealizowaC wg przepisow Prawa Budowlanego, odrebnych ustaw i
przepisow techniczno - budowlanych oraz zgodnie z Polskimi Normani.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z przyjetymi w projekcie rozwigzaniami
architekfoniczno - budowlanymi, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiazujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3. Wprowadzenie rozwiazai zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
nalezy uzgodnic z Projektantem.
Wapliwosci dotyczace projektu i zawartych w nim rozwiazan nalezy wyjasnic z udzialem Projekfanta.

4. Wszystkie uzyte materialy, wyroby, urzadzenia i rozwigzania technologiczne powinny by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadac aktualne atesty ITB i PZH,
a wyroby stosowane jednostkowo - odpowiednie aprobaty.

5. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca obowiazany jest zapozna sie na miejscu z istnigjacym
uzbrojeniem terenu, ze stanem budynkow oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac warunki
techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwiazane z realizacjg przedmiotowej inwestycji

6. Ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji wszystkie wymiary i rzedne nalezy na biezaco
sprawdzac na budowie, a zaistniale niezgodnosci nalezy wyjasnic i uzgodnic z
zainteresowanymi stronami.

7. Wszelkie przebicia w Scianach dla potrzeb instalacji, rozmieszczenie poziomych i pionowych
przewodow i pionow instalacyjnych, przebic i klap rewizyjnych nalezy wykona¢ wg wiasciwych
projektow branzowych.

8. Wszystkie roboty budowlano - montazowe z zastosowaniem rozwiazar systemowych powinny
by¢ wykonane Scisle wg technologii okreSonej przez producenta.

9. Uwagi i opisy w czesci opisowe] i na rysunkach stanowig integraln$ czg$¢
opracowania - dokumentacj.

10. Rozpatrywac facznie z projektem architektury i projekiemi branzowymi.
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ZBROJENIE GtOWNE:

STAL B500SP

STRZEMIONA,PRETY ROZDZIELCZE:
STAL B500B

OTULINA POWYZEJ GRUNTU min. 3 cm
OTULINA PONIZEJ GRUNTU min. 5 cm
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