
Numer sprawy: RIiGK.271.19.2023 
 
Bobowa, 2023-08-31 
 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 
 
Dotyczy: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. 
Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Bobowa” 
 

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 
warunków zamówienia informujemy: 
 
Pytanie 1 
W załączniku nr 9 do SWZ Wzór umowy §6 istnieje zapis: 
1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do 
planowanego dnia zakończenia robót i odbioru końcowego i rozliczenia robót budowlanych. 
2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie: lipiec 2023 r. (zgodnie z projektem umowy z Wykonawcą), natomiast 
w ogłoszeniu o zamówieniu jako okres realizacji zamówienia podano 27.09.2023r. 
Prosimy o doprecyzowanie ile wynosi okres realizacji zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że prawidłowy okres realizacji zamówienia to 27.09.2023r.  
 
 

Kierownik Zamawiającego 

Do wiadomości: 

- wszyscy uczestnicy 
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