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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

Zadanie: LIKWIDACJI KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 15kV i 0,4 kV Z PLANOWANYM 

ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁEK BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY 

Lokalizacja: GLINNO DZ. NR 45, PRZYŁĘK 535/17 

Kody CPV: 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

71356000-8 Usługi techniczne 

71356400-2 Usługi planowania technicznego 

 

45000000-7 – roboty budowalne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodne 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

 

Zamawiający: Gmina Nowy Tomyśl ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 

imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy:  

mgr inż. Maciej Wesoły  
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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Opis stanu istniejącego. 
Glinno dz. nr 45 

Na w/w działce o powierzchni 1,68 ha została zrealizowana inwestycja polegająca na budowie 

przedszkola. W obrębie w/w działki mieści się miedzy innymi infrastruktura elektroenergetyczna tzn. 

napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV, kablowa linia elektroenergetyczna 0,4 kV. złącza 

kablowe, infrastruktura teletechniczna i wodociągowa. 

Przyłęk dz. nr 535/17 

Na w/w działce o powierzchni 782 m2 została zrealizowana  inwestycja drogowa. W obrębie w/w 

działki mieści się miedzy innymi: infrastruktura elektroenergetyczna tzn. napowietrzna linia 

elektroenergetyczna 0,4 kV, infrastruktura teletechniczna. 

Założenia programowe 
Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji 

projektowej i uzyskaniem pozwolenia Starostwa na usunięcie kolizji napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 15 kV, oraz kolizji linii kablowej 0,4 kV z planowanym zagospodarowaniem 

działki nr 45 w m. Glinno, oraz usunięcie kolizji napowietrznej linii 0,4 kV z planowanym 

zagospodarowaniem działki nr 535/17 w m. Przyłęk.                                                                                    

Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi oraz wydanymi 

warunkami technicznymi przez ENEA Operator sp. z o. o. W zakresie robót budowlanych należy 

uwzględnić wszystkie roboty, które są niezbędne do wykonania, celem odebrania przebudowanej 

sieci przez ENEA Operator. 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

Glinno dz. nr 45: 

Linia elektroenergetyczna SN 15 kV 

1. Na działce nr 45, przy granicy z działką nr 52/1 pobudować złącze kablowe średniego napięcia 

z rozdzielnicą 3 polową zgodnie ze standardami ENEA Operator sp. z o. o. 

2. Na działce nr 45, przy granicy z działką nr 25 pobudować słup krańcowy o żerdzi wirowanej 

typu E  zgodnie ze standardami ENEA Operator sp. z o. o. 
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3. Na działce nr 45, przy granicy z działką nr 44/47 pobudować słup krańcowy o żerdzi 

wirowanej typu E  zgodnie ze standardami ENEA Operator sp. z o. o. 

4. Na działce nr 45, przy granicy z działką nr 46/5 pobudować słup krańcowy o żerdzi wirowanej 

typu E  zgodnie ze standardami ENEA Operator sp. z o. o. 

5. Pobudować linię kablową SN o przekroju 150mm2 pomiędzy złączem kablowym średniego 

napięcia z punktu nr 1, a stanowiskiem słupowym z punktu nr 2  

6. Pobudować linię kablową SN o przekroju 70mm2 pomiędzy złączem kablowym średniego 

napięcia z punktu nr 1, a stanowiskiem słupowym z punktu nr 3  

7. Pobudować linię kablową SN o przekroju 150mm2 pomiędzy złączem kablowym średniego 

napięcia z punktu nr 1, a stanowiskiem słupowym z punktu nr 4 

8. Kolidujący fragment linii SN zlikwidować. 

Linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV (brak warunków technicznych z ENEA Operator sp. z o. o. – 

należy wystąpić o wydanie)  

1. Należy zmienić lokalizację istniejących złącz kablowych nn znajdujące się w obrębie dz. nr 45, 

dostawionych frontem do dz.  52/1.  W/w złącza należy cofnąć w głąb działki nr 45, dokładną 

lokalizację uzgodnić z inwestorem.        

2. Brakujące odcinki kabli należy przedłużyć poprzez wykonanie muf kablowych  

Przyłęk dz. nr 535/17 

1. Na działce nr 535/17 pobudować w istniejącej osi linii napowietrznej stanowisko słupowe nn 

typu P E 10,5/2,5   

2. Zlikwidować kolidujący słup linii napowietrznej nn 

Zakres zamówienia 
Zadanie 1 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na demontaż 

elektroenergetycznej napowietrznej linii 15 kV i budowę linii kablowej 15 kV, oraz przebudowę 

elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w lokalizacji Glinno dz. nr 45 

Zadanie 2  

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę 

elektroenergetycznej napowietrznej linii 0,4 kV w lokalizacji Przyłęk dz. nr 535/17 
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Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać: 

• Opracowanie mapy na cele projektowe 

• Uzyskanie odpisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie 

decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  

• Przygotowanie kompletnego projektu budowlanego 

• Przygotowanie kompletnego projektu wykonawczego 

• Uzyskanie stosownych zgód, oświadczeń i decyzji od właścicieli działek objętych 

przedmiotem projektu 

• Uzyskanie opinii z narady koordynacyjnej  

• Uzyskanie uzgodnienia z ENEA Operator sp. o. o. 

• Uzyskanie pozwolenia na budowę lub brak sprzeciwu wykonania robót budowlanych . 

Wymagana ilość egzemplarzy 

• projekt budowlany 5 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 

• projekt wykonawczy 5 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 

• STWiOR 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 

• inne opracowania niezbędne do realizacji 

• robót i zatwierdzenia dokumentacji 5 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 

 

Projekt budowlany i wykonawczy należy opracować zgodnie z: 

 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 j.t.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126), 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów. 

• PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Projektowanie i budowa -- 

Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi 
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• SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 

niepełnoizolowanymi. 

• PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

powyżej 1 kV -- Część 1: Wymagania ogólne -- Specyfikacje wspólne 

• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

• Innymi obowiązującymi przepisami. 

 

 

Projekt wykonawczy należy opracować z uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym 

określeniem parametrów technicznych 

Dokumentacja winna zawierać: 

• rzuty sytuacyjne,  

• schematy ideowe 

• optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie 

niezbędne zestawienia (np. typy konstrukcji wsporczych, izolatorów, urządzeń rozdzielczych, 

kabli i przewodów, osprzętu , aparatury), rysunki szczegółów i detali wraz z 

• dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na 

• identyfikację materiału, urządzenia, 

• informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o 

konieczności opracowania planu „bioz” (art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego). 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna być opracowana na podstawie 

dokumentacji projektowej i powinna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania 

robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. 

Specyfikacje należy opracować zgodnie z: 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

• Innymi obowiązującymi przepisami. 
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Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji: 

 

• Wymagane jest by w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze 

spotkanie robocze z Zamawiającym, do tego czasu Wykonawca ma obowiązek dokonania 

szczegółowej wizji lokalnej. 

• Na etapie uściślania koncepcji i opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiającym 

w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i 

materiałowych. 

• Uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń. 

• Uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów, m.in. 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, komisji standaryzacyjnej przy 

ENEA Operator sp. z o. o.  

• Uzgodnienie dokumentacji przez gestora sieci elektroenergetycznej  

(ENEA Operator sp. z o. o.) 

• Dokumentację projektową należy opracować w wersji drukowanej i elektronicznej (pdf i 

• edytowalnej) 

• Uzyskanie pozwolenia na budowę (do obowiązków Wykonawcy będzie należało również 

• uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń Urzędu Zatwierdzającego w terminie 

• ustalonym przez Zamawiającego). 

• Wersja elektroniczna dokumentacji musi być tożsama z wersją drukowaną oraz umożliwiać 

odczytanie plików w programach: 

· Adobe Reader – całość dokumentacji (*.pdf) 

· MS WORD – kompletne opisy techniczne, inwetaryzacyjne, instrukcje (*.doc,*.docx) 

• Projektant zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i projektów wykonawczych 

w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym. 

• Uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek opiniujących i 

• uzgadniających. 

• Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o 

kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz prawidłowej 

eksploatacji. 

• Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i zawierać protokół 

koordynacji międzybranżowej. 

• W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 
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wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie 

poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy 

pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych). 

• Dokumentacja podlegała będzie odbiorowi przez Zamawiającego. 

 

Zadanie 2: Realizacja robót: 

Zakres robót obejmuje między innymi: 

Glinno dz. nr 45: 

• Demontaż fragmentu linii napowietrznej 15 kV 

• Budowa linii kablowej 15 kV 

• Montaż i posadowienie złącza kablowego 15 kV 

Przyłęk dz. nr 535/17 

• Wymiana i zmiana lokalizacji słupa linii napowietrznej 0,4 kV 

• Dostosowanie układów przewodów do nowej lokalizacji i typu wbudowanego słupa 

Warunki realizacji robót 

• Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po przekazaniu Zamawiającemu 

dokumentacji projektowej  

• Uzyskaniu Pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu zamiaru budowy 

• Uzyskaniu uzgodnienia dokumentacji projektowej przez ENEA Operator sp. z o. o. 

• Podpisaniu z ENEA Operator sp. z o .o. umowy na usuniecie kolizji w imieniu Zamawiającego 

• Zgłoszenie w ENEA Operator sp. z o .o. planowanego wyłączenia napięcia dla fragmentu sieci 

objętej przedmiotem zamówienia 

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność 

wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, 

obowiązującymi 

• normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano - montażowych oraz wiedzą 

techniczną. 

• Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie 

stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest 

odpowiedzialny za: 
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✓ sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót, „plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art.21 ust.3 prawa budowlanego), tablicy 

informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (art.45 ust.4 prawa budowlanego) – jeden egzemplarz planu „bioz” należy 

przekazać Zamawiającemu – jeśli wymóg ten zostanie określony w Projekcie 

budowlanym i pozwoleniu na budowę,  

✓ prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 47 z 2003r). 

• Do zakresu obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej 

wchodzić będzie również : 

✓ organizacja zaplecza budowy, w tym ponoszenie kosztów zużycia wody, zrzutu 

ścieków, 

✓ kosztów energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, itp., 

✓ natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii 

spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 

✓ ochrona drzewostanu 

✓ przestrzeganie przy realizacji robót warunków zawartych w niezbędnych 

uzgodnieniach przed rozpoczęciem robót : 

· zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostępem osób trzecich, 

· nadzór nad mieniem  

· pomiar z natury wszystkich elementów wymagających pomiaru dla potrzeb 

prawidłowej realizacji inwestycji  

• . utrzymanie porządku w trakcie realizacji robot, systematyczne porządkowanie miejsc 

• wykonywania prac, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu po 

• zakończeniu robót. 

• opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, odbiorowej i przekazanie jej Zamawiającemu w 

3 egzemplarzach, 

• wykonania niezbędnych prób, badań uzgodnień, nadzorów i odbiorów zgodnie z 

• obowiązującymi przepisami, m.in. : 

- pomiary rezystancji izolacji wbudowanych urządzeń 

- pomiary rezystancji uziemień wbudowanych urządzeń 

- pomiary zachowania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
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• przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnej ze standardami ENEA Operator sp. z 

o.o. i uzyskanie pozytywnego odbioru od w/w spółki dla prac objętych przedmiotem 

zamówienia.     

• rozliczenie materiałów z demontażu w Rejonie Dystrybucji Opalenica 

 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z 

dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, 

warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz 

sztuką budowlaną. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia nowe, odpowiadające 

wymogom dokumentacji projektowej, ponadto: 

• - oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (Pn-hEN), z europejską aprobatą 

techniczną(EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

• umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo, 

• - oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami), znakiem budowlanym, 

którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. 

• -wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych 

(EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych 

przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych 

przepisach, w tym przepisach techniczno - budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 
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Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Dla potrzeb przeprowadzenia procedury uzgodnieniowej oraz uzyskania zezwoleń i 

zatwierdzeń Zamawiający przygotuje stosowne pełnomocnictwo dla osób wskazanych przez 

Wykonawcę 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania dla potrzeb realizacji robót projektu 

organizacji placu i zaplecza budowy, z obsługą komunikacyjną budowy oraz uzgodnienia z 

właściwymi służbami. 

Realizacja prac objętych przedmiotem zamówienia musi być skoordynowana z osobami pełniącymi  

funkcję kierowników budowy przy inwestycjach będących w toku w tej samej lokalizacji     

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

Wymagania Zamawiającego w zakresie odbiorów 

• Odbiór dokumentacji projektowej: 

Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po przekazaniu 

Zamawiającemu dokumentacji budowlano - wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych 

do SWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonaną poprawnie oraz po doręczeniu Zamawiającemu 

pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót. 

• Odbiór robót budowlanych: częściowy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, z niezbędna dokumentacją 

laboratoryjną i pomiarową 

- za zakończone elementy robót na podstawie protokołów odbioru robót, końcowy 

- Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru 

wpisem w dzienniku budowy: potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się 

przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza 

osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy, 

- Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór końcowy przedmiotu 

zamówienia w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 

odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

- z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad, badania odbiorowe: 
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Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór po okresie rękojmi, 

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym 

• Wykonanie niezbędnych prób, badań uzgodnień, nadzorów i odbiorów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, m.in. : 

- przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej 

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,  

- pomiary rezystencji izolacji, uziemień ochronnych i roboczych 

- protokół odbioru z ENEA Operator sp. z o. o. 
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ZAŁĄCZNIKI: 
 
Warunki techniczne usunięcia kolizji nr: 

OD5/RD5/ZM/23/2022 

OD5/RD5/ZM/11/2022 

Rysunek koncepcyjny usunięcia kolizji Glinno dz. nr 45 

Rysunek koncepcyjny usunięcia kolizji Przyłęk dz. nr 535/17 

 
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


