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1. ST-01 Wymagania ogoélne
1.1. Wprowadzenie

1.1.1. Nazwa Zamoéwienia

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Ortéw - Rokotow

1.1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wspdlne dotyczace wykonania robot
budowlanych dla przebudowy sieci wodociggowe;.

1.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych i innych

czynnosci

W ramach realizacji Zaméwienia Wykonawca wykona nastepujagce prace towarzyszace i roboty
tymczasowe:

Dokumentacje Wykonawcy
Szkolenie personelu
Zaplecze budowy
Biuro Wykonawcy
Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz staty nadzér geodezyjny
Tymczasowg organizacje ruchu
Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie i utrzymanie istniejgcych instalacji doprowadzenia mediéw
. Dziatania zwigzane z utrzymaniem ruchu

10. Dziatania zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania Robét

11. Dziatania zwigzane z BHP na budowie

12. Utrzymanie czystosci terenu budowy

1.1.4. Dokumentacja Wykonawcy
1.1.4.1. Zakres dokumentacji
Wykonawca opracuje dokumentacje obejmujgca:
1. Dokumentacje niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub
do dokonania zgtoszenia o zakonczeniu budowy
2. Operat powykonawczy
3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
1.1.4.2. Wymagania ogélne

Poszczegodlne dokumentacje bedg sporzadzane przez uprawnione osoby.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby Dokumentacja Wykonawcy byta poddana
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwany
dalej: Inspektorem). Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
ich przez Inspektora, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Dokumentacje j.w. Wykonawca dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia w dwoch
egzemplarzach w wersji drukowane;.

Docelowo Zamawiajagcy wymaga dostarczenia trzech operatdbw powykonawczych
zatwierdzonych przez Inspektora oraz trzech kompletéw w wersji elektroniczne;.

Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezgcych uzgodnien.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy.
Dokumentacja ta podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inspektora.
1.1.4.3. Dokumentacje niezbedne do uzyskania przez Zamawiajagcego pozwolenia
na uzytkowanie (lub zgtoszenie o zakonczeniu budowy)

Wykonawca wykona, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacje niezbedng
do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania zgtoszenia
0 zakonczeniu budowy.

1.1.4.4. Dokumentacja powykonawcza, operat powykonawczy

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie, zgodnie z p. 1.8.4, a tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane. W sposéb czytelny naniesione zostang wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie
budowy.

Na operat powykonawczy sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi
w czasie realizacji rob6t budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych prob, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik
budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, krajowe deklaracje wiasciwosci
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uzytkowych, deklaracje wiadciwosci uzytkowych, wymagane Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg
o wyrobach budowlanych. Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub
w Okresie gwarancji i rekojmi wprowadzone zostang zmiany w Robotach, Wykonawca dokona
wladciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata
wymaganiom opisanym powyze;.

1.1.4.5. Projekty tymczasowej organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t zgodnie z opracowang organizacjg ruchu
drogowego na czas budowy. W przypadku koniecznosci Wykonawca dokona aktualizacji lub opracuje
dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednimi Organami i przedstawi Inspektorowi.

1.1.4.6. Pozostata Dokumentacja

Wykonawca wykona wszelkg dokumentacje niezbedng do przeprowadzenia odbiordw.

1.1.5. Szkolenie personelu

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej przeprowadzi szkolenie personelu obstugi. Liste
personelu podlegajgcego szkoleniu poda Inspektorowi.

Celem szkolenia jest zaznajomienie obstugi z wykonanymi obiektami oraz z eksploatacjg
i utrzymaniem urzgdzen i instalacji objetych projektem.

Szkolenie obejmie co najmniej nastepujgca tematyke:

- poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania obiektéw,

- obstuge systemow i urzadzen,

- konserwacje urzgdzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami BHP i p. poz.).

Wszelkie szkolenia i instruktaz muszg byé prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno
skladac¢ sie z zaznajomienia z zasadami dziatania systeméw jako catosci, a nastepnie z zapoznania z
instrukcjg obstugi i konserwacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia.

Szkolenie winno by¢ réwniez prowadzone zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
dotyczacymi uczestnikéw, poniewaz instrukcje i informacje przekazywane poszczegdélnym grupom
personelu réznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu ich obowigzkdéw, stad koniecznos¢ omowienia
réznych aspektow z réznymi uczestnikami.

Szkolenie winno by¢ zakonczone przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce
audiowizualne witgczajac tablice, wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbedne personelowi do
samodzielnego szkolenia sie w pdzniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.
Wszystkie materiaty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Projekt programu szkolen, ogdlny opis materiatdbw szkoleniowych oraz prébki materiatéw
szkoleniowych zostang dostarczone Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem i podlegajg jego
akceptacji.

1.1.6. Organizacja zaplecza budowy

Zaplecze winno by¢ zlokalizowane na Terenie Budowy lub w jego poblizu po uzgodnieniu
miejsca
z Inspektorem. Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilo$¢ przenosnych toalet.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wiasciwym stanie uzytkowym poprzez
odpowiednio czesty wywdz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete
po zakonczeniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia wody, pradu i odprowadzenie Sciekow.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni fgczno$c¢ telefoniczng na uzytek wiasny.

1.1.7. Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktéry
winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora. Teren, na ktérym Wykonawca planowaé bedzie biuro, musi
pozyskac wlasnym staraniem.

Biuro Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
administracyjnym. Biuro winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy komunikacje elektroniczna,
telefoniczng lub fax oraz oprogramowanie umozliwiajgce przekazywanie Zamawiajgcemu
Dokumentow Wykonawcy w wersji elektroniczne;.

1.1.8. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy

Umiejscowienie gtéwnej rzednej niwelacyjnej dla Robét zostanie zaproponowane na Terenie
Budowy przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca winien nanies¢ Gtéwnag
Rzedng Niwelacyjng wzgledem reperu panstwowego. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji
Kontraktu sprawdzi rzedne bezwzgledne i usytuowanie istniejgcych obiektéw budowlanych na Terenie
Budowy.

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w
obrebie Terenu Budowy. W miare postepu Robét punkty niwelacyjne powinny by¢ okresowo
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sprawdzane
w odniesieniu do warto$ci gtéwnej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢
usytuowane poza obszarem prowadzenia Robot.

1.1.9. Odwodnienie Terenu Budowy

Na wszystkich etapach Robét Teren Budowy powinien byé nalezycie odwodniony tak, aby nie
tworzyly sie zastoiska wody.

1.1.10. Organizacja ruchu

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednimi Organami, zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca na koszt wtasny wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory.
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty tymczasowe znaki drogowe itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

1.1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy, w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, wszystkie
obiekty i Roboty przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca zapewni
maksymalng ochrone wszystkich sktadnikbw majgtkowych i materiatbw przez caty czas trwania
Kontraktu. Szczegdlng uwage Wykonawca poswieci ochronie infrastruktury drogowej, w tym
chodnikéw. Stan drég na terenie budowy nie moze ulec pogorszeniu. Jesli nastapi uszkodzenie
nawierzchni, powinna ona zosta¢ przywrécona do stanu poprzedniego.

Niedopuszczalne jest:
poruszanie sie po drogach sprzetem ciezkim nieogumionym
poruszanie si¢ po drogach sprzetem ciezszym niz nosnos¢ drogi
poruszanie sie sprzetem budowlanym po chodnikach
urzgdzanie na drogach sktadowisk materiatéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenia
dojs¢ do budynkoéw w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i przejecia robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spofeczno$ci i innych.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia Inspektorowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw plandéw
organizaciji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego skladowania materiatow i elementéw budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
ziemi z wykopéw,

Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzgdkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg okreslony
przepisami administracyjnymi o porzgdku.

1.1.12. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejgcych instalacji

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wplyw na istniejgce instalacje podziemne,
Wykonawca winien skontaktowal sie z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji
odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje (gestorami sieci) i utrzymywac¢ z nimi $cistg
wspoiprace przez caty czas trwania Robodt. Pod nadzorem Inspektora Wykonawca winien wytyczyc
wszystkie instalacje narazone na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robdét.

Wykonawca winien przedsiewzig¢ stosowne srodki ostroznosci, majgce na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejgcych podziemnych instalacji. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona
wszystkich istniejgcych instalacji, ktére zostang odstoniete catkowicie lub czesciowo albo bedg w inny
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sposOb narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopow. W razie wystgpienia szkody nalezy udzieli¢

pomocy pracownikom zarzadcy instalacji w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalaciji.

Wykonawca winien takze przedsiewzigé Srodki ostroznosci majgce zapobiec uszkodzeniu przez

pracujgce maszyny i sprzet rurociggéw nadziemnych badz napowietrznych przewodéw elektrycznych

i telefonicznych.

1.1.13. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone bedg takze na funkcjonujgcych obiektach. Wykonawca bedzie
wspotpracowat z personelem Uzytkownika przy udziale Inspektora tak, aby zapewnié ich ciggte
funkcjonowanie.

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swoj program i metody pracy
na poszczegolnych obiektach z personelem Uzytkownika przy udziale Inspektora.

Zadne roboty, ktére bedg miaty wptyw na normalny tryb eksploataciji istniejgcych urzgdzen,
nie bedg wykonywane przed wczes$niejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora.

Jezeli Wykonawca uszkodzi jakgkolwiek cze$¢ istniejacych urzadzen lub instalacji, ktéra
mogtaby zagrozi¢ ciggtej eksploatacji sieci musi niezwilocznie usung¢ takie uszkodzenie. Jezeli
Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciggu 5 godzin Zamawiajgcy spowoduje wykonanie
takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

Prace polegajace na wigczeniu projektowanych rurociggéw do istniejgcych nalezy prowadzi¢
pod $cistym nadzorem Uzytkownika.

Ewentualne konieczne przerwy w eksploatacji istniejgcych obiektow nalezy zminimalizowaé, a
prace zwigzane z tymi przerwami prowadzi¢ w uzgodnieniu z Inspektorem w $cisle okreslonych przez
nich przedziatach czasowych.

1.1.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lob witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujagc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- hatasem
+ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych sciekami lub substancjami toksycznymi,
+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.
701 z pozn. zm.) bedzie wytwdrcg odpadéw. Zgodnie z art. 27 ustawy Wytwoérca odpaddéw ma
obowigzek gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Moze on jednak zleci¢ wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami podmiotom, ktére posiadajg zezwolenie na zbieranie odpadéw
lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow.

W przypadku stwierdzenia odpaddéw zawierajgcych azbest nalezy postepowac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw
zawierajgcych azbest,

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie
w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest,
e Rozporzadzeniem ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urzgdzen, w ktérych byly lub sg wykorzystywane wyroby
zawierajgce azbest.
Koszty zwigzanie z wypetnieniem wymagan w powyzszym zakresie nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie kontraktowe;.
1.1.14.1. Ochrona przed halasem
Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robét
mozliwie najmniej gtoSnych maszyn. Mioty pneumatyczne winny byé wyposazone w ttumiki. Jezeli nie
jest to szczegdlnie uzasadnione maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, podczas weekendéw ani w dni
Swiat publicznych, z wyjatkiem pomp odwadniajgcych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe
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dla otoczenia. Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawienia obliczen wykazujgcych, ze poziom

hatasu na granicy Terenu Budowy  spetnia obowigzujgce normy. Niezaleznie

od powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robdét nie moze nigdy
przekroczyé 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢

w porze dziennej.

1.1.14.2. Zanieczyszczenie ciekédw wodnych

Wykonawca winien podjg¢ wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem
i zamuleniem potokow, ciekow wodnych, zlewni zbiornikéw, drenazy wod powierzchniowych oraz
przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami trujgcymi lub szkodliwymi, powstajagcymi w wyniku
prowadzenia Robot.

1.1.14.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny materialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.1.14.4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez Projektanta przed rozpoczeciem
rob6t zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien
by¢ opracowany zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

- Szalowanie wykopéw, drabiny zejsciowe, podesty robocze, barierki ochronne i rusztowania

- Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

- Dojscia na budowe i oswietlenie

- Tymczasowe instalacje elektryczne na budowie

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

- Sprzet do wykrywania gazu

- Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym umywalnie i toalety

- Sprzet przeciwpozarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezposrednio przy pracach budowlano-montazowych winni
posiada¢ aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Robotnicy i personel techniczny pracujgcy na terenie budowy winni uzywa¢ odpowiednich
ujednoliconych, roboczych uniforméw lub kombinezondw.

1.1.14.5. Czystos¢ Terenu Budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezgce
do Wykonawcy nie mogg by¢ usuwane w sposdb dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych
krokdw majgcych na celu odwozenie na legalne sktadowisko wszelkich odpadéw w rodzaju: workéw,
skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie
odpaddéw do wykopdw przed ich zasypaniem.
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W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci
Inspektor zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzgdkowych, a Wykonawca zostanie przez
niego obcigzony kosztami.

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw
Z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne, chyba ze wczes$niej wyrazi na to zgode Inspektor.

1.1.15. Informacje o terenie budowy

1.1.15.1. Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy

Teren Budowy znajduje sie w Radzyminie.

Szczegodtowa lokalizacja zostata pokazana w dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy ma prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane i jest
w posiadaniu prawomocnych pozwoleh na budowe. Dojazd do Terenu Budowy zapewniajg istniejgce
drogi publiczne.

Organizacja mozliwosci dostepu do dowolnego obszaru lezgcego poza granicami Terenu
Budowy, okreslonego powyzej, jesli ten obszar miatby byé wymagany, nalezy w catosci
do obowigzkéw Wykonawcy.

Wszelkie niezbedne dane o terenie budowy sg zawarte w opracowaniach i dokumentach
wchodzgcych w sktad dokumentacji przetargowej, a miedzy innymi:

- w mapach do celéw projektowych,

- w dokumentacjach geotechnicznych,

- w warunkach technicznych budowy i przebudowy sieci wraz z przytgczami.
1.1.15.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej, jeden egzemplarz badan podioza
gruntowego wraz z opinig geotechniczng i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

1.1.15.3. Inne prace na Terenie Budowy

W przypadku realizacji przez innego Inwestora innego uzbrojenia na trasie projektowane;j sieci
wodociggowej, prace bedg musialy byé prowadzone wg harmonogramu ustalonego pomiedzy
wykonawcami i w koordynacji pomiedzy nimi. W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonac¢ roboty zwigzane
z budowg uzbrojenia przebiegajgcego gtebiej lub kolidujgcego z projektowang trasg innego uzbrojenia.
Po zrealizowaniu obu przedsiewzie¢, Wykonawca kanalizacji sanitarnej i wodociggu dokona
odtworzenia konstrukcji jezdni w zakresie zgodnym z wytycznymi Zarzadcy drogi, a pozostate tereny
przywroci do stanu pierwotnego.

1.1.15.4. Uzytkownik

Uzytkownikiem i eksploatatorem systemu wodociggowego i kanalizacyjnego jest Zamawiajacy.

1.1.15.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego

W Umowie z Wykonawcg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dane dotyczace Inspektora.

1.1.16. Nazwy i kody grup robot
45231300 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggédw do odprowadzania
Sciekéw
45233220 7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233222 1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1.1.17. Wymagania Zamawiajacego odnosnie realizacji Kontraktu

1.1.17.1. Stosowanie przepisoéw prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z Robotami podane zostaty w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

1.1.17.2. Zgodnosé robo6t z normami

W réznych miejscach ST podane sg odnosniki do Polskich Norm. Normy te winny by¢
traktowane, jako integralna cze$¢ warunkéw Kontraktu i by¢ stosowane w potgczeniu z dokumentacjg
projektowg i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktére majg zwigzek
z realizacjg Robot oraz stosowania ich postanowieh na réowni z wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w ST. Nalezy przyjmowac¢ ostatnie wydania dokumentéw, biezgce aktualizacje oraz - jesli
brak jest norm zastepujacych - normy wycofane bez zastgpienia. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby Polskie Normy mogg
zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inspektorem
i uzyska pisemng zgode od Inspektora. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z wymaganiami WTWIOR wydawnictwa ITB.
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1.1.17.3. Zgodnosé robét z Opisem Przedmiotu Umowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Robét zgodnie z Opisem Przedmiotu Umowy.
Dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych w stosunku do podanych
w dokumentac;ji projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowej winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna =zastgpi¢ materiatami/
urzgdzeniami rownowaznymi innych producentéw.

W przypadku wystapienia rozbiezno$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw.

1.1.17.4. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wilasny Kkoszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne
do rozpoczecia, realizacji i zakonczenia Rob6t za wyjgtkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktore uzyska
Zamawiajacy, a takze przedtozy Inspektorowi wykaz wszystkich tych zezwolen.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim,
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla wigczenia instalacji i urzgdzen.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymaganh tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole
i badanie robot jednostkom wydajgcym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ tym jednostkom
na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw umownych.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie
wynikajgcym z obowigzujagcego prawa, wedle ktérego Zamawiajgcy jest strong w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia robét.

1.1.18. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét
sg zgodne z:

- Warunkami Ogdélnymi Kontraktu
- Okresleniami zdefiniowanymi w polskim Prawie, w szczegdlnosci w Prawie Budowlanym.
Ponadto uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
- Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi i przepisami zwigzanymi;
- dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 1.6.6,

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami;

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robdt;

- normy europejskie - omaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CBNELEC) jako ,standardy europejskie (BN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (Hi))”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji;

- obmiar robét - pomiar wykonywanych robé6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci;

- Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych;

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego, nie bedgca strong kontraktu;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) - zbiory wymagan, kiore
sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, wifasciwosci wykonania robé6t budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegélnych robét

Inspektor — osoba wykonujgca samodzielng funkcje techniczng w budownictwie, wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna
za nadzorowanie robot.
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Uzywane skréty nalezy czyta¢ nastepujgco: ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét.

1.2. Wyroby budowlane

1.2.1. Wymagania ogdine

Wyroby budowlane (materialy, elementy i urzgdzenia) przeznaczone do robét powinny spetniac
wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Statych
powinny by¢ nowe, pierwszej klasy, jakosci i solidnego wykonania. Powinno sie je nabywaé wylgcznie
od dostawcow, ktérzy wykazg, jakos¢ swoich produktéw, przedstawiajgc referencje w zwigzku
z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Materialy powinny by¢ tak wybrane, aby wytrzymaty wptyw czynnikdw korozyjnych. W
szczegodlnosci:

- produkty i materialy wystawione na kontakt z wodg pithg nie moga stanowi¢ zagrozenia
toksykologicznego, umozliwia¢ rozwoju mikrobéw ani wywotywac¢ zmian smaku lub zapachu albo
przebarwienia wody; muszg tez posiadaé wydany przez wilasciwg instytucje certyfikat
potwierdzajacy, ze kwalifikujg sie do zastosowania w instalacjach doprowadzajgcych wode pitng
(atest PZH i dopuszczenie Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej);

- produkty i materialty narazone na kontakt ze $ciekami lub srodowiskiem kanalizacyjnym nie mogg
by¢ biodegradowalne,

Czesci zuzywajagce sie winny by¢ tatwo dostepne.

Nalezy unikac stykania sie ze sobg powierzchni dwoch niejednakowych materiatow, a wszedzie
tam, gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych
potencjatéw nie przekraczata 250 mV. Nalezy zastosowac powlekanie galwaniczne lub inng technike
zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatow
do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia bedg posiadaty przediuzong zywotnos¢ i odpornosé
w otaczajgcych warunkach klimatycznych. Materiaty uzyte w miejscach wentylowanych lub
klimatyzowanych bedg tak dobrane, by ich wiasciwosci nie ulegly zmianie w przypadku awarii systemu
wentylacji lub klimatyzacji.

Wszystkie elementy Urzadzen, w ktorych moze zajs¢ koniecznos¢ wymiany czesci, winny byc¢
opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, numery
seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania, itp. Dane te winny byé wystarczajgco
szczegotowe, by mozna byto jednoznacznie opisa¢ urzgdzenie w trakcie korespondencji i zamawiania
czesci.

Nazwy producentéw urzgdzen i materiatéw, ktére majg byé zastosowane w obiektach, wraz
z parametrami technicznymi, swiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przedtozone
Inspektorowi.

Wykonawca winien przedtozyé Inspektorowi petng informacje, zgodnie ze szczegdtami
podanymi ponizej, odnosnie do wszystkich proponowanych urzgdzen i materiatéw.

Przed ztozeniem zamdwienia na urzgdzenia i materiaty Wykonawca winien przedtozy¢ w trzech
kopiach wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna byé przedstawiona w sposéb jasny
i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z Inspektorem. Na zatwierdzenie Wykonawca
winien przewidzie¢ trzy tygodnie i do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia
z podpisem i datg nie wolno sktadaé¢ zadnych zaméwien.

Wymagane sg nastepujgce dane:

- nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta,

- numery i tytuly odnosnych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowej instytucji
normalizacyjnej, jakie winny spetniaé materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentéw,

- probki materiatéw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla ich
0golnej jakosci,

- dokumenty producentéw dotyczgce materiatéw i wytwarzanych elementow,

- informacje pozwalajgce wykazaé, ze urzgdzenia sg wystarczajgcej jakosci i spetniajg warunki
Kontraktu,

- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem.

Przed wystaniem materiatéw bgdz urzgdzen na Teren Budowy Wykonawca winien:
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- zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji i prob na terenie wyrobisk dostawcow, zaktadéw
producentow albo w zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych. Inspekcje i préby mogg
by¢ przeprowadzone przez Inspektora lub jego przedstawiciela,

- przedstawi¢ szczegoétowe informacje dotyczgce procedur kontroli jakosci dostawcy i producenta
oraz kopie certyfikatéw préby,

- przedstawic¢ szczegoty dotyczace identyfikacji wysytki.

1.2.2. Zrédta szukania wyrobéw budowlanych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urzgdzen lub
materiatdw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych urzadzen lub materiatow
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
lub urzadzenia uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

1.2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymaganh Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zZrodet materiatbw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi
na danym obszarze.

1.2.4. Inspekcja wytworni urzadzen i materiatow

Wytwornie urzadzen i materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogag
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosSci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni zostang zachowane
nastepujgce warunki:

- Inspektor bedzie miat zapewniong wspodiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta urzgdzen
w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

1.2.5. Materialy niebezpieczne dla Srodowiska

Uzywanie materiatéw stwarzajgcych zagrozenie dla srodowiska jest niedozwolone. Stosowanie
materiatéw emitujgcych promieniowanie w stopniu wyzszym niz dozwolone w odnosnych przepisach
nie bedzie akceptowane.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materialéw lub urzadzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéow lub urzadzen w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze (wyborze rozwigzania) co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

1.2.7. Warunki sktadowania

Nie zapewnia sie, ze Wykonawca bedzie moégt sktadowaé i przechowywaC materiaty i
urzadzenia
na Terenie Budowy.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane urzgdzenia i materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wtasciwosci do Robaét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Wyroby budowlane nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu
sktadowania znajdowac¢ sie bedg instrukcje producentow okreslajgce wymogi magazynowania
poszczegolnych materiatéw i urzadzen.

1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie i projekcie organizaciji
Robét oraz powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

1.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatéw oraz
stan drog. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi
w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu bedg na polecenie Inspektora
usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drég, na warunkach
okreslonych przez Zarzadce drogi.

1.5. Wykonanie robot

Wykonanie robét opisano w szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
1.6. Kontrola Jakosci

1.6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, Laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Kontraktem. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan sg okreslone w ST, projektach i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

1.6.1.1. Badania materiatow

Uzyte materialty do budowy sieci wodociggowej powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg
Projektowg. Sprawdzenie uzytych materiatbw do budowy przewoddw nastgpi przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

1.6.1.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
- Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,
- Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostalty wniesione
do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

16



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

- Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

1.6.2. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce dokumenty producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z Kontraktem.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaC atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

1.6.3. Dokumenty budowy

1.6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do protokolarnego odbioru robét.
Odpowiedzialno§é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i
opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacC przebieg robot budowlanych oraz opis wszystkich
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonywania budowy lub rozbidrki, w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagii polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geotechnicznej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
i prob,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.6.3.2. Ksigga obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument potwierdzajacy faktyczne ilosci wykonanych robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze robot.

1.6.3.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. powyzej, nastepujgce
dokumenty:
- pozwolenia na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje dotyczgcg budowy.
1.6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
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Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem.

1.7. Przedmiar i obmiar robot

1.7.1. Wymagania ogélne

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych
w Wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi obmiaréw.

1.7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe podajg poszczegdlne szczegdtowe ST.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli te urzgdzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

1.7.4. Przeprowadzanie obmiaru

Obmiar Robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami, zostang one
dotgczone do Ksiegi obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

1.8. Odbior robot

1.8.1. Rodzaje odbioréw Robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:

- Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- Odbidr czesciowy,

- Odbiér koncowy,

- Odbiér gwarancyjny,

- Odbiér pogwarancyjny.

1.8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na korncowej ocenie, jakosci
wykonywanych Robodt, w szczegdlno$ci wbudowanych materiatdw budowlanych i jakosci wykonania
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zaniknieciu badz zakryciu. Odbiér takich Robét
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robat.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Wykonawca nie moze kontynuowac robo6t bez odbioru przez Inspektora robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.

1.8.3. Odbiér czesciowy — stanowiacy podstawe platnosci czesciowej

Do uzyskania Odbioru czesciowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- Ksiega Obmiaréw,

- uwagi i polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowane wykonanie jego zalecen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh.

1.8.4. Warunki odbioru robét

Roboty bedg odebrane przez Zamawiajacego po pozytywnym przegladzie wykonanych Roboét
przez Komisje Odbiorowg. Gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz z przedtozeniem
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia operatu powykonawczego.
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Odbioru robot dokona Komisja Odbiorowa, ktéra dokona oceny jakosciowej robét na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Kontraktem.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru kohicowego robét jest ,Protokédt odbioru

koncowego” sporzgdzony wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

1.8.5. Dokumenty konieczne do uzyskania Odbioru koicowego
Do uzyskania Odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé Operat

Powykonawczy zawierajgcy nastepujgce dokumenty:

Dziennik Budowy,
dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza,
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
Ksiega Obmiardw ,
dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub
dokonania zgtoszenia o zakonczeniu budowy,
uwagi i polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowane wykonanie jego zalecen,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
atesty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje, certyfikaty jakosci wbudowanych
materiatéw i urzgdzen,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in.: oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci
wykonania robot z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
obowigzujgcymi przepisami; oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku Terenu Budowy,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw robdt, jezeli takie wystapia.

1.8.6. Odbior gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére

ujawnity sie w okresie: 12 i 36 miesiecy (ij. dwukrotnie) od odbioru korncowego.

Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usuniecia

usterek, zgtaszanych przez Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru
gwarancyjnego.

Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robét,
dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,
dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
1.8.7. Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,

ktére ujawnity sie w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na okoto 3 miesigce przed uptywem

gwarancji na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usuniecia usterek, zgtaszanych
przez Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.

Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robét,

dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.

1.9. Zasady ptatnosci

1.9.1. Wymagania ogdine
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym Przedmiarze Robét oraz

ilos¢ jednostek danej pozycji przedmiarowej. Warto$¢ pozycji ustala sie jako iloczyn ilosci jednostek i
ceny jednostkowej w danej pozycji.

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie prace

towarzyszace, roboty tymczasowe oraz koszty, czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje przedmiarowg w
wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycja.

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych bedzie miedzy innymi obejmowac:
*  koszty Dokumentacji Wykonawcy
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koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujgce ptace bezposrednie,
ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych oraz urzadzen do wykonania danej pozyciji
przedmiarowej, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materiatéw oraz urzgdzen z miejsca
ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na Terenie
Budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiarowej, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot,

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu  kierowniczego, technicznego,
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane
do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych
i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg. Wykonawcy obcigzajg dang
budowe,

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

koszt ubezpieczen i gwarancji,

koszty czynnosci geodezyjnych,

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektéw,

koszty zaplecza budowy obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie Terenu Budowy,
zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektéw i robdt, urzgdzenia zabezpieczajgce
materiaty i roboty przed deszczem, stoncem, mrozem i inne tego typu koszty,

koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robdt, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw sanitarnych, higienicznych
i leczniczych,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty tymczasowej organizacji ruchu wraz z kosztem opracowania lub aktualizacji projektu
organizaciji ruchu i kosztami za zajecie terenu,

koszty wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych,

koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska

koszty badan jakosci materiatow, robét i préb odbiorowych, koszty Préb Korncowych,

koszt szkolen,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

opfaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materialy i sprzet,
wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystgpic w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych.

1.10. Dokumenty odniesienia

1.10.1. Akty prawne
Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaty

w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

Ustawa - Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdéw z dnia
7 czerwca 2001 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Ustawa - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji
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* Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r.

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

* Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010
r.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie

* Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r.

* Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robé6t drogowych i mostowych

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw
zawierajgcych azbest

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajgcym rozporzadzenie
w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest

* Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajacych azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urzadzeh, w ktérych byly lub sg wykorzystywane wyroby
zawierajgce azbest.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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2. ST-02 Roboty pomiarowe

2.1. Wprowadzenie

2.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wspdélne dotyczace wykonania robot
budowlanych dla przebudowy sieci wodociggowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczg zasad prowadzenia prac geodezyjno —
kartograficznych podczas realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci obejmuja:

- Geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie,

- Czynnosci geodezyjne w toku budowy,

- Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,

- Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadniczg
i zarejestrowaniem jej.

2.1.2. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych i innych

czynnosci

Do wykonania robét pomiarowych niezbedne sa:

* ustabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

* wszystkie inne prace towarzyszace i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbedne czynnosci
konieczne do ukonczenia Robot.

2.1.3. Nazwy i kody grup robét
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w STO1.
2.2. Materiaty

Zamawiajgcy nie ma szczegoélnych wymagan dotyczgcych materiatow.

2.3. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem pomiarowym:

- teodolity,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- flaty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem odpowiednim do charakteru i zakresu
prowadzonych prac.
2.4. Transport

Wykonawca powinien dysponowac transportem odpowiednim do charakteru i zakresu
prowadzonych prac.
2.5. Wykonanie roboét

Roboty pomiarowe, nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowah
geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgcymi na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréow
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia zawodowe.

Zadne roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektora.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot.
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Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.
2.6. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-01.
Prace pomiarowe nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.
2.7. Obmiar robot
Roboty pomiarowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru.
2.8. Odbiér roboét
Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich jakosci, kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami Kontraktowymi.
2.9. Ptatnosci
Cena wykonania robdt pomiarowych bedzie zawarta w cenach jednostkowych wycenionych
pozycji przedmiarowych.
2.10. Przepisy zwigzane
* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
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3. ST-03 Roboty rozbiérkowe

3.1. Wprowadzenie

3.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wspdlne dotyczace wykonania roboét
budowlanych dla przebudowy sieci wodociggowe;.

3.1.2. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych i innych

czynnosci

Do wykonania robét rozbiérkowych niezbedne sa:

* wytyczanie geodezyjne,
* prace pomiarowe,
* oczyszczenie demontowanych elementéw,
* transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz terenu budowy,
* niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbioérki,
* skiadowanie na poboczu materiatbw z rozbiérki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub ukfadanie w stosy,
* zatadunek i transport materiatbw 2z rozbiorki i gruzu na miejsce wykorzystania lub
unieszkodliwienia (wybrane przez Wykonawce), wytadunek w miejscu utylizacji,
* zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
* utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,
* uporzadkowanie miejsca prowadzenia robaét,
* zamulenie wytgczonego z eksploatacji rurociggu, demontaz istniejgcej armatury
* wszystkie inne prace towarzyszace i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbedne czynnosci
konieczne do ukonczenia Robot.
3.2. Nazwy i kody grup robot
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
3.3. Materiaty
Zamawiajgcy nie ma szczegoélnych wymagan dotyczgcych materiatow.
3.4. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem odpowiednim do charakteru i zakresu
prowadzonych prac.
3.5. Transport

Wykonawca powinien dysponowac transportem odpowiednim do charakteru i zakresu
prowadzonych prac.

3.6. Wykonanie robot
3.6.1. Roboty w zakresie rozbidrek
3.6.1.1. OgdIne warunki wykonania robét

Podczas wykonywania prac rozbiérkowych i odcinania albo demontazu istniejgcych sieci nalezy
zachowac¢ ostroznos¢. Konieczne jest prowadzenie Robét w taki sposob, aby nie wptywaly na zadne
prace prowadzone w sgsiedztwie. Kazda szkoda powinna zosta¢ naprawiona.

Wykonawca powinien usuwa¢ wszystkie materiaty pozyskane podczas wykonywania prac
rozbiérkowych, traktujgc je jako materiat stanowigcy nadwyzke, chyba ze niniejszy punkt przewiduje
inacze;.

Wszystkie rury, osprzet, zawory i inne materialty pozyskane =z wyburzonych lub
zdemontowanych konstrukc;ji i rurociggéw, winny by¢, usuniete jako materiat stanowigcy nadwyzke na
koszt i staraniem Wykonawcy

W przypadku, gdy istniejgcy budynek, powierzchnia terenu, mur, ogrodzenie lub inny istniejgcy
element zostang naruszone lub uszkodzone, winny by¢ w sposéb trwaty przywrécone do stanu
pierwotnego, wykorzystujgc w tym celu materiaty o zblizonych i nie gorszych parametrach niz
materiaty, ktére pozostaty w czesci nie zniszczone;j.

Wymagania dotyczgce wykonania robét sg nastepujace:

* roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

* elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym,

* nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych:
w czasie deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatrow,

* znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,
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Rozbidrka rur wodociggowych z azbesto — cementowych oraz ich wywozem moze zajmowac sie
wylgcznie jednostka posiadajgca stosowne pozwolenia na wytwarzanie i transport odpadoéw z grupy
odpaddéw niebezpiecznych (materiat budowlany zawierajgcy substancje niebezpieczne). Jezeli
Wykonawca nie posiada takowych uprawnien, na wtasny koszt jest zobowigzany podnajgé stosowng
firme

3.6.1.2. Rozbiérka istniejgcych sieci

Do rozbiérki sieci sanitarnych mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te
instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskich przez pracownikéw wtasciwych instytuc;ji.

Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robdét na biezaco i wywozi¢ w miejsce
statego sktadowania lub utylizacji z uwzglednieniem kosztéw utylizacji.

Przewiduje sie demontaz sieci wodociggowej poprzez wydobycie i utylizacje zgodnie z
zakresem zawartym w dokumentacji projektowe;.

3.7. Kontrola jakosci

W zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy posiada Zintegrowany System Zarzgdzania wdrozony w
oparciu o normy: PN-EN I1SO 9001:2015-10, PN-EN 1SO 14001:2015-09, PN-EN 18001:2004 Strony
Umowy zobowigzujg sie do stosowania wymagan wymienionych norm w zakresie wzajemnej
wspotpracy wynikajgcej z niniejszej Umowy.

3.8. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe:

* mb —dla demontazu i utylizacji rur wodociggowych, w tym azbesto-cementowych,
* kpl — dla demontazu armatury i weztéw hydrantowych na nieczynnym wodociggu.
3.9. Odbior robot

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich jako$ci kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi.

3.10. Ptatnosci

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych bedzie obejmowaé wszystkie prace towarzyszace i
roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego wykonania pozyciji
przedmiarowych.

1 mb dla demontazu i utylizaciji istniejgcych rur wodociggowych:
* rozbidrka nawierzchni,
* roboty ziemne,
* wydobycie rur,
* odwiezienie rur,
* utylizacja rur,
* zasypanie wraz z zageszczeniem gruntu warstwami do zgdanego wskaznika zageszczenia,
* odtworzenie nawierzchni i trawnikow zgodnie z warunkami Zarzadcy Drogi i przywrdcenie
pozostatych terenéw do stanu pierwotnego.
1 kpl dla demontazu armatury i weztéw hydrantowych na nieczynnym wodociggu
* rozbidrka nawierzchni,
* roboty ziemne,
* demontaz oraz wydobycie armatury,
* odwiezienie na miejsce utylizacji,
* zasypanie wraz z zageszczeniem gruntu warstwami do zgdanego wskaznika zageszczenia,
* odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami Zarzadcy Drogi i przywrécenie pozostatych
terenéw do stanu pierwotnego.
3.11. Przepisy zwigzane
* Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw z dnia 9 grudnia 2014 r.
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzajéw odpadoéw, ktére moga byé
sktadowane na skfadowisku odpaddéw w sposdb nieselektywny z dnia 16 stycznia 2015 .
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4. ST-04 Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa

4.1. Wprowadzenie

4.1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Ortéw - Rokotow

4.1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wspdlne dotyczace wykonania robot
budowlanych dla przebudowy sieci wodociggowe;.

4.1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu sieci wodociggowej, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wynikéw badan podfoza gruntowego —
przekazanych przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotyczag zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z umocnieniem wykopu,

- roboty montazowe,

- proéby szczelnosci, wymagane badania, w tym hydrantéw,
- plukanie i dezynfekcja,

- ochrone przed korozja,

- kontrole jako$ci.

4.1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

Robotami towarzyszgcymi i tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowej wymienionych
wyzej sa:

- geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich inwentaryzacja powykonawcza,
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkéw istniejgcych z Projektem,
- przejecie i odprowadzenie wod gruntowych i opadowych,
- wykonanie potgczen zgrzewanych, kotnierzowych, spawanych, tgczonych na uszczelke i innych,
- wykonania wigczenia do przewodow istniejgcych,
- oznakowanie rurociggow i urzadzen,
- ptukanie i dezynfekcja,
- dowdz wody do mieszkancow na czas budowy.
4.1.5. Nazwy i kody
Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélnego Stownika Zamowien:
DZIAL. ROBOT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
- grupa robot- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,
- klasa robdt 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne,
kategoria robot- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
kategoria robét- 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu,
kategoria robot - 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
- grupa robot - 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej,
- klasa robot - 45230000-8- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu,
- kategoria robdt - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociggdéw i rurociggow
do odprowadzenia $ciekow,

4.1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne i okresleniami
przyjetymi w ,Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN)
oraz okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe:

- chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego
i odpowiednio odsuniety

- operat powykonawczy - wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji robot budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych prob, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne,
Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, krajowe deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
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dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robét budowlanych sktadajgca sie z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru
robét i informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
warz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakohczeniu

- eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd z przewodu do gruntu

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecig

- hydrant - urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych rozdzielczych stuzgce
do celéw przeciwpozarowych lub ptukania sieci

- infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu

- jezdnia - czesc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

- kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy cato$é techniczno -uzytkowg albo jego czesé
stanowigca odrebny element stuzgcy do sciekéw deszczowych i opadowych

- kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno —uzytkowg albo jego czes¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do sciekéw sanitarnych
(bytowych)

- ksztaltki - wszelkie fgczniki stuzgce do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, podtgczen kanatow
i przewoddw wodociggowych

- magistralne przewody wodociggowe - przewody wodociggowe stuzgce do przesytu wody pitnej
na znaczne odlegtosci

- nawiertka - urzadzenie stuzgce do podigczenia przytacza wodociggowego do przewodu
wodociggowego rozdzielczego bez koniecznosci wytgczania tego przewodu z eksploatacji

- nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

- niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki i innych elementéw inwestycji

- ogrodzenie - ukiad stupkow, siatek; furtek i bram wjazdowych zabezpieczajgcy teren pompowni
przed ingerencjg osob nieupowaznionych

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze

- przekroczenie podziemne - ukfad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania
instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa

- przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
np. ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

- przeszkoda - obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji

- przewody wodociggowe rozdzielcze - zewnetrzna sie¢ cisnieniowa wody pitnej stuzgca
do zaopatrywania grupy odbiorcow

- odgafezienia sieci wodociggowej w granicach pasa drogowego - odcinek przewodu
wodociggowego bedgcy czescig sieci wodociggowej (urzadzenie wodociggowe),
przytacze wodociggowe - odcinek przewodu 1tgczacego sie¢ wodociggowg (urzgdzenie

wodociggowe) z instalacja wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem
za wodomierzem gtownym,

- rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowania i przywrécenia pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadnia budowlanego

- rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od nity przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowg

- rura ostonowa - przewdd rurowy chronigcy przed oddziatywaniem czynnikdw zewnetrznych,
wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacyjny

- rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robdot
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- skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego
i istniejgcego uzbrojenia

- wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych
okreslona wg wzoru: U=d60/d10 gdzie:

- d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - Srednica oczek sita,
przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm],

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslonego
wg wzoru: Is = pd/ pds gdzie: pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]
pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej
okres$lona w normalnej prébie Proctora zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normg BN- 77/8931-12 [Mg/m3]

- zasuwa - urzgdzenie stuzgce do zatrzymania lab uruchomienia przeptywu wody pitnej

4.2. Materialy

4.2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skltadowania podano w ST
+~Wymagania Ogolne”.

4.2.2. Rury i ksztaltki wodociggowe

Rury powinny byC¢ proste, zachowywac przekrdj i mie¢ gtadkie powierzchnie. Dopuszczalne
minimalne odksztatcenia dla rur z tworzyw sztucznych wynoszg od 1% do 2%.

4.2.2.1. Rury przewodowe

Sie¢ wodociggowa: z rur wodociggowych odpornych na powolng propagacje peknie¢ PE100
typu RC SDR 17 PN10 o $rednicy wg dokumentacji projektowej.

4.2.2.2. Ksztattki

Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych z PE spetniajgce wymagania norm PN-ISO
11922-1:2013-12, PN-EN ISO 1452-2:2010 o srednicy wg dokumentacji projektowej.

Ksztattki odlewane z Zeliwa sferoidalnego o potgczeniach kielichowych z uszczelkami
elastomerowymi) klasy 40 zgodnie z PN- EN 545: 2010 (E) z zewnetrznym i wewnetrznym
antykorozyjnym zabezpieczeniem epoksydowym.

4.2.3. Armatura

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowa¢ armature spetniajgcg normy: PN-EN
12570:2002, PN-EN ISO 6708:1998.

Zasuwy zeliwne klinowe — zasuwy z miekkim uszczelnieniem.

Zasuwy bedg dostosowane do ttoczenia wody w temperaturze od 0° do +25° i ci $nieniu PN10 i
bedg odpowiadaty wymaganiom DIN 3352 czes¢ 4 o dtugosciach wg DIN 3302 czes¢ 1, FS (EN 558-
GR). Otwory w kotnierzach bedg wykonane wg ISO 7005-2/DIN 2501. Trzpieh bedzie mozliwy do
wymiany pod cisnieniem.

Materiat wykonania
- korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne GGG-40 wg DIN 1693
- pokrycie - farba epoksydowa nakfadana proszkowa o grubosci powtoki wg DIN 30667 dopuszczona

do kontaktu z woda pitng

- uszczelnienie - guma nitrylowa (NBR), guma etylenowo-propylenowa (EPDM)

- trzpien - stal nierdzewna DIN X 20 Cr13

- klin - zeliwo sferoidalne GGG-50 nawulkanizowane gumg EPDM

- Sruby pokrywy - stal nierdzewna, zatopione na gorgco

- obudowy do zasuw - obudowy teleskopowe

- skrzynki uliczne - zeliwo szare

Hydranty nadziemne Dn80 mm winny spetniaé nastepujgce wymogi:

- Posiada¢ kolumne i glowice z Zeliwa sferoidalnego

- Zabezpieczenie za pomocg malowania proszkowego

- Zabezpieczenie w przypadku ztamania

- Mozliwos¢ demontazu i naprawy

4.2.4. Tasma ostrzegawcza

Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm dla sieci wodociggowej z wktadkg
identyfikacyjna.

4.2.5. Bloki oporowe

Na zatamaniach i rozgatezieniach trasy nalezy stosowac bloki oporowe wedtug BN-81/919204
i BN-81/91192-05. Bloki oporowe mogg by¢ zastosowane jako prefabrykaty badz wykonane
na budowie. Do wykonania blokéw oporowych nalezy zastosowa¢ beton marki C 12/15.
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4.2.6. Beton

Beton uzywany na budowie powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1992-1-1:2008. Na
budowie winien by¢ stosowany beton zgodny z dokumentacijg projektowa.

4.2.7. Prefabrykaty betonowe do obudowy

Do obudowy skrzynek ulicznych, zasuw wodociggowych nalezy zastosowaé prefabrykaty
zelbetowe. Zasuwy nalezy posadowi¢ na blokach betonowych z betonu C12/15.

4.2.8. Zaprawa budowlana

Zaprawa budowlana do potgczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-04500:1985.

4.2.9. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

4.2.10. Piasek na podsypke rur

Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 1304 3:2004.

4.2.11. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-EN 12620+A1:2008.

4.2.12. Materialy izolacyjne i uszczelniajace

Lepik asfaltowy do stosowania na zimno.

4.2.13. Zestawienie materiatdéw — rur, ksztaltek, prefabrykowanych elementéw

W dokumentacji podano ilosci gtownych elementdéw wyposazenia i uzbrojenia sieci
wodociggowej. Réznice pomiedzy ilosciami elementdéw podanymi w zestawieniu w stosunku do
rzeczywistego obmiaru lub koniecznosci zachowania wymaganej przez Inspektora robét jakosci robét
nie mogg by¢ podstawg zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze lub innych roszczen
Wykonawcy.

4.2.14. Elementy umocnienia scian wykopéw
- typowe szalunki klatkowe do wykopéw liniowych,

- grodzice stalowe,
- wypraski stalowe.

4.2.15. Skladowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementow. Powierzchnia skladowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie $ciekéw sanitarnych i wéd opadowych.

4.2.15.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 30°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych
nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc ich przewietrzanie. Rury o réznych srednicach i grubos$ciach
winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sg sktadowane razem, to rury o grubszej sciance winny by¢
skladowane na spodzie. Rury powinny byé skiadowane na réwnym poditozu na podkiadach z
przekladkami drewnianymi, a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wieksze niz 1,5m. Sktadowania rur nie
moze powodowac¢ nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed
przesuwaniem sie dolnej warstwy rur powinno by¢é dokonane za pomoca kotkéw i klindw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigc,
a konce rur sfrezowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z
zachowaniem metod i Srodkow jak dla rur.

Armatura i elementy drobne jak uszczelki, srodki do czyszczenia itp. winny byé przechowywane
w magazynach zamknietych z podziatem na $rednice i typy.

4.2.15.2. Inne materiaty

Piasek na podbudowe winien by¢ sktadowany jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien
by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami ziemi
w czasie jego transportu sktadowania i poboru.

Cement nalezy skitadowa¢ w silosach lub workach. Dla skladowania cementu w workach
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu zgodnie z BN-88/673 I-08 nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce.

Pozostate materialy. Pozostate materiaty uzywane do wykonania rurociggédw wodociggowych
winny by¢ skiadowane zgodnie z wymaganiami producentdw na otwartym powietrzu lub w
magazynach zamknietych w sposob uzgodniony z Inspektorem.
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4.2.16. Odbiér materiatéw na budowe

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora robot.

4.3. Sprzet

4.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdine”.

4.3.2. Sprzet do wykonywania sieci wodociggowej

Do wykonania robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej moze by¢ wykorzystany sprzet
nizej podany:

- zurawie budowlane samochodowe,

- sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania,

- weciggarki reczne i mechaniczne samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- sprezarka powietrzna spalinowa,

- urzadzenia do wciskania rur do kielichéw,

- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego i doczotowego dziatajgce wytgcznie w trybie petnego
automatu,

- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania.

4.4. Transport

4.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdine”.

4.4.2. Transport rur, ksztattek, blokéw i armatury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwigni z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg transportowane teleskopowo przed roztadowaniem wiazki rur
nalezy wyja¢ rury ,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur- PE nalezy przy transporcie
zachowywa¢é nastepujgce dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywac wytgcznie samochoddéw skrzyniowych,

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.,

- przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze powietrza od -5 do +30°C, przy czym powinna
by¢é zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszong
krucho$¢ tworzywa,

- wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac |,0m,

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,

- rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyh samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac¢ po pochyini,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m.

Ksztattki, ztgczki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostrozno$ci jak dla rur.

Transport prefabrykowanych blokéw oporowych powinien odbywaé sie samochodami
skrzyniowymi z wykorzystaniem palet lub uktadajgc je bezposrednio na skrzyni samochodu. W celu
usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku za Scianami srodka transportowego
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz
ciegna z drutu do podkfadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.

4.4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji skladnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslone w wymaganiach technologicznych.

4.4.4. Transport cementu

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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4.4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem.

4.5. Wykonanie robot

4.5.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

4.5.1.1. Zakres robo6t zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie budowy sieci wodociggowej, odgatezien w pasach obejmuja:

- wykonanie wykopdw,

- umocnienie wykopdw,

- wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,

- uktadanie rurociggow z kontrolg spadkow i zagtebien,

- taczenie rur i ksztaltek,

- wykonanie obsypki rurociggow,

- préby szczelnosci, ptukania i dezynfekcji rurociggéw w odcinkach,

- zasypanie wykopow.

4.5.2. Wykonanie robét

4.5.2.1. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy rurociggu stanowi Dokumentacja Projektowa.

- Wytyczenie w terenie osi rurociggu z zaznaczeniem usytuowania studni odpowietrzajgcych
i odwadniajgcych za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow
osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia
osi rurociggu po rozpoczeciu robdét ziemnych. Wytyczenie trasy rurociggu w terenie przez
odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

4.5.2.2. Roboty ziemne

Sposéb wykonywania robét ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robat,
gtebokosci wykopdw, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Do robdt ziemnych mozna przystgpi¢ po usunieciu bgdz zabezpieczeniu wszystkich
kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod wodociggi nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne o
Scianach pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN
18303 i DIN 19630. Nalezy w taki sposéb wytycza¢ minimalng szerokos¢ wykopu, aby mozliwe byto
wykonanie stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Wykop pod rurociag
nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego odptywu woéd z
wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu
oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy rurociggu potowy szerokosci
wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych naciagniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topatg. Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Pogtebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy
unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury
gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnac¢ za pomocg odpowiedniego materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych
miejscach do stopnia pierwotnego.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 20 m. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

4.5.2.3. Umocnienie wykopoéw

Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie scian wykopdw.

Wykopy pod wodociggi umocni¢ wypraskami stalowymi, grodzicami, balami drewnianymi,
szalunkami klatkowymi typu plytowego z atestem posiadajgcymi certyfikaty bezpieczenstwa,
wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami
BHP. Obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie scian szalunkiem
klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o dtugosci 4,0 — 5,0 m, z ktérych
kazda stanowi cato$¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno byé dopasowane szczelnie. Rozbidrke
umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopdéw. Przy zwalnianiu rozpor nalezy
unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.
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4.5.2.4. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego — montaz i demontaz

Istniejgce uzbrojenie podziemne na czas robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie lub inny sposéb wskazany przez wiasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem
wykopu elementy podwieszenia nalezy zdemontowac.

4.5.2.5. Odwodnienie wykopow

Przy budowie wodociggu, w zaleznosci od gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntéw i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac nastepujgce metody odwodnienia:
- powierzchniowe za pomocg pompy spalinowej elektrycznej,

- za pomocg drenazu poziomego,
- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z tlucznia lub Zzwiru gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE $rednicy 110mm, skad
woda odprowadzana bedzie grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu.
Woda zostanie odpompowana poza zasieg robdt poprzez osadniki piasku do istniejgcego cieku
wodnego. Zakres i sposob robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw
gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

4.5.2.6. Rozbiérka wodociagu

Do rozbidrki sieci mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty
odtgczone od sieci miejskich przez pracownikow wtasciwych instytuciji.

W przypadkach zatozonej w projekcie rozbiérki na catym odcinku w wykopie otwartym nalezy go
zdemontowac stosujgc ogolnie dostepny sprzet do wyburzen budowli z elementéow betonowych i
zelbetowych z zachowaniem przepiséw BHP.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdét na biezaco i wywozi¢ w miejsce
statego sktadowania lub utylizacji z uwzglednieniem kosztéw utylizacji.

Zdemontowane elementy nalezy usungc¢ z terenu budowy, wykop zasypaé, a teren doprowadzi¢
do stanu pierwotnego.

4.5.2.7. Przygotowanie podioza

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu. Zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowi¢ na
nastepujgcych rodzajach podtoza:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystepujg piaski grube, Srednie lub
drobne rury nalezy posadowi¢ na istniejgcym podtozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym fozysko
nosne do posadowienia rury wodociggowej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystepujg grunty piaszczyste z piasku dowiezionego
o grubosci 10cm

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie wystepuje odwodnienie - ze Zzwiru dowiezionego
0 grubosci 20cm.

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw
okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie moze by¢é zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub tamliwego materiatu. Max wielkosci ziaren 20mm. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod
ztgczami rur powinno byé wykonane po probie szczelnosci odcinka przewodu wodociggowego.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywato na nim 1/4 swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ - 1 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowe;j
nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie
1 0,5 cm. Badania podioza naturalnego i umocnionego przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725:1997.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych
i wymaganiami okre$lonymi przez producentow rur.

4.5.2.8. Montaz przewodow wodociggowych

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych.
Spadki i gtebokosci posadowienia winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do
budowy wodociggu w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po przejeciu wykopu i podtoza na odcinku,
co najmniej 30 m.
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Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Rury do wykopu
opuszczac recznie za pomocg jednej lub dwdéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.
Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinien przylega¢ do podtoza na catej swej
dlugosci, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyréwnanie spadkéw przez podktadanie
pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomic przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ utozenia rury tj. jej oS i spadek za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu
i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego
przewodu nie moze przekracza¢ + 2,0cm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ +1,0cm. Rury PE mozna ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C
do + 30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu na przygotowanym podtozu nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlgcza, po czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ obsypana warstwa ochronng 30cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkdw
potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowac odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z zeliwa sferoidalnego nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta
rur.

Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosc
zlgcza. Zigcza kielichowe wciskowe nalezy wykonaé wkiadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wcisngé bosy koniec rury do kielicha,
po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rur przy
Srednicach powyzej 90 mm uzywac¢ nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania
potgczenia powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspdétosiowosé tgczonych
elementéw. Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkdéw rur za pomocg nasuwki
z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdcié uwage na to aby bosy koniec rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny byé podane przez producenta.

Na zmianach kierunku i rozgatezieniach stosowaé ksztattki podane w dokumentaciji projektowe;.
Na zmianach kierunku i rozgatezieniach przewoddéw wodociggowych, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i normatywami nalezy zamontowa¢ bloki oporowe. Mozna zastosowaé bloki oporowe
prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawce na budowie. Bloki oporowe po wykonaniu nalezy
zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

W miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej nalezy zainstalowaé armature.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci rury zasypa¢ do
takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Po wykonaniu i zasypaniu wykopdw zasuwy i hydranty na zrealizowanym wodociggu nalezy
oznakowac przy pomocy tabliczek umieszczonych na stupkach betonowych. przy pomocy tabliczek
umieszczonych na sgsiadujgcych ogrodzeniach.

4.5.2.9. Montaz rur i ksztaltek z PE

Powierzchnie wewnetrzne rur i ksztattek z PE RC powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtebien i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004. Potgczenia rur polietylenowych mogg by¢ doczotowe
lub elektrooporowe. W potgczeniach zgrzewanych stosuje sie ksztattki doczotowe, ksztattki kielichowe
zgrzewane elektrooporowo. Zgrzewane doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie
ich kohcowek do wiasciwej temperatury i doci$niecie , bez stosowania dodatkowych materiatow.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattki. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych)
co mogtoby spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpi¢ pofatdowanie. Przy montazu rur i ksztattek polietylenowych obowigzujg procedury podane
przez producenta.

4.5.2.10. Montaz zasuw i armatury

Na przewodach wodociggowych nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajgce o $rednicach

okreslonych w projekcie.
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Wrzeciona zasuw winny by¢ ustawione w pionie i wyprowadzone za pomocg teleskopowych
obudéw do zasuw do poziomu terenu. tby do kluczy nalezy umiesci¢ w skrzynkach ulicznych,
w nawierzchniach rozbieralnych stosowaé skrzynki kwadratowe.

4.5.2.11. Obsypka rurociggéw

Przewody wodociggowe po utozeniu zasypac recznie warstwg piasku na wysokos¢ 30 cm nad
rurocigg z doktadnym zageszczeniem i podbiciem wokét rurociggu — dotyczy przytaczy
wodociggowych. Przewody PE RC na sieci nie wymagajg podsypki i obsypki z gruntéw dowiezionych.
Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.

Materiat obsypki powinien by¢ ukfadany réwnomiernie z obu stron rurociggu, warstwami
grubosci max 30 cm i zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna kohczyé sie 30 cm ponad
wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywac¢ wykop w
stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopuscié¢
do przemieszczen poziomych ani pionowych. W zwigzku z tym nalezy jednoczeénie obsypywac
i zageszczac¢ grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigzac rurocigg materiatem obsypki
w sposob odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywac zageszczania recznego, wzglednie
uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,3 kN) lub lekkich
zageszczarek ptytowych (maksymalny ciezar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociggu muszg by¢é
stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zageszczanie (nalezy uzyska¢ 1=97% w skali
Proctora). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w strefie rurociggu réwne co najmniej jego warto$ci
w strefie nad rurociggiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

4.5.2.12. Préba szczelnosci wodociagu

Po utozeniu przewoddéw wodociggowych oraz zabezpieczeniu przed przesunieciem wykonac
prébe szczelnosci. Badanie szczelnosci przewodéw wodociggowych w zaleznosci od rodzaju
materiatu przewoddéw wodociggowych nalezy wykonywac¢ w oparciu o normy:

PN-B-10725:1997 ,Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.",

PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich

czesci sktadowych.",

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 ,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow

zewnetrznych i ich czesci sktadowych."

Proba szczelnosci powinna odpowiadaé nastepujacym warunkom:

- badany odcinek winien by¢ bez hydrantéw, odpowietrznikbw (wmontowane zasuwy winny by¢
otwarte),

- wszystkie odgatezienia, trojniki pod hydranty oraz koncéwki przewodu winny by¢ zakorkowane,

- prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C,

- cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa,

Badany odcinek mozna uwazac¢ za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie
wody i pod ci$nieniem probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

4.5.2.13. Ptukanie i dezynfekcja

Projektowany wodocigg przed oddaniem do eksploatacji winien by¢ poddany ptukaniu czystg
wodg. Predkos¢ przeptywu wody w czasie ptukania winna wynosi¢ 1m/s a czas ptukania T=600 s.
Przewdd wodociggowy uwaza sie za wyptukany, gdy wyptywajgca woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Przewody wodociggowe po ptukaniu poddaé¢ dezynfekcji uzywajgc roztworéw podchlorynu
sodu w ilosci 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywac zanieczyszczen szkodliwych dla
zdrowia.

4.5.2.14. Zasypanie wykopow

Po dokonaniu odbioru rurociggu, prébie szczelnosci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji
powykonawczej i wykonaniu obsypki rurociggu mozna przystgpi¢ do zasypania wykopow.
Bezposrednio nad strefg rurociggu, gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa
tworzaca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy
DIN 4033. Wypetnienie i zasypywanie wykopu powinno nastepowaé warstwami o grubosci
zapewniajgcej z jednej strony bezpieczehstwo samego rurociggu, z drugiej zas strony mozliwosc
odpowiedniego zageszczenia. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20
cm. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢
zageszczana za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy
0,6 kN) lub ptytowych zageszczarek wstrzagsowych (ciezar roboczy do 5,0 kN). Srednie lub ciezkie
urzgdzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu
nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w
czasie budowy mogg wystgpi¢ obcigzenia przekraczajgce normalnie wystepujgce obcigzenia w stanie
po zabudowaniu (np. od ciezkich maszyn budowlanych), to nalezy dokonaé¢ oddzielnych obliczen
statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie zageszczenia co 50m. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
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zageszczenia powinien by¢é zgodny z okreslonym w projekcie. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopdw Wykonawca uzgodni z Inspektorem.
Nad projektowanymi wodociggami nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczg kolom niebieskiego
o szerokosci 20 cm dla sieci wodociggowej z wktadkg identyfikacyjna.

4.5.2.15. Oznaczenie wodociggu i armatury

Nad catoscig sieci wodociggowej utozy¢ w odlegtosci 20 cm tasme PVC szerokosci 20 cm.
Armature nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi ustawionymi na stupkach betonowych,
lub innym trwatym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do uzbrojenia
przewodoéw wodociggowych”.

4.5.2.16. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru, i dziatan zwigzanych z kontrolg nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji
powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.
4.6. Kontrola jakosci

4.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” wydawnictwa
ITB pkt. 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”

- wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robé6t na terenie
i poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przewodéw wodociggowych powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Woyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
sg spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng
Zz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania: podtoza naturalnego, podtoza
wzmochionego, materiatdw, utozenia przewoddéw na podtozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenie
blokéw oporowych przed korozjg.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiarow

Badanie materiatéw uzytych do budowy wodociggéw nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym
na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdéw i poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci (z dokfadnoscig do 10 cm) i Srednicy, badanie utozenia przewodu na podifozu w planie i w
profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podiozu naturalnym i
wzmochionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania
potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

4.6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopdw,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
4.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 cm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdéw,

- zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentac;ji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
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- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci
i zgodnos$ci z okreslonym w dokumentaciji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni
- materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych
i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich szczelnosc¢,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu,
- badanie zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- sprawdzenie ptukanie i dezynfekcja przewoddw,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.
- sprawdzenie rzednych posadowienia studni i pokryw wtazowych.
4.6.2. Kontrola jakosci robét
4.6.2.1. Badanie wykonania wykopéw
4.6.2.1.1. Badanie wykopoéw otwartych
Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatbw z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej. Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacjg oraz
uzytkowanym sprzetem.
4.6.2.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopéw
Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie.

4.6.2.1.3. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego
Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:
- ma naturalng wilgotnos¢,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.
4.6.2.1.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢
struktury gruntu podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem,
z dokfadnoscig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykonac¢
w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

4.6.2.1.5. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie poditoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdd gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci
zwierciadta wody gruntowej od poziomu poditoza naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsgczajgcej z
piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykonaé w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

4.6.2.2. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubos¢ podioza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szeroko$ci z dokfadnoscig do 1 cm co max. 30
cm.

4.6.2.3. Badanie gtebokosci ulozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania
izolacji

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokos$ci przewodu w przekroju poprzecznym
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- obliczenie réznicy wysokosci, pomiedzy sumag wynikdw pomiaréw jw., a rzedng projektowanego
terenu w danym punkcie.
4.6.2.4. Badanie w zakresie budowy przewodu
4.6.2.4.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
dlugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

4.6.2.4.2. Badanie ulozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wediug Dokumentacji
Projektowej z dokfadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu.

4.6.2.4.3. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego
wierzchu poza ztgczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej.
Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Kazda rura i ksztattka
powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidiowosci posadowienia za pomocg poziomicy
recznej, niwelatora lub przyrzadu laserowego.

4.6.2.4.4. Badanie potaczenia rur i prefabrykatéw

Sprawdzenie wykonania potgczeh zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy przeprowadzi¢

przez ogledziny zewnetrzne.

4.6.2.4.5. Badanie zabezpieczenia przed korozja
Badania nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu proby szczelno$ci przez ogledziny zewnetrzne.
4.6.2.4.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokos$ci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla
rur z zywic poliestrowych, PE i PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypkosci
materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z bokow
przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 cm w miejscach odleglych od siebie nie wiecej niz
50,0 m.
4.6.2.4.7. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 1,0 cm,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé¢ + 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmochionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 1,0cm,
- roznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢é w Zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 0,5¢cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczyé: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 1,0 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku utozonego rurociggu ttocznego od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekraczac: -5% projektowanego spadku
- stopieh zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100m nie
powinien wynosi¢ mniej niz okreslono w projekcie.
4.7. Obmiar robot
4.7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.
4.7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét
Jednostkami obmiaru sg:
* dla przewodu wodociggowego — mb rurociggu liczony w rzucie osi podtuznej, zawierajagcy
armature (z wytgczeniem hydrantow),
* dla przebudowy przykanalika kanalizacji deszczowej — kpl.
* dla robét ziemnych — m® wykonywanych wykopow o $cianach umocnionych i zasypek
obliczany jako iloczyn szeroko$ci, gtebokosci i dtugosci:
szerokosci:
- @225 —szer. 1,00 m
- @160 —szer. 0,90 m
- @90 —szer. 0,90 m
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Podane szeroko$ci wykopow dotyczg gruntow suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu
wykopdw w gruntach mokrych podane wymiary szerokos$ci mozna zwigkszy¢ o 10 cm. Zwiekszenie
szerokosci wykopow mozna stosowaé gdy poziom wody gruntowej znajduje sie 1,0 m powyzej dna
wykopu.
- gtebokos¢ wykopu przyjmowaé od dna wykopu do podioza gruntowego pod warstwami
nawierzchni
- dlugosé wykopu przyjmowac wg dtugosci rurociggéw
- dla obsypki i zasypania wykopow od obliczonej kubatury odjg¢ objetosé rur,
* dla hydrantow — kpl. liczony jako odgatezienie hydrantowe od sieci wraz z hydrantem
i wyposazeniem, ksztattkami, rurg PE,
* dla ptukania, dezynfekcji i préb szczelnosci — kpl.
* przebudowa istniejgcego przykanalika kanalizacji deszczowej wraz ze studnig i wpustem
4.8. Odbior robot

4.8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Badania przy odbiorze sieci
wodociggowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIiO sieci
wodociggowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ,ST” i wymaganiami
Inspektora jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty pozytywne
wyniki.

4.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z budowg wodociggu, a mianowicie:

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdélnosci zachowania kierunku i spadku
potaczen, zmian kierunku,

- prawidtowo$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsSciach przez
przeszkody, wzmocnienia,

- dlugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczen rur i prefabrykatéw, -
prawidtowos¢ wykonania studni

- wykonanie izolacji,

- plukanie i dezynfekcja przewoddéw, — zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajgcych (np. prawidtowos$¢ wykonania wykopu i obudowy $cian wykopow)
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robot.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wiasciwym protokotem.

4.8.3. Odbiér czesciowy

Przed dokonaniem odbioru czesciowego nalezy sprawdzic:

- poprawnosci zainstalowania wodociggu i jego elementow,

- poprawnosci dziatania wodociggu

- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia, m.in.
karta zgrzewéw, szkice polowe, schematy weztéw z opisem,

- kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta,

- komplet dokumentéw wymaganych Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych.

4.8.4. Odbior koncowy

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy sprawdzic:

- poprawnosci zainstalowania wodociggu i jego elementéw,

- poprawnosci dziatania wodociggu

- aktualnosci dokumentac;ji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupemienia,
m.in. karta zgrzewow, szkice polowe, schematy weztoéw z opisem,

- kompletnos¢ DTR i Swiadectw producenta,

- komplet dokumentéw wymaganych Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych,

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapow robdt, jezeli takie wystgpia.

4.8.5. Odbior gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnity sie w okresie: 12 i 36 miesiecy (ij. dwukrotnie) od odbioru korcowego.

Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usuniecia
usterek, zgtaszanych przez Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru
gwarancyjnego.
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Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robat,

- dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

- dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.

4.8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnity sie w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na okoto 3 miesigce przed uplywem
gwarancji na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usuniecia usterek, zgtaszanych
przez Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.

Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robat,

- dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

- dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.

4.9. Platnosci

4.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.9.2. Cena jednostkowa 1m? wykonanego wykopu obejmuje

* prace geodezyjne,

* wykonanie przekopow kontrolnych,

* wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) fgcznie
z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia,

* wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

*  wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

* wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,

* wykonanie wykopu,

* zageszczenie podfoza gruntu w wykopie,

* wykonanie niezbednych zej$é do wykopu,

* odwdz ziemi na czas skladowania,

* odwdz ziemi z wykopu,

* zabezpieczenie, umocnienie scian wykopdéw,

* zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury z uwzglednieniem wytycznych oraz materiatow, robét,
nadzoru i optat okreslonych przez gestorow mediéw.

4.9.3. Cena jednostkowa 1 mb wykonanego i odebranego rurociggu wodociggowego z rur

PE obejmuje

* montaz rur cisnieniowych PE (dostarczonych przez inwestora),

* dowdz wody dla mieszkancéw na czas budowy nowego wodociggu,

* wykonanie blokéw oporowych,

* montaz ksztattek i armatury dostarczonych przez inwestora (zasuwy z obudowg i skrzynka)

* wigczenie przewodu wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej,

* zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu wodociggu

* optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzgdzen podziemnych,

* wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

* wykonanie ewentualnej izolacji termicznej ftupkami ze styropianu ekstrudowanego
(min EPS200), odpornego na absorpcje wody, gr. 5 cm w miejscach przykrycia mniejszego
niz 1.8m,

* oznakowanie trasy rurociggu,

* oznakowanie uzbrojenia,

* wykonanie i podtgczenie odcinkéw wodociggu w pasie drogowym.

* regulacja wysokosciowa skrzynek wodociggowych do warstwy Scieralnej.
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4.9.4. Cena jednostkowa wykonanego i odebranego wezta hydrantowego obejmuje
montaz rur cisnieniowych,
wykonanie blokéw podporowych,
montaz ksztaltek i armatury (hydranty — dostarczone przez Inwestora, zasuwy, tuleje do
potgczen kotnierzowych, kolana, itp.)
wigczenie przewodu wodociggowego do sieci wodociggowe;,
wykonanie préby cisnieniowej i badan wydajnosci hydrantu,
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna,
transport nadmiaru urobku,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu odcinka wodociggu wraz
z hydrantem,
optaty za nadzér przedstawicieli wiascicieli urzadzenh podziemnych,
wykonanie ewentualnych rur ostonowych,
wykonanie izolacji termicznej odwodnieniowej czesci hydrantu,
oznakowanie trasy rurociagu,
oznakowanie uzbrojenia.
4.9.5. Cena ryczattowa ptukania, dezynfekcji obejmuje
Ptukanie i dezynfekcja przewodow
Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST
Odprowadzenie zuzytej po badaniach wody.
4.9.6. Cena ryczattowa badania szczelnosci obejmuje
Wykonanie préby szczelnosci
4.9.7. Cena jednostkowa wykonania 1m? podsypki i obsypki obejmuje
odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji je$li zostaly uszkodzone w czasie
wykonywania wykopdw,
dowdz i wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zageszczeniem.
4.9.8. Cena wykonania 1m?3 zasypania wykopow obejmuje
demontaz umocnienia $cian wykopow
zasypanie wraz z zageszczeniem gruntu warstwami do zgdanego wskaznika zageszczenia,
wyréwnanie terenu na trasie wykopu,
dowoz gruntu z czasowego sktadowiska,
dowo6z nowego gruntu.
4.9.9. Cena 1 kpl przebudowy przytagczy wodociggowych obejmuje
wykonanie wykopu,
umochnienie Scian wykopu,
demontaz istniejgcego przytgcza wodociggowego i jego wydobycie,
przebudowe istniejgcego przytgcza wodociggowego,
wykonanie podsypki,
wykonanie obsypki kanatu,
zasypanie rurociggu.
4.9.10. Cena 1 kpl likwidacji i przeniesienia hydrantu obejmuje
rozbiérke wezta hydrantowego wraz z hydrantem,
montaz nowego wezta hydrantowego z hydrantem pochodzgcym z przeniesienia.

4.10. Przepisy zwigzane

1.

ok w

PN-EN 12570:2002 - Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu
napedowego

PN-B-01700:1999 - Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-EN ISO 6708:1998 - Elementy rurociggéw. Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego)
PN-B-10725:1997 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-ISO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow -
Wymiary i tolerancja — Czes$¢ 1: Szeregi metryczne.

PN-EN 545:2006 Rury, ksztaltki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1452-2:2010 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢é 2: Rury
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8.

10.

1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

PN-EN 1452-3:2010 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 1167-2:2007 - Rury, ksztaltki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesytania ptynéw. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne - Czesé 2:
Przygotowanie probek do badan w postaci rur.

PN-EN ISO 1167-1:2007 - Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesytania ptynéw. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne. Czes$¢ 1: Metoda
ogolna

PN-EN ISO 1167-4:2007 - Rury, ksztattki i potgczenia z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesylania ptynéw. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne.
Czesc¢ 4: Przygotowanie zestawow (oryg.)

PN-EN 1SO 1167-3:2007 - Rury, ksztattki i potaczenia z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesylania ptynéw. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne.
Czes¢ 3: Przygotowanie elementow

PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

BN-81/9192-05 - Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

BN-81/9292-04 - Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

PN-EN 197-1:2002 — Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2012 — Cement. Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzernn wodno-
Ssciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

Normy wycofane nalezy traktowac¢ jako pomocnicze.

OPRACOWANIE:

|Izabela Koztowska
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