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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 

Inwestycja dotyczy pierwszego etapu przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu w zakresie branży 

drogowej. Planuje się wykonanie nowych warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni ulicy z betonu 

asfaltowego, chodników, miejsc postojowych, zjazdów oraz przebudowy schodów terenowych i robót 

wykończeniowych.  
 

Podstawowe wielkości robót przedstawiają się następująco: 
1. Rozebranie jezdni o nawierzchni bitumicznej       512 m2, 
2. Odwiezienie gruzu z rozbiórki          124 m3, 
3. Wykop w gruncie kat. IV z transportem na składowisko Wykonawcy     746 m3,  
4. Dokop w gruncie kat. II z transportem z dokopu Wykonawcy        74 m3,  
5. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki gr. 15 cm    1263 m2 , 
6. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z pospółki stabilizowanej  

cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm       1196 m2, 
7. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm 1072 m2, 
8. Wykonanie warstwy podbudowy gr. 8 cm z betonu asfaltowego  

o uziarnieniu 0/22 mm (AC22P)         732 m2, 
9. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce 

cem.–piask. 1:4 grubości 3 cm –         107 m2, 
10. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego 

o uziarnieniu 0/11 mm (AC11S)         738 m2, 
11. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce 

cem.–piask. 1:4 grubości 3 cm –         268 m2, 
12. Ustawienie krawężnika betonowych na ławie z betonu C 12/15 z oporem    334 m, 
13. Wykonanie muru z kamienia granitowego układanego na zaprawie cementowej     24 m3, 
 
 
 
Szczegółowy opis prowadzenia robót zamieszczono w dokumentacji technicznej. 
 
 



Lp
Pozycja wg 
specyfikacji

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Jednost
ka

Ilość

1 2 3 4 5

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 x x

1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim km 0,23

1.2 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm (średnio) m2 512

1.3 jw. Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm (średnio) m2 512

1.4 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m2 17

1.5 jw. Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm (średnio) m2 117

1.6 jw.
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z rozbiórką ławy 
betonowej 

m 26

1.7 jw.
Rozbiórka muru kamiennego wzdłuż schodów – kamień do 
wykorzystania m3 55

1.8 jw. Rozbiórka schodów z kamienia granitowego – kamień do wykorzystania m3 13

1.9 jw. Demontaż odwodnienia liniowego m 17

1.10 jw. Demontaż ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych m 35

1.11 jw.
Odwiezienie gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z 
załadowaniem, wyładowaniem i utylizacją odpadów m3 124

1.12 jw. Demontaż słupków znaków drogowych szt 4

1.13 jw. Demontaż tarcz znaków drogowych szt 4

1.14 D.01.03.07a Regulacja wysokościowa włazów studni betonem C16/20 m3 1,5

x D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 x x

2.1 D.02.01.01
Wykop mechaniczny w gruncie kat. IV z transportem na odkład 
Wykonawcy (grunt z wykopu na odkład); wraz z utylizacją m3 358

2.2 jw.
Wykop mechaniczny z transportem z dokopu Wykonawcy -grunt kat. II 
(dokop + dowóz humusu) m3 74

2.3 jw.
Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. IV z załadunkiem urobku i 
transportem na odkład Wykonawcy (grunt z wykopu na odkład); wraz z 
utylizacją

m3 406

2.4 D.02.03.01
Ręczne zasypanie wykopu gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy z 
zagęszczeniem w gruncie kat. II m3 21

2.5 jw. Ręcze plantowanie poboczy w gruncie kat. III m2 526

x D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9 x x

4.1 D.04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II m2 1 263

4.2 D.04.02.02
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki stabilizowanej 
mechaniczne gr. 10 cm m2 96

4.3 jw.
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki stabilizowanej 
mechaniczne gr. 15 cm m2 1 263

4.4 D.04.05.01
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z pospółki stabilizowanej 
cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm (warstwa układana z betoniarki) m2 1 196

4.5 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m2 1 072

4.6 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 732

4.7 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m2 732

4.8 jw. Skropienie warstw bitumicznych m2 732

4.9 D.04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm układanego w dwóch 
warstwach

m2 1 072

4.10 D.04.06.01 Wykonanie podbudowy z chudego betonu o Rm=6-9 MPa gr. 10 cm m2 35

4.11 jw. Wykonanie podbudowy z chudego betonu o Rm=6-9 MPa gr. 14 cm m2 32

4.12 D.04.07.01a
Wykonanie warstwy podbudowy grubości 8 cm z betonu asfaltowego o 
uziarnieniu 0/22 mm (AC 22P) m2 732

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

Przebudowa ulicy Rybackiej w Karpaczu - etap I

Uwaga! 
Ponieważ materiał z wykopu nie nadaje się do ponownego wbudowania ujęto jego wywóz na odkład w całości. Ze 
względu na istniejącą infrastrukturę techniczną przyjęto, że wykopy będą wykonane sposobem ręcznym i 
mechanicznym w proporcji 50/50% a nasypy tylko sposobem ręcznym. 



x 05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 x x

5.1 D.05.03.01
Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm m2 107

5.2 D.05.03.05a
Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o 
uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S) m2 738

5.3 D.05.03.11
Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4 cm (średnio) z odwiezieniem 
destruktu na hałdę na składowisko Zamawiającego m2 18

5.4 D.05.03.23
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grafitowej 
gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm m2 88

5.5 jw.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 8 
cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm m2 63

5.6 jw.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej 
gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm m2 117

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233140-2 x x

6.1 D.06.01.01
Humusowanie poboczy w-wą gr. 10 cm z obsianiem trawą (humus z 
dokopu) m2 526

x 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8 x x

7.1 D.07.02.01 Ustawienie słupków z rur stal. o średnicy 70 mm szt 3

7.2 jw. Montaż tarcz znaków drogowych (małych) okrągłych  60 cm (folia typ I) szt 1

7.3 jw.
Montaż tarcz znaków drogowych (małych) prostokątnych o podstawie 60 
cm (folia typ 1) 

szt 3

7.4 D.07.06.01

Wykonanie ogrodzenia z siatki na linkach stalowych (H=1.20 m) 
typowego wg KPED 03.05 - słupki stalowe o rozstawie ~2.5 m + 
osadzane w cokołach z betonu C12/15 o szerokości 0,30 m i wysokości 
1,00 m – siatka i słupki powlekane PCV – odtworzenie ogrodzenia hotelu 
wzdłuż muru oporowego

m 35

7.5 jw.
Wykonanie poręczy średnicy 50 mm ze stali nierdzewnej – poręcz 
mocowana uchwytami do muru kamiennego 

m 35

x 08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 x x

8.1 D.08.01.01b
Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo 
–piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem

m 47

8.2 jw.
Ułożenie krawężnika betonowego „obniżonego - najazdowego” 20 x 22 
cm na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15

m 249

8.3 jw.
Ułożenie krawężnika betonowego „wtopionego - najazdowego” 20 x 22 
cm na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15

m 35

8.4 jw.
Ułożenie krawężnika betonowego „przejściowego” 15 x 22/30 cm na 
podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15

m 3

8.5 D.08.03.01
Ustawienie obrzeża granitowego 30x8 cm na ławie z betonu C 12/15 z 
oporem

m 77

8.6 D.08.01.01b
Wykonanie ławy z betonu C 12/15 z oporem dla krawężników, obrzeży 
jw. m3 32,6

8.7 jw.
Montaż stopni schodów betonowych prefabrykowanych                            
(przekrój 15*30 cm, L=100 cm)

m 146

x 10.00.00 ROBOTY RÓŻNE CPV 45233140-2 x x

10.1 D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31/5 mm  stabilizowanego 
mechanicznie pod gabion - grubość 20 cm m2 10

10.2 D.10.01.01
Kosze gabionowe o wymiarach 500x1000 mm z wypełnieniem 
materiałem kamiennym granitowym o frakcji 100-300mm

szt 14

10.3 jw. Ułożenie geowłókniny separacyjnej o gramaturze min. 200 g/m2 m2 16

10.4 D.10.01.01 Wykonanie fundamentu muru oporowego z betonu C16/20 m3 4,7

10.5 jw.
Wykonanie muru z kamienia granitowego układanego na zaprawie 
cementowej (materiał z odzysku) m3 23,5

10.6 jw.
Naprawa istniejącego muru z kamienia granitowego - oczyszczenie, 
uzupełnienie spoin zaprawą cementową i uzupełnienie ubytków z 
kamienia

m2 98

10.7 D.03.02.01
Ułożenie odwodnienia liniowego klasy C250 (korytka odwodnienia z 
polimerobetonu, ruszt żeliwny, odwodnienie ustawiane na ławie z oporem 
jak pod krawężnik)

m 19



Lp
Pozycja wg 
specyfikacji

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Jednost
ka

Ilość Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 x x x x

1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim km 0,23

1.2 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm (średnio) m2 512

1.3 jw. Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm (średnio) m2 512

1.4 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m2 17

1.5 jw. Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm (średnio) m2 117

1.6 jw.
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z rozbiórką ławy 
betonowej 

m 26

1.7 jw. Rozbiórka muru kamiennego wzdłuż schodów – kamień do wykorzystania m3 55

1.8 jw. Rozbiórka schodów z kamienia granitowego – kamień do wykorzystania m3 13

1.9 jw. Demontaż odwodnienia liniowego m 17

1.10 jw. Demontaż ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych m 35

1.11 jw.
Odwiezienie gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z 
załadowaniem, wyładowaniem i utylizacją odpadów m3 124

1.12 jw. Demontaż słupków znaków drogowych szt 4

1.13 jw. Demontaż tarcz znaków drogowych szt 4

1.14 D.01.03.07a Regulacja wysokościowa włazów studni betonem C16/20 m3 1,5

Razem roboty przygtowawcze

x D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 x x x x

2.1 D.02.01.01
Wykop mechaniczny w gruncie kat. IV z transportem na odkład 
Wykonawcy (grunt z wykopu na odkład); wraz z utylizacją m3 358

2.2 jw.
Wykop mechaniczny z transportem z dokopu Wykonawcy -grunt kat. II 
(dokop + dowóz humusu) m3 74

2.3 jw.
Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. IV z załadunkiem urobku i 
transportem na odkład Wykonawcy (grunt z wykopu na odkład); wraz z 
utylizacją

m3 406

2.4 D.02.03.01
Ręczne zasypanie wykopu gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy z 
zagęszczeniem w gruncie kat. II m3 21

2.5 jw. Ręcze plantowanie poboczy w gruncie kat. III m2 526

Razem roboty ziemne:

x D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9 x x x x

4.1 D.04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II m2 1 263

4.2 D.04.02.02
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki stabilizowanej 
mechaniczne gr. 10 cm m2 96

4.3 jw.
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki stabilizowanej 
mechaniczne gr. 15 cm m2 1 263

4.4 D.04.05.01
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z pospółki stabilizowanej 
cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm (warstwa układana z betoniarki) m2 1 196

4.5 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m2 1 072

4.6 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 732

4.7 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m2 732

4.8 jw. Skropienie warstw bitumicznych m2 732

4.9 D.04.04.02
  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm układanego w dwóch warstwach m2 1 072

4.10 D.04.06.01  Wykonanie podbudowy z chudego betonu o Rm=6-9 MPa gr. 10 cm m2 35

4.11 jw.  Wykonanie podbudowy z chudego betonu o Rm=6-9 MPa gr. 14 cm m2 32

4.12 D.04.07.01a
 Wykonanie warstwy podbudowy grubości 8 cm z betonu asfaltowego o 
uziarnieniu 0/22 mm (AC 22P) m2 732

Razem podbudowy:

x 05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 x x x x

5.1 D.05.03.01
Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm m2 107

Uwaga! 
Ponieważ materiał z wykopu nie nadaje się do ponownego wbudowania ujęto jego wywóz na odkład w całości. Ze względu na istniejącą infrastrukturę 
techniczną przyjęto, że wykopy będą wykonane sposobem ręcznym i mechanicznym w proporcji 50/50% a nasypy tylko sposobem ręcznym. 

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

Przebudowa ulicy Rybackiej w Karpaczu - etap I



5.2 D.05.03.05a
Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 
0/11 mm (AC 11S) m2 738

5.3 D.05.03.11
Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4 cm (średnio) z odwiezieniem 
destruktu na hałdę na składowisko Zamawiającego m2 18

5.4 D.05.03.23
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grafitowej gr. 
8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm m2 88

5.5 jw.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 8 
cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm m2 63

5.6 jw.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej gr. 
8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm m2 117

Razem nawierzchnie:

x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233140-2 x x x x

6.1 D.06.01.01
Humusowanie poboczy w-wą gr. 10 cm z obsianiem trawą (humus z 
dokopu) m2 526

Razem roboty wykończeniowe:

x 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8 x x x x

7.1 D.07.02.01 Ustawienie słupków z rur stal. o średnicy 70 mm szt 3

7.2 jw. Montaż tarcz znaków drogowych (małych) okrągłych  60 cm (folia typ I) szt 1

7.3 jw.
Montaż tarcz znaków drogowych (małych) prostokątnych o podstawie 60 
cm (folia typ 1) 

szt 3

7.4 D.07.06.01

Wykonanie ogrodzenia z siatki na linkach stalowych (H=1.20 m) typowego 
wg KPED 03.05 - słupki stalowe o rozstawie ~2.5 m + osadzane w 
cokołach z betonu C12/15 o szerokości 0,30 m i wysokości 1,00 m – 
siatka i słupki powlekane PCV – odtworzenie ogrodzenia hotelu wzdłuż 
muru oporowego

m 35

7.5 jw.
Wykonanie poręczy średnicy 50 mm ze stali nierdzewnej – poręcz 
mocowana uchwytami do muru kamiennego 

m 35

Razem urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

x 08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 x x x x

8.1 D.08.01.01b
Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo 
–piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem

m 47

8.2 jw.
Ułożenie krawężnika betonowego „obniżonego - najazdowego” 20 x 22 cm 
na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15

m 249

8.3 jw.
Ułożenie krawężnika betonowego „wtopionego - najazdowego” 20 x 22 cm 
na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15

m 35

8.4 jw.
Ułożenie krawężnika betonowego „przejściowego” 15 x 22/30 cm na 
podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15

m 3

8.5 D.08.03.01
Ustawienie obrzeża granitowego 30x8 cm na ławie z betonu C 12/15 z 
oporem

m 77

8.6 D.08.01.01b Wykonanie ławy z betonu C 12/15 z oporem dla krawężników, obrzeży jw. m3 32,6

8.7 jw.
Montaż stopni schodów betonowych prefabrykowanych                            
(przekrój 15*30 cm, L=100 cm)

m 146

Razem elementy ulic:

x 10.00.00 ROBOTY RÓŻNE CPV 45233140-2 x x x x

10.1 D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31/5 mm  stabilizowanego 
mechanicznie pod gabion - grubość 20 cm m2 10

10.2 D.10.01.01
Kosze gabionowe o wymiarach 500x1000 mm z wypełnieniem materiałem 
kamiennym granitowym o frakcji 100-300mm

szt 14

10.3 jw. Ułożenie geowłókniny separacyjnej o gramaturze min. 200 g/m2 m2 16

10.4 D.10.01.02 Wykonanie fundamentu muru oporowego z betonu C16/20 m3 4,7

10.5 jw.
Wykonanie muru z kamienia granitowego układanego na zaprawie 
cementowej (materiał z odzysku) m3 23,5

10.6 jw.
Naprawa istniejącego muru z kamienia granitowego - oczyszczenie, 
uzupełnienie spoin zaprawą cementową i uzupełnienie ubytków z 
kamienia

m2 98

10.7 D.03.02.01
Ułożenie odwodnienia liniowego klasy C250 (korytka odwodnienia z 
polimerobetonu, ruszt żeliwny, odwodnienie ustawiane na ławie z oporem 
jak pod krawężnik)

m 19

Razem roboty różne:

Razem: netto

Razem: brutto

VAT (23%)
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Obliczenia pomocnicze do przedmiaru robót 
do projektu przebudowy ul. Rybackiej w Karpaczu 

ETAP I 
 

1. Roboty przygotowawcze.  

1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym  
159+68 = 227 m 
 

0,23 km 

1.2 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm (średnio)  
 

512 m2 

1.3 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm (średnio)  
 

512 m2 

1.4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm  
 

17 m2 

1.5 Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 15 cm (średnio)  
 

117 m2 

1.6 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z rozbiórką ławy betonowej  
 

26 m 

1.7 Rozbiórka muru kamiennego wzdłuż schodów – kamień do wykorzystania 
35*2*1,30*0,60 = 54,6 m3 
 

55 m3 

1.8 Rozbiórka schodów z kamienia granitowego – kamień do wykorzystania 
35*1,50*0,25 = 13,1 m3 
 

13 m3 

1.9 Demontaż odwodnienia liniowego  
 

17 m 

1.10 Demontaż ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych  
 

35 m 

1.11 Odwiezienie gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z załadowaniem, 
wyładowaniem i utylizacją odpadów: 
512*0,20+17*0,08+117*0,15+26*0,30*0,15+26*0,06 = 124,04 m3 

 

 
124 m3 

1.12 Demontaż słupków znaków drogowych  
 

4 szt. 

1.13 Demontaż tarcz znaków drogowych  
 

4 szt. 

1.14 Regulacja wysokościowa studzienek urządzeń podziemnych betonem C16/20  
15*0,10 = 1,5 m3 
 

1,5 m3 

2. Roboty ziemne. 
 

 

Uwaga!  
Ponieważ materiał z wykopu nie nadaje się do ponownego wbudowania ujęto jego wywóz na odkład w całości. Ze 
względu na istniejącą infrastrukturę techniczną przyjęto, że wykopy będą wykonane sposobem ręcznym i 
mechanicznym w proporcji 50/50% a nasypy tylko sposobem ręcznym. Ilości robót ziemnych w etapie I wyliczono 
powierzchniowo.  
 
2.1 Wykop mechaniczny w gruncie kat. IV z transportem na składowisko Wykonawcy 

(grunt z wykopu na odkład)  
- pod konstrukcje nawierzchni -     784 m3 

- pod chodnik w ciągu schodów -       56 m3 

- ilość materiału rozbieranego -   -124 m3 

    razem -       716 m2 

716*0,50 = 358 m3 
 

 
358 m3 

2.2 Wykop mechaniczny z transportem z dokopu Wykonawcy - grunt kat. II (dokop + 
dowóz humusu)  
21+53 = 74 m3   
 

 
74 m3 

2.3 Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. IV z załadunkiem urobku i transportem na 
składowisko Wykonawcy (grunt na odkład)  

 
406 m3 
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- pod schody i mur oporowy -     48 m3 

- ilość z p-tu 2.1 - 716*0,50    358 m3 

    razem -     406 m2 

 
2.4 Ręczne zasypanie wykopu z zagęszczeniem w gruncie kat. II – Wykonanie zasypki 

gabionów i muru oporowego z materiału filtracyjnego (pospółka) 
 

 
21 m3 

2.5 Ręczne plantowanie poboczy w gruncie kat. III (ilość z punktu 6.1) 
 

526 m2 

4 Podbudowy 
 

 

4.1 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, grunt kat. II: 
- jezdnia –       732 m2 
- miejsca postojowe, zjazdy, chodnik -    268 m2 
- odsadzki – 334*0,30 =     100 m2 
- na schodach -         67 m2 
- chodnik w ciągu schodów -       96 m2 
    razem -     1263 m2 
 

 
1.263 m2 

4.2 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki stabilizowanej mechaniczne gr. 10 cm 
– chodnik w ciągu schodów  
2,66*36,2 = 96,4 m2 
 

 
96 m2 

4.3 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki stabilizowanej mechaniczne gr. 15 cm 
- jezdnia –       732 m2 
- miejsca postojowe, zjazdy, chodnik -    268 m2 
- odsadzki – 334*0,30 =     100 m2 
- na schodach -         67 m2 
- chodnik w ciągu schodów -       96 m2 
    razem -     1263 m2 
 

1.263 m2 

4.4 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z pospółki stabilizowanej cementem 
Rm=2,5 MPa gr. 15 cm (warstwa układana z betoniarki)  
- jezdnia –       732 m2 
- miejsca postojowe, zjazdy, chodnik -    268 m2 
- odsadzki – 334*0,30 =     100 m2 
- chodnik w ciągu schodów -       96 m2 
    razem -     1196 m2 
 

 
1.196 m2 

4.5 Oczyszczenie mechaniczne warstw nie bitumicznych: 
 

1.072 m2 

4.6 Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych  
 

732 m2 

4.7 Skropienie warstw nie bitumicznych 
 

732 m2 

4.8 Skropienie warstw bitumicznych  
 

732 m2 

4.9 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm układanego w dwóch warstwach  
- jezdnia –       732 m2 
- miejsca postojowe, zjazdy, chodnik -    268 m2 
- chodnik w ciągu schodów – 2,00*36,2     72 m2 
    razem -     1072 m2 
 

 
1.072 m2 

4.10 Wykonanie podbudowy z chudego betonu o Rm=6-9 MPa gr. 10 cm – w ciągu 
schodów 
2,00*(1,50+10,80+1,50+1,50+1,95) = 34,5 m2 
 

35 m2 

4.11 Wykonanie podbudowy z chudego betonu o Rm=6-9 MPa gr. 14 cm (średnio) – na 
schodach 
2,00*15,8 = 31,6 m2 

 
32 m2 
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4.12 Wykonanie warstwy podbudowy grubości 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 

0/22 mm (AC 22P) 
 

 
732 m2 

5 Nawierzchnie. 
 

 

5.1 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo – 
piaskowej 1:4 grubości 3 cm  
2,00*(36,20+1,50+10,80+1,50+1,50+1,95) = 106,9 m2 
 

 
107 m2 

5.2 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm 
(AC 11S)  
 

 
738 m2 

5.3 Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4 cm (średnio) z odwiezieniem destruktu na 
hałdę na składowisko Zamawiającego  
 

 
18 m2 

5.4 Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm  
 

 
88 m2 

5.5 Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm na 
podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm  
 

 
63 m2 

5.6 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm  
 

 
117 m2 

6 Roboty wykończeniowe 
 

 

6.1 Humusowanie poboczy w-wą gr. 10 cm z obsianiem trawą (humus z dokopu) 
 
 

526 m2 

7 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
 

 

7.1 Ustawienie słupków  70 mm do znaków pionowych 
 

3 szt. 

7.2 Montaż tarcz znaków drogowych (małych) okrągłych  60 cm (folia typ 1) 
 

1 szt. 

7.3 Montaż tarcz znaków drogowych (małych) prostokątnych o podstawie 60 cm (folia typ 1) 
 

3 szt. 

7.4 Wykonanie ogrodzenia z siatki na linkach stalowych (H=1.20 m) typowego wg KPED 03.05 
- słupki stalowe o rozstawie ~2.5 m + osadzane w cokołach z betonu C12/15 o szerokości 
0,30 m i wysokości 1,00 m – siatka i słupki powlekane PCV – odtworzenie ogrodzenia 
hotelu wzdłuż muru oporowego 
 

 
 

35 m 

7.5 Wykonanie poręczy 50 mm ze stali nierdzewnej – poręcz mocowana uchwytami do 
muru kamiennego  
 

 
35 m 

8 Elementy ulic 
 

 

8.1 Ułożenie krawężnika betonowego „stojącego” 15x30 cm na podsypce cementowo –
piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem 
 

 
47 m 

8.2 Ułożenie krawężnika betonowego „obniżonego” - najazdowego 15 x 20 cm na 
podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 
 

 
249 m 

8.3 Ułożenie krawężnika betonowego „wtopionego” - najazdowego 15 x 20 cm na 
podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 
 

 
35 m 

8.4 Ułożenie krawężnika betonowego „przejściowego” 15 x 20/30 cm na podsypce 
cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15  
 

 
3 m 
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8.5 Ustawienie obrzeża granitowego 30x8 cm na ławie z betonu C 12/15 z oporem 
2*(36,2+2,2) = 76,8 m 
 

77 m 

8.6 Wykonanie ławy z betonu C 12/15 z oporem dla krawężników, obrzeży jw. 
366*0,08+77*0,043 = 32,6 m3  

 

32,6 m3 

8.7 Montaż stopni schodów betonowych prefabrykowanych (przekrój 15*30 cm, L=100 
cm)  
57*2+16+4,5+10,8 = 145,3 m 
 

146 m 

10 Roboty różne 
 

 

10.1 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31/5 mm  stabilizowanego mechanicznie pod 
gabion - grubość 20 cm 
 

 
10 m2 

10.2 Kosze gabionowe o wymiarach 500x1000 mm z wypełnieniem materiałem kamiennym 
granitowym o frakcji 100-300mm - 14 mb (14 szt.) 
 

 
14 szt. 

10.3 Ułożenie geowłókniny separacyjnej o gramaturze min. 200 g/m2 
 

16 m2 

10.4 Wykonanie fundamentu muru oporowego z betonu C16/20 
 

4,7 m3 

10.5 Wykonanie muru z kamienia granitowego układanego na zaprawie cementowej 
(materiał z odzysku) 
 

 
23,5 m3 

10.6 Naprawa istniejącego muru z kamienia granitowego – oczyszczenie, uzupełnienie 
spoin zaprawą cementową i uzupełnienie ubytków z kamienia 
 

 
98 m2 

10.7 Ułożenie odwodnienia liniowego klasy C250 (korytka odwodnienia z polimerobetonu, 
ruszt żeliwny, odwodnienie ustawiane na ławie z oporem jak pod krawężnik) 
 

 
19 m 
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1 45232130-2 Kolektor deszczowy
1.1.

1
45111200-0 Roboty ziemne- wykopy - ST NR D.02.01.01

1
d.1.
1.1

KNNR 1
0111-01
analogia-
adaptacja

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopów km

(6+2+12,5+5,5+39,5+5,5)*0,001 km 0,071
RAZEM 0,071

2
d.1.
1.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III

m3

strefa wylotu 6*(1,63+2,15)/2*1 m3 11,340
RAZEM 11,340

3
d.1.
1.1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

2*(1,55+1,34)/2*1 m3 2,890
12,5*(1,34+0,9)/2*1 m3 14,000
6,5*(0,9+0,7)/2*1 m3 5,200
39,5*(0,7+0,62)/2*1 m3 26,070
5,5*(0,7+0,6)/2*1 m3 3,575

poszerzenia
na studnie
S1

(1,8*1,8*0,6)-(1,8*1*0,6) m3 0,864

S2 (1,8*1,8*0,7)-(1,8*1*0,7) m3 1,008
S4 (1,8*1,8*0,9)-(1,8*1*0,9) m3 1,296
S5 (1,8*1,8*1,34)-(1,8*1*1,34) m3 1,930
S3 (1,8*0,6*1,34)-(1,8*1*0,6) m3 0,367

RAZEM 57,200
4

d.1.
1.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku-odkrywanie
uzbrojenia iwyrównania, przyjęto 10% robót mechanicznych

m3

57,2*0,1 m3 5,720
RAZEM 5,720

5
d.1.
1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 9

m3

57,2 m3 57,200
RAZEM 57,200

6
d.1.
1.1

KNNR 1
0529-01
analogia-
adaptacja

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
1,5 m + rura dwudzielna dla przewodów

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

7
d.1.
1.1

KNNR 1
0527-06
analogia-
adaptacja

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

8
d.1.
1.1

KNNR 1
0529-01
analogia-
adaptacja

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
1,5 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.
1.1

KNNR 1
0529-06
analogia-
adaptacja

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.
1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

(2*1,5*2)+(12*1,2*2) m2 34,800
RAZEM 34,800

11
d.1.
1.1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o głębokości do 3.0 m - doda-
tek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości ponad 1 m w gruncie kat. I-IV

m2

1,8*1,3*2 m2 4,680
RAZEM 4,680

- 1 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 8700
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.1.

2
45231300-8 Roboty montażowe - ST NR D.03.02.01

12
d.1.
1.2

KNNR 4
1411-04
analogia-
adaptacja

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka i obsypka  ruro-
ciągu

m3

71*0,5*1 m3 35,500
-71*0,2*0,2*3,14/4 m3 -2,229

RAZEM 33,271
13

d.1.
1.2

TZKNBK XVI
0508-05
analogia-
adaptacja

Wykonanie otworów w murkach dla przejścia rurociągu PCV 200 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

14
d.1.
1.2

KNNR 4
1427-02
analogia-
adaptacja

Przejście przez ścianki tulejami PE szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

15
d.1.
1.2

KNNR 4
1413-03
analogia-
adaptacja

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m-studnie prefabrykowane-śr. głębokość do 2 m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1.
1.2

KNNR 4
1413-03
analogia-
adaptacja

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m-studnie prefabrykowane-śr. głębokość do 1,5 m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.
1.2

KNNR 4
1413-03
analogia-
adaptacja

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m-studnie prefabrykowane-śr. głębokość do 1,0 m

stud.

3 stud. 3,000
RAZEM 3,000

18
d.1.
1.2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-17 [0.5 m]
stud.

-17,000

RAZEM -17,000
19

d.1.
1.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

71 m 71,000
RAZEM 71,000

20
d.1.
1.2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm-zasuwa burzowa

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.
1.2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm-zasuwa burzowa

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.
1.2

KNNR 4
1610-02
analogia-
adaptacja

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1,000

RAZEM 1,000
1.1.

3
45111200-0 Roboty ziemne - zasypki - ST NR D.02.03.01

23
d.1.
1.3

KNNR 1
0318-01 z.o.
2.11.4. 9911-
01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.96)

m3

11,34 m3 11,340
RAZEM 11,340

- 2 -
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KARPACZ-KD-Rybacka-2016

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24

d.1.
1.3

KNNR 1
0318-01 z.o.
2.11.4. 9911-
02 
analogia-
adaptacja

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. I - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)-piachem
z dowozem

m3

57,2-33,271-((1,4*1,4*3,14/4)*(1,34+0,9+0,7+0,7)) m3 18,328
RAZEM 18,328

1.2 45232130-2 Przyłą cza deszczowe
1.2.

1
45111200-0 Roboty ziemne- wykopy - ST NR D.02.01.01

25
d.1.
2.1

KNNR 1
0111-01
analogia-
adaptacja

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopów km

(8+1,5+2,5+1+4)*0,001 km 0,017
RAZEM 0,017

26
d.1.
2.1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

WP1 8*(0,6+0,4)/2*1 m3 4,000
WP2 1,5*(0,7+0,4)/2*1 m3 0,825
OL 2,5*(0,9+0,47)/2*1 m3 1,712
WP3 1*(0,9+0,5)/2*1 m3 0,700
WP4 4*(1,55+0,5)/2*1 m3 4,100
podłębienia
na studzienki

4*0,6*0,6*3,14/4*0,7 m3 0,791

RAZEM 12,128
27

d.1.
2.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku-odkrywanie
uzbrojenia i wyrównania, przyjęto 10% robót mechanicznych

m3

12,128*0,1 m3 1,213
RAZEM 1,213

28
d.1.
2.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 9

m3

12,128 m3 12,128
RAZEM 12,128

29
d.1.
2.1

KNNR 1
0529-01
analogia-
adaptacja

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
1,5 m + rura dwudzielna dla przewodów

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.1.
2.1

KNNR 1
0527-06
analogia-
adaptacja

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.2.
2

45231300-8 Roboty montażowe - ST NR D.03.02.01

31
d.1.
2.2

KNNR 4
1411-04
analogia-
adaptacja

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka i obsypka  ruro-
ciągu

m3

17*0,5*1 m3 8,500
-17*0,16*0,16*3,14/4 m3 -0,342

RAZEM 8,158
32

d.1.
2.2

analiza indy-
widualna

Budowa studzienek sciekowych prefabrykowanych glebok.do 1.0 m stud.

4 stud. 4,000
RAZEM 4,000

33
d.1.
2.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

1.2.
3

45111200-0 Roboty ziemne - zasypki-  ST NR D.02.03.01

- 3 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 8700



KARPACZ-KD-Rybacka-2016

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34

d.1.
2.3

KNNR 1
0318-01 z.o.
2.11.4. 9911-
02 
analogia-
adaptacja

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. I - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)-piachem
z dowozem

m3

12,128-8,158-(4*0,6*0,6*3,14/4*0,4) m3 3,518
RAZEM 3,518

1.3 Czynności towarzyszące - ST NR D.01.01.01
35

d.1.
3

analiza indy-
widualna

Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

- 4 -
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KARPACZ-KD-Rybacka-2016
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 45232130-2 Kolektor deszczowy

1.1.
1

45111200-0 Roboty ziemne- wykopy - ST NR D.02.01.01

1
d.1.
1.1

KNNR 1 0111-
01
analogia-adap-
tacja

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wy-
kopów

km 0,071

2
d.1.
1.1

KNNR 1 0210-
01

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na
odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-III

m3 11,340

3
d.1.
1.1

KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na od-
ległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3 57,200

4
d.1.
1.1

KNNR 1 0307-
02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym
wydobyciem urobku-odkrywanie uzbrojenia iwyrównania, przyję-
to 10% robót mechanicznych

m3 5,720

5
d.1.
1.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 9

m3 57,200

6
d.1.
1.1

KNNR 1 0529-
01
analogia-adap-
tacja

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o
rozpiętości 1,5 m + rura dwudzielna dla przewodów

kpl. 8,000

7
d.1.
1.1

KNNR 1 0527-
06
analogia-adap-
tacja

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i tele-
komunikacyjnych typ lekki

kpl. 8,000

8
d.1.
1.1

KNNR 1 0529-
01
analogia-adap-
tacja

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o
rozpiętości 1,5 m

kpl. 1,000

9
d.1.
1.1

KNNR 1 0529-
06
analogia-adap-
tacja

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów kpl. 1,000

10
d.1.
1.1

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami sza-
lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyko-
py o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 34,800

11
d.1.
1.1

KNNR 1 0313-
05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami sza-
lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyko-
py o głębokości do 3.0 m - dodatek za każdy dalszy rozpoczęty
1 m szerokości ponad 1 m w gruncie kat. I-IV

m2 4,680

Razem dział: Roboty ziemne- wykopy
1.1.

2
45231300-8 Roboty montażowe - ST NR D.03.02.01

12
d.1.
1.2

KNNR 4 1411-
04
analogia-adap-
tacja

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka i
obsypka  rurociągu

m3 33,271

13
d.1.
1.2

TZKNBK XVI
0508-05
analogia-adap-
tacja

Wykonanie otworów w murkach dla przejścia rurociągu PCV
200

szt. 2,000

14
d.1.
1.2

KNNR 4 1427-
02
analogia-adap-
tacja

Przejście przez ścianki tulejami PE szt. 2,000

15
d.1.
1.2

KNNR 4 1413-
03
analogia-adap-
tacja

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w goto-
wym wykopie o głębokości 3m-studnie prefabrykowane-śr. głę-
bokość do 2 m

stud. 1,000

16
d.1.
1.2

KNNR 4 1413-
03
analogia-adap-
tacja

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w goto-
wym wykopie o głębokości 3m-studnie prefabrykowane-śr. głę-
bokość do 1,5 m

stud. 1,000

17
d.1.
1.2

KNNR 4 1413-
03
analogia-adap-
tacja

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w goto-
wym wykopie o głębokości 3m-studnie prefabrykowane-śr. głę-
bokość do 1,0 m

stud. 3,000

18
d.1.
1.2

KNNR 4 1413-
04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w goto-
wym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5
m]
stud.

-17,000

- 1 -
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KARPACZ-KD-Rybacka-2016
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

19
d.1.
1.2

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m 71,000

20
d.1.
1.2

KNNR 4 1321-
03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 200 mm-zasuwa burzowa

szt 1,000

21
d.1.
1.2

KNNR 4 1321-
03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 200 mm-zasuwa burzowa

szt 1,000

22
d.1.
1.2

KNNR 4 1610-
02
analogia-adap-
tacja

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej
200 mm

odc. -
1
prób.

1,000

Razem dział: Roboty monta żowe
1.1.

3
45111200-0 Roboty ziemne - zasypki - ST NR D.02.03.01

23
d.1.
1.3

KNNR 1 0318-
01 z.o.2.11.4.
9911-01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-
2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III - współczynnik
zagęszczenia Js=0.96)

m3 11,340

24
d.1.
1.3

KNNR 1 0318-
01 z.o.2.11.4.
9911-02 
analogia-adap-
tacja

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-
2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I - współczynnik za-
gęszczenia Js=0.98)-piachem z dowozem

m3 18,328

Razem dział: Roboty ziemne - zasypki
Razem dział: Kolektor deszczowy

1.2 45232130-2 Przyłą cza deszczowe
1.2.

1
45111200-0 Roboty ziemne- wykopy - ST NR D.02.01.01

25
d.1.
2.1

KNNR 1 0111-
01
analogia-adap-
tacja

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wy-
kopów

km 0,017

26
d.1.
2.1

KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na od-
ległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3 12,128

27
d.1.
2.1

KNNR 1 0307-
02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym
wydobyciem urobku-odkrywanie uzbrojenia i wyrównania, przy-
jęto 10% robót mechanicznych

m3 1,213

28
d.1.
2.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 9

m3 12,128

29
d.1.
2.1

KNNR 1 0529-
01
analogia-adap-
tacja

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o
rozpiętości 1,5 m + rura dwudzielna dla przewodów

kpl. 2,000

30
d.1.
2.1

KNNR 1 0527-
06
analogia-adap-
tacja

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i tele-
komunikacyjnych typ lekki

kpl. 2,000

Razem dział: Roboty ziemne- wykopy
1.2.

2
45231300-8 Roboty montażowe - ST NR D.03.02.01

31
d.1.
2.2

KNNR 4 1411-
04
analogia-adap-
tacja

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka i
obsypka  rurociągu

m3 8,158

32
d.1.
2.2

analiza indywi-
dualna

Budowa studzienek sciekowych prefabrykowanych glebok.do 1.
0 m

stud. 4,000

33
d.1.
2.2

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m 17,000

Razem dział: Roboty monta żowe
1.2.

3
45111200-0 Roboty ziemne - zasypki - ST NR D.02.03.01

34
d.1.
2.3

KNNR 1 0318-
01 z.o.2.11.4.
9911-02 
analogia-adap-
tacja

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-
2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I - współczynnik za-
gęszczenia Js=0.98)-piachem z dowozem

m3 3,518

Razem dział: Roboty ziemne - zasypki

- 2 -
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KARPACZ-KD-Rybacka-2016
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

Razem dział: Przyłą cza deszczowe
1.3 Czynności towarzyszące - ST NR D.01.01.01
35

d.1.
3

analiza indywi-
dualna

Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,000

Razem dział: Czynnoś ci towarzysz ące
Razem dział: KANALIZACJA DESZCZOWA

- 3 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 8700
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Lp Pozycja wg 

specyfikacji

Kod CPV Wyszczególnienie elementów

 rozliczeniowych

Jednostka Ilość

1 D‐07.07.01 45316110‐9 Demontaż lamp szt 4

2 D‐07.07.01 45316110‐9 Wykonanie wykopu ułożenie kabla 

YKYżo 5x10mm2 taśmy 

ostrzegawczej zasypanie wykopu

m 338

3 D‐07.07.01 45316110‐9 Przewód YDYżo 3x2,5mm2 m 31,5

4 D‐07.07.01 45316110‐9 Oprawa oświetleniowa LED 38W szt 7

5 D‐07.07.01 45316110‐9 Słup rurowy aluminiowy  4,5m kpl 7

6 D‐07.07.01 45316110‐9 Fundament prefabrykowany do 

latarni 

szt 7

7 D‐07.07.01 45316110‐9 Rozdzielnica potrzeb własnych szt 1

8 D‐07.07.03 45316110‐9 Rura ochronna RHDPE 40/3,7 m 292

9 D‐07.07.03 45316110‐9 Rura ochronna RHDPE‐D 110 m 30

10 D‐07.07.03 45316110‐9 Rura ochronna RHDPE 110 m 41

11 D‐07.07.01 45316110‐9 Pomiar rezystancji izolacji 1‐pomiar kpl 1

12 D‐07.07.01 45316110‐9 Pomiar rezystancji izolacji ‐pomiar 

następny

kpl 6

13 D‐07.07.01 45316110‐9 Pomiar ochrony 

przeciwporażeniowej 1‐pomiar

kpl 1

14 D‐07.07.01 45316110‐9 Pomiar ochrony 

przeciwporażeniowej ‐pomiar 

kpl 6

15 D‐07.07.01 45316110‐9 Pomiar natężenia oświetlenia kpl 1

16 D‐07.07.01 45316110‐9 Pomiar rezystancji uziemienia kpl 2

PRZEDMIAR ROBÓT ‐ BRANŻA ELEKTRYCZNA ‐ ETAP I



Lp Pozycja wg 

specyfikacji

Kod CPV Wyszczególnienie elementów

 rozliczeniowych

Jednostka Ilość Cena jedn. Wartość

1 D‐07.07.01 45316110‐9 Demontaż lamp szt 4

2 D‐07.07.01 45316110‐9 Wykonanie wykopu ułożenie kabla 

YKYżo 5x10mm2 taśmy 

ostrzegawczej zasypanie wykopu

m 338

3 D‐07.07.01 45316110‐9 Przewód YDYżo 3x2,5mm2 m 31,5

4 D‐07.07.01 45316110‐9 Oprawa oświetleniowa LED 38W szt 7

5 D‐07.07.01 45316110‐9 Słup rurowy aluminiowy  4,5m kpl 7

6 D‐07.07.01 45316110‐9 Fundament prefabrykowany do 

latarni 

szt 7

7 D‐07.07.01 45316110‐9 Rozdzielnica potrzeb własnych szt 1

8 D‐07.07.03 45316110‐9 Rura ochronna RHDPE 40/3,7 m 292

9 D‐07.07.03 45316110‐9 Rura ochronna RHDPE‐D 110 m 30

10 D‐07.07.03 45316110‐9 Rura ochronna RHDPE 110 m 41

11 D‐07.07.01 45316110‐9 Pomiar rezystancji izolacji 1‐pomiar kpl 1

12 D‐07.07.01 45316110‐9 Pomiar rezystancji izolacji ‐pomiar 

następny

kpl 6

13 D‐07.07.01 45316110‐9 Pomiar ochrony 

przeciwporażeniowej 1‐pomiar

kpl 1

14 D‐07.07.01 45316110‐9 Pomiar ochrony 

przeciwporażeniowej ‐pomiar 

kpl 6

15 D‐07.07.01 45316110‐9 Pomiar natężenia oświetlenia kpl 1

16 D‐07.07.01 45316110‐9 Pomiar rezystancji uziemienia kpl 2

RAZEM BRUTTO

KOSZTORYS OFERTOWY ‐ BRANŻA ELEKTRYCZNA ‐ ETAP I

RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%




