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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja dotyczy pierwszego etapu przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu w zakresie branzy
drogowej. Planuje sie wykonanie nowych warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni ulicy z betonu
asfaltowego, chodnikéw, miejsc postojowych, zjazdéw oraz przebudowy schodéw terenowych i robot
wykonczeniowych.

Podstawowe wielkosci robot przedstawiajg sie nastepujgco:

1. Rozebranie jezdni o nawierzchni bitumicznej 512 m?,
2. Odwiezienie gruzu z rozbiorki 124 m3,
3. Wykop w gruncie kat. IV z transportem na sktadowisko Wykonawcy 746 m3,
4. Dokop w gruncie kat. Il z transportem z dokopu Wykonawcy 74 m?3,
5. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospotki gr. 15 cm 1263 m?,
6. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z pospotki stabilizowane;j

cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 1196 m?,
7. Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm 1072 m?,
8. Wykonanie warstwy podbudowy gr. 8 cm z betonu asfaltowego

o0 uziarnieniu 0/22 mm (AC22P) 732 m?,
9. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce

cem.—piask. 1:4 grubosci 3 cm — 107 m?,
10. Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego

o uziarnieniu 0/11 mm (AC11S) 738 m?,
11. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce

cem.—piask. 1:4 grubosci 3 cm — 268 m?,
12. Ustawienie kraweznika betonowych na tawie z betonu C 12/15 z oporem 334 m,
13. Wykonanie muru z kamienia granitowego uktadanego na zaprawie cementowej 24 m3,

Szczegodtowy opis prowadzenia robot zamieszczono w dokumentacji techniczne;.



PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

Przebudowa ulicy Rybackiej w Karpaczu - etap |

Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementéw Jednost -
Lp S . . llos¢
specyfikacji rozliczeniowych ka
1 2 3 4 5
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X
1.1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie ptaskim km 0,23
1.2 D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm ($rednio) m? 512
1.3 jw. Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm ($Srednio) m? 512
1.4 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m? 17
1.5 jw. Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ($rednio) m? 117
16 w. Rozebran!e kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z rozbiorka tawy m 26
betonowe;j
. Rozbiérka muru kamiennego wzdtuz schodéw — kamien do 3
1.7 jw. ) m 55
wykorzystania
1.8 jw. Rozbidrka schodéw z kamienia granitowego — kamien do wykorzystania m® 13
1.9 jw. Demontaz odwodnienia liniowego m 17
1.10 jw. Demontaz ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych m 35
) Odwiezienie gruzu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy z 3
1.1 jw. . R A m 124
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadow
1.12 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 4
1.13 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 4
1.14 | D.01.03.07a |Regulacja wysokosciowa wtazéw studni betonem C16/20 m® 1,5
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X

Uwagal!

mechanicznym w proporcji 50/50% a nasypy tylko sposobem recznym.

|Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania ujeto jego wywoz na odktad w catosci. Ze
wzgledu na istniejgcy infrastrukture techniczng przyjeto, ze wykopy bedg wykonane sposobem recznym i

Wykop mechaniczny w gruncie kat. IV z transportem na odktad

uziarnieniu 0/22 mm (AC 22P)

3
21 D.02.01.01 Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad); wraz z utylizacjg m 358
. Wykop mechaniczny z transportem z dokopu Wykonawcy -grunt kat. Il 3
22 jw. X m 74

(dokop + dow6z humusu)
Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. IV z zatadunkiem urobku i
2.3 jw. transportem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad); wraz z m? 406
utylizacjg
24 D.02.03.01 Reczne zasypanle wykopu gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy z m? 21
zageszczeniem w gruncie kat. Il
25 jw. Recze plantowanie poboczy w gruncie kat. Il m? 526
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 x x
41 D.04.01.01 Mechanlczpe profll.owanle.l zageszczenie podtoza pod warstwy m? 1963
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
4.2 D.04.02.02 Wykonaple warstwy mrozoochronnej z pospotki stabilizowanej m? %
mechaniczne gr. 10 cm
43 w. Wykonaple warstwy mrozoochronnej z pospotki stabilizowanej m? 1963
mechaniczne gr. 15 cm
Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z pospotki stabilizowanej 2
4.4 D.04.05.01 cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm (warstwa uktadana z betoniarki) m 1196
4.5 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 1072
4.6 w. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 732
4.7 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 732
4.8 w. Skropienie warstw bitumicznych m? 732
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
49 D.04.04.02 |stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm uktadanego w dwéch m? 1072
warstwach
4.10 | D.04.06.01 |Wykonanie podbudowy z chudego betonu 0 Rm=6-9 MPa gr. 10 cm m? 35
4.1 jw. Wykonanie podbudowy z chudego betonu o Rm=6-9 MPa gr. 14 cm m? 32
412 | D.04.07.01a Wykonanie warstwy podbudowy grubosci 8 cm z betonu asfaltowego o m? 732




X 05.00.00 |[NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
51 D.05.03.01 Wykonanie navslnerzchnl.z kostki gr:amtowe1 9/11 cm na podsypce m? 107
cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o 2
5.2 | D.05.03.05a uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S) m 738
Frezowanie istniejacej nawierzchni gr. 4 cm ($rednio) z odwiezieniem 2
53 | D.05.03.11 destruktu na hatde na sktadowisko Zamawiajgcego m 18
54 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki betoqowej w@roprasowe?n.ej grafitowej m? 88
gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 8 2
5.5 jw. . ; . m 63
cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej 2
5.6 jw. . . . m 117
gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm

X D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
6.1 D.06.01.01 Humusowanie poboczy w-wa gr. 10 cm z obsianiem trawg (humus z m? 526

dokopu)

X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
71 D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stal. o $rednicy 70 mm szt 3
7.2 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych (matych) okragtych ® 60 cm (folia typ 1) szt 1
73 w. Montag tarcz znakéw drogowych (matych) prostokatnych o podstawie 60 szt 3

cm (folia typ 1)
Wykonanie ogrodzenia z siatki na linkach stalowych (H=1.20 m)
typowego wg KPED 03.05 - stupki stalowe o rozstawie ~2.5 m +
7.4 D.07.06.01 |osadzane w cokotach z betonu C12/15 o szerokosci 0,30 m i wysokosci m 35
1,00 m — siatka i stupki powlekane PCV — odtworzenie ogrodzenia hotelu
wzdtuz muru oporowego
) Wykonanie poreczy srednicy 50 mm ze stali nierdzewnej — porecz
7.5 jw. } ) m 35
mocowana uchwytami do muru kamiennego

X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X

81 | Doso1otb Ulgzenle kl.'awe.znlka. betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m 47
—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.2 W Utozenie kraweznika betonowego ,obnizonego - najazdowego” 20 x 22 m 249

' JW- cm na podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15
83 W Utozenie kraweznika betonowego ,wtopionego - najazdowego” 20 x 22 m 35

' JW- cm na podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15
8.4 W Utozenie kraweznika betonowego ,przejsciowego” 15 x 22/30 cm na m 3

) JW- podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15
85 D.08.03.01 Ustawienie obrzeza granitowego 30x8 cm na fawie z betonu C 12/15 z m 77

oporem
86 | D0s0101b JyWVykoname tawy z betonu C 12/15 z oporem dla kraweznikéw, obrzezy m? 326
) Montaz stopni schodéw betonowych prefabrykowanych
8.7 JW- (przekrsj 15*30 cm, L=100 cm) m 146

X 10.00.00 [ROBOTY ROZNE CPV 45233140-2 X X

104 | D.04.04.02 Podbudgwa.z kruszng ’(amanego’ 9-31/5 mm stabilizowanego m? 10
mechanicznie pod gabion - grubo$¢ 20 cm

102 | D.1001.01 Koszg gabmnovye o wym|ara.ch 500x1000 njm z wypetnieniem ot 14
materiatem kamiennym granitowym o frakcji 100-300mm

10.3 jw. Utozenie geowtdkniny separacyjnej o gramaturze min. 200 g/m2 m? 16

10.4 | D.10.01.01 |Wykonanie fundamentu muru oporowego z betonu C16/20 m® 4,7

105 w. Wykonanie .muru z 'kam|en|a granitowego uktadanego na zaprawie m? 235
cementowej (materiat z odzysku)
Naprawa istniejgcego muru z kamienia granitowego - oczyszczenie,

10.6 jw. uzupetnienie spoin zaprawg cementowg i uzupetnienie ubytkow z m? 98
kamienia
Utozenie odwodnienia liniowego klasy C250 (korytka odwodnienia z

10.7 | D.03.02.01 |polimerobetonu, ruszt zeliwny, odwodnienie ustawiane na fawie z oporem m 19

jak pod kraweznik)




KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA DROGOWA

Przebudowa ulicy Rybackiej w Karpaczu - etap |

Lp Pozycj.a wg Wyszczegé.lnien_ie elementéw Jednost llosé Cena jedn. Wartosé
specyfikacji rozliczeniowych ka

1 2 3 5

X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X X
11 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim km 0,23

1.2 D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm ($rednio) m? 512

1.3 jw. Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm ($rednio) m? 512

1.4 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m? 17

1.5 jw. Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ($rednio) m? 117

16 w. Rozebran?e kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z rozbiérka fawy m 26

betonowe;j

1.7 jw. Rozbiérka muru kamiennego wzdtuz schodéw — kamien do wykorzystania m® 55

1.8 jw. Rozbidrka schoddw z kamienia granitowego — kamien do wykorzystania m® 13

1.9 jw. Demontaz odwodnienia liniowego m 17
1.10 jw. Demontaz ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych m 35
111 w. Odwiezieni.e gruzu z rozbic’)lrki na skl.adoyvisko Wy’konawcy z m? 124

zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
1.12 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 4
1.13 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 4
1.14 | D.01.03.07a |Regulacja wysokosciowa wazéw studni betonem C16/20 m® 1,5
Razem roboty przygtowawcze
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X
Uwagal!

Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania ujeto jego wywo6z na odktad w catosci. Ze wzglgdu na istniejacy infrastrukture

techniczng przyjeto, ze wykopy beda wykonane sposobem recznym i mechanicznym w proporcji 50/50% a nasypy tylko sposobem re

cznym.

Wykop mechaniczny w gruncie kat. IV z transportem na odktad 3

21 D.02.01.01 Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad); wraz z utylizacjg m 358

. Wykop mechaniczny z transportem z dokopu Wykonawcy -grunt kat. Il 3

2.2 jw. X m 74
(dokop + dowdz humusu)
Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. IV z zatadunkiem urobku i

23 jw. transportem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad); wraz z m’ 406
utylizacjg

24 D.02.03.01 Reczne zasypame wykopu gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy z m? 21
zageszczeniem w gruncie kat. Il

25 jw. Recze plantowanie poboczy w gruncie kat. Il m? 526

Razem roboty ziemne:
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X X X

4.1 D.04.01.01 Mechanlczpe pl’OfI|l0W6nIelI zageszczenie podtoza pod warstwy m 1263
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. 11

42 D.04.02.02 Wykonaple warstwy mrozoochronnej z pospoétki stabilizowanej m 06
mechaniczne gr. 10 cm

43 w. Wykonaple warstwy mrozoochronnej z pospoétki stabilizowanej m 1263
mechaniczne gr. 15 cm
Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z pospétki stabilizowanej 2

44 D.04.05.01 cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm (warstwa uktadana z betoniarki) m 1196

4.5 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 1072

4.6 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 732

4.7 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 732

4.8 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 732

4.9 D.04.04.02 Wylklonanle podbudowy_z kryszywa tamanego o u2|arn|en|’u 0/31,5 mm m? 1072
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm uktadanego w dwéch warstwach

4.10 | D.04.06.01 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu o Rm=6-9 MPa gr. 10 cm m? 35

4.1 jw. Wykonanie podbudowy z chudego betonu o Rm=6-9 MPa gr. 14 cm m? 32
Woykonanie warstwy podbudowy grubosci 8 cm z betonu asfaltowego o 2

412 | D.04.07.01a uziarnieniu 0/22 mm (AC 22P) m 732

Razem podbudowy:
X 05.00.00 |[NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X X X

5.1 D.05.03.01 Wykonanie navylerzchnl. z kostki gr§Q|toweJ 9/11 cm na podsypce m 107

cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm




Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu

2
5.2 | D.05.03.05a 0/11 mm (AC 118) m 738
Frezowanie istniejgcej nawierzchni gr. 4 cm (Srednio) z odwiezieniem 2
53 D.05.03.11 destruktu na hatde na sktadowisko Zamawiajgcego m 8
5.4 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki belztonowej. W|broprasc’JV\./anej grafitowej gr. m 88
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 8 5
5.5 jw. . . . m 63
cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej gr. 2
5.6 jw. : L - m 117
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
Razem nawierzchnie:

X D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X

6.1 D.06.01.01 Humusowanie poboczy w-wa gr. 10 cm z obsianiem trawg (humus z m? 526
dokopu)
Razem roboty wykonczeniowe:

X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
71 D.07.02.01 |Ustawienie stupkdéw z rur stal. o $rednicy 70 mm szt 3
7.2 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych (matych) okragtych @ 60 cm (folia typ 1) szt 1

. Montaz tarcz znakéw drogowych (matych) prostokatnych o podstawie 60
7.3 jw. . szt 3
cm (folia typ 1)
Wykonanie ogrodzenia z siatki na linkach stalowych (H=1.20 m) typowego
wg KPED 03.05 - stupki stalowe o rozstawie ~2.5 m + osadzane w
7.4 D.07.06.01 |cokotach z betonu C12/15 o szerokosci 0,30 m i wysokosci 1,00 m — m 35
siatka i stupki powlekane PCV — odtworzenie ogrodzenia hotelu wzdtuz
muru oporowego
. Wykonanie poreczy $rednicy 50 mm ze stali nierdzewnej — porecz
7.5 jw. ) . m 35
mocowana uchwytami do muru kamiennego
Razem urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

X 08.00.00 |[ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X

8.1 D.08.01.01b Uigzeme k‘rav.ve.zmkg betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m 47
—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.2 W Utozenie kraweznika betonowego ,obnizonego - najazdowego” 20 x 22 cm m 249

’ JW- na podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15
8.3 W Utozenie kraweznika betonowego ,wtopionego - najazdowego” 20 x 22 cm m 35

’ - na podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15
8.4 W UtoZenie kraweznika betonowego ,przejsciowego” 15 x 22/30 cm na m 3

) W podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15
85 D.08.03.01 Ustawienie obrzeza granitowego 30x8 cm na tawie z betonu C 12/15 z m 77

oporem
8.6 | D.08.01.01b |Wykonanie tawy z betonu C 12/15 z oporem dla kraweznikdw, obrzezy jw. m® 32,6
. Montaz stopni schodéw betonowych prefabrykowanych
87 M- |(przekréj 15*30 cm, L=100 cm) " 146
Razem elementy ulic:

X 10.00.00 |ROBOTY ROZNE CPV 45233140-2 X X

101 D.04.04.02 Podbudc_)wa‘z kruszyw?z Iamanegg 9-31/5 mm stabilizowanego m? 10
mechanicznie pod gabion - grubo$¢ 20 cm

102 | D.10.01.01 Kos;e gablonowo_a o wymlarach“500x1000 mm z wypetnieniem materiatem ozt 14
kamiennym granitowym o frakcji 100-300mm

10.3 jw. Utozenie geowtokniny separacyjnej o gramaturze min. 200 g/m2 m? 16

10.4 | D.10.01.02 |Wykonanie fundamentu muru oporowego z betonu C16/20 m® 47

105 w. Wykonanie lmuru z lkamlem3 granitowego uktadanego na zaprawie m? 235
cementowej (materiat z odzysku)
Naprawa istniejgcego muru z kamienia granitowego - oczyszczenie,

10.6 jw. uzupetnienie spoin zaprawg cementowa i uzupetnienie ubytkéw z m? 98
kamienia
Utozenie odwodnienia liniowego klasy C250 (korytka odwodnienia z

10.7 | D.03.02.01 |polimerobetonu, ruszt zeliwny, odwodnienie ustawiane na tawie z oporem m 19

jak pod kraweznik)

Razem roboty rézne:

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto
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Obliczenia pomocnicze do przedmiaru robot
do projektu przebudowy ul. Rybackiej w Karpaczu

ETAPI
1. Roboty przygotowawcze.
1.1 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagorkowatym 0,23 km
169+68 = 227 m
1.2 | Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm ($rednio) 512 m?
1.3 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm (Srednio) 512 m?
1.4  Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm 17 m?
1.5 | Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 15 cm ($rednio) 117 m?
1.6 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z rozbiorkg tawy betonowe;j 26 m
1.7 Rozbiérka muru kamiennego wzdtuz schodow — kamien do wykorzystania 55 m3
35*2*1,30*0,60 = 54,6 m*
1.8 | Rozbiérka schodow z kamienia granitowego — kamien do wykorzystania 13 md
35*1,50%0,25 = 13,1 m’
1.9 Demontaz odwodnienia liniowego 17 m
1.10 Demontaz ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych 35m
1.11  Odwiezienie gruzu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy z zatadowaniem,
wytadowaniem i utylizacjg odpadow: 124 m®
512*0,20+17*0,08+117*0,15+26*0,30*0,15+26*0,06 = 124,04 m3
1.12 Demontaz stupkoéw znakow drogowych 4 szt.
1.13 Demontaz tarcz znakow drogowych 4 szt.
1.14 Regulacja wysokosciowa studzienek urzadzen podziemnych betonem C16/20 1,5m3
15*0,10 = 1,6 m3
2, Roboty ziemne.
Uwagal!

Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania ujeto jego wywo6z na odktad w catosci. Ze
wzgledu na istniejagca infrastrukture techniczng przyjeto, ze wykopy bedg wykonane sposobem recznym i
mechanicznym w proporcji 50/50% a nasypy tylko sposobem rgcznym. llosci robét ziemnych w etapie | wyliczono
powierzchniowo.

2.1

22

23

Wykop mechaniczny w gruncie kat. IV z transportem na sktadowisko Wykonawcy

(grunt z wykopu na odktad) 358 m?
- pod konstrukcje nawierzchni - 784 m3
- pod chodnik w ciggu schodéw - 56 m®
- iloé$¢ materiatu rozbieranego - -124 m?
razem - 716 m?

716%0,50 = 358 m®

Wykop mechaniczny z transportem z dokopu Wykonawcy - grunt kat. Il (dokop +
dowdz humusu) 74m?
21453 =74 m3

Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. IV z zatadunkiem urobku i transportem na
sktadowisko Wykonawcy (grunt na odktad) 406 m?
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2.5

41

4.2

43

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.1

- pod schody i mur oporowy - 48 m?
-ilos¢ z p-tu 2.1 - 716*0,50 358 m?
razem - 406 m?

Reczne zasypanie wykopu z zageszczeniem w gruncie kat. Il — Wykonanie zasypki

gabiondéw i muru oporowego z materiatu filtracyjnego (pospotka) 21 md
Reczne plantowanie poboczy w gruncie kat. Il (ilos¢ z punktu 6.1) 526 m?
Podbudowy
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, grunt kat. II: 1.263 m?
- jezdnia — 732 m?
- miejsca postojowe, zjazdy, chodnik - 268 m?
- odsadzki — 334*0,30 = 100 m?
- na schodach - 67 m?
- chodnik w ciggu schoddéw - 96 m?
razem - 1263 m?

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospétki stabilizowanej mechaniczne gr. 10 cm
— chodnik w ciggu schodow 96 m?
2,66*36,2 = 96,4 m?

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospotki stabilizowanej mechaniczne gr. 15cm = 1.263 m?

- jezdnia — 732 m?
- miejsca postojowe, zjazdy, chodnik - 268 m?
- odsadzki — 334*0,30 = 100 m?
- na schodach - 67 m?
- chodnik w ciggu schodéw - 96 m?

razem - 1263 m?

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z pospoiki stabilizowanej cementem

Rm=2,5 MPa gr. 15 cm (warstwa uktadana z betoniarki) 1.196 m?
- jezdnia — 732 m?
- miejsca postojowe, zjazdy, chodnik - 268 m?
- odsadzki — 334*0,30 = 100 m?
- chodnik w ciggu schodow - 96 m?

razem - 1196 m?
Oczyszczenie mechaniczne warstw nie bitumicznych: 1.072 m?
Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych 732 m?
Skropienie warstw nie bitumicznych 732 m?
Skropienie warstw bitumicznych 732 m?

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm ukfadanego w dwdch warstwach 1.072 m?
- jezdnia — 732 m?
- miejsca postojowe, zjazdy, chodnik - 268 m?
- chodnik w ciggu schodéw — 2,00*36,2 72m?

razem - 1072 m?
Wykonanie podbudowy z chudego betonu 0 Rm=6-9 MPa gr. 10 cm — w ciggu 35 m?
schodow

2,00%(1,50+10,80+1,50+1,50+1,95) = 34,5 m?

Wykonanie podbudowy z chudego betonu 0 Rm=6-9 MPa gr. 14 cm ($rednio) — na
schodach 32 m?
2,00*15,8 = 31,6 m?
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7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

Wykonanie warstwy podbudowy grubosci 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/22 mm (AC 22P)

Nawierzchnie.
Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 grubosci 3 cm

2,00%(36,20+1,50+10,80+1,50+1,50+1,95) = 106,9 m?

Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm
(AC 11S)

Frezowanie istniejgcej nawierzchni gr. 4 cm (Srednio) z odwiezieniem destruktu na
hatde na sktadowisko Zamawiajgcego

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm

Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm

Roboty wykonczeniowe

Humusowanie poboczy w-wg gr. 10 cm z obsianiem trawg (humus z dokopu)

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Ustawienie stupkow ® 70 mm do znakow pionowych

Montaz tarcz znakéw drogowych (matych) okragtych @ 60 cm (folia typ 1)

Montaz tarcz znakéw drogowych (matych) prostokgtnych o podstawie 60 cm (folia typ 1)
Wykonanie ogrodzenia z siatki na linkach stalowych (H=1.20 m) typowego wg KPED 03.05
- stupki stalowe o rozstawie ~2.5 m + osadzane w cokotach z betonu C12/15 o szerokosci
0,30 m i wysokosci 1,00 m — siatka i stupki powlekane PCV — odtworzenie ogrodzenia
hotelu wzdtuz muru oporowego

Wykonanie poreczy $50 mm ze stali nierdzewnej — porecz mocowana uchwytami do
muru kamiennego

Elementy ulic

Utozenie kraweznika betonowego ,stojgcego” 15x30 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem

Utozenie kraweznika betonowego ,obnizonego” - najazdowego 15 x 20 cm na
podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15

Utozenie kraweznika betonowego ,wtopionego” - najazdowego 15 x 20 cm na
podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15

Utozenie kraweznika betonowego ,przejsciowego” 15 x 20/30 cm na podsypce
cementowo —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15

732 m?

107 m?

738 m?

18 m?

88 m?

63 m?

117 m?

526 m?

3 szt.
1 szt.

3 szt.

35m

35m

47 m

249 m

35m

3m
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Ustawienie obrzeza granitowego 30x8 cm na fawie z betonu C 12/15 z oporem
2%(36,2+2,2) = 76,8 m

Wykonanie tawy z betonu C 12/15 z oporem dla kraweznikéw, obrzezy jw.
366*0,08+77%0,043 = 32,6 m®

Montaz stopni schodéw betonowych prefabrykowanych (przekréj 15*30 cm, L=100
cm)

57*2+16+4,5+10,8 = 1453 m

Roboty rézne

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31/5 mm stabilizowanego mechanicznie pod
gabion - grubos¢ 20 cm

Kosze gabionowe o wymiarach 500x1000 mm z wypetnieniem materiatem kamiennym
granitowym o frakcji 100-300mm - 14 mb (14 szt.)

Utozenie geowtdkniny separacyjnej o gramaturze min. 200 g/m2
Wykonanie fundamentu muru oporowego z betonu C16/20

Wykonanie muru z kamienia granitowego uktadanego na zaprawie cementowej
(materiat z odzysku)

Naprawa istniejgcego muru z kamienia granitowego — oczyszczenie, uzupetnienie
spoin zaprawg cementowg i uzupetnienie ubytkow z kamienia

Utozenie odwodnienia liniowego klasy C250 (korytka odwodnienia z polimerobetonu,
ruszt zeliwny, odwodnienie ustawiane na tawie z oporem jak pod kraweznik)

77 m

32,6 m®

146 m

10 m?

14 szt.
16 m?

4,7 md

23,5 m?

98 m?

19 m
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1/45232130-2 |Kolektor deszczowy
1.1.|45111200-0 |Roboty ziemne- wykopy - ST NR D.02.01.01
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.1./0111-01
1.1|analogia-
adaptacja
(6+2+12,5+5,5+39,5+5,5)*0,001 km 0,071
RAZEM 0,071
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-ll
1.1
strefa wylotu |6*(1,63+2,15)/2*1 m3 11,340
RAZEM 11,340
3|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
11 samowytadowczymi
2%(1,55+1,34)/2*1 m3 2,890
12,5%(1,34+0,9)/2*1 m3 14,000
6,5%(0,9+0,7)/2*1 m3 5,200
39,5%(0,7+0,62)/2*1 m3 26,070
5,5%(0,7+0,6)/2*1 m3 3,575
poszerzenia |(1,8*1,8*0,6)-(1,8*1*0,6) m3 0,864
na studnie
S1
S2 (1,8*1,8*0,7)-(1,8*1*0,7) m3 1,008
S4 (1,8*1,8*0,9)-(1,8*1*0,9) m3 1,296
S5 (1,8*1,8*1,34)-(1,8*1*1,34) m3 1,930
S3 (1,8*0,6*1,34)-(1,8*1*0,6) m3 0,367
RAZEM 57,200
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono-|m3
d.1./0307-02 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku-odkrywanie
11 uzbrojenia iwyréwnania, przyjeto 10% rob6t mechanicznych
57,2*0,1 m3 5,720
RAZEM 5,720
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
11 Krotnos¢ = 9
57,2 m3 57,200
RAZEM 57,200
6/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci kpl.
d.1./0529-01 1,5 m + rura dwudzielna dla przewodéw
1.1|analogia-
adaptacja
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
7|\KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki
1.1|analogia-
adaptacja
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
8/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci kpl.
d.1./0529-01 15m
1.1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow kpl.
d.1./0529-06
1.1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
1.1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(2*1,5*2)+(12*1,2*2) m?2 34,800
RAZEM 34,800
11/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.0 m - doda-
11 tek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat. I-IV
1,8*1,3*2 m?2 4,680
RAZEM 4,680

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 8700
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Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 8700

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.1./45231300-8 |Roboty montazowe - ST NR D.03.02.01
2
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i obsypka ruro- |m3
d.1./1411-04 ciggu
1.2|analogia-
adaptacja
71*0,5*1 m3 35,500
-71*0,2*0,2*3,14/4 m3 -2,229
RAZEM 33,271
13| TZKNBK XVI |Wykonanie otworéw w murkach dla przejscia rurociggu PCV 200 szt.
d.1./0508-05
1.2|analogia-
adaptacja
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14/KNNR 4 Przejscie przez scianki tulejami PE szt.
d.1./1427-02
1.2|analogia-
adaptacja
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebokosci 3m-studnie prefabrykowane-sr. glebokos¢ do 2 m
1.2|analogia-
adaptacja
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebokosci 3m-studnie prefabrykowane-sr. gtebokos$é do 1,5 m
1.2|analogia-
adaptacja
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebokosci 3m-studnie prefabrykowane-sr. glebokos¢ do 1,0 m
1.2|analogia-
adaptacja
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
18/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-04 kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
1.2
-17 [0.5m] -17,000
stud.
RAZEM -17,000
19/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.2
71 m 71,000
RAZEM 71,000
20|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm-zasuwa burzowa
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm-zasuwa burzowa
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 prob.
1.2|analogia-
adaptacja
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
1.1./45111200-0 |Roboty ziemne - zasypki - ST NR D.02.03.01
3
23|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi glebo- |m3
d.1./0318-01 z.0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
1.3|2.11.4. 9911-
01
11,34 m3 11,340
RAZEM 11,340
-2




KARPACZ-KD-Rybacka-2016

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gtebo- |m3
d.1./0318-01 z.0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. | - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)-piachem
1.3|2.11.4. 9911- |z dowozem
02
analogia-
adaptacja
57,2-33,271-((1,4*1,4*3,14/4)*(1,34+0,9+0,7+0,7)) m3 18,328
RAZEM 18,328
1.2/45232130-2 |Przyta cza deszczowe
1.2.|45111200-0 |Roboty ziemne- wykopy - ST NR D.02.01.01
1
25/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km
d.1./0111-01
2.1}analogia-
adaptacja
(8+1,5+2,5+1+4)*0,001 km 0,017
RAZEM 0,017
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
21 samowytadowczymi
WP1 8%(0,6+0,4)/2*1 m3 4,000
WP2 1,5%(0,7+0,4)/2*1 m3 0,825
oL 2,5%(0,9+0,47)/2*1 m3 1,712
WP3 1*(0,9+0,5)/2*1 m3 0,700
WP4 4%(1,55+0,5)/2*1 m3 4,100
podiebienia |4*0,6*0,6*3,14/4*0,7 m3 0,791
na studzienki
RAZEM 12,128
27|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono-|m3
d.1./0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku-odkrywanie
21 uzbrojenia i wyréwnania, przyjeto 10% robét mechanicznych
12,128*0,1 m3 1,213
RAZEM 1,213
28|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
2.1 Krotnos¢ = 9
12,128 m3 12,128
RAZEM 12,128
29|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci kpl.
d.1./0529-01 1,5 m + rura dwudzielna dla przewodow
2.1]analogia-
adaptacja
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki
2.1}analogia-
adaptacja
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.|145231300-8 |Roboty montazowe - ST NR D.03.02.01
2
31|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - podsypka i obsypka ruro- |m3
d.1./1411-04 ciggu
2.2]analogia-
adaptacja
17*0,5*1 m3 8,500
-17*0,16*0,16*3,14/4 m3 -0,342
RAZEM 8,158
32 Budowa studzienek sciekowych prefabrykowanych glebok.do 1.0 m stud.
d.1.|analiza indy-
2.2|widualna
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
33|KNNR 4 Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2.2
17 m 17,000
RAZEM 17,000
1.2.|45111200-0 |Roboty ziemne - zasypki- ST NR D.02.03.01
3
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KARPACZ-KD-Rybacka-2016

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gtebo- |m3
d.1./0318-01 z.0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. | - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)-piachem
2.3|12.11.4. 9911- |z dowozem
02
analogia-
adaptacja
12,128-8,158-(4*0,6*0,6*3,14/4*0,4) m3 3,518
RAZEM 3,518
13 Czvnnosci towarzvszace - ST NR D.01.01.01
35 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.|analiza indy-
3|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Podstawa Opis Jedn llosé Cena jedn. Warto $¢
.obm.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1/45232130-2 Kolektor deszczowy
1.1.]45111200-0 Roboty ziemne- wykopy - ST NR D.02.01.01
1
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wy- [km 0,071
d.1./01 kopow
1.1|analogia-adap-
tacja
2|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na |m3 11,340
d.1.|01 odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
1.1 gruncie kat. I-Ill
3|/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. |m3 57,200
d.1./06 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na od-
11 legtos$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
4/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5 mo |m3 5,720
d.1./02 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V z recznym
11 wydobyciem urobku-odkrywanie uzbrojenia iwyréwnania, przyje-
to 10% robét mechanicznych
5|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samocho- |m3 57,200
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
11 nej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
6/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o |kpl. 8,000
d.1./01 rozpigtosci 1,5 m + rura dwudzielna dla przewodow
1.1|analogia-adap-
tacja
7/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl. 8,000
d.1./06 komunikacyjnych typ lekki
1.1|analogia-adap-
tacja
8/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociaggéw i kanatéw; element o [kpl. 1,000
d.1l./01 rozpietosci 1,5 m
1.1|analogia-adap-
tacja
9/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow kpl. 1,000
d.1.|06
1.1]analogia-adap-
tacja
10/KNNR 1 0313- |Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza- |m?2 34,800
d.1./01 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyko-
11 py o szerokosci do 1 m i gtebokos$ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
11|KNNR 1 0313- |Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza- |m?2 4,680
d.1./05 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyko-
11 py o gtebokosci do 3.0 m - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety
1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat. I-IV
Razem dziat: Roboty ziemne- wykopy
1.1./45231300-8 Roboty montazowe - ST NR D.03.02.01
2
12|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - podsypkai |m3 33,271
d.1./04 obsypka rurociagu
1.2|analogia-adap-
tacja
13|TZKNBK XVI Wykonanie otworéw w murkach dla przejscia rurociagu PCV szt. 2,000
d.1./0508-05 200
1.2|analogia-adap-
tacja
14|KNNR 4 1427- |Przejscie przez Scianki tulejami PE szt. 2,000
d.1./02
1.2|analogia-adap-
tacja
15|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- |stud. 1,000
d.1./03 wym wykopie o glebokosci 3m-studnie prefabrykowane-ér. gte-
1.2|analogia-adap- |boko$¢ do 2 m
tacja
16|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- |stud. 1,000
d.1./03 wym wykopie o gtebokosci 3m-studnie prefabrykowane-ér. gte-
1.2|analogia-adap- |boko$¢ do 1,5 m
tacja
17|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- |stud. 3,000
d.1./03 wym wykopie o gtebokosci 3m-studnie prefabrykowane-sr. gte-
1.2|analogia-adap- |boko$¢ do 1,0 m
tacja
18|KNNR 4 1413- |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- |[0.5 -17,000
d.1./04 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
1.2 stud.
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KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Podstawa Opis Jedn llosé Cena jedn. Warto $¢
.obm.
19/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 71,000
d.1./03
1.2
20|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o|szt 1,000
d.1./03 $r. zewn. 200 mm-zasuwa burzowa
1.2
21/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o|szt 1,000
d.1.|03 $r. zewn. 200 mm-zasuwa burzowa
1.2
22|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc. - 1,000
d.1.|02 200 mm 1
1.2|analogia-adap- proéb.
tacja
Razem dzial: Roboty monta zowe
1.1./45111200-0 Roboty ziemne - zasypki - ST NR D.02.03.01
3
23|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3 11,340
d.1./01 z.0.2.11.4. 2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-11l - wsp6tczynnik
1.3/9911-01 zageszczenia Js=0.96)
24|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3 18,328
d.1./01 z.0.2.11.4. 2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. | - wspotczynnik za-
1.3/9911-02 geszczenia Js=0.98)-piachem z dowozem
analogia-adap-
tacja
Razem dziat: Roboty ziemne - zasypki
Razem dziat: Kolektor deszczowy
1.2145232130-2 Przyta cza deszczowe
1.2./45111200-0 Roboty ziemne- wykopy - ST NR D.02.01.01
1
25|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wy-|km 0,017
d.1./01 kopow
2.1]analogia-adap-
tacja
26|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.  |m3 12,128
d.1./06 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. llI-IV z transportem urobku na od-
2.1 legto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
27|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5 mo |m3 1,213
d.1./02 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym
2.1 wydobyciem urobku-odkrywanie uzbrojenia i wyréwnania, przy-
jeto 10% robét mechanicznych
28|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samocho- |m3 12,128
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
21 nej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotno$¢ = 9
29|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o|kpl. 2,000
d.1./01 rozpietosci 1,5 m + rura dwudzielna dla przewodow
2.1]analogia-adap-
tacja
30|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- | kpl. 2,000
d.1./06 komunikacyjnych typ lekki
2.1]analogia-adap-
tacja
Razem dziat: Roboty ziemne- wykopy
1.2.|145231300-8 Roboty montazowe - ST NR D.03.02.01
2
31|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i |m3 8,158
d.1./04 obsypka rurociggu
2.2|analogia-adap-
tacja
32 Budowa studzienek sciekowych prefabrykowanych glebok.do 1. |stud. 4,000
d.1./analiza indywi- |0 m
2.2|dualna
33|/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m 17,000
d.1./02
2.2
Razem dzial: Roboty monta zowe
1.2.|45111200-0 Roboty ziemne - zasypki - ST NR D.02.03.01
3
34|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3 3,518

d.1.|01 z.0.2.11.4.
2.3/9911-02
analogia-adap-
tacja

2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. | - wspétczynnik za-
geszczenia Js=0.98)-piachem z dowozem

Razem dzial: Roboty ziemne - zasypki
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Razem dziat: Przyta cza deszczowe

13 Czynnosci towarzyszace - ST NR D.01.01.01

35 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,000
d.1.|analiza indywi-
3|dualna
Razem dziat: Czynno$ ci towarzysz ace
Razem dziat: KANALIZACJA DESZCZOWA
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BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
»INTERPROJEKT” — DARIUSZ RUSNAK

ul. Kaczawska 13, Dziwiszoéw, 58-508 Jelenia Gora, tel./fax. 075 71-30-538, email: dariusz.rusnak@interprojekt.biz.pl

NIP: 611-107-18-16, Bank PEKAO SA o. Jelenia Géra / 33 12401301 11110000 25785430

PRZEDMIAR ROBOT

OBIEKT:
Przebudowa ul. Rybackiej wraz z infrastrukturg i obiektami matej architektury
na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad Lomnica do wysokosci zapory
wraz z tgcznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu
w ramach zadania: Stworzenie sciezki przyrodniczo — dydaktycznej przy ul. Rybackiej
w Karpaczu wraz z tagcznikiem do ul. Konstytucji 3 Maja

ETAP
INWESTOR:
Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz
DATA: 2016-02-18

BRANZA: elektryczna

KOD CPV:  45316110-9

opracowat:

mgr inz. Magdalena Koztowska-Ogtaza

LUTY 2016




PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA ELEKTRYCZNA - ETAP |

Lp Pozycja wg Kod CPV Wyszczegdlnienie elementow Jednostka llos¢
specyfikacji rozliczeniowych

1 D-07.07.01 45316110-9 |Demontaz lamp szt 4

2 D-07.07.01 45316110-9 |Wykonanie wykopu utozenie kabla m 338
YKYZzo 5x10mm?2 tasmy
ostrzegawczej zasypanie wykopu

3 D-07.07.01 45316110-9 |Przewdd YDYzo 3x2,5mm2 m 31,5

4 D-07.07.01 45316110-9 |Oprawa oswietleniowa LED 38W szt 7

5 D-07.07.01 45316110-9 |Stup rurowy aluminiowy 4,5m kpl 7

6 D-07.07.01 45316110-9 |Fundament prefabrykowany do szt 7
latarni

7 D-07.07.01 45316110-9 |Rozdzielnica potrzeb wtasnych szt 1

8 D-07.07.03 45316110-9 |Rura ochronna RHDPE 40/3,7 m 292

9 D-07.07.03 45316110-9 |Rura ochronna RHDPE-D 110 m 30

10 D-07.07.03 45316110-9 |Rura ochronna RHDPE 110 m 41

11 D-07.07.01 45316110-9 |Pomiar rezystancji izolacji 1-pomiar kpl 1

12 D-07.07.01 45316110-9 |Pomiar rezystancji izolacji -pomiar kpl 6
nastepny

13 D-07.07.01 45316110-9 |Pomiar ochrony kpl 1
przeciwporazeniowej 1-pomiar

14 D-07.07.01 45316110-9 |Pomiar ochrony kpl 6
przeciwporazeniowej -pomiar

15 D-07.07.01 45316110-9 |Pomiar natezenia oswietlenia kpl 1

16 D-07.07.01 45316110-9 |Pomiar rezystancji uziemienia kpl 2




KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA ELEKTRYCZNA - ETAP |

Lp Pozycja wg Kod CPV Wyszczegodlnienie elementéw Jednostka llos¢ Cenajedn.| Wartosé
specyfikacji rozliczeniowych

1 D-07.07.01 45316110-9 |Demontaz lamp szt 4

2 D-07.07.01 45316110-9 |Wykonanie wykopu utozenie kabla m 338
YKYzo 5x10mm2 tasmy
ostrzegawczej zasypanie wykopu

3 D-07.07.01 45316110-9 |Przewdd YDYzo 3x2,5mm2 m 31,5

4 D-07.07.01 45316110-9 |Oprawa oswietleniowa LED 38W szt 7

5 D-07.07.01 45316110-9 |Stup rurowy aluminiowy 4,5m kpl 7

6 D-07.07.01 45316110-9 [Fundament prefabrykowany do szt 7
latarni

7 D-07.07.01 45316110-9 |Rozdzielnica potrzeb wtasnych szt 1

8 D-07.07.03 45316110-9 |Rura ochronna RHDPE 40/3,7 m 292

9 D-07.07.03 45316110-9 |Rura ochronna RHDPE-D 110 m 30

10 D-07.07.03 45316110-9 |Rura ochronna RHDPE 110 m 41

11 D-07.07.01 45316110-9 |Pomiar rezystancji izolacji 1-pomiar kpl 1

12 D-07.07.01 45316110-9 |Pomiar rezystancji izolacji -pomiar kpl 6
nastepny

13 D-07.07.01 45316110-9 |Pomiar ochrony kpl 1
przeciwporazeniowej 1-pomiar

14 D-07.07.01 45316110-9 |Pomiar ochrony kpl 6
przeciwporazeniowej -pomiar

15 D-07.07.01 45316110-9 [Pomiar natezenia oswietlenia kpl 1

16 D-07.07.01 45316110-9 |Pomiar rezystancji uziemienia kpl 2

RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO






