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Kosztorys

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

1 PODNIESIENIE KAPLICZKI
1.1 KNR 401/212/2

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm
(0,95*0,7+0,3*0,4)*0,15 = 0,11775

0,11775
~0,12 m3

Robotnicy grupa I r-g 16,18 1,9416
1.2 Zaprojektowanie i wykonanie klatki zabezpieczającej kapliczkę przy podniesieniu/ kalkulacja indywidualna

1 = 1,0
1,0
~1 kpl

Robocizna r-g 30 30
Materiały do wykonania zabezpieczenia kpl 1 1
Materiały inne (Materiały) % 10
1.3 Podniesienie i ustawienie kapliczki dżwigiem lub za pomocą podnośników hydraulicznych/ kalkulacja indywidualna

1 = 1,0
1,0
~1 kpl

Robocizna r-g 20 20
Materiały inne (Robocizna) % 20
Żuraw samojezdny kołowy 7-10·t (1) m-g 16 16
Podnośniki hydrauliczny m-g 10 10
1.4 KNRW 202/604/1 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy , ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą
1,2*1,1 = 1,32

1,32
~1,32 m2

Robotnicy r-g 0,666 0,87912
Papa termozgrzewalna DKD podkładowa m2 2,3 3,036
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0212 0,02798
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0136 0,01795
1.5 KNR 401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
1,32*0,5 = 0,66

0,66
~0,66 m3

Cieśle grupa II r-g 0,25 0,165
Murarze grupa II r-g 6,89 4,5474
Robotnicy grupa I r-g 8,23 5,4318
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 372 245,52
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 61,8 40,788
Piasek do zapraw m3 0,322 0,21252
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 22,77
Woda m3 0,152 0,10032
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 0,297
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 2,11 1,3926
2 IZOLACJA PIONOWA ZEWNETRZNA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
2.1 KNR 401/101/3

Roboty wstępne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z płyt chodnikowych
1,3*0,5 = 0,65

0,65
~0,65 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,15 0,0975
Materiały inne (Robocizna) % 10
2.2 KNR 401/101/5

Roboty wstępne i przygotowawcze, wybranie obsypki z kruszywa
1,2*3*0,8 = 2,88

2,88
~2,88 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,288
2.3 Demontaż gazonów

8 = 8,0
8,0
~8 szt

Robocizna r-g 0,125 1
Materiały inne (Robocizna) % 10
2.4 KNR 401/104/3

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m w gruncie 
kategorii IV
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

(1,2+2+1,2)*2*1,3*1,0 = 11,44
11,44
~11,44 m3

Robotnicy grupa I r-g 6,41 36,6652
Materiały inne (Robocizna) % 10
Koparka (1) m-g 0,30166 3,45098
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2.5 KNR 401/620/5
Wykucie spoin na głębokość 2 cm

(1,35+1,45)*2*1,2 = 6,72
6,72
~6,72 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,22 1,4784
Materiały inne (Robocizna) % 20
2.6 KNR 401/619/4

Wyczyszczenie muru szczotkami
6,72 = 6,72

6,72
~6,72 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,25 1,68
Szczotki szt 0,21695 1,45791
Materiały inne (Materiały) % 2
2.7 ORGB 202/1134/2 (1)

Wzmocnienie cegły metodą oprysku
6,72 = 6,72

6,72
~6,72 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,15 1,008
PRIMER HYDRO SF l 0,5 3,36
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,01344
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,02016
2.8 KNR 40/208/3

Uszczelnienie ścian  zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni
6,72 = 6,72

6,72
~6,72 m2

Tynkarze grupa II r-g 0,14 0,9408
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,2016
WP DS LEVELL (M= 1,500) kg 17 171,36
Materiały inne (Materiały) % 5
2.9 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
6,72 = 6,72

6,72
~6,72 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,18 1,2096
Kiesol MB kg 0,1 0,672
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,01344
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,02016
2.10 KNR 40/213/3 (1)

Uszczelnienie od zewnatrz ścian fundamentowych w istniejącycm budynku, wykonanie hydroizolacji,
6,72 = 6,72

6,72
~6,72 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,45 3,024
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,8064
MB -2K kg 3 20,16
Materiały inne (Materiały) % 2
2.11 KNR 202/607/3

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  - 2x folia czarna budowlana
6,72 = 6,72

6,72
~6,72 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0928 0,62362
Robotnicy grupa I r-g 0,1064 0,71501
Folia izolacyjna 0,3·mm (M= 2,000) m2 1,15 15,456
Materiały inne (Materiały) % 2
Środek transportowy (1) m-g 0,0007 0,0047
2.12 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III
11,44 = 11,44

11,44
~11,4 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,41 16,074
Koparka (1) m-g 0,181 2,06335
Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa m-g 0,13575 1,54751
2.13 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
(2,3+1,3)*2 = 7,2

7,2
~7 m

Brukarze grupa II r-g 0,1202 0,8414
Robotnicy grupa I r-g 0,1569 1,0983
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,0112
Obrzeże trawnikowe granitowe 8x30x100 szt 1,04762 7,33333
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0055 0,0385
Woda m3 0,0014 0,0098
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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2.14 KNR 202/607/1
Montaż geowłókniny drogowej

7*0,5 = 3,5
3,5
~3,5 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1392 0,4872
Geowłóknina drenażowa m2 1,2 4,2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,0238
Wyciąg m-g 0,0112 0,0392
2.15 KNR 202/1101/7 (1)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, grys granitowy
3,5*0,15 = 0,525

0,525
~0,53 m3

Robotnicy grupa I r-g 4,32 2,2896
Grys granitowy kg 1 602,03 849,07614
Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.16 KNR 231/403/3

Płyty granitowe  na podsypce cementowo-piaskowej na wejsciu do kapliczki
1,2 = 1,2

1,2
~1,2 m

Brukarze grupa II r-g 0,1071 0,12852
Brukarze grupa III r-g 0,1071 0,12852
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,0012
Robotnicy grupa II r-g 0,2138 0,25656
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0039 0,00468
Płyty granitowe szt 1 1,2
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0127 0,01524
Woda m3 0,0042 0,00504
Materiały inne (Materiały) % 0,5
3 IZOLACJA POZIOMA POSADZKI WEWĘTRZNEJ
3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
0,8*0,2 = 0,16

0,16
~0,16 m3

Robotnicy grupa I r-g 4,32 0,6912
Piasek do zapraw m3 1,08 0,1728
Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.2 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
0,8*0,15 = 0,12

0,12
~0,12 m3

Betoniarze grupa II r-g 2,79 0,3348
Robotnicy grupa I r-g 2,47 0,2964
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,03 0,1236
Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.3 KNR 202/1106/7

Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
0,68 = 0,68

0,68
~0,68 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 0,04624
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,00408
Siatka zbrojeniowa z prętów m2 0,9901 0,67327
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,00116
Wyciąg m-g 0,0011 0,00075
3.4 KNR 40/102/1

Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5·cm na styku fundamentu i ściany
0,95+0,07*2+0,3*2+0,45*2+0,31+0,33+0,47 = 3,7

3,7
~3,7 mb

Robotnicy grupa II r-g 0,13 0,481
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,111
KIESOL kg 0,1 0,37
WP DS LEVELL kg 1,5 5,55
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,0111
3.5 ORGB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,
0,68 = 0,68
3,7*0,2 = 0,74

1,42
~1,42 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,16 0,2272
Kiesol MB kg 0,1 0,142
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,00284
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00426
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3.6 KNR 40/207/2
Uszczelnienie posadzki betonowej

1,42 = 1,42
1,42
~1,42 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,32 0,4544
MB -2K kg 3 4,26
Materiały inne (Materiały) % 2
3.7 KNBK 16/101/1

Okładziny na posadzce z płyt granitowych- grubości elementów do 4 cm
0,68 = 0,68

0,68
~0,68 m2

Robotnicy r-g 5,78 3,9304
Klej elastyczny kg 6 4,08
Płyty granitowe m2 1,05 0,714
Materiały inne (Materiały) % 5
Wyciąg m-g 0,42 0,2856
3.8 KNBK 16/101/1

Okładziny cokołów z płyt granitowych -grubości elementów do 4 cm
0,2*3,1 = 0,62

0,62
~0,62 m2

Robotnicy r-g 5,78 3,5836
Klej elastyczny kg 6 3,72
Płyty granitowe m2 1,05 0,651
Materiały inne (Materiały) % 5
Wyciąg m-g 0,42 0,2604

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość
1. Betoniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 0,3348
2. Brukarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 0,96992
3. Brukarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 0,12852
4. Cieśle grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 0,165
5. Dekarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 0,62362
6. Murarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 4,5474
7. Posadzkarz-płytkarz II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 0,04624
8. Robocizna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 51
9. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 8,39312
10. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 72,70579
11. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 4,31346
12. Tynkarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 0,9408

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 144,16867

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,1236
2. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 245,52
3. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,01588
4. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 40,788
5. Folia izolacyjna 0,3·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 15,456
6. Geowłóknina drenażowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 4,2
7. Grys granitowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 849,07614
8. KIESOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,37
9. Kiesol MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,814
10. Klej elastyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 7,8
11. Materiały do wykonania zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 1
12. MB -2K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 24,42
13. Obrzeże trawnikowe granitowe 8x30x100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 7,33333
14. Papa termozgrzewalna DKD podkładowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 3,036
15. Piasek do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,05374
16. Piasek do zapraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,38532
17. Płyty granitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1,2
18. Płyty granitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 1,365
19. PRIMER HYDRO SF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 3,36
20. Siatka zbrojeniowa z prętów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 0,67327
21. Szczotki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1,45791
22. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 22,77
23. Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,11516
24. WP DS LEVELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 176,91
25. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,02798

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,297
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Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość
2. Koparka (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 5,51433
3. Podnośniki hydrauliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 10
4. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,10329
5. Wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,61567
6. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,3926
7. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,54751
8. Żuraw samojezdny kołowy 7-10·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 16

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 35,4704


