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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 PRACE ROZBIORKOWE WYWOZ 1| UTYLIZACJA
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ZABEZPIECZENIOWE TERENU ROZBIORKI
1 Wyznaczenie stref zamknietych z oznaczeniem terenu w ktérym |kpl.
d.1.1]kalk. bedg prowadzenie prace rozbiérkowe - ogrodzenie tasmami i
wlasna |tablicami ostrzegawczymi terenu rozbidrek.
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 PRACE ROZBIORKOWE BUDYNKOW
1.2.1 BUDYNEK BYLEJ PORTIERNI ( NR 1, kubatura 62,20 m3)
1.2.1. Rozbidrka pokrycia dachowego z papy.
1
2ikalk. Rozebranie mechaniczne pokrycia dachowego z papy na beto- |m2
d.1.2.\wtasna |nie.
1.1
4,10"4,10 m2 16,810
RAZEM 16,810
1.2.1. Rozbiérka catego budynku ( stropy , sciany, posadzki, fundamenty) .
2
3|kalk. Wstepne prace przygotowawcze do rozbidrki budynku polegajg- m3
d.1.2.lwlasna |ce na demontazu stolarki i innych elementdéw wyposazenia bu-
1.2 dynku oraz usunieciu zalegajgcych $mieci i innych elementéw
przed pracami rozbiérkowymi.
0,44 m3 0,440
RAZEM 0,440
4|kalk. Mechaniczne wyburzenie catego budynku wraz z posadzkamii |m3
d.1.2.wiasna  |fundamentami - prace wykonywane przy uzyciu koparki wybu-
1.2 rzeniowej z ramieniem do 12,00 m.
21,77 m3 21,770
RAZEM 21,770
5lkalk. Koricowe przesortowanie pozostatych elementéw z rozbidrki m3
d.1.2./\wlasna |spryzmowanie gruzu ( osobno gruz, papa, $mieci ) w wyzna-
1.2 czonym miejscu przy budynku.
poz.4 m3 21,770
RAZEM 21,770
1.2.2 BUDYNEK ADMINISTRACYJNO SOCJALNY Z MASARNIA ( NR 2, kubatura 2604,03 m3)
1.2.2. Rozbiérka pokrycia dachowego z papy.
1
6|kalk. Rozebranie mechaniczne pokrycia dachowego z papy na beto- |m2
d.1.2.|lwlasna |nie.
21
18,90*9,20+41,00*8,60+9,10*23,10 m2 736,690
RAZEM 736,690
1.2.2 Rozbiérka catego budynku ( stropy , $ciany , posadzki, fundamenty) .
2
7|kalk. Wstepne prace przygotowawcze do rozbisrki budynku polegajg- [m3
d.1.2.\wlasna |ce na demontazu stolarki i innych elementdw wyposazenia bu-
2.2 dynku oraz usunieciu zalegajgcych $mieci i innych elementéw
przed pracami rozbiGrkowymi.
10,42 m3 10,420
RAZEM 10,420
8|kalk. Mechaniczne wyburzenie catego budynku wraz z posadzkamii |m3
d.1.2\wlasna (fundamentami - prace wykonywane przy uzyciu koparki wybu-
2.2 rzeniowej z ramieniem do 12,00 m.
911,41 m3 911,410
RAZEM 911,410
9lkalk. Koncowe przesortowanie pozostalych elementéw 2 rozbiorki m3
d.1.2./wlasna  |spryzmowanie gruzu { osobno gruz , papa , $mieci ) w wyzna-
2.2 czonym miejscu przy budynku.
poz.8 m3 911,410
RAZEM 911,410
1.2.3 GARAZE WOLNOSTANOWISKOWE ( NR 3, kubatura 608,60 m3)
1.2.3. Rozbiorka pokrycia dachowego z papy.
1
10/kalk. Rozebranie mechaniczne pokrycia dachowego z papy na beto- [m2
d.1.2.|wlasna |nie.
3.1
5,50*18,00+9,50*8,20 m2 176,900
RAZEM 176,900
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1.2.3. Rozbiérka catego budynku ( stropy, $ciany , posadzki, fundamenty) .
2
11|kalk. Wstepne prace przygotowawcze do rozbiorki budynku polegajg- [m3
d.1.2.|wlasna  |ce na demontazu stolarki i innych elementéw wyposazenia bu-
3.2 dynku oraz usunieciu zalegajacych $mieci i innych elementéw
przed pracami rozbirkowymi.
0,06 m3 0,060
, RAZEM 0,060
12|kalk. Mechaniczne wyburzenie catego budynku wraz z posadzkamii [m3
d.1.2.lwlasna |fundamentami - prace wykonywane przy uzyciu koparki wybu-
3.2 rzeniowej z ramieniem do 12,00 m.
182,58 m3 182,580
RAZEM 182,580
13|kalk. Koncowe przesortowanie pozostalych elementéw z rozbidrki m3
d.1.2.{wlasna |spryzmowanie gruzu { osobno gruz , papa , $mieci ) w wyzna-
3.2 czonym miejscu przy budynku.
poz.12 m3 182,580
RAZEM 182,580
1.2.4 BUDYNEK WAGI SAMOCHODOWEJ ( NR 4, kubatura 21 ,00 m3)
1.2.4. Rozbiérka pokrycia dachowego z papy.
1
14]kalk. Rozebranie mechaniczne pokrycia dachowego z papy na beto- |m2
d.1.2.\wtasna |nie.
4.1
3,50*2,50 m2 8,750
RAZEM 8,750
1.2.4. Rozbidrka calego budynku ( stropy, $ciany , posadzki, fundamenty) .
2
15{kalk. Wstepne prace przygotowawcze do rozbiorki budynku polegajg- |m3
d.1.2.|wtasna |ce na demontazu stolarki i innych elementdw wyposazenia bu-
4.2 dynku oraz usunieciu zalegajgeych $mieci i innych elementéw
przed pracami rozbiérkowymi.
0,02 m3 0,020
RAZEM 0,020
16|kalk. Mechaniczne wyburzenie catego budynku i wagi wraz z posadz-|m3
d.1.2.|wlasna |kami i fundamentami - prace wykonywane przy uzyciu koparki
4.2 wyburzeniowej z ramieniem do 12,00 m.
17,35 m3 17,350
RAZEM 17,350
17 kalk. Koricowe przesortowanie pozostalych elementéw z rozbiorki m3
d.1.2.|wlasna |spryzmowanie gruzu ( osobno gruz , papa , $émieci ) w wyzna-
4.2 czonym miejscu przy budynku.
poz.16 m3 17,350
RAZEM 17,350
1.2.5 MAGAZYNY ZLOKALIZOWANE PO STR. POLNOCNEJ WARSZTATOW MECH. { NR 5, kubatura
85,75 m3)
1.2.5. Rozbidrka pokrycia dachowego z papy.
1
18 kalk. Rozebranie mechaniczne pokrycia dachowego z papy na beto- [m2
d.1.2.wlasna |nie.
5.1
3,50"3,50*2 m2 24,500
RAZEM 24,500
1.2.5. Rozbiorka calego budynku ( stropy , $ciany , posadzki, fundamenty) .
2
19|kalk. Wstepne prace przygotowawcze do rozbiérki budynku polegajg- |m3
d.1.2.wlasna [ce na demontazu stolarki i innych elementéw wyposazenia bu-
5.2 dynku oraz usunieciu zalegajgcych $mieci i innych elementéw
przed pracami rozbiérkowymi.
0,34 m3 0,340
RAZEM 0,340
201kalk. Mechaniczne wyburzenie catego budynku wraz z posadzkamii |ms3
d.1.2.|\wlasna  [fundamentami - prace wykonywane przy uzyciu koparki wybu-
5.2 rzeniowej z ramieniem do 12,00 m.
30,01 m3 30,010
RAZEM 30,010
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211kalk. Konicowe przesortowanie pozostalych elementéw z rozbiérki m3
d.1.2.lwlasna  |spryzmowanie gruzu ( oscbno gruz , papa , $mieci) w wyzna-
5.2 czonym miejscu przy budynku.
poz.20 m3 30,010
RAZEM 30,010
1.2.6 WARSZTAT MECHANICZNY ( NR 6, kubatura 1900,80 m3)
1.2.6. Rozbiérka pokrycia dachowego z papy.
1
22|kalk. Rozebranie mechaniczne pokrycia dachowego z papy na beto- |m2
d.1.2.|wtasna  |nie.
6.1
18,00%12,00*2 m2 432,000
RAZEM 432,000
1.2.6. Rozbidrka catego budynku ( stropy , Sciany, posadzki, fundamenty) .
2
23(kalk. Wstepne prace przygotowawcze do rozbiorki budynku polegaja- [m3
d.1.2.|wlasna |ce na demontazu stolarki i innych elementow wyposazenia bu-
6.2 dynku oraz usunieciu zalegajgcych $mieci i innych elementéw
przed pracami rozbidrkowymi.
9,50 m3 9,500
RAZEM 9,500
24 kalk. Mechaniczne wyburzenie catego budynku wraz z posadzkamii |m3
d.1.2.wlasna |fundamentami - prace wykonywane przy uzyciu koparki wybu-
6.2 rzeniowej z ramieniem do 12,00 m.
665,28 m3 665,280
RAZEM 665,280
25 kalk. Koricowe przesortowanie pozostalych elementéw z rozbiorki m3
d.1.2.|wlasna |spryzmowanie gruzu ( osobno gruz , papa , $mieci} w wyzna-
6.2 czonym miejscu przy budynku.
poz.24 m3 665,280
RAZEM 665,280
1.2.7 BUDYNEK BYLEJ STODOLY (NR 7, kubatura 1260,00 m3)
1.2.7. Rozbidrka pokrycia $cian z piyt warstwowych azbestowych.
1
26 kalk. Bezpieczne rozebranie okladzin $cian warstwowych z plytaz- |m2
d.1.2.\wlasna |bestowych ( plyta + styropian +plyta ) ze ztozeniem na paletach
71 lub w big bagach i przygotowanie do Wywozu.
21,00%5,00*2 m2 210,000
RAZEM 210,000
1.2.7. Rozbidrka catego budynku ( stropy, $ciany , posadzki, fundamenty) .
2
27 [kalk. Wstepne prace przygotowawcze do rozbiorki budynku polegaja- [m3
d.1.2.|wlasna |ce na demontazu stolarki i innych elementéw wyposazenia bu-
7.2 dynku oraz usunieciu zalegajgcych $mieci i innych elementéw
przed pracami rozbiérkowymi.
0,13 m3 0,130
RAZEM 0,130
28lkalk. Mechaniczne wyburzenie catego budynku wraz z posadzkamii |ms3
d.1.2.\wiasna  [fundamentami - prace wykonywane przy uzyciu koparki wybu-
7.2 rzeniowej z ramieniem do 12,00 m.
48,80 m3 48,800
RAZEM 48,800
291kalk. Koricowe przesortowanie pozostalych element6éw z rozbiorki m3
d.1.2./\wlasna  |spryzmowanie gruzu ( osobno gruz , azbest, $mieci) w wyzna-
7.2 czonym miejscu przy budynku.
poz.28 m3 48,800
RAZEM 48,800
1.2.8 WIATA NA SPRZET ( NR 8, kubatura 882,08 m3)
1.2.8. Rozbiérka pokrycia $cian z plyt warstwowych azbestowych.
1
30|kalk. Bezpieczne rozebranie okfadzin cian warstwowych z plytaz- [m2
d.1.2.wiasna |bestowych ( piyta + styropian +piyta ) ze Ziozeniem na paletach
8.1 lub w big bagach i przygotowanie do wywozu.
(9,1572)*2,00+24,10*2,00+2*(9,15%4) m2 158,000
RAZEM 158,000
1.2.8. Rozbiérka catego budynku ( stropy, Sciany, posadzki, fundamenty) .
2
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31ikalk. Wstepne prace przygotowawcze do rozbiorki budynku polegajg- m3
d.1.2.lwtasna |ce na demontazu stolarki i innych elementéw wyposazenia bu-
8.2 dynku oraz usunieciu zalegajgcych $mieci i innych elementéw
przed pracami rozbiérkowymi.
0,88 m3 0,880
RAZEM 0,880
32}kalk. Mechaniczne wyburzenie catego budynku wraz z posadzkamii |ms3
d.1.2.\wtasna  |fundamentami - prace wykonywane przy uzyciu koparki wybu-
8.2 rzeniowej z ramieniem do 12,00 m.
70,57 m3 70,570
RAZEM 70,570
33 kalk. Koricowe przesortowanie pozostatych elementéw z rozbiorki m3
d.1.2.\wlasna  |spryzmowanie gruzu (osobno gruz,, azbest, $mieci, ) wwy-
8.2 znaczonym miejscu przy budynku.
poz.32 m3 70,570
RAZEM 70,570
1.2.9 BUDYNEK MAGAZYNU NA BUTLE ( NR 9, kubatura 49,20 m3 )
1.2.9. Rozbidrka catego budynku ( stropy, $ciany, posadzki, fundamenty) .
1
34 kalk. Wstepne prace przygotowawcze do rozbiérki budynku polegajg- |m3
d.1.2.\wlasna |ce na demontazu elementéw wyposazenia budynku oraz usu-
9.1 nieciu zalegajgcych $mieci i innych elementéw przed pracami
. |rozbiérkowymi.
0,02 m3 0,020
RAZEM 0,020
35}kalk. Mechaniczne wyburzenie catego budynku wraz z posadzkamii |m3
d.1.2.whasna [fundamentami - prace wykonywane przy uzyciu koparki wybu-
9.1 rzeniowej z ramieniem do 12,00 m.
14,55 m3 14,550
RAZEM 14,550
36|kalk. Korcowe przesortowanie pozostalych elementdw z rozbiorki m3
d.1.2.\wlasna |spryzmowanie gruzu ( osobno gruz , Smieci ) w wyznaczonym
9.1 miejscu przy budynku.
poz.35 m3 14,550
RAZEM 14,550
1.2.10 BUDYNEK BYLEJ PRZECHOWALNI MARTWYCH ZWIERZAT ( NR 10, kubatura 14,95 m3)
1.2, Rozbidrka pokrycia dachowego z papy.
10.1
37 kalk. Rozebranie mechaniczne pokrycia dachowego z papy na beto- |m2
d.1.2.jwlasna |nie.
10.1
2,30"2,50 m2 5,750
RAZEM 5,750
1.2 Rozbidrka catego budynku ( stropy, $ciany, posadzki, fundamenty) .
10.2
38|kalk. Wstepne prace przygotowawcze do rozbidrki budynku polegaja- Im3
d.1.2.\wlasna |ce na demontazu stolarki i innych elementéw wyposazenia bu-
10.2 dynku oraz usunieciu zalegajacych $mieci i innych elementéw
przed pracami rozbiérkowymi.
0,07 m3 0,070
RAZEM 0,070
39|kalk. Mechaniczne wyburzenie catego budynku wraz z posadzkamii |m3
d.1.2.\wiasna  |fundamentami - prace wykonywane przy uzyciu koparki wybu-
10.2 rzeniowej z ramieniem do 12,00 m.
5,23 m3 5,230
RAZEM 5,230
40 kalk. Konicowe przesortowanie pozostalych elementéw z rozbiorki m3
d.1.2./wtasna |spryzmowanie gruzu ( osobno gruz , papa , $mieci) w wyzna-
10.2 czonym miejscu przy budynku.
p0z.39 m3 5,230
RAZEM 5,230
1.2.11 WIATA MAGAZYNOWA ( LETNIA TUCZARNIA ) (NR 11, kubatura 390,00 m3 )
1.2, Rozbidrka catego budynku ( stupy, §ciany , posadzki, fundamenty) .
11.1
41 kalk. Wstepne prace przygotowawcze do rozbiérki budynku polegajg- jm3
d.1.2.wiasna |ce na demontazu elementéw wyposazenia budynku oraz usu-
111 nieciu zalegajacych $mieci i innych elementéw przed pracami
rozbidrkowymi.
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0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
42|kalk. Mechaniczne wyburzenie catego budynku wraz z posadzkamii |m3
d.1.2.\wlasna  |fundamentami - prace wykonywane przy uzyciu koparki wybu-
11.1 rzeniowej z ramieniem do 12,00 m.
58,50 m3 58,500
RAZEM 58,500
43 kalk. Koricowe przesortowanie pozostalych elementéw z rozbiérki m3
d.1.2.\wtasna  |spryzmowanie gruzu ( osobno gruz , $mieci) w wyznaczonym
11.1 miejscu przy budynku.
poz.42 m3 58,500
RAZEM 58,500
1.2.12 MAGAZYN ZBOZOWO PASZOWY ( NR 12, kubatura 3 741,25 m3 )
1.2. Rozbiérka pokrycia dachowego z papy.
1241
44 \kalk. Rozebranie mechaniczne pokrycia dachowego z papy na beto- |m2
d.1.2.|wiasna |nie.
12.1
30,00%12,50+43,00*12,50 m2 912,500
RAZEM 912,500
1.2. Rozbiérka catego budynku ( stropy , $ciany, posadzki, fundamenty) .
12.2
45ikalk. Wstepne prace przygotowawcze do rozbiérki budynku polegaja- |m3
d.1.2.whasna |ce na demontazu stolarki i innych elementow wyposazenia bu-
12.2 dynku oraz usunieciu zalegajacych $mieci i innych elementéw
przed pracami rozbiérkowymi.
0,37 m3 0,370
RAZEM 0,370
46 kalk. Mechaniczne wyburzenie catego budynku wraz z posadzkamii |m3
d.1.2.\wtasna  |fundamentami - prace wykonywane przy uzyciu koparki wybu-
12.2 rzeniowej z ramieniem do 12,00 m.
1109,44 m3 1109,440
RAZEM 1109,440
47\kalk. Konicowe przesortowanie pozostatych elementéw z rozbiérki m3
d.1.2. \wiasna |spryzmowanie gruzu { osobno gruz , papa, $mieci) wwyzna-
12.2 czonym miejscu przy budynku.
poz.46 m3 1109,440
RAZEM 1.109,440
1.2.13 STANOWISKO DO PRZEGLADU MASZYN ( NR 13, kubatura 1 485,90 m3 )
1.2, Rozbiérka catego budynku ( $ciany , posadzki, fundamenty) .
13.1
48]kalk. Wstepne prace przygotowawcze do rozbiérki budynku polegaja- |m3
d.1.2.lwlasna |ce na demontazu elementéw wyposazenia budynku oraz usu-
13.1 nieciu zalegajgcych $mieci i innych elementéw przed pracami
rozbidrkowymi.
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
49ikalk. Mechaniczne wyburzenie calego budynku wraz z posadzkamii |m3
d.1.2.\wtasna  |fundamentami - prace wykonywane przy uzyciu koparki wybu-
13.1 rzeniowej z ramieniem do 12,00 m.
148,59 m3 148,590
RAZEM 148,590
50 kalk. Korcowe przesortowanie pozostalych elementéw z rozbidrki m3
d.1.2.|wlasna |spryzmowanie gruzu { osobno gruz , $mieci } wwyznaczonym
1341 miejscu przy budynku.
poz.49 m3 148,590
RAZEM 148,590
1.2.14 BUDYNEK BYLEGO WARSZTATU ( NR 14, kubatura 181,30 m3 )
1.2, Rozbidrka catego budynku ( $ciany , posadzki, fundamenty) .
14.1
51 |kalk. Wstepne prace przygotowawcze do rozbiérki budynku polegaja- [m3
d.1.2.\wiasna |ce na demontazu elementéw wyposazenia budynku oraz usu-
141 nieciu zalegajgcych $mieci | innych elementéw przed pracami
rozbidrkowymi.
0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
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52 kalk. Mechaniczne wyburzenie catego budynku wraz z posadzkamii |m3
d.1.2.|\wiasna [fundamentami - prace wykonywane przy uzyciu koparki wybu-
141 rzeniowej z ramieniem do 12,00 m.
36,26 m3 36,260
RAZEM 36,260
53|kalk. Koricowe przesortowanie pozostalych elementdw z rozbiorki m3
d.1.2./wlasna  |spryzmowanie gruzu (‘osobno gruz , $mieci ) w wyznaczonym
14.1 miejscu przy budynku.
poz.52 m3 36,260
RAZEM 36,260
1.2.15 SILOS NA PASZE | NAWOZY ( NR 15, kubatura 1 620,00 m3)
1.2, Rozbiérka pokrycia $cian z plyt warstwowych azbestowych.
15.1
54 kalk. Bezpieczny demontaz pokrycia dachu z ptyt azbestowych ( piyta [m2
d.1.2.\wiasna |falista ) ze zlozeniem na paletach lub w big bagach i przygoto-
15.1 wanie do wywozu.
24,00%(11,00*2) m?2 528,000
RAZEM 528,000
1.2. Rozbidrka calego budynku ( $ciany, posadzki, fundamenty) .
15.2
55kalk. Wstepne prace przygotowawcze do rozbidrki budynku polegajg- im3
d.1.2.|wlasna |ce na demontazu stolarki i innych elementéw wyposazenia bu-
15.2 dynku oraz usunieciu zalegajgcych $mieci i innych elementéw
przed pracami rozbiérkowymi.
12,20 m3 12,200
RAZEM 12,200
56|kalk. Mechaniczne wyburzenie catego budynku wraz z posadzkamii |m3
d.1.2.\wtasna  |fundamentami - prace wykonywane przy uzyciu koparki wybu-
15.2 rzeniowej z ramieniem do 12,00 m.
162,00 m3 162,000
RAZEM 162,000
57 |kalk. Koncowe przesortowanie pozostatych elementéw z rozbiorki m3
d.1.2.\wtasna |spryzmowanie gruzu (osobno gruz , azbest, $mieci ) w wyzna-
15.2 czonym miejscu przy budynku.
poz.56 m3 162,000
RAZEM 162,000
1.2.16 BUDYNEK BYLEJ TUCZARNI ( NR 16, kubatura 390,60 m3 )
1.2, Rozbidrka pokrycia $cian z plyt warstwowych azbestowych.
16.1
58\kalk. Bezpieczny demontaz pokrycia dachu z ptyt azbestowych ( piyta jm2
d.1.2.\wlasna [falista ) ze zlozeniem na paletach lub w big bagach i przygoto-
16.1 wanie do wywozu.
7,00%(10,50*2) m2 147,000
RAZEM 147,000
1.2, Rozbidrka catego budynku ( $ciany, posadzki, fundamenty) .
16.2
59/ kalk. Wstepne prace przygotowawcze do rozbidrki budynku polegajg- [m3
d.1.2./wtasna |ce na demontazu stolarki i innych elementéw wyposazenia bu-
16.2 dynku oraz usunieciu zalegajgcych $mieci i innych elementéw
przed pracami rozbiérkowymi.
7,03 m3 7,030
RAZEM 7,030
60|kalk. Mechaniczne wyburzenie catego budynku wraz z posadzkami i |m3
d.1.2.whasna |fundamentami - prace wykonywane przy uzyciu koparki wybu-
16.2 rzeniowej z ramieniem do 12,00 m.
58,59 m3 58,590
RAZEM 58,590
61 kalk. Koricowe przesortowanie pozostatych elementéw z rozbiorki m3
d.1.2.\wlasna  |spryzmowanie gruzu ( osobno gruz , azbest, $mieci ) w wyzna-
16.2 czonym miejscu przy budynku.
poz.60 m3 58,590
RAZEM 58,590
1.3 PRACE ZWIAZANE Z UPORZADKOWANIEM TERENU .
62 kalk. Mechaniczne karczowanie krzakdw i zarodli ( samosiejki ) na te- [m2
d.1.3|wlasna |renie dzialek.
2500,00 m2 2 500,000
RAZEM 2 500,000
14 WYWOZY | UTYLIZACJE
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1.4.1 Wywoéz i utylizacja gruzu
63 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody samowy- [m3
d.1.4.|kalk. ladowcze i wywdz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z koszta-
1lwtasna  |mi utylizacji .
P0z.4+p0z.8+p0z.12+p0z.16+p02.20+p0z.24+p0z.28+p0z.32+ |m3 3 540,930
poz.35+poz.39+poz.42+poz.46+poz.49+poz.52+poz.56+poz.60
RAZEM 3540,930
1.4.2 Wywoéz i utylizacja papy
64 Zatadowanie papy koparko-tadowarka na samochody samowy- |t
d.1.4.[kalk. tadowcze i wywéz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z koszta-
2|wiasna |mi utylizacji .
(p0z.2+p0z.6+p0z.10+p0z.14+poz.1 8+p0z.22+p0z.37+p0z.44)* |t 48,592
0,015"1,40
RAZEM 48,592
1.4.3 Wywéz i utylizacja azbestu
65 Zaladowanie przygotowanych plyt azbestowych oraz transport [m2
d.1.4.1kalk. wyrobdw zawierajacych azbest do miejsca unieszkodliwienia po-
3iwlasna |przez skiadowanie na skladowisku odpadéw niebezpiecznych.
p0z.26"2+p0z.30*2+p0z.54+p0z.58 m2 1411,000
RAZEM 1411,000
14.4 Wywoz i utylizacja $mieci
66 Zatadowanie $mieci koparko-tadowarka na samochody samowy-|m3
d.1.4. kalk. tadowcze i wywdz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z koszta-
4\wiasna  |mi utylizacji .
p0Z.3+p0z.7+p0z.11+p0z.15+poz.1 9+p0z.23+p0z.27+p02.31+ |m3 41,880
p02.34+p02.38+p0z.41+p0z.45+p02.48+p0z.51+p02.55+p0z.59
RAZEM 41,880
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