SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa wiaty rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 17 — realizacja w ramach
zadania budzetowego pn. ,Aktywnos¢, rekreacja i integracja w Szkole Podstawowe;
nr17”

Kody CPV:
44112100-9 — Wiaty;
45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukcji;

Adres Inwestycji: dz.nr 291/20, obr. 115, Nowy Sgcz
Opracowanie: Dariusz Kmak

Maj 2024
GLOWNY SPECJALISTA
mgr inz. Dariybéz Kmak



SPIS ZAWARTOSCI DO SPECYFIKAC)I TECHNICZNEI

A" Czeéé pierwsza ,Ogodina Specyfikacja Techniczna

1. Wstep, postanowienia ogdine.
2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robot.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Obmiar robot.

8. Odbior robot.

9. Podstawa ptatnosci.

»B" Czesc druga: Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

SST 01.00.0- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE] WRAZ Z OBRZEGOWANIEM

SST 02.00.0- BETONOWE OBRZEZA

SST 03.00.00 BUDOWA WIATY
SST 04.00.00 ZBROJENIE BETONU



CZESC A — WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP- Postanowienia ogdine.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna — w cze$ci wymagania ogélne odnosi sig do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych zalecen
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowlia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogdline.

Specyfikacje Techniczne Ogdlna nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z:

- przedmiarami robot,

- Zapisami zawartymi w czgsci B- Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2 Okreslenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (posiadajgca wymagane

przepisami prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby zawodowej), upowazniona do

nadzoru nad realizacjg Robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce (posiadajaca wymagane przepisami

prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do izby zawodowej), upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng jakoéci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe)].

Konsultant — przedstawiciel producenta materiatéw budowlanych uzytych przy robotach budowlanych.

Czas na ukoriczenie — czas na zakoriczenie rob6t budowlanych lub odeinka {w zaleznoéci od przypadku) tak jak zostat
podany w Ofercie, obliczony od daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia robot okredlona w umowie.

Komisja — komisja odbiorowa, ktéra powotuje Zamawiajgcy po zgtoszeniu robét do odbioru.

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét budowlanych, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zamawigjacy — osoba wymieniona, jako Zamawiajacy w urowie.

Wykonawca — osoba wymieniona, jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz prawni
nastepcy tej osoby.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — 2godnos¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danych robot.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy catoé techniczno-uzytkowa

(droge) albo jego czes$¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy Jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasle wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,



przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej pomigdzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca i
projektantem.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposcbem ich pofaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczeri, szkicdw i ew. dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierowntka Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badari i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzeri od ruchu na podfoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnoéci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni,

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze skfadac sie z podbudowy zasadniczej | podbudowy pomocnicze).

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje noéne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
sktada¢ sie z jednej lub dwidch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierac warstwe mrozoochronng,
odsgczajacy lub odcinajaca.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyze].

Warstwa odsgczajgca- warstwa sfuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokoséciowe | geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi | budowy urzadzen
chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,

umieszczenia urzadzeri bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Podioze ulepszone - gérna warstwa podioia, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umoiliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wiaéciwego wykonania nawierzchni.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robdt.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z obowigzujgcymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu {Inspektorowi Nadzoru) do
zaakceptowania wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych umowg.
Prace prowadzone bedy w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej zabudowy- moiliwo$¢ obecnosci os6b postronnych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacii
Projektowej t jeden komplet Specyflkacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia | dokumenty: plan



orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, opisy techniczne.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie sporzadzona w
jgzyki polskim | zawiera¢ bedzie nastepujace czesci: plan orientacyiny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, schemat
tyczenia, opisy techniczne, przedmiary, wytyczne wykonania prac.

Wykonawca ma obowigzek opracowania na swoj koszt:

-projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniami,

-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot,

-plan BiQZ,

1.4.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary, instrukcje, szczegdty
rozwigzan, dodatkowe opisy} przekazane przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegllnione chocby w jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczert w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci w dokumentacji opiséw z czeécia graficzng- wazniejszy jest odczyt z rysunkdw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
s odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bed3 w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows lub ST i wptynie to
niezadowalajgco, na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi inzynierowi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacjt ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajqce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykeonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawcea obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, e jest whczony w cene
umownag.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i



wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dia 0sdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagari, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk | drog dojazdowych.

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw cchrony przeciwpoiarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych prac.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organdéw administracji paristwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej | prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak ruroctagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowlednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzed podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszeikiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9 Ograniczenie obcigzer osi pojazdow.
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment
budowy | Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,



szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony #ycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie Robdét.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez inspektora Nadzoru.

Wykonawca bgdzie utrzymywacé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposab, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgc Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagar prawnych odnog$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolers i inne odnoéne dokumenty.
Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie i innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem umowy powotane sg konkretne normy
lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile
w dokumentach nie postanowiona inacze]. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3 paristwowe lub odnoszg
sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedfozone Inspektorowi Nadzoru,
co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyZszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuije sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogdine.

Do wykonania rob6t Wykonawca moze uzy¢ tylke materiaty posiadajgce dokumenty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wiadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w lit. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy bad? ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartoéciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na



wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem | niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykanywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzien
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péiniej zmieniany bez zgody
inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc | wiasciwos¢ do Robdét i byty dostepne do kontroli
przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreélonego w Specyfikacji Technicznej |
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Techniczne] lub projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe]j, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru {na jego zadanie) kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.
lakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcle materiatéw/sprzetu
na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na
jakoé¢ wykonywanych Robodt | wiadciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba érodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe], ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych edcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robat, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ | wasciwosc do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokaiizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposob skiadowania
powinien zabezpieczyé materiaty przed negatywnym wptywem warunkdw atmosferycznych oraz ograniczy¢ w



sposob jednoznaczny dostep dla 0séb postronnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoine zasady wykonywania Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa,
normami technicznymi. Odpowiada, za jakos¢ zastosowanych materiatéw | wykonywanych Robot, za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektows wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi$émie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa Jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnodé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych
przyjetego systemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badar
materiatow i Robot oraz uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontrali Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakosé
Robot (utrzymaniem gwarancji dawanymi przez producenta materiatéw zastosowanych przy realizacji budowy).
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakoéci materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badari i ich czestotliwo$¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych producenta
systeméw. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawee usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceptacji.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W zakresle kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u rédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy | producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez



Wykonawce.

inspektor nadzoru (Zamawiajacy) moie pobierac probki mateniatow | prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
lezeli wyniki tych badan wykaig, ze badania Wykenawcy s niewlarygodne, to Zamawiajacy poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznej (uprawnionej) jednostce przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnodci materiatéw i Robot z Dokumentacjg
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpleczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosdci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacig okreslong powyzej i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badari beda dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi Nadzoru.

3. lakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego | Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beds dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg | podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdinosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentac]i Projektowej;

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw Robot;

- przebieg Robot, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

- uwagi | polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych | ostatecznych odbioréw Robot;
- wyljaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczace, jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.




Propozycje, uwag! 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie,

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja),

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, oséb uprawnionych z mocy
prawa oraz przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST w
jednastkach ustalonych w Kosztorysie lub przedmiarze,

Cbmiaru Robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru mogg by¢ wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajacego na pigmie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu okresowej ptatnosei (faktury
przejéciowe) na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt | materiatow.

Ogdlne zasady obmiaru wykonanych prac oraz normy zuzycia materiatéw zgodnie z przyjetymi zasadami okredlonymi
w KNR. Dopuszcza sig stosowanie norm zuzycia materiatdw okreslonych przez producenta {przyjetych w normach
zuzycia danego systemu).

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia | sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez

inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé waine
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych

zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Raoboty pomiarowe do ocbmiaru oraz nieodzowne ohliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty |

jednoznaczny.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznodci od ustaler odpowiednich SST Roboty podlegaia nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu robot — koricowy,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych | ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych
Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji utegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnoéci Kierownika Budowy.

Gotowoé¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdéniej niz w ciggu 2
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakodé i iloé¢ Robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, na
podstawie przediozonych dokumentéw potwierdzajacych, jakos¢ prac oraz zgodnos¢ zastosowanych materiatéw w
konfrontacji z Dokumentac)g Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci [ jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w
obecnosci Kierownika budowy.

8.3. Odbiér ostateczny Robot — koricowy.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robé6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci | wartoéci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego beds stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2 bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badar i pomiaréw, oceny wizualne]j oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna sig z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego Robot.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo, komisja dokona potraceri, oceniajgc pomniejszong
wartoé¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego
Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w



trakcie realizacji Umowy.

2. Dzienniki Budowy i protokoly obmiardw prac zanikajgcych, czesciowych.

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczeri laboratoryjnych (w przypadku wykonania pomiaréw
kontrolnych i badan laboratoryjnych).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych {np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiadcicielom urzadzer.

6. Specjalistyczne protokoty z odbiorow przeprowadzonych przez instytucje niezaleine wskazane w

prawie budowlanym (Inspektor Sanitarny, Staz Pozarna, Inspektor Pracy, Inspektor Ochrony Srodowiska).

7. Recepty i ustalenia technologiczne.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe jub uzupetiajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych | Robot uzupefniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny Robot”. Odbidr pogwarancyjny jest podstawa ostatecznego rozliczenia
budowy {uruchomienie gwarancji nalezytego wykonania robot).

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ustalenia Ogélne.

Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru | zatwierdzony przez
Zamawlajgcego protokdt odbioru robot objetych ptatnoscia.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosc¢ (kwota} podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Cena obejmuje zakres czynnosci pomocniczych jak:

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkciji {urzadzenie placu budowy, organizacja miejsc sktadowania, zaplecza
socjalno-pomocnicze);

- zapewnienie na placu budowy warunkdw hezpieczeristwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska;

- uporzgdkowania placu budowy | doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami;

- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 01.00.0- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ Z OBRZEGOWANIEM- DOJSCIE

1.1. Wstep.

1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej.

-rozebranie istniejacej nawierzchni

-wykonanie koryt | utozenie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego

-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm niefazowanej

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdiowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nowej nawierzchnie z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 6 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okreédleniami podanymi w OST

zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

1.4.1 Betonowa kostka brukowa- ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest, jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach pofgczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Wymagania podano w OST zawierajgcej wymagania ogélne {(ked CPV 45000000}.

2. Materiaty.
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST zawierajacej wymagania ogolne (kod
CPV 45000000).

2.2 Betonowa kostka brukowa —wymagania.

2.2.1 Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej, wydane]j przez uprawniong jednostke.

2.2.2 Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkleéniecia nie
powinny przekraczaé¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60 mm.



2.2.3 Ksztatt | wymiary kostki betonowej.

Do wykonania nawierzchni | opaski wokét budynku zastosowac betonowa kostke betonowg drobnowymiarows
(szarg) o grubosci 60 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci £ 3 mm,
- Na szerokosci £ 3 mm,
- ha grubosci £ 5 mm.
2.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek.

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymafo$c¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 | Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 (2), %, nie mnigj niz 5
3 | Odpornoéé na zamarzanie, po 50 cyklach zamrazania, wg. PN-B-06250 (2):
a) peknied probki Brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
d} probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 | Scieralnoéé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 910, mm, nie wiecej niz 4

2.3 Materiaty do produkcji betonowych kastek brukowych.

2.3.1 Cement.
Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5” Zaleca
sie stosowanie cementu o jasnym kolorze, Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2 Kruszywo do betonu.

Naleiy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3 Woda.
Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki.

Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatordw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratory]na. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatosé, mniejsza nasiakliwoéé i wiekszg
odpornost na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie.
Powinny to byé barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV 45000000 -7, pkt 3.



3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowe] wykonuje sie recznie. Do ustawienia kostki jak ptyt kamienny stosuje
sute drobny sprzet podreczny (poziomice, ubijaki, faty aluminiowe lub drewniane). Jeéli powierzchnie s3 duze, a
kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia ukfadajgce. Urzadzenie skiada
sie z wozka | chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ufozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4., Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine kod CPV
45000000-7, pkt 4.

4.1 Transport betonowych kostek brukowych.

Materiaty | elementy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przystosowanego do przewozu materiatéw
budowlanych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatoéci projektowanej, kostki przewoione sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewezi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, podano w OST zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000-

7, pkt 5.

5.1 Koryto pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi |
poprzecznymi. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Wskaznik zaggszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka.
Na podsypke pod kostke nalezy stosowac kliniec 2-8mm odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.
Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byc zwilZzona

wodg, zageszczona | wyprofilowana.
5.3 Warstwa odsaczajgca.

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej wykonanie
powinno by¢ zgodne z warunkami okre$lonymi w ST i dokumentacji projektowe;.

5.4 Warstwa nosna z kruszywa kamiennego.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszezeniu byfa réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze
przekraczad 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by rozioZona w sposdb zapewniajjcy osiggniecie
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzednie] warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnoéé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadal wilgotnosci optymalnej,
okreélonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] {metoda Il}. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostad osuszony przez mieszanie | napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartoéci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilodcia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.



Grubos¢ i rodzaj przyjetych warstw podbudowy:

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

-kruszywo tamane stabilizowane frakcja 0/31.5 mm gr. 15 cm
-geowtdknina

-grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

5.5 Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru-
wczedniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania {ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utoZeniu kostki, szczefiny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni drogi.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$é nawierzchnie. Nawierzchni z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji-moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Ogdlne zasady kontrali jakosci robot,
Zasady kontroli jako$ci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada aprobate

techniczng.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1 Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:
-oszerckoscido3m: + 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,
- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosct z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania

Sprawdzenie prawidfowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST

- pomierzenie szerckosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowasci ubifania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,



- sprawdzenie, czy przyjety deseri {(wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

6.4.1 Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m
nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni drogi w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac + 3 cm.

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywad nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. Obmiar robét.

7.1 Ogdlne zasady cbmiaru robot.
Zasady ogdlne obmiaru robét podano w OST zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000} pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarows jest m2 {metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowe] kostki betonowe] wraz z

korytowaniem i wykonaniem podbudowy z kruszywa.
8. Odbidr robét.

8.1 Ogélne zasady odbioru robdt.
Zasady ogdlne odbioru robot podano w OST zawierajacej wymagania ogélne {kod CPV 45000000) pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci.

9.1 Ogdlne zasady podstaw ptatnasci.
Ogdlne zasady podstaw pfatnoséci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogbine (kod CPV 45000000) pkt.S.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- roboty rozbidrkowe, wywoz materiatdw z rozbidrki,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryt wraz z profilowaniem,

- dostarczenie i utozenie wraz z zageszczeniem warstw podbudowy z kruszywa kamiennego,
- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej betonowe] wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normw.

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania | ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych | wytrzymatodciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna, Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbtorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

SST 02.00.0
BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (S5T) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza.

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu |
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych: a) Obrzeza betonowe z

wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.

1.4, Ckreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejsze] specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w czedct | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgce] wymagania ogdlne.

2. Materialy.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania |
skfadowania podano w OST ,\Wymagania ogdine”.



2.2, Stosowane materiaty.

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30x100.

2.2.3. Materiaty na tawe i do zaprawy wir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek- wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowe] powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,\Wymagania
0golne”,

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy. Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na cate]
powierzchnl fadunkowe] i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement workowany mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu | w odpowiedni sposéb zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa fub jego frakcjami i nadmiermnym zawilgoceniem.
Materiaty ceramiczne drobnowymiarowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem,

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Podtoze lub podsypka {tawa). Podioze pod ustawienie obrzeza mo?e stanowié rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka {tawa) ze wiru lub plasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta wirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym
podfozu w miejscu | ze $wiattem [odlegtoscig gornej powierzehni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, wirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetnic¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic
zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatdw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego naleiy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar | policzenie uszkodzer wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugoéci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu | wymiarow
elementéw natezy przeprowadzi¢ z doktadnodcia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przyfozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokfadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych
materiatdw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla cdpowiednich
materiatow.

6.3. Badania w czasie robdt. W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie: a) koryta pod podsypke {tawe}- zgodnie z
wymaganiami b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki {fawy) ze wiru lub piasku- zgodnie z
wymaganiami ¢} ustawienia betonowego obrzeia chodnikowego- zgodnie z wymaganiami , przy dopuszczalnych
odchyleniach: linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza, niwelety gérnej



ptaszczyzny obrzeza . ktére moize wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co
10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robét.

7.1. Ogoine zasady obmiaru rob6t. Ogéine zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowa jest m {metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT.

Ptatnosc ryczattowg wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykoranych robst.

8.1. Ogblne zasady odbioru robét. Ogélne zasady odbioru robat podano w OST ,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje
sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto, wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnoéci podano w OST
SNymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe| Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatéw, wykonanie koryta, rozécielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin, obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza, wykonanie badan | pomiardw
wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane.

Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

- PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka

. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Prasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw | torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania | badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw | torowisk
tramwajowych.

SN s

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 03.00.00
BUDOWA WIATY

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg wiaty.



1.2. Zakres stosowania 55T.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wiaty

1.4 Qkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST
zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

1.1. Przedmiot i zakres niniejszej SST.
Przedmiotem $5T sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rebot zwigzanych z budowa wiaty,

1.2 Zakres stosowania ST.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad zwigzanych z budows wiaty.

2. Materiaty

2.1 Ogéblne wymagania dotyczgce materiatéw

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania | skladowania podano w OST zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000}.

Zgodnosé materiatéw 2 PN-EN 388/2004.

Elementy konstrukcyjne wiaty:

- stupy 16/16

- krokwie

- ptatwie-belki

- kleszeze

- belka kalenicowa

- miecze

- pozostate elementy niezbedne do wykonania wiaty wraz z przykryciem.
Elementy konstrukcji wiaty:

- s0sna, jodta, $wierk. modrzew,

- drewno lite klasy C25

- drzewo iglaste zabezpieczone przed ksylofagami oraz ppoz.
Dopuszczalne wady przy akceptacji inspektora:

- wichrowatosé okoto 6% dla szerokosci,

- krzywizna poprzeczna okoto 4% dla szerokosci elementu,

- krzywizna podtuzna jest niedopuszczalna,

- rysy, pekniecia, falistos¢ w granicach odchytek,

- wilgotnos¢ drewna nie wiecej niz 12-16%,

taczniki:

- pwoidzie,

- éruby

- wkrety do drewna

- gwoidzie klamrowe

- tgczniki stalowe nim katowniki z przettoczeniem,

Pokrycie dachu
Blacha panelowa z podwdjnym przetfoczeniem, taczona na rabek stojacy np. klik.



Mocowanie blachy na tatach 5/5
Blacha powinna spetniac zapisy normy PN-EN 14782 oraz PN-EN 508-1

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu roboét zwigzanych z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem |
wznoszeniem gotowych konstrukeji — wiaty drewniangj, montaz

matej architektury wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa: beton zwykly klasy C20/25, materiaty

wchodzace w skiad gotowych elementdw.

Beton wymagania
- Zwartosc cementu w 1 m3 zaggszczonej mieszanki betonowe] nie powinna przekraczac 250kg. - Konsystencja mieszanki

betonowej, okreslona wg PN-B-06250: 1988, powinna by¢, co

najmniej gestoplastyczna.

- Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie winna odpowiadad kiasie C20/25.

- Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekraczad 5%.

- Odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu powinna by¢ taka, by obnizenie

wytrzymatoéci na sciskanie w stosunku do wytrzymatoéci prébek nie zamrazanych nie byto
wieksze niz 20%.

2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke
spetniajgce warunki normy

* PN-EN 1510:2006,

* PN-EN 1176-1:2009 + Ap1:2013,

* PN-EN 1176-7:2009 + Ap1:2013,

* PN-EN 13198:2005.

PN-B-06250: 1988

PN-EN 14782

PN-EN 508-1

2.2.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty | elementy prefabrykowane,

do czasu, gdy bedg one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniami,

zachowaly swoja, jakos¢ | wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej 5T.

Roboty zwigzane z montazem zestawéw moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolinego typu
sprzetu. Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdinych robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem.

4, Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakoéé
i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

5. Wykonanie robét




Konstrukcja i sposdb wykonania wiaty zgodnie z projektem budowlanym.

W przypadku braku szczegdtowych rozwigzan i detali wykonawca przedstawi alternatywne rozwigzania do akceptacji
inspektora nadzoru.

Dopuszczalne odchytki:

- rozstaw belek i krokwi do 2cm osiowo

- dtugosci elementu do 20mm

- wysokosci do 10mm

Stupy drewniane wiaty montowane do stupéw zelbetowych za pomoca systemowych tgcznikow.

Sposdb montaiu nalezy uzgodnic z kierownikiem budowy.

Przed ostatecznym montazem konstrukcji nalezy dokonad niezbednych korekt geometrii konstrukeji w tym wiezby
dachowe].

W trakcie montazu wiezby dachowej nalezy zwrdci¢ uwage na geometrie dachu oraz na spadek potaci dachu. W trakcie
prac montazowych zaleca sie wykonanie wstepnych potaczer montazowych umozliwiajgcych dokonanie niezbednych
korekt.

Zabezpieczenie elementow wiezby biochronnie | ppozchronnie.

Podklad z tat ped pokrycie blacha:

- faty 5/5 w rozstawie ¢o 20cm osiowo,

- nalezy sprawdzi¢ réwnomiernos¢ elementdw,

- montaz fat za pomocy gwo#dzi pierscieniowych

Stopy fundamentowe:

- wykopanie dotkéw pod bloki fundamentowe

- wykonanie blokow/ stdp fundamentowych

Stopy (bloki) fundamentowe betonowe z betonu zwyktego klasy C20/25. Poziom posadowienia

fundamentu wiaty -1.2m ponizej poziomu istniejacego terenu. Wymiary stép fundamentowych

zgodnie z Dokumentacjg. Fundament wykonac na gruncie rodzimym nosnym, grunty

stabonosne wymieni¢ do warstwy rodzimej nosnej podsypka z gruboziarnistego piasku lub zwiru

zageszczonego do ID=0,5.

Zbrojenie staty zebrowang RB500 fi 12mm, strzemiona fi 6mm

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlne] Specyfikacji Technicznej
6.2. Kontrola wykonania

Zasady kontroli jakosci wykonania obejmuja sprawdzenie:

- wykonania zgodnie z dokumentacjg projektows,

- 2godnodci usytuowania poszczegoélnych elementéw z planem sytuacyjnym,

- kontrole dziafania elementdw,

- ocene estetyki i precyzji wykonania,

- ocene dokfadnosci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej ST.
7.2. Jednostki obmiarowe.

lednostka obmiarowg jest komplet zamontowanego zestawu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robét podanc w Ogoélnej ST.
Wszystkie roboty SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PEATNOSCI



9.1. Zasady rozliczenia robdt jw. okreslono w ST Ogdlnej.

9.2. Ptaci sig za wykonang | odebrang ilog¢ zamontowanych kompletéw wyposazenia boiska wielofunkcyjnego.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

WTWIO robdt budowlano-mentazowych - Tom 1 - Budownictwo ogéine:

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Instrukeje montazu producentdéw wypaosazenia sportowego boisk wielofunkeyjnych,

-Wszystkie zamontowane zestawy musza by¢ zgodne z normami | dopuszczone do korzystania przez Ministra Sportu |
posiada wszystkie niezbedne certyfikaty.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 04.00.00
ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukejach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obeimujg wszystkie czynnoéci umoiliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wehodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrgglymi zebrowanymi ze stali A-11 i A-lil.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, 55T i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.5tal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowe] wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcdwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowe] pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wiery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s dopuszczalne:

- jedli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gladkich,

- edli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o érednicy nominalnej do 25 mm, za 0,7 mm dla
pretéw o wiekszych srednicach,




0dbidr stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawte atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kaidy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwaérey,

- $rednice nominaing,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej.

- Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy
kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miedci¢ w granicach okredlonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci
preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatern wg wymiardw i
gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jako$ci {atestu),

- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty moina wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu Zeby unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robdt

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia kenstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i biota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiadciwosciach technicznych stali
ani pdiniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowler
normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264.2002

Skrzyzowanla pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu | odbiorze deskowar,

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzen wytworczych
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.



Cla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnodci z projektem oraz z podanymi wyiej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowt przed betonowaniem.

7. Obmiar robaét

Jednostka obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna Hoéé (t} zmontowanego zbrojenia, tj. taczna diugosé pretdw
poszczegdinych érednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy fgczeniu pretdw, przekfadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sig tez zwigkszone] ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o érednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryeiu oraz odbioru
koricowego.

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany
do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnoéci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji zelbetowe;j i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakow ztacz i diugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie |
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz maontaz zbrojenia za pomocy drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takZe oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robdét.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.






